VIESOJO PIRKIMO
REMONTO DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS

2016 m. spalio ¥ d. Nr. 85-5T2- 9
Taurage

Valstybés biudZetine jstaiga Tauragés apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,
juridinio asmens kodas 190453332, kurios registruota buvein¢ yra Gedimino g. 17, LT-72237
Tauragé, atstovaujamas virininko pavaduotojo, atliekan¢io virSininko funkcijas, Mindaugo Barsio,
veikianio pagal jstaigos nuostatus (toliau - ,,UZsakovas®), ir UAB ,Silalés statyba“ pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 176522030, kurios
registruota buveine yra Vingininky k. Silalés r., atstovaujama direktoriaus Rimanto Baliutaviciaus,
veikian&io pagal Imonés jstatus (toliau - ,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai —,,Salimi*, sudaréme 3ig Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Tauragés apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Silalés policijos komisariato mazZos vertés (elektroninio) pirkimo apklausos buidu rezultatais.

1.3. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti
vykdant 3ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aitkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy
pirkimy jstatymu (toliau —VieSujy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti objekto Taurages apsk. VPK Silales r. PK administracinio pastato II auksto koridoriaus
grindy remonto darbus, adresu Struiky g. 5, Silale, perduoti Darby rezultaty UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumoketi tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Struiky g. 5, Silale.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 4871,54 Eur (keturi tikstandiai astuoni $imtai septyniasdeSimt vienas
eurai ir 54 centai) ir PVM sudaro 1023,02 Eur. Bendra sutarties kaina — 5894,56 Eur su PVM
(penki tikstangiai astuoni $imtai devyniasdesimt keturi eurai ir 56 centai). UZ $ig kaing Rangovas
isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties punkte. ] Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teises aktus bei $ig Sutartj, ilaidos.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas ncjunzziictljarant Sia Sutartj ir jy nebuvo galima numatyti (uzsakovo i§ anksto

nenumatytos islaidos) 7sakovo pateiktus darby kiekiy Ziniara3tius, ir jie yra batini $iai
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Sutaréiai uZbaigti, $ie darbai atlickami atskirai Salims susitarus. [vertinusi darby pobudi,
nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika, pagal pirming sutartj UZsakovas gali
isigyti papildomy darby. Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, taliau tiesiogiai su sutartyje
numatytais darbais susijg ir biitini sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby biitinumas
turi biiti pagrjstas dokumentais ir radtu suderintas su Uzsakovu. Motyvuota siiilyma dél papildomy
darby biitinybés ir ji pagrindZian¢ius dokumentus Uzsakovui rastu pateikia Rangovas.

Visi papildomi darbai, kurie néra biitini Siai sutar¢iai uzbaigti negali buti atliekami.

3.3. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdytr Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo
pateikta Techning specifikacija ir kitus dokumentus, ir jie yra batini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

4. KAINODAROS TAISYKLES

4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali bti kei¢iama:

4.1. pasikeitus PVM dydZiui, Sutarties objekto kaina kei¢iama proporcingai PVM
pasikeitimo dydziui. Kaina perskai¢iuojama per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokes&io jstatymo jsigaliojimo dienos. Perskaidiuota kaina taikoma po perskaitiavimo
atliktiems darbams ir paslaugoms apmokéti. Kainos pakeitimas jforminamas rastisku papildomu
susitarimu prie Sutarties;

4.2. Kainos pakeitimas jforminamas dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis §iy terminy:

5.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny po Sutarties
jsigaliojimo.

5.1.2. Darbai turi biti atlikti iki 2016 m. gruodZio 1 d., sutarties trukmeé iki 2016 m.
gruodzio 30 d. Rangovas darbus turi pradéti ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo
pirkimo sutarties pasiraSymo ir jsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty
aplinkybiy numatytas. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy atsiradus $io termino
pratesimo poreikiui, terminas gali buti pratgstas abipusiu Saliy radytiniy susitarimu, kuris taps
neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal samatas, pateiktas Sutarties prieduose, kurie yra
neatskiriama sutarties dalis.

5.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis $ios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj meénesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas
uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos.
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6.3. Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiradant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta (toliau — Aktas). Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius Uzsakovui iki einamojo meénesio 3
(tre¢ios) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kita dieng po jos einancig diena. UZsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo
pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grgZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima
negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del
tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus.
Rangovas prie§ 7 (septynias) darbo dienas praneSa UZzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby pri¢emima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 2 (dvi) darbo dienas pasiraSo
perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai
prie$ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastiSko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZzsakovo viena3aliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i¥siun¢iamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepafalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareikiti Rangovui pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty Darby trilkumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6
punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus
savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas uzbaigia Objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, pasiraSius Darby
perdavimo ir priémimo aktg.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty Darby
verte.

7.2. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
Rangovas suteikia 60 ménesiy (pasléptiems darbams — 120 ménesiy), nuo objekto jvedimo
eksploatacijon dienos, kokybés garantijos termina. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatyta tvarka atsako uZ i3aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
idryskeje Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminﬁ per kurj R vas pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
- Fd
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i§taisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybeg 3alinan¢iy aplinkybiy.

7.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, itaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

8. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSrao PVM
saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasira§ymo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautus Atlikty darby
aktus ir jy pagrindu iSraSytas PVM saskaitas — fakturas per 60 kalendoriniy dieny, po saskaitos —
fakttros gavimo.

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo
atliktus Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavima, per 60 kalendoriniy dieny, po saskaitos — faktliros gavimo.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZz juos jforminamas Saliy pasirasytu
darby perdavimo - priémimo aktu, kai urbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmoketa, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

8.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu (einamais metais neuzbaigtiems darbams) galimas
avansinis apmokéjimas, Rangovui pateikus 100 procenty dydzio pervedamo avanso sumos banko
garantija.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZidréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Rangovo pasiiilyma (samatg), Aktus, PVM saskaitas —
faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybidkai atlikty Darby ir
nemokeéti uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti
trilkumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.4. Tuo atveju, jeigu einamaisiais metais deél Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,,Dél Lietuvos Respublikos valstybés piniginiy iStekliy naudojimo
prioritety nustatymo® (Zin., 2008, Nr. 120-4563) nuostaty taikymo apribojamas tam tikram
laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy istekliy iSdavimas, perkandioji organizacija turi teis¢
einamaisiais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tatiau dar neatlikty darby atlikimo,
informavusi apie tai tiekéja.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti visus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradéti ir uzbaigti per protingg termina, i¥skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutart] ir (ar) Istatymus

privalo pateikt’i‘liaﬁgs. :
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9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybg laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.6. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.2.7. Nesudaryti iki $ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be ratisko Rangovo sutikimo.

9.3. Rangovas turi teis¢:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie aplinkybes, techninius trukumus ar
klaidas, kuriy jis iki pasifilymo pateikimo pagristai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas turi
pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. UZzsakovas, gaves toki prane$ima, privalo
pateikti trikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima. Jeigu
Rangovas dél tokiy aplinkybiy uzdelsia baigti darbus laiku ir/arba turi papildomy i8laidy, jis turi
teise reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir papildomy darby iSlaidy apmokéjimo.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.4. Turi teise darby atlikimui pasitelkti pasialyme pirkimui nurodytus subrangovus. D¢l
nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy atsiradus poreikiui keisti pirkimo pasiilyme nurodytus
subrangovus, subrangovy kandidatras, jy kvalifikacija, atliekamus darbus ir paslaugas bei sutartis
su subrangovais, Rangovas privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Rangovas (Generalinis
rangovas) bet kokiu atveju atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama
ivykdyma ir padarytg Zalg, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradeti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiragyta Sutartis.

9.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar Kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme.

9.4.3. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby pri¢émimo
metu jie atitiks nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui.

9.4.4. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.5. Savarankidkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygu poveikij) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo —-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
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priémimo aktus, i§radyti PVM saskaitas — fakturas, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti butinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu
informuoti Uzsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

9.4.7. Sudaryti salygas UzZsakovo atstovams lankytis statybos objektuose bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

9.4.8. Informuoti Uzsakova apie objekte dirban&ius subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

9.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.10. Savo saskaita i3taisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti paSalinti
anksciau.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i§veZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.13. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti.

9.4.14. Ustikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.15. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti statybos objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.17. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz
kiekviena pavéluotg diena nuo véluojamos sumoketi sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés i terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
uwrsakovo rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy)
procento dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar i3taisyti defektai.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sut i/ei punkte prisiimty jsipareigojimy.

—
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10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti $ia Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sios Sutarties paZeidimu bus
laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

11.2. Uzsakovas turi teise vienaSalidkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui i¥keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

11.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sios
Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspejimo jas dar kartg pazeidZia;

11.3. Uzsakovui vienadalitkai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kalteés, i¥ moketinos sumos i3skai¢iaves
netesybas ir nuostolius);

11.4. Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose.

11.5. Sutartis taip pat gali biti nutraukta Saliy susitarimu ir kitais teisés aktuose nustatytais
atvejais.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraSo, patvirtina antspaudais abi Sutarties 3alys. Sutartis
galioja iki visisko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, o garantiniai jsipareigojimai
pagal Sutartj ir Lietuvos Respublikos statybos jstatyma iki jy termino pabaigos.

12.2. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti
keidiamos, iskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy
pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo salygose ir Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi raSytiniai susitarimai
prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties sglygy keitimu.

12.3. Pirkimo salygos nustatyti reikalavimai negali buti kei¢iami Sutarties sudarymo metu.
Sutarties salygy, kuriy nereglamentuoja VieSujy pirkimy jstatymas, nuostatos bus nustatytos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis ir kitais teisés aktais.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visidkai ar i8 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé eﬁjio}xs aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

)
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6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, praneddama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukmg ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas raStu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti. .

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visitkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
emési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i¥laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas Kaip
Sutarties pazeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju buty buve i¥vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kit Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

13.7. Perkaniioji organizacija tuo atveju, jeigu einamaisiais metais deél Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,Dél Lietuvos Respublikos
valstybés piniginiy i3tekliy naudojimo prioritety nustatymo® (Zin., 2008, Nr. 120-4563) nuostaty
taikymo apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy itekliy i¥davimas, turi
teise einamaisiais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tatiau dar neatlikty darby atlikimo,
informavusi apie tai tiekéja.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks&iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 24 (dvideSimt keturias)
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su $ia Sutartimi susije praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siuntiami faksu, jteikiami pésiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar
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siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tafiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

16.1.1. Darby samatos.

16.2. VieSojo pirkimo konkurso salygos ir pasiiilymo medZiaga yra neatsiejamos $ios
sutarties dalys.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Tauragés apskrities vyriausiasis policijos UAB , Silalés statyba“

komisariatas Gedimino g. 17, Tauragé Vingininky k. LT-75113, Silalés r.

Imoneés kodas 190453332 Imonés kodas 176522030

PVM mok. kodas LT100004490016 PVM mok. kodas LT765220314

A.s. LT 277044060007823535 A.s. LT09010044500030234

AB SEB bankas Bankas AB ,,DNB bankas*

Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819 Tel. (8 446) 51 580, faksas (8 446) 51 580

El pastas tauragesvpk.kanceliarija@policija.lt El. paStas administracija@silalesstatyba.lt
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