

STATYBOS (REMONTO DARBŲ) RANGOS SUTARTIS

2016 m. spalio 19 d. Nr. *52-1243*
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eduardo Bivainio, vadinamo Užsakovu, ir UAB „Eirta“, atstovaujama Tomo Balčiūno, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, rezultatais ir atsižvelgiant į Viešojo pirkimo komisijos sprendimą 2016 m. spalio 18 d. posėdžio protokolą Nr. VAK-333.

1.3. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe parengs dirbtinės futbolo aikštės infrastruktūros (Kviečių g. 9, Šiauliai) projektą (toliau – projektas), atliks projekte numatytus darbus (pagrindo įrengimas, elektros kabelių perkėlimas) ir perduos parengtą projektą bei atliktų darbų rezultatą užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Užsakovas priims Projektą ir Darbus bei apmokės Rangovui tinkamai juos atlikus. Šalys nurodo, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Rangovas, perduodamas Projektą, garantuos, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) būtinos priemonės, medžiagos ir kt., būtinos Užsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai atlikti Darbus ir naudoti statinį. Tuo atveju, jeigu atliekamų statybos darbų metu paaiškės, kad kurie nors Darbai nebuvo numatyti Rangovo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) būtini tam, kad statinį būtų galima eksploatuoti pagal paskirtį, Rangovas savo lėšomis, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir nurodymus, papildys projekcinę dokumentaciją ir suderins atitinkamus pakeitimus teisės aktų nustatyta tvarka arba atlygins Užsakovui nuostolius, kurie bus Užsakovo patirti jam savo sąskaita ištaisant Rangovo parengtos projektinės dokumentacijos ir (arba) jos dalies trūkumus, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys statybos kaštų pabrangimas. Šiame punkte nurodytos alternatyvios prievolės įvykdymo reikalavimo pasirinkimo teisė priklauso Užsakovui.

2.4. Rangovas vykdydamas 2.1 punkto reikalavimus:

2.4.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis, standartais, reikalavimais kitos paskirties inžineriniams statiniams ir pateikta projektavimo užduotimi, parengs Projektą ir pateiks Užsakovui 3 Projekto egzempliorius ir Projekto kompiuterinę laikmeną, kuri turi tenkinti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus;


2.4.2. vadovaudamasis pirkimo dokumentais šia Sutartimi, parengtu Projektu atliks standartinės dirbtinės dangos aikštės pagrindo (adresu Kviečių g. 9, Šiauliuose) įrengimo darbus.

3. SUTARTIES KAINA

Užsakovas



Rangovas



3.1. Bendra Sutarties kaina 53200 Eur ir PVM 1172 Eur. Iš viso 64372 Eur . Ši suma atitinka Rangovo viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu pateiktam pasiūlymui.

3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai parengus Projektą ir Užsakovui gavus statybą leidžiantį dokumentą bei Rangovui pagal Projektą atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

3.3. Dėl Rangovo Projekte nenurodytų, tačiau būtinų tinkamai įvykdyti Sutartį, Darbų, kiekių neatitikimas (padidėjimas) nebus laikomas papildomais Darbais ir jie turi būti atlikti Rangovo sąskaita.

3.4. Vykdam šią Sutartį, Medžiagų ir Darbų ar jų kiekių keitimas, pritarus Užsakovui galimas, kai:

3.4.1. Projekte numatytos medžiagos keičiamos į kitų gamintojų medžiagas, kurių charakteristikos yra tapačios arba geresnės;

3.4.2. Projekto dokumentuose randama neatitikimų, prieštaravimų ar reikia keisti bet kurios Projekte numatytos Darbų montavimo ar įrengimo vietą ar padėtį.

3.5. Šalys susitaria, kad medžiagų ir Darbų ar jų kiekių keitimas neturi įtakos Sutarties kainai ir tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Dėl Sutarties 3.4 punkte nurodytų priežasčių Projekto pakeitimai atliekami ir Darbai turi būti vykdomi Rangovo sąskaita.

3.6. Jei Sutarties vykdymo metu atsiranda darbai, kurių Sutarties Šalys negalėjo numatyti, Užsakovas siekdamas laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, organizuoja viešąjį pirkimą nenumatytiems darbams atlikti ir Projektui papildyti.

3.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus atvejį kad Sutarties kaina ir (ar) atskirų statybos Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia PVM dydis.

3.8. Kainos pakeitimas (dėl PVM dydžio pasikeitimo) įforminamas abiejų Sutarties Šalių pasirašomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo.

4. SUTARTYJE NUMATYTŲ DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi parengti Projektą ir atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1. Projektas turi būti parengtas ir pateiktas Užsakovui (Projekto ekspertizei atlikti) per 20 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.1.2. Parengto Projekto pataisymai turi būti atlikti per Sutarties 9.4.3 – 9.4.8 punktuose numatytus terminus.

4.1.3. Darbus atlikti iki 2016 m. gruodžio 20 d.

4.2. Faktiška Sutartyje numatytų Darbų pabaiga – Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena.

4.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, neištaisyti per nurodytą terminą Užsakovo nurodyti defektai.

4.4. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu atsirado nenumatytos aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo vykdymo metu ir dėl kurių neįmanoma atlikti Darbų numatytu terminu.

4.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokią nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nuroydamas įvykį arba aplinkybes (pvz. meteorologinės sąlygos, įtakojančios atliekamų darbų technologinį procesą), dėl kurių kyla šis reikalavimas ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus. Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą, tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą. Rangovui įgijus teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti Užsakovui patikslintą Žiniaraštį (Veiklų sąrašą).

4.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

Užsakovas



Rangovas



5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Projekto perdavimui įforminti, Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą. Perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas tik Užsakovui gavus statybą leidžiantį dokumentą, 3 (tris) Projekto egzempliorius (popierinio varianto) ir Projekto kompiuterinę laikmeną, kuri turi tenkinti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus.

5.2. Nepriklausomai nuo Projekto perdavimo-priėmimo datos, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenziją dėl priimtoje projektinėje dokumentacijoje pastebėtų klaidų ar neatitikimų.

5.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties statybvietėje Gytarių mokyklos stadione adresu Kviečių g. 9, Šiauliuose (toliau – Objekte), laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų matavimų, baigiamųjų bandymų atlikimą, kurių rezultatai yra teigiami, vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

5.4. Už einamąjį mėnesį atliktų Darbų priėmimas atliekamas, pasirašant atliktų Darbų aktus (Sutarties 2 priedas). Atliktų Darbų aktai pildomi, atsižvelgiant į atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, išreikštą procentais Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytai Darbų apimčiai (Sutarties 1 priedas), suma nustatoma pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytas fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainas. Prieš pasirašant atliktų Darbų aktus, Rangovas kartu su techninės priežiūros vadovu, patikrina dalies atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį ir įvertina, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra atlikta.

5.5. Rangovas Sutarties 5.1 ir 5.4 punktuose nustatyta tvarka Užsakovo pasirašytiems aktams išrašo PVM sąskaitas faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos.

5.6. Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto keturis egzempliorius. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5 kalendorines dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

5.6.1. Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to einamojo mėnesio mokėjimo sumą netinkamai atlikto Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

5.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant einamojo mėnesio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

5.7. Atliktų Darbų aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas, o iš Užsakovo pusės – techninės priežiūros vadovas.

5.8. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas, pateikti medžiagų, gaminių sertifikatai, eksploatacinių savybių deklaracijos, pasirašytos gamintojo, pasirašyti statybos užbaigimo dokumentai.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

5.10. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto be Užsakovo raštiško sutikimo ir kitų reikalavimų, tokiu atveju surašomas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.11. Užsakovas turi teisę nepasirašyti atliktų Darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia

Užsakovas



Rangovas



Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Užbaigus Darbus, Užsakovas sudaro komisiją atliktiems darbams priimti, paruošia atliktų darbų priėmimo aktą.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.2. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami defektiniame akte šios Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusius defektus, jų ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

7. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAS

7.1. Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti:

7.1.1. Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių kopijas, patvirtintas nustatyta tvarka.

7.1.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją ar piniginį užstatą, kurio suma būtų 10 (dešimt) procentų nuo visos Sutarties kainos. Garantijos galiojimo terminas turi 90 dienų viršyti Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą. Teikiant piniginį užstatą, lėšos turi būti pervestos į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865.

7.2. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

7.2.1. ištaisydamas defektus ar jais sukeltą žalą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties užtikrinimo dalimi, lygia Užsakovo patirtoms išlaidoms, taisant defektus ir sukeltą žalą.

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių), numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio dydžio kiek sudaro Rangovo nesumokėtos netesybos arba jų neįmanoma išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.2.3. Kitais atvejais, kuriuos leidžia LR teisės aktai.

7.3. Jeigu Darbų atlikimo terminas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Darbų atlikimo termino pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją su pratęstu galiojimo terminu.

7.4. Įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus ir Rangovui raštiškai pareikalavus, banko garantija ar piniginis užstatas gražinamas Rangovui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo

Užsakovas



Rangovas



prašymo gavimo dienos. Piniginis užstatas ar jo dalis (jei Užsakovas pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu) gražinamas išskaičiavus banko pavedimo mokestį.

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Užsakovas apmoka Rangovui už parengtą Projektą ir faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Valstybės investicijų programos lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų, gaminių kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Projektą, Rangovo parengtus Aktus, PVM sąskaitas faktūras.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Projektą bei laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, šalių patvirtinto Žiniaraščio (Veiklų sąrašo), nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai pažeidžiami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Projekto rengimo metu reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų reikalingus keitimus projektinėje dokumentacijoje.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. Pateikti Projektui parengti ir Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokėti Rangovui už parengtą Projektą Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus.

9.2.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Objektą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.5. Vykdyti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninės priežiūros vadovas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninės priežiūros vadovą arba pasitelkti dar kelis techninės priežiūros vadovus, prieš tai pranešdamas Rangovui.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.3.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už parengtą Projektą ir įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.3. Naudotis kitomis teisėmis aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:


9.4.1. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu įspėti Užsakovą, jeigu bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

9.4.2. Vadovaujantis Sutarties 2.4.1 punkto nuostatomis parengti Projektą ir pateikti jį Užsakovui Sutartyje numatytu terminu;


9.4.3. Parengtą Projektą pataisyti pagal gautas Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos;

9.4.4. Projekto ekspertizei atlikti pateikti pagal Užsakovo pastabas pataisyto Projekto 2 egz. ir

Užsakovas



Rangovas



Projekto kompiuterinę laikmeną (kuri turi tenkinti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus) Užsakovui;

9.4.5. Pataisyti Projektą per 5 darbo dienas pagal ekspertizės pastabas. Pataisytą Projektą pateikti ekspertizę atliekančiai įmonei. Apie pataisyto Projekto perdavimą ekspertizės įmonei raštu (elektroniniu paštu) informuoti Užsakovą;

9.4.6. Per 5 darbo dienas nuo teigiamos ekspertizės išvados gavimo dienos pateikti pataisyto Projekto 2 egz. ir Projekto kompiuterinę laikmeną Šiaulių miesto savivaldybės administracijai tvirtinti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti;

9.4.7. Per 5 darbo dienas nuo informacijos apie Projektą tikrinančių institucijų nepritarimą Projektui (jei toks nepritarimas būtų pareikštas) gavimo dienos pataisyti Projektą pagal tikrinančių institucijų pastabas ir pateikti Užsakovui 3 pilnai sukomplektuotus pataisyto Projekto egzempliorius ir dvi Projekto kompiuterines laikmenas, kurios turi tenkinti STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus;

9.4.8. Parengus Projektą, pateikti jį Užsakovui Sutarties 2.4.1 punkte nurodyta komplektacija, Sutartyje nustatyta tvarka terminu. Tuo atveju, jeigu Rangovas pažeidžia Sutarties 4.1.1 punkte nustatytą terminą, jis privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti terminų pažeidimo pašalinimo priemones.

9.4.9. Projekto rengimo metu, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties Objektu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus Projekto trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.10. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti projektine dokumentacija jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai projektinė dokumentacija Rangovo bus perduota Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Rangovas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Rangovui papildomai už perleistas autoriaus turtines teises į projektinę dokumentaciją. Asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Asmeninių turtinių teisių perleidimas Užsakovui suteikia teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir Rangovo parengtus dokumentus be atskiro Rangovo sutikimo.

9.4.11. Pradėti Darbus tik po to, kai:

9.4.11.1. gautas statybą leidžiantis dokumentas;

9.4.11.2. pasirašytas statybvietės perdavimo – priėmimo aktas;

9.4.11.3. gautas statybos darbų žurnalas;

9.4.11.4. įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirtas statinio statybos vadovas, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Keisti statinio statybos vadovą ir subrangovą galima tik suderinus su Užsakovu. Pakeistas statinio statybos vadovas ir subrangovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasiūlyme.

9.4.12. Vykdyti darbus pagal Projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą reikalavimus.


9.4.13. Garantuoti, kad Darbai jų priėmimo metu atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą Projekte numatytam panaudojimui.

9.4.14. Aktyviai dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, imtis visų priemonių tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai ir neatitikimai, nurodyti su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievolės, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų siekiama išvengti bet kokių Projekto defektų ir (arba) statinių statybos trūkumų.


9.4.15. Darbų perdavimo-priėmimo metu pateikti Užsakovui prašymą dėl Darbų užbaigimo, Darbų perdavimo-priėmimo aktą, užpildytą statybos darbų žurnalą, medžiagų, gaminių sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, pasirašytas gamintojo.

9.4.16. Su Užsakovu suderintame Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) numatytais terminais pradėti,

Užsakovas



Rangovas



kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

9.4.17. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį). Tikrinti jų kokybę bei atitikties dokumentus ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

9.4.18. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei nustatytu laiku pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją.

9.4.19. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.20. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techninės priežiūros vadovui lankytis Objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.21. Garantuoti ir atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.22. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki atliktų Darbų priėmimo. Žemės sklype, kuriame vykdomi Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Darbų užbaigimo.

9.4.23. Užsakovui nurodžius, savo sąskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų, gaminių bandymus.

9.4.24. Savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, kurie atsirado dėl Rangovo netinkamai įvykdytų Darbų ir yra neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškęjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Objekto garantiniam laikotarpiui.

9.4.25. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos, pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinių atliekų, į tam specialiai skirtas vietas arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. Išvežti ir / ar sutvarkyti statybines atliekas savo sąskaita.

9.4.26. Darbų vykdymo metu apsirūpinti elektra, vandeniu.

9.4.27. Atlikus Darbus pagal Projekto reikalavimus, sutvarkyti Objektą ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu.

9.4.28. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.


9.4.29. Atsakyti už subrangovo (-ų) atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.30. Dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir Projekte nustatytą dokumentaciją, Darbų perdavimo-priėmimo aktą, užpildytą statybos darbų žurnalą, medžiagų, gaminių sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijas, pasirašytas gamintojo, grąžinti Projektą.


9.4.31. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

9.4.32. Atlikti elektros kabelių esančių statybvietėje iškėlimą pasirašant sutartį su AB ESO dėl elektros kabelių perkėlimo, apmokant perkėlimo kaštus.

Užsakovas



Rangovas



10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, sumokės 0,02 proc. neapmokėtos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

10.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui Objekto ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą, Užsakovui pareikalavus, sumokės 10 proc. dydžio baudą nuo neatliktų Darbų vertės ir papildomai sumokės Užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

10.3. Rangovui neparengus Projekto, Sutartyje numatytu terminu, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumokės 10 proc. dydžio baudą nuo Projekto parengimo vertės ir 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Projekto parengimo vertės.

10.4. Rangovui nesilaikant Sutarties 9.4.3 ir/ar 9.4.4 ir/ar 9.4.5 ir/ar 9.4.6 ir/ar 9.4.7 punktų reikalavimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumokės 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Projekto parengimo vertės.

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.6. Rangovas privalo kompensuoti visą Užsakovo patirtą žalą, nuostolius ir kitas išlaidas dėl Rangovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

11.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja parengti Projektą ir/ar užbaigti Sutartyje numatytus Darbus per Sutartyje numatytą terminą, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

11.2. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.


11.3. Šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties kainos ir atlyginti visus pagrįstus nukentėjusios Šalies nuostolius.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalis, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą),

Užsakovas



Rangovas



kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

13.2. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas per Sutarties 7.1. punkte nustatytą terminą įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

14.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

15.2. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

15.3. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, paštu, registruotu ar kurjeriniu paštu, elektroniniu paštu, įteikiami pasirašytinai, kiekvienai Šaliai Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu, elektroniniu paštu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI


17.1. Sutarties 1 priedas Žiniaraštis (Veiklų sąrašas);

17.2. Sutarties 2 priedas Atliktų darbų akto forma;


17.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.

17.4. Rangovo pasiūlymas saugomas pas Užsakovą.

Užsakovas



Rangovas



Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
AB „Šiaulių bankas“, b. k. 71800
tel. 860084844
faksas 8-41 38 34 46
elektroninis paštas:
m.bezaras@siauliai.lt

Rangovas

UAB „Eirta“
Vytauto g. 76A, Šiauliai
Kodas 300588300
PVM mokėtojo kodas LT100002536814
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT47 7290 0000 0946 7735
AB „Citadelė“, b. k. 72900
tel. 867637188
elektroninis paštas: eirta.statyba@gmail.com

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas

Administracijos direktorius

Eduardas Bivainis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

UAB „Eirta“ direktorius

Tomas Balčiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Sutarties sąlygos atitinka sutarties projekto sąlygas.

Sutarties kuratorius – Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bezaras, tel. 8 600 84 844, el. paštas m.bezaras@siauliai.lt

1. ... specialistė

2016-10-19

Užsakovas

Rangovas


2016 m. spalio 19 d.
 Statybos (remonto darbų) rangos sutarties Nr. 52-1213
 1 priedas

**DIRBTINĖS FUTBOLŲ AUKŠTĖS INFRASTRUKTŪROS SU PROJEKTAIVIMU PAGRINDO ĮRENGIMO (KVIETIŲ G. 9, ŠIAULIAI)
 ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SARAŠAS)**

Eil. Nr.	Darbų grupių pavadinimai	Darbų grupės kainos išskaidymas procentais pagal planuojamą darbų grupės vykdymą			Kaina Eur be PVM
		I mėnuo spalis	II mėnuo lapkritis	III mėnuo gruodžio 20 d.	
1.	Projekto parengimas	100			2700
2.	Pagrindo įrengimas	10	40	50	39000
3.	Elektros kabelių perkėlimas		80	20	10000
4.	Kitos išlaidos (išpildomųjų geodezinių nuotraukų, kadastrinių matavimų ir jos kompiuterinės laikmenos parengimas ir kt.)	30	30	40	1500
Suma be PVM					53200
PVM tarifas 21 %					11172
Bendra suma su PVM					64372


Užsakovas

Administracijos direktorius Eduardas Bivainis
 (pareigos, vardas, pavardė)



Rangovas

UAB „Eirta“ direktorius Tomas Baltūnas
 (pareigos, vardas, pavardė)



Užsakovas

Rangovas

Konkurso sąlygų
1 priedas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL DIRBTINĖS FUTBOLŲ AIKŠTĖS INFRASTRUKTŪROS SU PROJEKTAVIMU
(KVIEČIŲ G. 9, ŠIAULIAI) ĮRENGIMO**

2016-09-26 Nr.1

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB EIRTA
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vytauto g. 76a, Šiauliai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Evaldas Židonis, direktoriaus pavaduotojas
Telefono numeris	8 676 37 188
Fakso numeris	
El. pašto adresas	eirta.statyba@gmail.com

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „TS Projects“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Tilžės g. 170-50, Šiauliai
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	5

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Užtikriname, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbams atlikti atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

3. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus:

Et. Nr.	Pavadinimas	Kaina be PVM, EUR	PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
1.	Projekto parengimas	2700,00	567,00	3267,00
2.	Pagrindo įrengimas	39000,00	8190,00	47190,00

3.	Elektros kabelių perkėlimas	10000,00	2100,00	12100,00
4.	Kitos išlaidos (išpildomųjų geodezinių nuotraukų, kadastrinių matavimų ir jos kompiuterinės laikmenos parengimas ir kt.)	1500,00	315,00	1815,00
Bendra pasiūlymo kaina (1.+2.+3.+4.)				64372,00

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1
2	Ketinimų protokolai	1
3	Veiklų sąrašas	1
4	MKRAD	5

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Priešingi dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

***Pastaba. Nurodome informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (šios informacijos perkančioji organizacija neturi teisės paskelbti viešai. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.**

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Tomas Balčiūnas
(Vardas ir pavardė*)