

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: **2016 m. spalio 14 d.**

Sutarties Nr. **40200/561932**

1. ŠALYS

1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539.

1.2. **Rangovas: A. Žilinskio ir ko UAB**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.

2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2016 m. gegužės 17 d.

2.2.2. Rangovo: 2016 m. d. pasiūlymu Nr. bei 2016 m. d. galutiniu pasiūlymu Nr.

2.3. Investicinio projekto numeris: 1L4024050351.

2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr.4466) 35 kV oro linijos Ariogala – Raseiniai keitimo 35 kV kabeline linija darbai, darbo projekto parengimas**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	Taip
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodyti Sutarties Priede Nr. 6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti nevēliau kaip:	per 240 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **1.506.723,54 EUR** (Vienas milijonas penki šimtai šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai 54 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:

- 4.1.1. Darbų kaina – 1.245.226,07 EUR (Vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt penkti tūkstančiai du šimtai dvidešimt šeši eurai 7 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 261.497,47 EUR (Du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai 47 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai):
4 etapai
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Aguonų g. 26, Vilnius priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu: Aguonų g. 26, Vilnius
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (AB ESO centrinė buveinė). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas privalo gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą – pažymą, leidžiančią eksploatuoti sumontuotą 35 kV kabelių liniją, bei 35 kV kompensacines rites.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Grafikas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

A. Žilinskio ir ko UAB

A. S. LT574010044300030696
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128
El. paštas: info@zilinskis.com

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

Direktorius Žilvinas Žilinskis

Tinklų vystymo tarnybos direktorius Rytis Borkys

Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33		
5	Alytus	Pramonės g. 15		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo
klausimais **tel. 1802** arba internete
www.eso.lt

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Kompensacinė ritė bei valdiklis	kompl.	1

Medžiagų atsiėmimo adresas

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo
1.	Kauno regione - Chemijos g. 23, Kaunas	

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė), ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas

/_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas

/_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi

/_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 5.3 punktu, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad techninis projektas yra suderintas su visomis institucijomis ir sklypų, per kuriuos eina kabelinė linija, savininkais (gauti visų sklypų savininkų sutikimai, leidžiantys tiesti kabelių liniją jų sklypuose). Taip pat, yra gautas Nacionalinės Žemės Tarnybos sutikimas kabelio tiesimui valstybinėje žemėje.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad techninis projektas yra suderintas su institucijomis (žr. techninio projekto dokumento Nr. 2015/21-XX-RTP-BD-T1-BD (lapas 5 iš 8) 1.7. punktą „SUDERINIMAI“), bei gauti visų sklypų savininkų sutikimai, leidžiantys tiesti kabelių liniją jų sklypuose. Taip pat yra gautas Nacionalinės Žemės Tarnybos sutikimas kabelio tiesimui valstybinėje žemėje.

2) Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad melioracijos atstatymo darbus, nurodytus techninio projekto dokumente Nr.2015/21-XX-RTP-DA-T1, reikės atlikti visa apimtimi, o ne tik pažeidus.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad melioracijos atstatymo darbus, nurodytus techninio projekto dokumente Nr.2015/21-XX-RTP-DA-T1 reikės atlikti visa apimtimi.

3) Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad galima siūlyti atviru būdu klojamus d160 vamzdžius, kurių mechaninis atsparumas 750N.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad klausime minimų vamzdžių siūlyti negalima, atviru būdu klojami vamzdžiai turi tenkinti techninius reikalavimus, nurodytus techninio projekto dokumento Nr. 215/21-XX-RTP-TS-T1-TS (21 lapas iš 36) 6.14. punkte.

4) Klausimas:

Techninės specifikacijos dokumento Nr.2015/21-XX-RTP-TS-T-TS byloje (8 lapas iš 36 lapų) 4 punkte nurodyti 35 kV viršįtampių ribotuvai, kurie turi būti pritaikyti montuoti esamame ABB ZWAR-Z2 S.A 36kV narvelyje.

Prašome pateikti esamo narvelio techninę dokumentaciją ir nurodyti jo tikslų tipą, kad būtų galima tiksliai parinkti reikalaujamus viršįtampių ribotuvus pagal narvelių gamintojo rekomendacijas.

Prašome paaiškinti, ar šie ribotuvai turi būti kištukinio tipo ir ar yra laisvos vietos juos sumontuoti.

Atsakymas:

Pateikiame esamo narvelio techninę dokumentaciją (pridedama). Paaiškiname, kad ribotuvai neturi būti kištukinio tipo.

5) Klausimas:

Techninio projekto dokumento Nr.2015/21-XX-RTP-SŽ-T1-SŽ bylos „35 kV kabelių statyba“ žiniaraštyje nurodyta, kad reikia montuoti 3 vnt. 35 kV ribotuvų su skaitikliais. Prašome pateikti šių viršįtampių ribotuvų technines specifikacijas.

Atsakymas:

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą tinsliname techninio projekto dokumento Nr.2015/21-XX-RTP-SŽ-T1-SŽ bylos „35 kV kabelių statyba“ (9 lapas iš 21), 17 punktą ir išdėstome jį taip:
„35 kV ribotuvų montavimas, 3 vnt.“

6) Klausimas:

Prašome pateikti ODF įrenginio technines specifikacijas.

Atsakymas:

Pateikiame ODF įrenginio technines specifikacijas (1 priedo dokumento 6 skyrius „REIKALAVIMAI OPTINIO KABELIO SUJUNGIMO IR PASKIRSTYMO ĮRENGINIUI (ODF).“

7) Klausimas:

Prašome pateikti techninį projektą optikos montavimui.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad reikalavimai optikos montavimui yra pateikti techninio projekto dokumento Nr.2015/21-XX-RTP-SŽ-T1-SŽ (19 lapas iš 21) 6 dalyje „Technologinio ryšio dalis“.