Akcme bendrové

- (i ENER -
{ 201 m. .V, mén. .\

" VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. WEZLA /

2016 m. spalio 774,
Kaunas

AB ,,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto
Bako, veikiandio pagal UZsakovo istatus, ir UAB ,,Alvora®, (toliau — Rangovas), atstovaujama
gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi€, veikian&io pagal 2016 m. sausio 4 d. jgaliojimg Nr. 5,
(toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi 2016 m. rugséjo 19 d. Gamybos
departamento Silumos tinkly ir katiliniy eksploatavimo tarnybos supaprastinty vieSujy pirkimy
‘nuolatinés komisijos posédZio protokolu Nr. 438 (Sutarties 1 priedas), sudaré $ia vieSojo pirkimo—
pardavimo sutartj (toliau — Sutartis). )

Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos ir Sutarties bendrosios salygos. Pirmenybé
teikiama Sutarties specialiyjy sglygy nuostatoms.

Sutarties specialiosios salygos paruostos pagal 2016 m. rugpjiéio 3 d. patvirtintas Silumos
tiekimo tinkly rekonstravimo nuo SK 1T-26A iki SK 1T-34, P. Luksio g., Kaunas, supaprastinto
atviro konkurso sglygas (toliau — Konkurso sglygos).

Sutarties bendrosios salygos paruoftos pagal VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. 1S-76 ,,Dél Prekiy ir
paslaugy viefojo pirkimo-pardavimo sutaréiy standartiniy salygy taikymo rekomendacijy ir prekiy
ir paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutardiy standartiniy sglygy patvirtinimo® patvirtintas
rekomendacijas.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas — projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 1T-26A iki SK
1T-34, P. LukSio g. Kaunas* techninio darbo projekto parengimo (toliau— Techninis darbo projektas),
projekto vykdymo prieZiGiros (tolian — PrieZifira) ir rekonstravimo (¥emés kasimo, statybos,
vamzdyny montavimo, dangy atstatymo) darbai (toliau — Rekonstravimas). Techninis darbo
- projektas, PrieZilira ir Rekonstravimas toliau kartu vadinami — Darbais). Visi Darbai atliekami
vadovaujantls UZsakovo pateikta Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 1T-26A
iki SK 1T-34, P. Lukio g. Kaunas® technine specifikacija (toliau — Techniné specifikacija) (Sutarties
2 priedas). Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti Rangovas, yra Zemés kasimo ir vamzdyny
montavimo darbai.

1.2. Pagrindiniai rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly rodikliai: rekonstruojamo Silumos
tiekimo tinklo ruoZo nuo ilumos kameros 1T-26A P. Luksio g. 46, Kaunas iki 3ilumos kameros 1T-
34 Kalnietiy g. 214, Kaunas, ilgis — 1154,5 m, paklojimo biidas — bekanalinis, salyginis vamzdZiy
skersmuo — DN 500 mm, skaiGiuotinas slégis $ilumos tiekimo tinklams — 1,6 MPa, skaitiuotina
Silumnesio temperatiira — 120/60°C, vyraujantis gruntas — priemolis.

1.3. Sutarties dalyko daliniam finansavimui i§ Europos Sajungos struktunmq fondy lesy pagal
2014-2020m. Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugséjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir
atsinaujinanéiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemone ,,Silumos tiekimo
tinkly modernizavimas ir plétra“ vieSajai jstaigai Lietuvos verslo paramos agentlira (toliau — LVPA)
yra pateikta paraiSka Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0037. Atsi¥velgiant j tai, Sutartyje numatytos
paslaugos, prekés ir darbai gali biiti perkami tik UZsakovui sudarius sutartj su LVPA dél i§ Europos
Sajungos struktiiriniy fondy 1é8y bendrai finansuojamo projekto. LVPA priémus sprendimg
nesudaryti i§ Europos Sajungos struktfiriniy fondy 168y bendrai finansuojamo prOJekto sutarties,
Sutartyje numatytos paslaugos, prekés ir darbai gali biti neperkam1
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2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé, terminai: .

2.1. Sutarties galiojimo terminas — 13 (trylika) mén. su galimybe pratesti dar 12 (dvylika)
mén. Sutarties trukmé su pratesimu — 25 (dvide$imt penki) mén. .

2.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasiraSymo, pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima — banko garantijg ar draudimo bendroveés
laidavima sumai, kuri sudaro 10 proc. nuo Sutarties kainos be PVM, ir kuri galioja iki 2.3.2 punktt?
nustatytos Darby vykdymo pabaigos. Pratesus Darby vykdymo termina, atitinkamai turés .bﬁ.‘u
pratestas ir Sutarties jvykdymo utikrinimo galiojimo terminas. Sutartis galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visitkai jvykdomi jsipareigojimai), arba kol
Sutartis nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais. : :

2.3. Rangovas Darbus vykdo pagal Sutarties 3 priede pateikta Preliminary darby vykdymo
grafika: :

2.3.1. Techninis darbo projektas privalo biiti parengtas, patvirtintas ir pateiktas UZsakovui per
45 (keturiasdesimt penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos;

2.3.2. Darby prad¥ia nuo 2017 m. baland¥io 20 d., Darby pabaiga iki 2017 m. rugséjo 30 d.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybéms (pvz.: uZtruko statyba leidZiandio dokumento gavimas,
uZtruko Techninio darbo projekto derinimas) ir kitoms, su treiaisiais asmenimis susijusioms
aplinkybéms, Saliy susitarimu suderinus Darby atlikimo grafikg, Darby atlikimas gali buti
pratesiamas 12 (dvylikos) mén. laikotarpiui. Vartotojy atjungimo terminas bus tikslinamas, jvertinant
2017 m. hidrauliniy bandymy grafiks.

2.4. Darbams, kuriy Rangovas negaléjo numatyti teikdamas pasiiilyma ir kurie nebuvo jrasyti
i Sutarti, bet be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo, UZsakovas organizuos pirkima
neskelbiamy supaprastinty deryby biidu, tuo atveju, kai pirkimo sglygos atitinka Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo (toliau — Jstatymas) 92 straipsnio 7 dalies 1 punkto nuostatas.
Papildomy darby pirkimo sutartis bus sudaroma su Rangovu. Atliekant papildomus darbus, uz darba,
medZiagas, mechanizmus ir priskaitymus, galios Rangovo pasifilyme ir Sutartyje nustatyta kainodara.

3. Sutarties kaina ir mokeéjimo sglygos

3.1. Sutarties kaing sudaro:

3.1.1. Techninio darbo projekto parengimas — 13 350,00 Eur (trylika tikstanéiy trys Simtai
penkiasdeSimt Eur 00 ct) be pridétinés vertés mokesgio (tolian — PVM);

3.1.2. PrieZitiros vykdymas — 700,00 Eur (septyni S§imtai Eur 00 ct) be PVM;

3.1.3. Rekonstravimas — 897 248,00 Eur (a%tuoni 3imtai devyniasde¥imt septyni tokstanciai
du Simtai keturiasdeSimt astuoni Eur 00 ct) be PVM;

3.1.4. bendra Sutarties kaina— 911 298,00 Eur (devyni §imtai vienuolika tikstan¢iy du Simtai
devyniasdeSimt astuoni Eur 00 ct) plius 21 proc. PVM — 191 372,58 Eur (vienas Simtas
devyniasde$imt vienas tikstantis trys §imtai septyniasdeSimt du Eur 58 ct), bendra Sutarties kaina su
PVM -1 102 670,58 Bur (vienas milijonas vienas $imtas du tiikkstaniai $e$i $imtai septyniasdesimt Eur
58 ct). Sutartyje nurodoma fiksnota kaina. Rangovas prisiima rizikg dél Sutarties vykdymo iSlaidy
dydzio. ' :

3.2. Mokéjimai: v

3.2.1. uZ Techninio darbo projekto parengima UZsakovas apmoka per 30 (trisde§imt) dieny
po perdavimo—priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos;

3.2.2. uZ PrieZifira UZsakovas apmoka per 30 (trisdeSimt) dieny po PVM sgskaitos fakttiros
pateikimo dienos;

3.2.3. atliktus Rangovo darbus UZsakovas priims kiekvieng ménesi, Rangovui pateikus
PaZyma apie atlikty darby verte, Atlikty darby aktus, PVM saskaity faktiira, kuriag UZsakovas
apmokeés per 60 (SeSiasdesimt) dieny. Rangovas minétus dokumentus UZsakovui turi pateikti iki kito
ménesio 3 dienos. Baiggs darbus pagal Sutart], Rangovas pildo Darby perdavimo—priémimo akt3,
jformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus ,statinio statybos
dokumentus ir perduoda UZsakovui; : ' e Tt e
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3.2.4. papildomi darbai, kuriy Rangovas negaléjo numatyti tejkdamas pasiiilymg ir be kuriy
negalima u¥baigti Sutarties vykdymo, galés biiti perkami i§ Rangovo jkainoti tokiais pat principais,
kaip ir Darbai pagal Sutartj.

3.3. Sutarties vykdymo laikotarpin pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidéja arba
suma¥éja dydziv, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Perskai&iuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty statybos darby, kurie
pagal Sutart] atliekami po kainos perskaifiavimo.

4. Saliy atsakomybé :

4.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas privalo
sumokeéti Rangovui uZ kiekvieng uZdelsta dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos
Sumos.

4.2. Jeigu Rangovas dél savo kaltés neatlicka Rekonstravimo darby nustatytu terminu,
UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo pradéti skaiiuoti po 0,02 proc. dyd#io delspinigius nuo
laiku neatlikty Rekonstravimo darby kainos uZ kiekviena termino praleidimo dieng (skai¢iuojama
pagal Sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus). Apskaigiuota delspinigiy suma be atskiro jspéjimo
vienaSaliskai i§skaiGiuojama i§ Rangovui mokeétiny sumy.

4.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui Rangovas turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimg sumai, kuri sudaro 10 proc.
nuo Sutarties kainos be PVM.

4.4. Jeigu garantiniu laikotarpiu Rangovas per Saliy suderints terming nepasalina Darby
defekty, jis isipareigoja atlyginti UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius.

4.5. Salis turi teis¢ reikalauti atlyginti patirtus dél netinkamo Sutarties salygy vykdymo
tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

4.6. Uzsakovui véluojant pateikti statybg leid¥iantj dokuments Darbams atlikti per Sutartyje
nurodytq terming, Darby vykdymo terminai pratesiami atitinkamam laikotarpiui. ¢

5. Saliy jsipareigojimai

5.1. UZsakovo pareigos:

5.1.1. pateikti privalomuosius dokumentus (topograﬁne; nuotrauka, §ilumos tiekimo tinkly
projektavimo salygas, Kauno miesto savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo skyriaus
projektavimo salygas) Techninio darbo projekto parengimui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasirasymo;

5.1.2. pateikti statybg leidZiantj dokuments Darbams atlikti per 30 (trisdeSimt) dieny po
parengto ir suderinto Techninio darbo projekto pateikimo dienos. Argumentuotas. pastabas -
Techniniam darbo projektui pateikti per 10 (de¥imt) dieny nuo Techninio darbo projekto gavimo
dienos. Savoka ,suderinta® rei¥kia UZsakovo Zymg ,.pritariu statyti“ ant projektiniy bréZiniy,
aiSkinamuyjy radty ir Ziniara3iy;

5.1.3. per 5 (penkias) dienas nuo statyba leidZiantio dokumento gavimo dienos perduoti
(pasirasant aktg bei jforminant riby akts) Rangovui darbo vieta, zona, kuriuose atliekami darbai;

5.1.4. rastu informuoti Rangova apie Darby atlikima pavojingoje zonoje, kaip to rejkalauja
Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT-5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausio
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 346, bei 2003 m. llepos 1d.
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

5.1.5. pranesti, kas vykdys techning prieZiiira;

5.1.6. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir apmokeéti uZ juos Sutartyje numatytais terminais;

5.1.7. tikrinti Darby kokybe ir atlikty Darby kiekius;

5.1.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo gavimo patikrinti ir pasiraSyti Rangovo
pateiktus Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby vertq arba per ta pat; terming nurodyti
atsisakymo pasira$yti minétus dokumentus pnezastls
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5.1.9. organizuoti priémimo j eksploatacija komisijg.

5.2. Uzsakovo teisés:

5.2.1. reikalauti pasalinti trikumus, jeign Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Techninio
darbo projekto arba nesilaiko statybos normy ir taisykliy, nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus
arba prireikus — sustabdyti Darbus, kol trilkumai bus pasalinti; )

5.2.2. vienasaliskai nutraukti Sutartj prane§damas Rangovui apie tai rastu pries 30 (trisdegimt)
dieny:

52.2.1. jeign Rangovas nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti Darbus nustatytu laiku biity negalima ir dél to UZsakovas turés nuostoliy;

5.2.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél Darby kokybés, naudoja netinkamas medZiagas;

5.2.2.3. jeigu Rangovas nepaSalina defekty per Saliy suderinta termina, UZsakovas turi teis¢
Rangovo saskaita paSalinti defektus.

5.3. Rangovo pareigos:

5.3.1. laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy, atsakyti uz darby sauga priimtoje (pasiraSant akta bei iforminant riby akty) i§ UZsakovo
darbo vietoje ir (ar) zonoje ir nepradéti darby kol neturi minéto akto;

5.3.2. vykdydamas Sutartyje numatytus Darbus i§ UZsakovo priimtose darbo vietose,
jformintose riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvanjant
Ussakovui, tyrimg ir jy apskaita bei dalyvauti nelaimingo atsitikimo tyrime ir apskaitoje, jeigu jis
ivyksta su subrangovo darbuotojais;

5.3.3. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai i3aidkinamas Rangovo jmonés
neblaivus darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suZalojamas ar Ziiva dél nelaimingo atsitikimo
darbe;

5.3.4. pateikti Darbams atlikti reikalingas med¥iagas (iSskyrus silfoninius kompensatorius)
bei naudojamy medZiagy sertifikatus;

5.3.5. gauti leidimg arba sutikima atlikti Darbus apsauginéje zonoje, miesty gatviy
vaZiuojamoje dalyje, keliy ruoZuose ir komunikacijy vietose;

5.3.6. pasalinti defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu;

5.3.7. gra¥inti Uzsakovui po ardymo gauta metalo lauZa j Petradiony elekiring, adresu
Jégainés g. 12, Kaunas;

5.3.8. kompensuoti UZsakovo tiesioginius nuostolius, susidariusius dél netinkamai jvykdyty
sutartiniy jsipareigojimuy;

5.3.9. jiforminti Darby vykdymo dokumentacijg bei ja pateikti UZsakovui;

5.3.10. ne véliau kaip 3 ménesio dieng, pasibaigus ataskaitiniam ménesiui, pateikti Uzsakovui
PVM sgskait faktiirg su Atlikty darby aktais ir PaZymas apie atlikty darby vertg;

5.3.11. Darbus, numatytus Techniniame darbo projekte, atlikti laikantis statybos techniniy
reglamenty ir techniniy sglygy reikalavimuy;

5.3.12. nekeisti projektiniy sprendimy be rastisko Uzsakovo sutikimo. UZsakovas pateikia
savo radytinj sutikimg keisti projektinius sprendinius per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo praymo -
pateikimo dienos. Per nustatyta terming negavus UZsakovo sutikimo keisti projektinius sprendinius,
laikoma, kad UZsakovas nesutiko su projektiniy sprendiniy pakeitimais; :

5.3.13. atsiradus defektams, juos paSalinti savo saskaita per laikotarpj, kurj Salys i§ anksto
ra¥tu suderina. PaSalines defektus, Rangovas gauna i§ UZsakovo PaZyma apie defekty iStaisyma;

5.3.14. dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinandiai ar rekonstruotas objektas
tinkamas eksploatuoti;

5.3.15. apie atlickamus Darbus informuoti valstybinés prieZitiros institucijas, kaip to
reikalauja norminiai dokumentai, atlikti visus reikalingus darby kokybés patikrinimus, apiforminti
visa reikalinga dokumentacijg ir priduoti objekts valstybinés prieZifiros institucijy ekspertams ir
UZsakovo priémimo komisijai;
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5.3.16. nepradéti Rekonstravimo darby, kol UZsakovas nepateiké statybai leidimo ir aktu
neperdavé darbo vietos ir (ar) zonos, kaip tai reikalaujama pagal statybos techninj reglamenty
STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®;

5.3.17. iki Darby vykdymo pradZios, nurodytos 2.3.2 punkte, pateikti draudimo lindijima,
kuriame biity nurodyta, kad Rangovas savo 1éSomis apdraudZia Sutarties objekto turta (Sutarties
1.1 punkte nurodytus ¥ilumos tiekimo tinklus) maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo
visy galimy rizikos atvejy, nuo kuriy draudZia Rangovo pasirinkta draudimo bendrové, ne
trumpesniam kaip Sutarties 2.1 punkte nurodytam Sutarties galiojimo terminui (be pratgsimo).
Pratesus Sutarties galiojimo terming, turi biiti pratestas ir draudimas liudijimo galiojimo terminas.
Ivykus draudiminiam jvykiui, dél kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas,
atlikti visus numatytus darbus;

5.3.18. parengti Techninj darbo projekts, ji suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka ir pateikti UZsakovui 4 egzempliorius, kuriy 1 su originaliais paraSais bei elektroning
Techninio darbo projekto versija;

5.3.19. uztikrinti, kad Techninis darbo projektas biity parengtas, vadovaujantis 1996 m. kovo
19 d. Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. [-1240 aktualia redakcija, 1992 m. sausio 21 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymo Nr. 1-2223 dktualia redakcija, 2003 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo Nr. IX-1672 aktualia redakcija, 1996
m. geguzés 2 d. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy prieZiliros jstatymo
Nr. I-1324 aktualia redakcija ir kitais galiojandiais statybg ir projektavima reglamentuojanciais teisés
aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant,

5.3.20. pataisyti Techninj darbo projekts, jvertinant UZsakovo pagristas pastabas, be
papildomo apmokéjimo, pagal Saliy rastu suderintus terminus;

5.3.21. atliktiems pagal Sutartj Darbams nustatyti garantinj laika vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo 36 straipsniu;

5.3.22. per Saliy suderintg terming nepasalinus defekty, nustatyty per garantm; laikg, atlygmtl
UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty 3alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius;

5.3.23. Rangovas pasinaudojes teise vienaSali¥kai nutraukti Sutartj (tik dél svarbiy
prieZaséiy), privalés visigkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

5.4. Rangovo teisés:

5.4.1. pasira$yti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo Rangovo nurodyti numatyty
samdyti subrangovy sgraSe: UAB ,.Energetikos inZinerija*, Ateities pl. 45C-223, 52119 Kaunas,
UAB ,,Refakta™, Oslo g. 1, 04123 Vilnius;

5.4.2. pasira¥ant subrangos sutartj, numatyti, kad subrangovo UAB ,,Energetikos inZinerija®
atliekamy Techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy dalis
sudaryty 1,54 proc., subrangovo UAB ,Refakta“ atliekamy dangy atstatymo darby dalis sudaryty
8,78 proc. nuo bendros Rangovo atliekamy darby kainos;

5.4.3. jeigu vykdant Sutartj yra biitina pakeisti pasitelktus subrangovus, esant nenumatytoms
svarbioms aplinkybéms, Rangovas gali pakeisti subrangova Sutarties 5.5 punkte numatyta tvarka; -

5.4.4. peatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, pareikalauti, kad UZsakovas sumokéty
Rangovui uZ kiekvieng uZdelstg diena po 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokeétos sumos;

5.4.5. pareikalauti, kad UZsakovas vykdyty savo jsipareigojimus.

5.5. Subrangovo keitimo tvarka:

5.5.1. Rangovas, keisdamas subrangova, gali pasitelkti tik toki pat statusa turin¢ias jmones ar
istaigas, atitinkandias UZsakovo nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

5.5.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti subrangova;

5.5.3. Rangovas prie§ 3 (tris) darbo dienas ra$tu informucja UZsakova apie numatomg
subrangovo keitimg, pateikia dokumentus, patvirtinan&ius tokio keitimo bfitinumg bei Konkurso
salygose numatytus dokumentus apie subrangovs -(subrangovas turj, atitikti Konkurso sglygose
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nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sglygose nustatytus
dokumentus, subrangovy sutikimg numatomy darby atlikimui;

5.5.4. gaves tokj praneSima, per 3 (tris) darbo dienas UZsakovas kartu su Rangovu jformina
protokolu susitarimg dél subrangovo pakeitimo, pasiraomu abiejy Saliy. Sie dokumentai yra
neatskiriama Sutarties dalis.

BENDROSIOS SALYGOS

6. Pagrindinés Sutarties sgvokos

6.1. Uzsakovas — Istatyme nurodyta perkandioji organizacija, perkanti Sutarties
specialiosiose salygose nurodyts Techninio darbo projekts, PrieZifirg ir Rekonstravimo darbus i$
Rangovo.

6.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutart] turi sumokéti Rangovui uZ perkams
Techninj darbo projekts, PrieZiiirg ir Rekonstravimo darbus. Mokéjimai atliekami eurais. Sutarties
kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiose sglygose.

6.3. Rangovas — ikio subjektas, parengiantis Techninj darbo projekts, vykdantis PrieZifira ir
atliekantis Rekonstravimo darbus pagal Sutartj.

6.4. Terminai — Sutarties ir kiti terminai yra skai€iuojami kalendorinémis dienomis, jeigu
Sutartyje nenurodyta kitaip.

7. Kitos Rangovo teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. parengti Techninj darbo projekta, vykdyti PrieZifirg ir atlikti Rekonstravimo darbus
pagal Sutartj uZ Sutartyje numatyta kaing, savo rizika bei saskaita kaip jmahoma riipestingai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninio darbo projekto parengima bei Rekonstravimo
darby atlikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgtdZius, Zinias;

7.1.2. nedelsdamas ra¥tu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikimg nustatytais terminais;

7.1.3. po Darby atlikimo nedelsdamas perle1st1 nuosavybés teisg  Darby atlikimo rezultats,
jeigu toks sukuriamas;

7.1.4. uZtikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma bei apsauga;

7.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas, nuo UZsakovo radtu pateikto praSymo gavimo dienos,
pateikti i§samiag Darby atlikimo ataskaits, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i¥skiriant konkre€ias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusia informacijg apie
patirtas i§laidas ir t. t.;

7.1.6. UZsakovui ra$tu papra§1us grgZinti visus i§ UZsakovo gautus, SutarGjai vykdyti
reikalingus dokumentus;

7.1.7. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

7.2. Rangovas turi teise ganti apmokéjima uz Darbus su salyga, kad jis tinkamai atliko Darbus.

7.3. Rangovas turi ir kitas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojangiy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

8. Kitos UZsakovo teisés ir pareigos

8.1. UZsakovas isipareigoja Rangovui sudarytl visas squgas suteikti informacija ar
dokumentus, bitinus Darbams atlikti.

8.2. UZsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uZ tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties
sglygas.
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9. Saliy atsakomybés bendrosios nuostatos
9.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojangius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.
9.2. Delspiniginy dydis ir ju mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.
9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleid#ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

10. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

10.1. Salis néra laikoma atsakinga u¥ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj r&eivykdymat ar
dalinj nejvykdyms, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, kurie turéjo poveiki
Saliy veiklai. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
penugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos .
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®, Nustatydamos nenugalimos

'jégos (force majeure) aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo

13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes lindijaniy pa?qu
i8davimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys,
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka, yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje
numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy
vykdymo terminas pratesiamas. .

10.2. Salis, praganti j3 atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranefimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

10.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo
pateikimo momento. Jeign Salis laiku nei¥siundia pranedimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio prane¥imo. ‘

11. Saliy pareiskimai ir garantijos

11.1. Kiekviena Salis pareikia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

11.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

11.1.2. Salis atliko visus veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty bei
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Techninjam darbo
projektui parengti, PrieZitiral vykdyti bei Rekonstravimo darbams atlikti.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sglygose.

12.2. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanCia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos dél atsakomybés bei
atsiskaitymy tarp Saliy, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, iSlicka galioti po nutraukimo arba turi
18likti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.



13. Sutarties pakejtimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti [statymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai
ir tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties
sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais
atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas
ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

14. Sutarties paZeidimas

14.1. Jeigu kuri nors Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutart].

14.2. Vienai Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu paZeidimas yra esminis;

14.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas, i§ anksto raStu perspéjes Rangova, turi teisg
sustabdyti Techninio darbo projekto rengima bei Rekonstravimo darby atlikima ar kurios nors jy
dalies teikimg. Po minéto sustabdymo atnaujinus Techninio darbo projekto rengima bei
Rekonstravimo darby atlikimg Sutartyje numatyti atlikimo terminai pratesiami atitinkamam
laikotarpiui. .

15.2. Sutarties vykdymas sustabdomas, kad biity galima patikrinti, ar buvo padarytos esminés
klaidos ar paZeidimai. Jeigu jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti atitinkamam
laikotarpiui pratesiant Darby jvykdymo terminus. .

15.3. Esminj Sutarties paZeidimg apibréZia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.217 straipsnis.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. Bet kuri Salis turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZaséiy. Tokiu
atveju Sutartj nutraukianti Salis privalo visiskai atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius
(8is reikalavimas atlyginti nuostolius netaikomas, jeigu Sutartis nutraukiama dél esmini9 Sutarties
paZeidimo). Apie tokj Sutarties nutraukimg Sutartj nutraukianti Salis ra$tu pranesa kitai Saliai prie§
30 (trisdeSimt) dieny.

16.3. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiGiau patvirtinti atlikty Darby
verte. Taip pat UZsakovas parengia ataskaitg apie Sutarties nutraukimo dieng esanéia Rangovo skola
Uzsakovui ir UZsakovo skolg Rangovui.

16.4. Jeigu Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
tiesioginiai nuostoliai ar i§laidos i¥iefkomi vienaSaliskai iSskai&inojant juos i¥ Rangovui mokétiny
sumu. .
16.5. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uZ tinkamai
atliktus Darbus, Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

17. Gin6y nagrinéjimo tvarka
17.1. Sutartiai ir visoms i§ Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. '
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17.2. Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprend¥iami abipusiu
- susitarimu. Salims nepavykus susitarti, ginfai, nesutarimai, sprendZiami Lietuvos Respublikos
teisme. ’ ’

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Nei viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutarti jokiai
treGiajai 3aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams Sutartyje neatleid?ia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Rangovas neprie§tarauja, kad, vadovaujantis [statymo 18 straipsnio 11 dalimi, Sutarties
salygos biity paskelbtos Centrinéje vie¥ujy pirkimy informacinéje sistemoje ir patvirtina, kad tokios
informacijos atskleidimas nepaZeis teiséty jo komerciniy interest.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

18.5. Jeigu pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi nedelsiant rastu
informuoti kitg Salj.

18.6. Rangovas, jvykdes Sutarties 5.3.17 punkto reikalavimus, per 5 (penkias) darbo dienas
po Sutarties pasiraSymo pateikia UZsakovui draudimo dokumentus, kurie bus laikomi neatskiriama
Sutarties dalis.

18.7. Sutarties priedai:

18.7.1. 1 priedas — 2016 m. rugséjo 19 d. Gamybos departamento Silumos tinkly ir katiliniy
eksploatavimo tarnybos supaprastinty vie$yjy pirkimy nuolatinés komisijos posédZio protokolo
Nr. 438 iSrasas, 1 lapas;

18.7.2. 2 priedas — Projekto ,,Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas muo SK 1T-26A iki
SK 1T-34, P. LukSio g. Kaunas® techninés specifikacijos kopija su joje nurodytais pridedamais
dokumentais, 21 lapas;

18.7.3. 3 priedas — Preliminaraus darby vykdymo grafiko kopija, 1 lapas;

18.7.4. 4 priedas — Suvestinio statybos kainos apskaitiavimo kopija, 1 lapas;

18.7.5. 5 priedas — UAB ,,Alvora“ 2016 m. sausio 4 d. jgaliojimas Nr.5, 1 lapas.

19. Saliy rekvizitai ir paragai

Uzsakovas Rangovas

AB , Kauno energija“ UAB ,,Alvora“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Visoriy g. 33, 08300 Vilnius
Tmonés kodas 235014830 Imonés kodas 122049143

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kedas 1.T220491413
A. 5. LT607044060002866144 A. 5. LT967300010096074500

AB SEB bankas : »owedbank®, AB

Tel (837)3056 50 Tel. (8 5) 270 0718

Faks. (8 37) 30 56 22 Faks. (8 5) 270 0717

EL p. info@kaunoenergija.lt EL p. gts@alvora.lt




