

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2016 m. spalio 20 d. Nr. ST-31/2016 / S1-939
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Povilo Černeckio, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu.

2. Rangovas atlieka darbus pagal šios sutarties sąlygas ir jos priedus.

3. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo apklausos būdu, 115 459,88Eur (be PVM), PVM (21 %) 24 246,57Eur, bendra kaina su PVM 139 706,45Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šeši eurai 45 ct). Iš jų:

3.1. statinio remonto darbai–123 759,31Eur su PVM;

3.2. projekto parengimas–10 846,17Eur su PVM;

3.3. projekto vykdymo priežiūra –363,00Eur su PVM;

3.4. statinio geodezinių – išpildomųjų nuotraukų atlikimas –3 157,52Eur su PVM;

3.5. statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas –1 580,45Eur su PVM.

4. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

5. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama pasikeitus kainų lygiui. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

5.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

5.2. kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 20 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo

užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

6. Užsakovas už atliktus darbus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę (F-3), atliktų darbų aktus (F-2), sąskaitą-faktūrą) per 3 darbo dienas, kai pinigai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos bus pervesti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos.

7. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

8. Darbų atlikimo terminas:

8.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

8.2. Darbų pabaiga -darbus atlikti per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos, iš jų per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos parengti projektą.

9. Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties sudarymo dienos privalo pateikti Užsakovui derinti Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas, šalių raštišku susitarimu, esant svarbioms aplinkybėms, gali būti koreguojamas pagal realią situaciją, nekeičiant sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino.

10. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

11. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatomis ir norminiais statybos dokumentais, KTR ir techninės specifikacijos reikalavimais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

12. **Rangovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

12.1. **vykdant projektavimo darbus:**

12.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti statinio projektą vadovaujantis suderintais projektiniais pasiūlymais. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai;

12.1.2. pataisyti projektinius pasiūlymus pagal Užsakovo priimtą nutarimą ir pristatyti (pateikti svarstyti) juos Užsakovui iš anksto suderintu formatu;

12.1.3. pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas per Užsakovo nustatytą terminą (jeigu privaloma);

12.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

12.1.5. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio tuo atveju, kai rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

12.1.6. patvirtinus projektą, pateikti Užsakovui lokalines sąmatas, parengtas pagal patvirtinto projekto darbų kiekių žiniaraščius. Pateiktomis lokalinėmis sąmatomis bus vadovaujama priimant atliktus darbus ir teikiant dokumentus apmokėjimui;

12.2. **vykdant statybos darbus:**

12.2.1. skirti statybos vadovą;

12.2.2. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę;

12.2.3. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

12.2.4. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukeltamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

12.2.5. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir naujus, nenaudotus įrenginius. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (STR 1.01.04:1999). Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių ar kitokių pažeidimų. Įrenginių našumas, gabaritai, higieniniai, energetiniai ir kiti rodikliai turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus, įrenginiai apsaugoti nuo galimų perkrovų, trumpojo elektros jungimo. Neįkainojus kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, nurodytų darbų kiekių žiniaraštyje (darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai privalo būti įvykdyti pilnai), laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai;

12.2.6. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

12.2.7. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus geodezinius ženklus, inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

12.2.8. statybines atliekas utilizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka;

10.2.9. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.11.01:2010);

12.2.10. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

12.2.10.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

12.2.10.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei apklausos dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

12.2.10.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „URBAN LINE“.

12.2.11. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylas;

12.2.12. atlikti statinio geodezines-išpildomasias nuotraukas;

12.2.13. užbaigti darbus sutarties 8 punkte nurodytu terminu.

13. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:


13.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

13.2. nustatyti konkrečią vietą, laiką, būdą atliktiems darbams priimti;

13.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus.

14. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Rangovas:



14.1. Užsakovui neatsiskaičius su Rangovu šios sutarties 6 punkte nustatyta tvarka, gali skaičiuoti 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

14.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 1000,00 (vienas tūkstantis) eurų dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

14.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

14.4. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas nors vieno Sutarties 12 punkte nustatyto įsipareigojimo (išskyrus 12.2.2. papunkčio reikalavimų), besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

Užsakovas:

14.5. Rangovui uždelsus objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, gali skaičiuoti Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną nuo sutarties kainos ir 10 eurų (dešimt) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

15. Rangovui neatlyginama už nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

16. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

16.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

16.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

16.3. jei Rangovas nepradedą laiku vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

17. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

18. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 14.2. ir 14.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

19. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;

20. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 5.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 25 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.2 punkte forminami tokia tvarka:

20.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiros darbo, ar būtina/tikslinga **mažinti** darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę

atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 5.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 5.2. punktą koreguojama Sutarties kaina;

20.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 5.2. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 5.2. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

21. Bet kokią papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

22. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

23. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

24. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

25. Sutarties priedai:

25.1. Techninė specifikacija;

25.2. orientacinės lokalinės sąmatos.

26. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141, faks. 8 445 52448
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
AB DNB bankas
Kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Povilas Černeckis

A.V.



RANGOVO

UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8 448 73 080, faks. 8 448 72 216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT837300010073911301
AB Swedbank
Kodas 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

A.V.



TVIRTINU:

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

1. **Statytojas:** Kretingų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimvydas Šakinis, tel. 8 445 75114, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt
2. **Objekto pavadinimas:** Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k. Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu;
3. **Objekto adresas:** Atžalyno gatvė, Vydmantai, Kretingos raj. sav.;
4. **Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai:** susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); Gatvės kategorija – D2;
5. **Statybos rūšis:** Statinio kapitalinis remontas. Tikslinti projektavimo metu;
6. **Statinio kategorija:** Nesudėtingas statinys;
7. **Statinio projekto rengimo etapas:** projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas. Tikslinti projektavimo metu;
8. **Statinių grupės sudėtis:** Tikslinti projektavimo metu.
 - gatvė – susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės);
 - gatvės apšvietimo tinklai – inžineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV įtampos.
9. **Finansavimo šaltinis:** valstybės (KPPP) lėšos.

II. PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO PATEIKIAMŲ DUOMENYS

10. **Projektavimo paslaugų apimtis:** atlikti statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus, parengti projektinius pasiūlymus ir statinio projektą bei kitą dokumentaciją:

10.1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems gatvės tvarkymo projektiniams sprendiniams parengti.

10.2. Tiekėjas, rengdamas statinio projektinius pasiūlymus, turi:

10.2.1. paskirti projekto vadovą;

10.2.2. identifikuoti statinio saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inžinerines priemones joms panaikinti ir visoje gatvėje maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu;

10.2.3. rengiant projektinius pasiūlymus visus priimamus sprendimus derinti su Statytojas;

10.2.4. pateikti projektinius pasiūlymus pagal Statytojo priimtą nutarimą ir pristatyti (pateikti svarstyti) juos Statytojui iš anksto suderintu formatu.

10.3. Tiekėjas, rengdamas statinio projektą, turi:

10.3.1. parengti statinio projektą, vadovaujantis suderintais projekciniais pasiūlymais; Projektavimo metu paskirtas Projekto vadovas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimais, privalo patikslinti statinių grupes ir nustatyti statinių naudojimo paskirtį, statinių statybos rūšis, tikslų projekto pavadinimą, projekto sudėtį ir kitą privalomą projekcinę informaciją;

10.3.4. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo požiūriais optimaliausius projekciniams sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su Statytoju;

10.3.5. atstovauti (dalyvauti susitikimuose (posėdžiuose, derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, parengti susitikimų protokolų projektus) Statytojo interesams dėl šio projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Visi šie projektuotojo veiksmai turi būti iš anksto aptarti ir suderinti su Statytoju;

10.3.6. pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas per Statytojo nustatytą terminą (jeigu privaloma);

10.3.7. suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir kitomis organizacijomis;

10.3.8. gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus, (jeigu reikalinga).

10.4. Tiekėjas, atlikdamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, turi:

10.4.1. suderinus su statinio statybos techniniu priežiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu), prieš statybos darbų pradžią nužymėti suprojektuoto statinio geodezines koordinates, reperius, žemės sklypo ribas bei įtvirtinti statybvietyje, parengti jų schemas;

10.4.2. nužymėti suprojektuotus statinius statybvietyje;

10.4.3. parengti statinių, esančių statybvietyje, planą;

10.4.4. nužymėtą statybvietytės teritoriją ir parengtus dokumentus perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui).

10.4.5. po statybos darbų atlikimo parengti išpildomąją statinio dokumentaciją. Išpildomoji dokumentacija perduodama Statytojui skaitmeninėje laikmenoje (*pdf* ir *dwg* formatais).

10.5. Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, turi:

10.5.1. gauti Statytojo atsakingų skyrių leidimą riboti eismą ir pradėti vykdyti darbus;

10.5.2. pasirašyti statybvietytės perdavimo ir priėmimo aktą;

10.5.3. darbo vietoje įrengti ir visą leidimo riboti eismą galiojimo laiką prižiūrėti laikinas eismo reguliavimo priemones pagal instrukciją Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 ir kitus normatyvinius dokumentus;

10.5.4. pildyti statybos darbų žurnalą pagal statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;

10.5.5. statybines atliekas utilizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir norminių dokumentų nustatyta tvarka;

10.5.6. visus technologinius, statybinių medžiagų ir gaminių pakeitimus suderinti su Statytoju raštiškai. Statytojas turi atsižvelgti į technologijų diegimo nenumatytas aplinkybes;


10.5.7. po statybos darbų užbaigimo informuoti Statytoją ir pateikti prašymą nustatyti užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojo komisijos darbo datą; Iki nustatytos datos sukomplektuoti ir parengti visus šiai komisijai reikalingus dokumentus.

11. Darbų atlikimo eiliškumas:

11.1. Statybinių inžinerinių tyrinėjimų atlikimas.

11.2. Statinio projekcinį pasiūlymą parengimas.

11.3. Statinio projekto parengimas.



- 11.4. Statinio projekto taisymas pagal statinio projekto bendrosios ekspertizės išvadas (jeigu privaloma);
- 11.5. Statinio projekto derinimas su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.
- 11.6. Statinio statybą leidžiančio dokumento gavimas, (jeigu reikalinga).
- 11.7. Statybos darbų atlikimas.
- 11.8. Statinio statybos projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimas.
- 11.9. Išpildomosios ir kadastrinės dokumentacijos parengimas.

12. Paslaugų pagrindiniai terminai:

12.1. Darbus atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos iš jų per 1 mėnesį nuo sutarties sudarymo dienos atlikti projektavimo paslaugas.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;
- LR geodezijos ir kartografijos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymu;
- Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
- LR statybos įstatymas;
- LR teritorijų planavimo įstatymas;
- LR želdynų įstatymas;
- LR žemės įstatymas;
- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“;
- PIT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“;
- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07;
- Automobilių kelių vertikalųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės IT VŽ 14;
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų projektavimo veiklą;

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, paslaugų teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksplotaciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)

14.1. Esami statinių duomenys:

- Gatvės kategorija – atitinka D2 kategorijai keliamus reikalamus;
- Gatvės pradžia – sankryža su Mokyklos g.;
- Gatvės pabaiga – sankryža su Žalioji g.;
- Gatvės ilgis – apie 0,430 km;
- Gatvės danga – asfalto danga nuo sankryžos su Mokyklos g. iki sankryžos su Tulpių aklg.; žvyro danga nuo sankryžos su Tulpių aklg. iki sankryžos su Žaliaja g.;
- Gatvės plotis – apie 5,0-6,0 m;
- Eismo juostų skaičius – 2;
- Pėsčiųjų takų – nėra;
- Lietaus vandens kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi;
- Gatvės apšvietimas – yra dalinai: gatvės pradžioje šviestuvai ant esamų orinių elektros perdavimo linijų stulpų, gatvės pabaigoje – nauji sukabeliuoti gatvės apšvietimo tinklai.
- Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos;
- Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; požeminės dujotiekio, nuotekų kanalizacijos, vandentiekio ir ryšių komunikacijos.

14.2. Projektuojamų statinių duomenys:

- Darbų pradžia – sankryža su Mokyklos g.;
- Darbų pabaiga – sankryža su Žaliaja g.;
- Gatvės ilgis – apie 0,430 km; Tikslinamas projektavimo metu;
- Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų;
- Gatvės važiuojamosios dalies plotis – pagal esamą plotį. Parenka Projekto vadovas projektavimo metu;
- Numatyti gatvės atkarpos su žvyro danga tvarkymą, įrengiant asfalto dangą;
- Numatyti ne mažesnio kaip 1,5 m pločio šaligatvio įrengimą dešinėje gatvės pusėje iš betoninių trinkelio dangos; Šaligatvio plotį tikslinti projektavimo metu;
- Numatyti kelio ir vejų bordiūrų įrengimą;
- Numatyti gatvės pritaikymo žmonių su negalia judėjimo reikmėms sprendinius;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;
- Numatyti paviršinių nuotekų nuvedimą į esamą paviršiumi reljefo žemėjimo kryptimi;
- Numatyti buitinių atliekų ir rūšiavimo kontenerių aikštelių sutvarkymą;
- Numatyti gatvės apšvietimo tinklų įrengimą dešinėje gatvės pusėje; Numatyti naujas apšvietimo atramas ir LED šviestuvus; Pasijungimo vietą tikslinti projektavimo metu;
- Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
- Numatyti į darbų zoną patenkančių inžinerinių tinklų apsaugojimo (rekonstravimo) arba iškėlimo sprendinius: orinių elektros perdavimo tinklų.
- Važiuojamosios dalies asfalto dangos konstrukcija (tikslinama projektavimo metu):
 - 6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
 - 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;
 - Esama dangos konstrukcija.
- Šaligatvio dangos konstrukcija:
 - 6 cm storio betoninių trinkelio danga;
 - 3 cm storio atsijų sluoksnis;
 - 12 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;

- 19 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnius iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;
- Esama žemės sankasa.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai: Tiekėjas turi vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: Statinio kapitalinio remonto projekto aplinkosauginį skyrių rengti, vadovaujantis LR planuojamų ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo nuostatomis; Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą statinių statybos procesų metu.

Pagal poreikį, sveikatos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių reikalavimai nustatomi projektavimo paslaugų atlikimo metu, derinant projekto sprendinius su suinteresuotomis institucijomis.

16. Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.: Parengus ir suderinus su Statytoju projektinius sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir technines sąlygas išdavusiomis institucijomis, inžinerinių tinklų, kurių apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimų žemės sklypų savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka į gretimų sklypų ribas. Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant projektinių sprendinių pagrindinių brėžinių arba rašto forma.

18. Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos: Statinio projektas rengiamas lietuvių kalba.

19. Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.:

19.1. statinio projektinius pasiūlymus parengti 3 (trims) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *pdf* formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio projektinių pasiūlymų pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

19.2. statinio projektą parengti 5 (penkiais) egzemplioriais: 4 (keturi) egzemplioriai popierine forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus ir brėžinius *jpeg* arba *pdf* formatais). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų, dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį, pavadinimą. Statinio projekto pateikimas skaitmenine forma turi būti suderintas su Statytoju.

IV. PAGRINDINIŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

20. Bendrieji duomenys

Statinio statybos projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, skaičiavimų) bendru atveju turi būti pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos darbų leidimui gauti.

Objekto statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tamybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiais, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

21. Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant darbus Rangovas turi:

- gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu reikalinga);
- priimti iš Statytojo statybvietę, užpildyti statybos darbų žurnalą;

- gauti visus reikiamus kasinėjimo ir kitus leidimus;
- įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ reikalavimus arba kitaip aptverti, įspėti apie darbų zoną ir susiderinti bei gauti tam leidimus iš atitinkamų miesto ir policijos tarnybų;
- įrengti laikinas sandėliavimo ir statybos aikšteles;
- pasirengti statybos darbų technologijos projektus (jeigu privaloma);
- nužymėti gatvių trasas, požeminių komunikacijų trasas, koridorius;
- atjungti, perjungti, įrengti laikinas, išardyti esamas naikinamas, trukdančias, požeminių komunikacijų linijas, jų elementus;
- išvežti statybines šiukšles;
- atlikti kitus gatvės tvarkymui reikalingus paruošiamuosius darbus.

22. Žemės darbai

22.1. Paruošiamieji darbai.

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus III skirsnio reikalavimų.

22.2. Iškasos.

Iškasų įrengimas turi atitikti ST 188710638.06:2004 V skyriaus IV skirsnio reikalavimus:

22.2.1. Iškasos vandens nuvedimo įrenginiams, pamatų duobėms ir kitoms konstrukcijoms.

Tranšėjos turi būti rengiamos pagal ST 188710638.06:2004 V skyriaus VII skirsnio reikalavimus.

22.2.2. Iškasų apsauga nuo liūčių.

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

22.2.3. Iškasos dugno apsauga.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus Rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei priežiūrą.

22.2.4. Iškastų medžiagų laikymas ir priežiūra.

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos Rangovo turi būti suderintos su Užsakovu, atitinkamomis tarnybomis, techninės priežiūros inžinieriumi ir jeigu reikia su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinais šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos. Bendruoju atveju medžiagų sandėliavimo aikštelės nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

22.3. Darbai žiemą.

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XII skirsnyje.

22.4. Darbų kontrolė ir priėmimas.

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus reikalavimus.

22.4.1. Bandymų rūšys.

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus I skirsnyje.

22.4.2. Bandymų metodai gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti.

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus III skirsnyje.

22.4.3. Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje.

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje turi atitikti ST 188710638.06:2004 VI skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

22.4.4. Gruntų jautrio šalčiui bandymai.

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VI skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

22.4.5. Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas.

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 188710638.06:2004 VI skyriaus VII skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

22.4.6. Leistinieji nuokrypiai.

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametų vertės nurodytos šioje lentelėje.

Kontroliuojami dydžiai	Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės
1. Žemės sankasa	
1.1. Aukščiai	± 5 cm
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos)	± 10 cm
1.3. Skersiniai nuolydžiai	$\pm 0,5$ % (nuo projekcinio)
1.4. Šlaitų nuolydžiai	± 10 % (santykis)
1.5. Pylimo pado plotis	± 20 cm
1.6. Bermos plotis	± 20 cm
1.7. Dirvožemio sluoksnio storis	± 20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm
1.8. Sutankinimo rodiklis	100 %; 97 %, kai $h \leq 0,5$ m 98 %; 97 %; 95 %, kai $h > 0,5$ m
1.9. Deformacijos modulis	≥ 45 MPa

22.4.7. Darbų priėmimas.

Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus XV skirsnyje išdėstytų reikalavimų.

23. Pagrindo konstrukcijos

23.1. Skaldos pagrindas

Dangos konstrukcijos skaldos pagrindo sluoksnį (SPS) numatoma įrengti iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio. Pagrindo medžiagos turi būti paskleistos tolygiai ir sutankintos.

Skaldos pagrindo sluoksnio, įrengto gatvės dangai, deformacijos modulis $E_{v2} \geq 120$ MPa; SPS įrengimui turi būti naudojami klotuvai.

Skaldos pagrindo sluoksnio skersinis nuolydis turi būti įrengtas pagal skersinių profilių brėžinius. SPS skersinio profilio nuolydis – 2,5 %. SPS rengiamas abiejuose kraštuose po 20 cm platesnis už projektuojamą asfalto plotį.

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant IT SBR 07 bei TRA MIN 07 išdėstytų reikalavimų.

Defektus rangovas turi ištaisyti pagal inžinieriaus nurodymus.

23.1.1. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami prisilaikant IT SBR 07 reikalavimų.

23.1.2. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti IT SBR 07 reikalavimus.

23.1.3. Pagrindo sluoksnių bandymai

Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti IT SBR 07 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

23.1.4. Leistinieji nuokrypiai

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ± 3 cm, skersiniai nuolydžiai – daugiau kaip $\pm 0,5$ %, sluoksnio plotis – daugiau kaip ± 10 cm.

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m linijuote skaldos pagrindų sluoksniams neturi būti didesnė kaip 15 mm.

Visų tipų pagrindų kiekvieno sluoksnio storis gali būti ne daugiau kaip 10% mažesnis už projektinį.

23.1.5. Darbų priėmimas

Užbaigtų pagrindo sluoksnių priėmimas atliekamas pagal IT SBR 07 reikalavimus.

24. Bordiūrai

Bordiūrai statomi iš gatavų bordiūrų ant betoninio pagrindo. Betono storis po vejos bordiūrais turi būti nemažesnis 5 cm, o po gatvės bordiūrais nemažiau 10 cm storio. Betono stipris po bordiūrais turi būti ne mažesnis nei betono C12/15. Bordiūrai pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu.

Bordiūrai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, techninio priežiūrėtojo patikrinti ir aprobuoti. Bordiūrai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bordiūrai aptašomi rankiniu būdu.

25. Asfalto danga

25.1. Asfalto danga

25.1.1. Sluoksniai ir mišiniai.

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

25.1.2. Mineralinės ir rišamosios medžiagos.

Asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA ASFALTAS 08 pateiktus reikalavimus pagal asfalto rūšis ir tipus. Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07 ir jame nurodyti bandymo metodai.

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2002 ir LST EN 14023:2006 reikalavimus. Bituminį asfalto mišinių rišiklį galima pakeisti tik gavus Inžinieriaus sutikimą ir rišiklis turi atitikti TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.

25.1.3. Mišinių gamyba, transportavimas.

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis įranga.

Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra: IT ASFALTAS 08 4 lentelėje.

25.1.4. Mišinių paklojimas.

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų gatvės dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvas turi turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plote.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai tankinimo mechanizmai. Turi būti bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio paviršius yra šlapias. Klojant naujus sluoksnius ant esamų, žemiau esantis sluoksnis turi būti nupurkštas bitumine emulsija.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutiniai paros temperatūrai ne žemesnei kaip + 5 °C. Esant žemesnėms temperatūroms, leidžiama kloti tik gavus Inžinieriaus sutikimą. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami reikalavimai.

25.1.5. Voluojamojo asfalto sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“

Sluoksnių įrengimas metodu „karštas prie šalto“ vykdomas pagal IT ASFALTAS 08 X skyriaus nuostatas.

Viršutinius sluoksnius įrengti prie bordiūrų rekomenduojame kartu prilydomomis bituminėmis juostomis siūlėms sandarinti. Juostos elastingumas neturėtų būti mažesnis nei 20%, bei juosta turėtų būti šaltam lenkimui.

Viršutinius sluoksnius sujungti su esamais asfalto sluoksniais bei, jeigu važiuojamosios dalies asfaltavimas vyktų su ilgesne nei 24val. pertrauka, rekomenduojame bitumo-tirpiklių pagrindu pagamintais siūlių sandarinimo klijais. Tirpiklių kiekį rekomenduojame naudoti ne mažesnę 20% masės, užpildų ir netirpių organinių medžiagų kiekį taip pat ne mažesnę 20%.

25.1.6. Bandymai.

Bandymai turi atitikti JT ASFALTAS 08 XII skyriaus nuostatas, TRA ASFALTAS 08 VII nuostatas.

25.1.7. Leistinieji nuokrypiai.

Pagal JT ASFALTAS 08 VII skyriaus nuostatas.

25.1.8. Darbų priėmimas.

Užbaigtų darbų priėmimas atliekamas pagal JT ASFALTAS 08 XIII skyriaus nuostatas.

26. Trinkelių danga

Grindinio trinkelės turi atitikti LST EN 1338 + AC reikalavimus. Trinkelės / plytelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Trinkelės / plytelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelės / plytelės klojamos ant įrengto išlyginamojo 3 cm storio atsijų pasluoksnio. Sluoksnių storiai nurodyti dangų konstrukcijų aprašomojoje dalyje.

Betoninės dangos turi atitikti ne mažesnę nei: stipris tempimui nemažesnis kaip 3,6 MPa, atsparumas dilimui iki 20 mm, vandens įgėrimas iki 6%, atsparumas slydimui 70 ASV, atsparumas šalčiui iki 1,0 kg/m² (masės nuostoliai).

Dangų geometrinių parametrų nukrypimas neturi viršyti dydžių, išvardintų šioje lentelėje.

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Parametrai</i>	<i>Leistini nuokrypiai</i>
1	Pagrindo plotis, cm	Tarp bordiūrų elementų
2	Pagrindo sluoksnių storis, %	± 10, bet ne > 20 mm
3	Aukščių altitudės, mm	± 30
3.1	Gretimų plytelių-trinkelių (betoninių) peraukštėjimas, mm	Iki 2
3.2	Gretimų trinkelių (granitinių) peraukštėjimas, mm	Iki 4
4	Paviršiaus nelygumai 3 m ilgio atkarpoje, mm	Iki 15

27. Eismo organizavimas

27.1. Kelio ženklai.

Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse išdėstytus reikalavimus ir LST EN 12899:2008 reikalavimus.

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikorozinio sluoksniu, atitinkančiu standartų reikalavimus. Ženklo korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos.

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono C25/30 pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė.

Kitoje ženklų pusėje arba prie ženklų pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta:

- ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas;
- pagaminimo data;
- minėto standarto žymuo.

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius kontenerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal šviesą atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.

27.2. Horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas

Dangos horizontaliajam ženklinimui naudoti termoplastą, vadovaujantis standartu LST EN 1436:2007+A1:2009. Ženklavimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti neslidžios. Atnaujinant ženklavimo linijas neturi likti senojo ženklavimo pėdsakų, esamas nereikalingas ženklavimas turi būti nuvalomas.

28. Kiti darbai

28.1. Šulinių dangčiai.

Reikalavimai liukams, dangčiams:

- liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus; liukų apkrovos klasė – 40t;
- rėmas su liuku turi būti sujungti lankstu;
- lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;
- rėmas turi būti su amortizuojančiu įdėklų, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą;
- liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė;
- gaminytis turi būti sertifikuotas.

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamus LST EN 124:1998 reikalavimus. Minimali laisva anga betoniniams šuliniams - 700 mm. Šulinių dangčiai turi būti su užraktais, važiuojamojo kelio dalyje turi būti "plaukiojančio" tipo. Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Važiuojamojo kelio dalyje grotelės, dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t apkrovai, kitur - 25 t apkrovai. Rėmas su liuku sujungti lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo. Šulinių liukai turi būti hermetiški su gumuota tarpine. Turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu. Liuko ženklavimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė. Gaminytis turi būti sertifikuotas ir patvirtintas trečiosios šalies (sertifikatas išverstas į lietuvių kalbą).

Liukų paviršius turi būti nuvalytas nuo prielajų, išlajų. Liukų paviršiuje negali būti didesnių kaip 10 mm skersmens ir 3 mm gylio tuštumų, užimančių daugiau 5 % liuko paviršiaus. Įtrūkimai liukuose neleistini.

Liukai turi būti tiekiami sukomplektuoti. Į komplektą įeina: dangtis - 1 vnt., korpusas - 1 vnt.

28.2. Veja

Žemės plotai sutvirtinami užpilant juodžemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant žole. Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas.

Statytojas

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Virginijus Domarkas

Vardas, pavardė

Parašas

2016-09-06

Data

**UAB „VVARFF“**

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a., LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

**Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r.
kapitalinio remonto darbai su projektavimu**

2016-09-28

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28a, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73080
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	vvarff@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytais nuostatais.

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbus su projektavimu už šią paskaičiuotą 117 112,77 Eur sumą (be PVM), PVM (21%)- 24 593,68 Eur, bendra suma su PVM- 141 706,45 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šeši eurai, 45 ct). Iš jų:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Statinio remonto darbai	107 012,10	22 472,54	129 484,64
2.	Projekto parengimas	6 800,67	1 428,14	8 228,81
3.	Projekto vykdymo priežiūra	300,00	63,00	363,00
4.	Statinio geodezinių- išpildomųjų nuotraukų atlikimas	2 000,00	420,00	2 420,00
5.	Statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 000,00	1 210,00	1 210,00

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas konfidencialus TAIP/NE
1.	Sąmatos	TAIP
2.	Įstatai	NE
3.	Juridinio asmens pažyma	NE
4.	Fizinio asmens pažyma	NE
5.	Tiekėjo deklaracija	NE
6.	Specialistų sąrašas	TAIP
7.	T.Kimbirausko kvalifikacijos atestato kopija	NE
8.	T.Kimbirausko CV	TAIP
9.	T.Kimbirausko diplomo kopija	TAIP
10.	V.Aleksandrovo kvalifikacijos atestato kopija	NE
11.	V.Aleksandrovo CV	TAIP
12.	Ketinių protokolai	NE
13.	R.Šimkaus pažymos kopija apie geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą	NE
14.	R.Šimkaus pažymos kopija apie matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą	NE
15.	Per 3 metus įvykdytų darbų (sutarčių) sąrašas	TAIP
16.	Užsakovų pažymų kopijos	TAIP
17.	Paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos	NE
18.	Pasiūlymo draudimas	NE
19.	Subrangovų dokumentai	NE

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):


Eil. Nr.	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Teikiamų darbų/paslaugų aprašymas, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1.	UAB „URBAN LINE“	Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius	Projektavimo paslaugos

/Pastaba. Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą(-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją(-us)./

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas- *ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

Generalinis direktorius Vilmantas Bučius



7/2

ĮREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2016 m.	korovo mėn. 15 d.
Kodas	169400486

UAB „VVARFF“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai : sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.
- 5.1. Bendrovės veiklos objektas yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:
 - (41.20) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba ;
 - (42.11) Kelių ir automagistralių tiesimas ;
 - (43.21) Elektros sistemų įrengimas;
 - (47.30) Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
 - (55.10) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla ;
 - (56.10) Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
 - (58.13) Laikraščių leidyba ;
 - (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.
- 5.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 247 380,0 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) eurų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8246 (aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teisės ir pareigos nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. vadovas - generalinis direktorius.
 - 12.3. Bendrovėje stebėtojų taryba, valdyba, nesudaromos.

KOPIJA TIKRA

Inga Gerasimaitė
Bendrovės vadovė
2016.09.16
Inga

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme..

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai siunčiami jų nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

2016 m.vasario mėn. 12 d.,
Plungė

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

(įstatų redakcija patvirtinta 2016-02-12 visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.1.)

KOPIJA TIKRA

2016.09.08
Jofas

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TELŠIŲ FILIALAS

Turgaus a. 15A-2, LT-87122 Telšiai, tel. (8 444) 69 020, faks. (8 444) 69 033, el. p. telsiai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180101069

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-09-22 Nr. 298802

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844873081
faksas	844872216
mobilusis telefonas	869831174
elektroninio pašto adresas	vvarff@takas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VIRGINIJA VYŠNIAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	169700486
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (ad. esas)	Plungės r. sav. Plungės m. J. Tumo-Vaižganto g. 28A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VILMANTAS BUČIUS
įregistravimo data	1990-10-26
įsteigimo data	1988-10-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-09-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2016-09-21
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	KOPIJA TIKRA

Inga Gediminienė
Administratore
2016 09 21

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "VVARFF", kodas 169700486, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

Vilmantas Bučius, gim. 19 m. d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.


Virginija Vyšniauskienė, gim. 19 m. d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-18369
2016-09-22

Pažymą išspausdino:

Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DALIA KLEMANSKAITĖ



KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė
Administratorė

2016.09.16
[Handwritten signature]

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TELŠIŲ FILIALAS

Turgaus a. 15A-2, LT-87122 Telšiai, tel. (8 444) 69 020, faks. (8 444) 69 033, el. p. telšiai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180101069

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (FIZINĮ ASMENĮ)

2016-09-22 Nr. 299303

Tiekėjo vardas **VILMANTAS**
pavardė **BUČIUS**
asmens kodas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su **Atsiskaitęs**
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais
Duomenų suformavimo data **2016-09-22**

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su **Neįsiskolinęs**
valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data **2016-09-21**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją **Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-09-22
duomenimis Vilmantas Bučius, gim. 19 m. d., neteistas (-a). Pažyma parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų ir 2 dalies 3, 7 punktų
nuostatomis.**

Pagal pažymą **Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos pažymą Nr. 14R-30219**
Pažymos data **2016-09-22**

Pažymą išspausdino:

Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DALIA KLEMANSKAITĖ

A. V.

KOPIJA TIKRA

inga Gudaitienė
Vilniaus miesto
2016.09.28
(Sąrašas)



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-09-22

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame mažos vertės pirkime apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g.

iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS sistemoje 2016 m. rugsėjo 21 d.

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.21217

Tomas Kimbirauskas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo
ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės).

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė
Administratore

2016.09.16
Inga

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. kovo 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. balandžio 1 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė
Administratore

2016.09.16
Inga





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25326

Vitalijus Aleksandrovas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai.

KOPIJA TIKRA

Inga Gudminiene
Administratore

2016.09.16
[Signature]

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2012 m. balandžio 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gruodžio 11 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KETINIMŲ PROTOKOLAS Nr. ST-30/2016

2016 m. rugsėjo 26 d., Plungė

UAB „VVARFF“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, (im. k. 169700486), kurios registruota buveinė yra J. Tumo- Vaižganto 28a., Plungėje, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovo“), iš kitos pusės

UAB „URBAN LINE“, įmonės kodas 300149157, buveinės adresas Liepkalnio g. 85, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Aleksandrovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau „Subrangovas“)

toliau Rangovas ir Subrangovas gali būti kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, pasirašė šį Ketinimų protokolą (toliau – „Protokolas“):

- (A) Kadangi, Rangovas dalyvauja Kretingos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188715222) supaprastintame atvira konkurse „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ (toliau – „Konkursas“) ir laimėjimo atveju ketina pasirašyti Rangos darbų pirkimo sutartį su Kretingos rajono savivaldybės administracija.
- (B) Kadangi Subrangovas turi reikalingą kvalifikaciją bei patirtį atliekant projektavimo darbus.

Šalys susitaria:

- 1. Rangovui pasirašius Rangos darbų pirkimo sutartį su Kretingos rajono savivaldybės administracija, Subrangovas įsipareigoja sudaryti sutartį su Rangovu dėl projektavimo paslaugų projekte „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“
- 2. Specialistas Vitalijus Aleksandrovas patvirtina, kad turi pakankamą patirtį ir kvalifikacijos atestatą leidžiantį atlikti projekto vadovo pareigas ir teikti projektavimo paslaugas.
- 3. Rangovas patvirtina, kad disponuoja finansiniais ištekliais, kurie bus reikalingi apmokėti už Specialisto (Rangovo) atliktus darbus.
- 4. Šalys susitaria, kad šis ketinimų protokolą netenka galios jei ir kai tampa akivaizdu, oficialiai pareiškus arba esant kitam lygiaverčiam rodymui, kad Rangos darbų pirkimo sutartis su Rangovu sudaroma nebus arba paaiškės, kad „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ projektavimo darbų atlikti nereikės.

Šalys įsipareigoja konfidencialia laikyti bei kokią informaciją, susijusia su šiuo ketinimų protokolu ir jo vykdymu, su kuria buvo supažindintos arba ji tapo Šalims prieinama ir žinoma derybų metu, neatskleisti jos trečiosioms šalims ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu nepaisant to, ar darbo sutartis tarp Šalių yra sudaryta, ar ne.

Rangovo vardu:

Vilmantas Bučius

UAB „VVARFF“ generalinis direktorius



Subrangovo vardu:

Vitalijus Aleksandrovas

UAB „URBAN LINE“ direktorius





**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

UAB „Eurometras“
S. Daukanto g. 24
LT - 90165 Plungė

2012-06-24 Nr. 1SD-(10.13)-1478
I 2012-06-06 Nr. prašymą

**PAŽYMA
APIE GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8043) 2 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-172 Rolandui Šimkui išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-497.

Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyr. specialistė, atliekanti
Geodezijos ir kartografijos departamento direktoriaus funkcijas

Jurgita Petravičiūtė

KOPIJA TIKRA

Inga Gedrenienė
Administracija
2016.05.26

Daiva Radzevičiene. tel. (8 5) 200 0287 el. p. Daiva.Radzeviciene@nzt.lt



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

UAB „Eurometras“
S. Daukanto g. 24
LT - 90165 Plungė

2012-06-01 Nr. 1SD-(10.10)-1491
I 2012-06-06 Nr. prašymą

**PAŽYMA
APIE MATININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių bei Matininkų ir matininkų ekspertų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.112-5000; 2008, Nr. 33-1176) 2.2 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1P-85 Rolandui Šimkui išduotas matininko kvalifikacijos pažymėjimas 2M-M-517.

Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyr. specialistė, atliekanti
Geodezijos ir kartografijos departamento direktoriaus funkcijas

Jurgita Petravičiūtė

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė
Administratorė

Daiva Radzevičienė, tel. (8 5) 200 0287, el. p. Daiva.Radzeviciene@nzt.lt

UAB VVARFF

(įmonės pavadinimas)

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė

Administratore

2016.03.31

169700486 J.Tumo-Vaižganto 28A Plungė, tel.844873074 el.p. vvarff@takas.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2015 m. GRUODŽIO 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2016.02.23 Nr.4

2015 metai**EUR**

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		9033708	7867637
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		7344786	5973651
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1688922	1893986
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		1626949	1081551
IV.1.	Pardavimo		436545	195290
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		1190404	886261
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		61973	812435
VI.	KITA VEIKLA		(567)	5973
VI.1.	Pajamos		19261	17433
VI.2.	Sąnaudos		19828	11460
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		18856	(7336)
VII.1.	Pajamos		24131	788
VII.2.	Sąnaudos		5275	8124
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		80262	811072
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		80262	811072
XII.	PELNO MOKESTIS		7458	100471
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		72804	710601

Direktorius

Vilmantas

Bučius

Vyr. buhalterė

Virginija Vyšniauskienė

UAB VVARFF

(įmonės pavadinimas)

KOPIJA TIKRA

Inga Gediminienė

Administratore

169700486 J.Tumo-Vaižganto 28A Plungės r.sav., tel.844873081 fax844872216 e.p.vvarff@takas.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2014 m.gruodžio m. 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

(2015.02.23)

2014 metai

LTL

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		27165378	16291436
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		20625824	12215038
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		6539554	4076398
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		3734378	3149393
IV.1.	Pardavimo		674295	560812
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		3060083	2588581
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2805176	927005
VI.	KITA VEIKLA		20622	33376
VI.1.	Pajamos		60192	60009
VI.2.	Sąnaudos		39570	26633
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(25328)	(51950)
VII.1.	Pajamos		2723	995
VII.2.	Sąnaudos		28051	52945
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2800470	908431
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		2800470	908431
XII.	PELNO MOKESTIS		346906	186468
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		2453564	721963

Direktorius

Vilmantas Bučius

Buhalterė

Virginija Vyšniauskienė

Priausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pildyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

UAB VVARFF

(įmonės pavadinimas)

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė

Administratore

169700486 J. Tumo-Vaižganto 28A Plungės r. sav., tel. 844873081 fax 844872216 el. p. vvarff@takas.lt

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

(Tvirtinimo žyma)

2013 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2014.03.05

Nr. 1

(ataskaitos sudarymo data)

2013

(ataskaitinis laikotarpis)

LTL

nepatvirt.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PARDAVIMO PAJAMOS		16291436	12199334
II.	PARDAVIMO SAVIKAINA		12215038	9435301
III.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		4076398	2764033
IV.	VEIKLOS SĄNAUDOS		3149393	2285753
IV.1.	Pardavimo			
IV.2.	Bendrosios ir administracinės		3149393	2285753
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		927005	478280
VI.	KITA VEIKLA		33376	45021
VI.1.	Pajamos		60009	93244
VI.2.	Sąnaudos		26633	48223
VII.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA		(51950)	(76442)
VII.1.	Pajamos		995	81782
VII.2.	Sąnaudos		52945	158224
VIII.	IPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)		908431	446859
IX.	PAGAUTĖ			
X.	NETEKIMAI			
XI.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		908431	446859
XII.	PELNO MOKESTIS		186468	71024
XIII.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		721963	375835

Direktorius

Vilmantas Bučius

Buhalterė

Virginija Vyšniauskienė

Buhalterio (buhalterio) arba galinčio

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pildyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Priedas Nr. 1,
kuris yra poliso Nr.804718-001545, sudėtinė dalis

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT - 97111 Kretinga

2016 m. rugsėjo 22 d.
Vilnius

Pasiūlymo užtikrinimo LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. 001545

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Serija 804718 Nr. 001545

„Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas, įmonės kodas 300661613 (toliau vadinamas – Draudiku) yra informuotas, kad UAB „VVARFF“, įmonės kodas 169700486 (toliau vadinama – Draudėju), yra Jūsų Tiekėjas, dėl mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, kuriame Tiekėjo reikalaujama pateikti pasiūlymo užtikrinimo laidavimą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu pažymime, kad mes, Draudikas, įsipareigojame tuo atveju, jei Draudėjas:

1. atsiima savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu,
2. Perkančiajai organizacijai pripažinus Tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu:
 - 2.1. vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Perkančiosios organizacijos nurodytu laiku,
 - 2.2. vengia arba atsisako pateikti Perkančiajai organizacijai tinkamo turinio sutarties įvykdymo užtikrinimą,

mokėti Perkančiajai organizacijai visą nurodytą sumą, t.y. 6 000,00 EUR (šeši tūkstančiai EUR, 00 ct), po pirmo pareikalavimo, Perkančiajai organizacijai savo rašte nurodžius, kad reikalaujama suma priklauso jai dėl tiekėjo veiksmų pagal vieną ar kelias aukščiau nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo **2016 m. rugsėjo 28 d ir galioja iki 2016 m. gruodžio 28 d.** Šio laidavimo draudimo galiojimo terminas savaime visiškai pasibaigs, jei šio laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpiu Draudikas, aukščiau nurodytu adresu, nebus gavęs perkančiosios organizacijos tinkamai pasirašyto mokėjimo reikalavimo su nuoroda į šį laidavimo draudimo raštą arba pasibaigs anksčiau, jei šis laidavimo draudimo raštas bus grąžintas Draudikui iki nurodyto galiojimo termino.

Šis laidavimo draudimo raštas turi būti grąžintas Draudikui pasibaigus laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui arba anksčiau, jei laidavimo draudimo raštas taptų nebereikalingas.

Draudikas įsipareigoja tik perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir neįkeistas.

Šiam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 018“.

Šio laidavimo draudimo rašto neatsiejama dalis yra Taisyklės, draudimo liudijimas (polisas).

Draudikas:

„Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas

Atstovaujamas asmuo UADBB „Rizikos cesija“

Aušra Kučinskaitė



KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė
Administratore

2016 09 26
[Signature]

„Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO POLISAS

Draudimo rūšis-Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimas

Polisa **804718**

Nr. 001545

DRAUDĖJAS	UAB "VVARFF"		
Adresas	J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė		
Identifikacinis kodas	169700486	Tel.	Faksas
DRAUSTASIS	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		
Adresas	Savanorių g. 29A, Kretinga		
Identifikacinis kodas	188715222	Tel.	Faksas
Draudimo objektas	UAB „VWARFF“, į.k. 169700486, įsipareigojimai dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos, į.k. 188715222, mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ konkurso sąlygų įvykdymo.		

Draudimo sutartis sudaryta pagal „Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr.018“. Prašymas sudaryti draudimo sutartį yra neatskiriama liudijimo dalis.

SUTARTIES VALIUTA: EUR

APMOKĖJIMO FORMA: Pavedimu

Laidavimo objektas:	Mažos vertės pirkimas apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“
Apdraudžiamos rizikos:	PASIŪLYMO LAIDAVIMAS
Draudimo suma:	EUR 6 000.00 (šeši tūkstančiai EUR 00 ct.)
Draudimo įmoka:	EUR 29.00 (dvidešimt devyni EUR 00 ct.)
Įmokos mokėjimo terminai:	1 mokėjimas EUR 29.00 (dvidešimt devyni Eur. 00 ct.) iki 28.09.2016
Specialios sąlygos:	1. Draudimo polisas įsigalioja apmokėjus šiame polise nurodyto dydžio draudimo įmoką. 2. Atsitikus draudiminiam įvykiui ir išmokėjus apdraustą sumą naudos gavėjui, draudėjas turi sumokėti „Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialui išmokėtą sumą per 15 dienų. 3. Priedas Nr.1 yra poliso sudėtinė dalis. Jeigu atsiranda prieštaravimai tarp specialių sąlygų, taisyklių „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo taisyklės Nr.018“ (toliau tekste-taisyklės) ir priedas Nr.1, tada taikoma tokia reikšmingumo eilė (pagal svarbumą): 1.Taisyklės; 2.Specialiosios sąlygos; 3.Priedas Nr.1.

Draudimo liudijimo galiojimas nuo 2016m. rugsėjo mėn. 28 d. iki 2016 m. gruodžio mėn. 28 d.

Draudimo liudijimo

Laidavimo vieta Vilnius

Išdavimo data 2016 m. rugsėjo mėn. 22 d.

DRAUDĖJAS

Manau, kad draudimo bendrovė ar jos įgalioti tretieji asmenys naudotų, pateiktus mano duomenis ar/ir kreiptųsi į Valstybės registrus, bankus, draudimo įstaigas ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamas informacijas, ir šie suteiktų duomenis, reikalingus nagrinėjant prašymą išduoti draudimo sutartį, vertinant per sutarties galiojimo laikotarpį, įvykius ir nustatant išmokėjimų dydžius.

„Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas taisyklėmis „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklėmis Nr.018“ susipažinau, draudimo taisyklių kopiją draudimo polise gavau.

Andrius Bucius Gen. direktorius A.V.

DRAUDIKAS

„Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS
Lietuvos filialas



A. Goštauto g. 8 – 125, LT-01108 Vilnius, Įm. k. 300661613. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras Tel. +370 5 203 1550, faks. +370 5 203 1552, el. paštas baltikums@baltikums.lt
A. s. LT52 7300 0101 0412 0278, „Swedbank“, AB, b. k. 73000

„Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas

A. Goštauto g. 8 – 125, LT-01108 Vilnius. Įm. k. 300661613. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras
Tel. +370 5 203 1550, faks. +370 5 203 1552, el. paštas baltikums@baltikums.lt
A. s. LT52 7300 0101 0412 0278, „Swedbank“, AB, b. k. 73000

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1

Vilnius

1. Aš, direktorius Vitalijus Aleksandrovas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „URBAN LINE“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos,

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ mažos vertės konkurse

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame CVP IS sistemoje 2016 m. rugsėjo 21 d.

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, jis nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kuriuos tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Vitalijus Aleksandrovas

(Vardas ir pavardė*)

* Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

** Visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu. Šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. *Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-06-07 14:35:08

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "URBAN LINE"**
Kodas: **300149157**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21**
NTR objekto kodas: **1094-0307-1018:0026**
Įregistravimo data: **2005-10-03**
Versija: **24 (2015-09-16)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **10000 Lt**
Akcijų skaičius: **100 vnt.**
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: **100 vnt.**
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: **100 Lt**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **prekyba, gamyba, paslaugų teikimas, architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė, bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

- 5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.30**
- 5.2. Vadovas
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.26, 14.28, 14.30**
- 5.2.1. Asmuo: **VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k.**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2006-04-14**
Registruota: **Nuo 2006-04-21**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dzūkų g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.26**

KOPIJA TIKRA

Inga Gedimienė
Administratorė

2016-06-07
[Signature]

6. Dalyviai:

- 6.1. Akcininkas
Registruota: **Nuo 2012-04-30**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.15**
- 6.1.1. Asmuo: **VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k.**
Registruota: **Nuo 2012-04-30**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dzūkų g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.15**

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

- 7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.28**

8. Licencijuojama veikla:

- 8.1. Geodeziniai darbai
Registruota: **Nuo 2008-02-04**
Terminas: **Nuo 2008-01-30**
Aprašymas: **Licencijos Nr. G-591-(919)**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.23**

8.2. **Topografiniai ir kartografiniai darbai**

Registruota: **Nuo 2008-02-04**

Terminas: **Nuo 2008-01-30**

Aprašymas: **Licencijos Nr. TK-591-(919)**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.24**

8.3. **Kalmo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas**

Registruota: **Nuo 2008-07-15**

Terminas: **Nuo 2008-07-08**

Aprašymas: **Licencijos Nr. 1 R-KP-92**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.20**

8.4. **Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas**

Registruota: **Nuo 2008-02-11**

Terminas: **Nuo 2008-02-05**

Aprašymas: **Licencijos Nr. 1 R-ŽF-220**

Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.22**

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**

Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31**

Pateikimo data: **2015-05-29**

Dokumentas: **Aprašytas p. 14.3**

14. Dokumentai:

14.1. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: **2015-08-14**
Gautas **2015-09-15**, įregistruotas **2015-09-16**

14.2. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: **2015-08-14**
Gautas **2015-09-15**, įregistruotas **2015-09-16**

14.3. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: **2015-03-02**, Nr. **000628982009**
Gautas **2015-05-29**, įregistruotas **2015-05-29**
Aprašymas: **2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys**

14.4. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: **2014-11-18**
Gautas **2014-11-19**, įregistruotas **2014-11-21**

14.5. Įgaliojimas
Dokumento data: **2014-11-18**
Gautas **2014-11-19**, įregistruotas **2014-11-21**

14.6. Įgaliojimas
Dokumento data: **2014-11-18**
Gautas **2014-11-19**, įregistruotas **2014-11-21**

14.7. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: **2014-04-30**, Nr. **000628982008**
Gautas **2014-06-09**, įregistruotas **2014-06-09**
Aprašymas: **2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos**

14.8. Įgaliojimas
Dokumento data: **2014-05-27**
Gautas **2014-05-27**, įregistruotas **2014-05-27**

KOPIJA TIKRA

Inga Geominiene
Administratore

2016.09.26
[Signature]

- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, įregistruotas 2013-05-21
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.10. Įstatai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
- 14.11. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Notaro žyma: Vilniaus m. 30-as notarų bluras, not. MINDAUGAS SIPAVIČIUS, Reg. Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.12. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000628982006
Gautas 2012-06-01, įregistruotas 2012-06-01
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.14. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
- 14.15. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo
- 14.16. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-26, įregistruotas 2011-05-26
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.17. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, įregistruotas 2010-06-02
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, įregistruotas 2010-05-26
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, įregistruotas 2009-05-28
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.20. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92
Gautas 2008-07-14, įregistruotas 2008-07-15
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002
Gautas 2008-04-01, įregistruotas 2008-04-02
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.22. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927

KOPIJA TIKRA
Inga Gedminienė
Administracija
[Signature]

Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ŽF-220
Gautas 2008-02-11, įregistruotas 2008-02-11

- 14.23. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04
- 14.24. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04
- 14.25. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, įregistruotas 2006-11-24
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.26. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.27. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.28. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
Notaro žyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLĖ KAPLERIENĖ, Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.29. **Steigimo sutartis**
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.30. **Ištatai**
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.31. **Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą**
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.32. **Prašymas laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą**
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, įregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 8 5 265 5716

Faksas: 8 5 265 5716

Mobilusis telefonas: 8 699 61 112

Elektroninio pašto adresas: v_aleksandrovas@yahoo.com

2016-06-07 14:35:08

Rašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Registrų duomenų tvarkymo grupės

ausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė

Administratorė

2006-09-06

Ukteris/ as

[Signature]

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminiene
Administratore

2016.09.16
[Signature]



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177.

faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB "URBAN LINE"
Pylimo g. 21
Vilnius

Į 2016-09-16 prašymą

PAŽYMA

**DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE**

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. 28R-18009

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-09-16 duomenimis:

Duomenys apie tiekėją:

Dėl UAB "URBAN LINE", kodas 300149157, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.


Duomenys apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius):

Vitalijus Aleksandrovas, gim. 19 m. d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus:

Jolita Milinkevičienė, gim. 19 m. d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Direktoriaus pavaduotoja



Alvyda Pupkoviėnė

KOPIJA TIKRA

Inga Gedminienė

Administratore

2016.09.26



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,

faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Vitalijui Aleksandrovui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-08-30 duomenimis Vitalijus Aleksandrovas, gim. 19 m. d., neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas

KOPIJA TIKRA

inga Gedminienė

Admonistacija

2016.09.16



VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

UAB "URBAN LINE"

ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMA

<Registracijos data> Nr. <Registracijos numeris>

Vadovaudamiesi Mokesčių administravimo įstatymo, 39 str., 1 d., 9 p., pažymime, kad pagal iki 2016-08-22 pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos duomenis UAB "URBAN LINE"(300149157)2016-08-22 atsiskaitė su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais.

Mokestinių prievolių departamento
Vilniaus įmonių skyriaus III įmonių
poskyrio vedėja

KOPIJA TIKRA

Inga Godminienė
Administratore

2016.09.06

[Signature]



VMI

VALSTYBINĖ
MOKESČIŲ
INSPEKCIJA

Biudžetinė įstaiga,
Ulonų g. 2, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Tel. (8 5) 268 7621.
Faks. (8 5) 262 1906.
El. p.
vilniaus.apskr.rastai@vmi.lt
www.vmi.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, Kodas
188728821

PAGRINDIMAS

DĖL PASIŪLYME NURODYTOS KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS

2016-09-26 Nr.161-4-45

Bendrovė teikdama pasiūlymą nurodė konfidencialia informacija laikyti tokią informaciją:

1. Bendrovės darbuotojų (specialistų) gyvenimo aprašymus (CV);
2. Bendrovės įvykdytų sutarčių (darbų) sąrašus;
3. Bendrovės atliktus darbus (sutartis) patvirtinančias pažymas, išduotas bendrovės užsakovų;
4. Sąmatas;
5. Aktus;

Pagrindžiamame informacijos konfidencialumą.

Bendrovės darbuotojų (specialistų) gyvenimo aprašymuose (CV) nurodomi asmens duomenys, kurie susiję su jo privatumu ir asmens duomenų apsauga.

Bendrovės įvykdytų sutarčių (darbų) sąrašė nurodyti bendrovės partneriai, duomenys apie jų sumokėtas lėšas, užsakytus darbus. Bendrovė sudarydama sutartis su užsakovais dažniausiai išsipareigoja informaciją apie užsakovus, vykdomas ir įvykdytas sutartis laikyti konfidencialia informacija. Tokie duomenys gali pažeisti ne tik bendrovės, bet ir jos partnerių, užsakovų turtinius interesus.

Bendrovės pateikiamos sąmatos yra bendrovės darbuotojų intelektualaus darbo rezultatas, t.y., bendrovės produktas priklausantis jai nuosavybės teise.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Gen.direktorius. (8 448) 73080

Plungė

Įmonės kodas 169700486

PVM mok k LT697004811

A.S LT837300010073911301

AB bankas "Swedbank", b k. 73000

Registras: VĮ Registrų centro Telšių filialas

Mob. 8 698 31 174

Administratorė: (8 448) 73080

Faksas : (8 448) 72216

E.p.: vvarff@takas.lt





UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VVARFF"


GENERALINIS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL PARAŠO PATVIRTINIMO**

2013 m. balandžio 11 d. Nr. 7a

Plungė

Tvirtinu parašus, suteikiant teisę pasirašyti tokius dokumentus:

Nr.	Vardas, pavardė	Dokumento pavadinimas	Parašo pavyzdys
1.	Inga Gedminienė	Viešųjų pirkinių dokumentus, bendrovės teikiamų dokumentų kopijas.	

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

UAB „UAB URBAN LINE“

Įmonės kodas 300149157, LT100002751316, Liepkalnio g. 85, Vilnius

Tel. +37069919380, el.p. info@urbanline.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-09-22

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. Aš, direktorius Vitalijus Aleksandrovas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB „URBAN LINE“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame mažos vertės pirkime apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g.

iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r. kapitalinio remonto darbai su projektavimu“

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS sistemoje 2016 m. rugsėjo 21 d.

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu inano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Direktorius

Vitalijus Aleksandrovas

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016 m. spalio 7 d. Nr. VŠ1-188

Kretinga

Derybų pradžia 9 val. 00 min.

Pirmininkas Virginijus Domarkas

Sekretorė Sonata Skominienė

Dalyvauja. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. A1-576 sudarytos Viešojo pirkimo komisijos nariai – Regina Smilingienė, Sandra Grigaitytė-Gedvilienė, Sandra Šimkutė, UAB „VVARFF“ atstovas.

DARBOTVARKĖ. Dėl derybų vykdymo su UAB „VVARFF“, vykdant mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r kapitalinio remonto darbai su projektavimu“.

SVARSTYTA. Derybų vykdymas su UAB „VVARFF“, vykdant mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r kapitalinio remonto darbai su projektavimu“.

Komisijos pirmininkas Virginijus Domarkas informavo, kad UAB „VVARFF“ pasiūlyme nurodyta, jog bendrovė Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r kapitalinio remonto darbus su projektavimu atliks už 141 706,45 Eur.

Komisijos pirmininkas Virginijus Domarkas, vadovaujantis mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r kapitalinio remonto darbai su projektavimu“ sąlygų 54 punktu, pasiūlė derėtis dėl pasiūlymo kainos, siekiant geriausio rezultato.

UAB „VVARFF“ atstovas *Blumentas Bucas* sutiko nustatyti galutinę pasiūlymo kainą *139.706,45 (vienas šimtas trisdešimt dešimt dešimt trys tūkstančiai septynis šimtai šimtai ir keturi dešimt penki centai)*.

NUTARTA. Vykdant mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Atžalyno gatvės KT7040 nuo Mokyklos g. iki Žaliosios g. Vydmantų k., Kretingos r kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, nustatyti dalyvio UAB „VVARFF“ galutinę pasiūlymo kainą *139.706,45 (vienas šimtas trisdešimt dešimt dešimt trys tūkstančiai septynis šimtai šimtai ir keturi dešimt penki centai)*.

Balsavimo rezultatai: Virginijus Domarkas, Sonata Skominienė, Regina Smilingienė, Sandra Grigaitytė-Gedvilienė, Sandra Šimkutė - už, 0 – prieš, 0 – susilaikė.

Pirmininkas

Virginijus Domarkas

Sekretorė

Sonata Skominienė

Nariai

Sandra Grigaitytė-Gedvilienė

Regina Smilingienė

Sandra Šimkutė

UAB „VVARFF“ atstovas... *gen. direktorius Blumentas Bucas*

Kretingos rajono savivaldybės
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Sandra Šimkutė

2016-10-21