

RANGOS SUTARTIS Nr. VP-750

2016 m. spalio 24 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „LitCon“ (Įmonės kodas 123228761), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Piliponio (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis techninio projekto „A“ laidos „Nauji darbai“ Statinio architektūra (SA) ir Statinio konstrukcijos (SK) dalimis ir veiklos sąrašu (Sutarties 1, 2 ir 3 priedais), kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti naujus „A“ laidoje numatytus rekonstravimo darbus („A“ laidos darbai nenumatyti „0“ laidoje- „Nauji darbai“), parengti šių „A“ laidos techninio projekto dalių darbo projektą, apsidrausti statinio Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darbų rezultatą ir apmokėti už atliktus darbus.

2. Sutarties kaina

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant neskelbiamą supaprastintą pirkimą apklausos būdu, yra **450 000,00 Eur** (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių Eur.) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM 371 900,82 Eur. ir PVM (21%) 78 099,18 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatomi fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo rangos darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie rangos darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų rangos darbų didesnės apimtys, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų rangos darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų darbų, tačiau dar neapmokėtų ir darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.4. Sutarties vykdymas finansuojamas VIP ir Europos sąjungos lėšomis.


3. Darbų atlikimo terminai, sustabdymas, sutarties galiojimas

3.1. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo. Rangovas privalo atlikti darbus veiklos sąraše ir šioje Sutartyje nustatytais terminais.

3.2. Rangovas rekonstravimo darbų atlikimui parengia darbo projektą.

3.3. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, juos priduoti, ištaisyti galimus defektus.

3.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.



3.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka darbų sustabdymas.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.

4. Atsiskaitymo ir mokėjimų tvarka

4.1. Atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas, techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo atstovas.

4.2. Rangovas, per kalendorinį mėnesį atlikęs Darbus, pateikia atliktų Darbų aktus Užsakovo atstovui.

4.3. Rangovas priimtus darbus ir pasirašytus atliktų Darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus, šiame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per tirs darbo dienas. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.4. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą.

4.5. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei finansavimas skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, atsiskaitoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.

2016 m. už atliktus darbus bus apmokama 327 793,80 Eur su PVM. Už likusius darbus, atsizvelgiant į skirtą finansavimą, bus apmokama 2017 m. pagal atskirus abiejų šalių rašytinius papildomus susitarimus ir Veiklos sąrašo priedus, kuriuose numatytos atitinkamų metų darbų apimtys ir vertės ir, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti Darbų trūkumai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.

5. Darbų kokybės garantija

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techninėje specifikacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6. Šalių įsipareigojimai

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. perduoti Rangovui statybviетę bei nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

6.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti 4.1. punkte nustatyta

SUDERINTA

Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius

tvarka;

6.1.3. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

6.1.4. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto, kuriame atliekami darbai, naudotojų kylančias problemas, klausimus;

6.1.5. bendradarbiauti su Rangovu vykdam Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie rangos darbų vadovo paskyrimą;

6.2.2. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus šios sutarties priede „Veiklos sąrašas“ nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2.3. patiekti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.4. prieš paslepiant ar uždengiant kurias nors konstrukcijas, informuoti techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas apie tai raštu nepranešęs techniniam prižiūrėtojui, tai, techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tas konstrukcijas atidengti patikrinimui;

6.2.5. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.6. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;

6.2.7. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.8. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.9. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo;

6.2.10. įforminti rangos darbų atlikimo dokumentus;

6.2.11. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių bei konstrukcijų bandymus, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

6.2.12. keisti Užsakovo patvirtintus darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą. Pakeitimus derinti su Užsakovu;

6.2.13. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

6.2.14. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

6.2.15. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

6.2.16. techniniam prižiūrėtojui Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

7. Šalių teisės

7.1. **Užsakovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui;

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos.

7.1.5. kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti sutartį laiku ar darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. **Rangovas** turi teisę nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui;

7.5.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus darbus ir už juos atsiskaitytų.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Užsakovas:

8.1.1. Sutarties 4 skyriuje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.2. nepagrįstai uždelsęs priimti darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,05 proc. nepriimtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus pagal Sutarties 3.1. punktą ir Sutarties 1 priedą „Veiklos sąrašas“, moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų darbų kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. Rangovas laiku neįvykdęs Veiklos sąrašo ar jo prieduose nurodytos metinės darbų apimties, moka Užsakovui baudą, lygią neatliktų metinės darbų apimties vertei;

8.2.4. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.5. nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties ar Užsakovui nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. sutarties vertės su PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

9. Sutarties pakeitimas


9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.


10. Ginčų sprendimas

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

11. Sutarties nutraukimas


SUDERINTA
Teisės ir viešosios tvarkos
skyrius



11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas nevykdo Sutarties 6.2. punkto papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus -----

(įrašyti subrangovo pavadinimą)

Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali būti keičiami tik rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, techninio projekto „A“ laidos Statinio architektūra (SA) ir Statinio konstrukcijos (SK) dalimis ir veiklos sąrašu (Sutarties 1, 2 ir 3 priedai) ir sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose ir Sutarties 1, 2 ir 3 prieduose nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Techninio projekto „A“ laidos Statinio architektūra (SA) dalis;
2. Techninio projekto „A“ laidos Statinio konstrukcijos (SK) dalis;
3. Veiklos sąrašas - 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 – Užsakovui, 1 - Rangovui.

13. Sutarties šalių rekvizitai

Užsakovo:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,
įstaigos kodas 188768545,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas, banko kodas 70440,
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.



Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovo:

UAB „LitCon“
Įmonės kodas 123228761
PVM mok. Kodas LT232287610
Islandijos g.4, LT-01401, Vilnius
tel.8(5)2125052, faks. 8(5)2620195
el. p. info@litcon.lt
Sąsk.Nr. LT72 2140 0300 0094 0124
Bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius



Generalinis direktorius
Linas Piliponis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kėdainių rajono savivaldybės
administracija
Sąlytės ir konsultacinio ūkio skyrius
Vedėja
ALGIMANTAS GEDGAUDAS

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyrius
vedėjas
Dalius Ramonas

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

**VIEŠOJO PIRKIMO „KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASTATO, ESANČIO
DIDŽIOSIOS RINKOS A. 4, KĖDAINIUOSE, REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT
MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIŲ,
RANGOS DARBŲ PIRKIMAS (PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „PARDUOTUVĖS
PASTATO, DIDŽIOSIOS RINKOS A. 4, KĖDAINIUOSE, PASKIRTIES KEITIMO Į
VISUOMENINĮ PASTATĄ (BIBLIOTEKĄ) IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“,
„A“ LAIDA „NAUJI DARBAI“)“
KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2016-10-20 Nr. VPN-443

Kėdainiai

Posėdis įvyko 13 val. 10 min.

Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Dalius Ramonas.

Posėdžio sekretorė – komisijos sekretorė Aldona Paškevičiūtė.

Dalyvavo: komisijos nariai – Algimantas Žilka, Violeta Štrembaitė, Doro V. Hantė, Acechius, Lutevicius

UAB „LitCon“ atstovas(ai) – Loreta Verčaitė, pagal įgaliojimą
Mr. PT-161018-01, 2016 m. spalio 18 d.

DARBOTVARKĖ. Dėl pirkimo „Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimo, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, rangos darbų pirkimas (pagal techninį projektą „Parduotuvės pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimo projektas“, „A“ laida „Nauji darbai“)“ derybų, galutinės kainos pasiūlymo.

SVARSTYTA. Pirkimo „Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimo, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, rangos darbų pirkimas (pagal techninį projektą „Parduotuvės pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimo projektas“, „A“ laida „Nauji darbai“)“ derybos, galutinės kainos pasiūlymas.

Pradinė bendra pasiūlymo kaina – 459 253,90 Eur (su PVM).

D.
L.
D.
A.
L.

„LitCon“
Verčaitė, galutinis

Pasiūlyta galutinė bendra pasiūlymo kaina 450 000,00 Eur

NUTARTA:

Suderėti šią galutinę pirkimo „Kėdainių rajono savivaldybės pastato, esančio Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, rekonstravimo, įrengiant Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, rangos darbų pirkimas (pagal techninį projektą „Parduotuvės pastato, Didžiosios Rinkos a. 4, Kėdainiuose, paskirties keitimo į visuomeninį pastatą (biblioteką) ir rekonstravimo projektas“, „A“ laida „Nauji darbai“)“ bendrą pasiūlymo kainą: 450 000,00 Eur

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su pirkimu.
Pridedame: pirkimo galutinę kainą
(CD laida)

Posėdžio pirmininkas

Dalius Ramonas

UAB „LitCon“ atstovas(ai)

Loreta Verčaitė
[Signature]