PASLAUGU IR DARBU SUTARTIMS: Puslapis 113 10
V[ )

1. Pirkimo verté be PVM O"ZQU(Z)' % Eur

2. Paslaugos kategorija __ ot tCu

3. Paslaugos BVP2 kodas _42 A3 4300 -

4. Sutarties gaii(&imo{dgata (iskaitant apmokéjimui skirta laika):

X ~ NS 3104
5. Pirkimy plano eilutés numers; 2016m. eil. nedo R0O9 A0 ji
6. Pirkimo riisies kodas: _

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU DURPYNO G., JONUSU K.,
KASTONU G., AKACIJU G., GOBERGISKES K.,

KLAIPEDOS PL., DAUPARU K., KLAIPEDOS R. SAV.STATYBA
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 2044 [5t0-07 -5, /P AN/l
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du takstanciai SeSiolikty mety spalio ménesio diena, Klaipéda

AB |, Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra RySininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianc¢io (-ios) pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,.KRS*, juridinio asmens kodas 133630961, kurio registruota buveiné yra Algirdo g. 38, Vilnius, duomenys
apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekty
direktoriaus Liutauro Ditkeviciaus, veikian¢io pagal 2015-01-12 jgaliojima Nr. I-150112/02, veikian¢io (-ios)
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis*, o
kiekvienas atskirai —,,Salimi*,

sudare Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Durpyno g., Jonusy k., Kastony g., Akacijy
g., Gobergiskes k., Klaipedos pl., Daupary k., Klaipédos r. sav., rangos darbai pagal Uzsakovo pateiktas
prisijungimo salygas 2016-10-04 Nr.2016/S.6/3-1234, 2016-10-03 Nr.2016/S.6/3-1215, 2016-10-03 Nr.2016/S.6/3-
1214 (toliau — Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi biti atlikti Durpyno g., Jonusy k., Kastony g., Akacijy g., Gobergiskés k., Klaipedos pl.,
Daupary k., Klaipédos r. sav., teritorijoje.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino.

2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ikilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, deél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu idreiskus tam sutikima
gali biiti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutartie i
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3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM | 27900.00 Eur
Dvidesimt septyni tiikstanciai devyni Simtai eury 00 euro ct.

PVM 21% | 3859.00 Eur
Penki tikstanciai astuoni Simiai penkiasdeSimt devyni eurai 00 euro cl.

Bendra Sutarties kaina | 33759,00 Eur
(Sutarties kaina su PVM) Trisdesimt trys tikstanciai septyni Simtai penkiasdesimt devyni eurai 00
euro ct.

32 Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiuju salygy 2 priede.

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygu 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dienu, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grgzinimo
banko garantija visai avanso sumai ir igankstinio mokéjimo saskaita. Avansinio mokej imo dydis:

Ne daugiau 5 % Sutarties vertes be Avansas nenumatytas J
PVM

3.4.2. tolesni mokéjimai, is atlikty darby vertés, jraSytos Rangovo apmokéjimui teikiamoje PVM saskaitoje —
faktiroje, atskai¢ius 3.4.1. punkte nurodytu procentu apskai¢iuota avanso suma ir 5 % dydzio rizikos rezerva,
numatyta Sutarties specialiyjy salygu 4.5 punkte, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj per 30 (trisdeSimt)
dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo israsytos pagal abiejy 3aliy pasirasyta darby priémimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne véliau kaip
iki kito meénesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi buiti pateikta pazyma apie atlikty darby iSlaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruoSia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizitrétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaita faktira tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal Sig
Sutart] ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties 3aliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo
datos.

3.4.3. Rangovas israsytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje fakttroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM sgskaitoje faktiiroje privalo jradyti nuorodq wAtvirkstinis
apmokestinimas*“.

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jradytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiroje, Rangovui sumoka be
sgskaitoje faktiroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje fakturoje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties sglygu.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo i3taisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu i Rangovo nurodyta banko
saskaity:

Saskaitos Nr. LT82 7044 0600 0288 9998,

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.

3.9. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti keitiama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeic¢iamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertes mokescio dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio nesikeicia,
keiiasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.
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3.10. Esant bitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teisg is Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini
Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, nekeiciama. )

3.12. Papildomy darby biitinumas turi bati pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuotg siulyma del papildomy darby butinybés ir ji pagrindzianCius dokumentus
Uzsakovui. Siiilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitirétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaisSkinima dél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby buitinybés nurodant priezastis.

3.14. Uzsakovas, isnagrinéjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindziancius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu prane§damas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviali.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kickiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby biitinybg, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.16. Suradius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraSo papildoma
susitarima dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiradius papildomg susitarima del papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliSkai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.6 ir 3.7 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskaiGiuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) islaidas, kurios negalés biti didesnes uz rekomendacijose del statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.19. Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darbu,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendrg suma, Kitus papildomy darby
isigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo budai uztikrinimo jvykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verte
Avansinio mokejimo | Kartu su  avansinio | Visai avansinio | Isigalioja banko garantijos isdavimo diena
grazinimo mokéjimo saskaita. mokéjimo arba joje nurodyta velesng diena ir galioja
uztikrinimas ~ (banko sumai. iki Sutarties jvykdymo.
garantija) Banko .
garantija  turi bt
besalyginé ir
neatSaukiama.

4.2 Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 3500,00 Eur (trijy tikstan&iy penkiy $imty eury 00 euro ct) bauda.

4.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio pazeidimo
pateikia $j reikalavima.

1 S
& el
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4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte numatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalba Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiSkia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio

defektus arba trikumus, teiks paaiskinimus statybos uzbaigimo komisijoje, pasiraSys statybos uzbaigimo

dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliy atsakomybe

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumoketi
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teisg be oficialaus jspejimo
ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo btidy pradeéti skaiGiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby dalies,
dél kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekviena termino praleidimo diena.
Uzsakovas turi teise vienasaliskai iSskai¢iuoti delspinigiy suma i$ Rangovui mokeétiny sumy, apie tai praneSant
Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma, Uzsakovas turi teise vienasaligkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspejes Rangova pries 10
(degimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teises | Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat 1
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu Siy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sia Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai ]
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Arvydas Krasauskas
Adresas Rysininky 11, Klaipeda Danés g. 6, Klaipéda
Telefonas 846 466175 8 656 13473
Faksas 846 466179 8 46300199
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.lt akrasauskas@Kkrs-group.com

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir ju keitimo tvarka
7.1. Rangovas §ios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenyb¢ yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lictuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienodg teising galig — po vieng
kiekvienai Saliai.

7~
£
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8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme ja kaip atitinkancig jy
tikslus ir pasirasé auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendruyjy salygy 3.2.2, 5.1,5.3,5.5, 5.6, 5.7 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®, 3 lapai;

8.5.2. priedas Nr. 2 ,,Darby kainos 7iniaraStis®, 2 lapai.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB . Klaipédos vanduo™ UAB , KRS*

|.k. 140089260 1.k.133630961

Rysininky g. 11,Klaipéda Algirdo g. 38, Vilnius

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179 LT82 7044 0600 0288 9998

PVM mokétojo kodas . T400892610 PVM mokétojo kodas LT336309610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: (8 37) 45 44 64 , faks.: (8 37) 3539 00

N7 -
Acy.,
“%:fndrmﬁ‘?'

AB, Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direktorius

Vytautas Valanting




1 priedas

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU DUVRP.YNO Gy
JONUSU K., KASTONU G., AKACJU G., GOBERGISKES K.,

KLAIPEDOS PL., DAUPARU K., KLAIPEDOS R. SAV. STATYBA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Numatoma pirkti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly Durpyno g., Jonusy k., Klaipedos r. sav.
projektavimo ir statybos darbus.

Numatoma pirkti buitiniy nuoteky tinkly Kastony g.. Gobergiskés k., Klaipedos r. sav.,
projektavimo ir statybos darbus.

Numatoma pirkti vandentiekio tinkly Akacijy g., Gobergiskés k., Klaipédos pl., Daupary k.,
Klaipédos r. sav., projektavimo ir statybos darbus.

Ties Durpyno g. 24, Jonusy k., Klaipedos raj. sav. reikia suprojektuoti ir jrengti vandentiekio ir
buitiniy nuoteky tinklus nuo Durpyno g., pagal 2016-10-04 prisijungimo salygy Nr.2016/S.6/3-1234
(pateikta PD) reikalavimus ir preliminarig tinkly jrengimo schema (pateikta PD).

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 45 metrai.

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 75 metrai.

Vandentiekio tinkly jrengima numatyti i§ DN50mm skersmens, prijungima numatant nuo esamame
vandentiekio $ulinyje Nr. 165 (25/55-0120) (pateikta PD) esan¢io DN110mm vamzdyno jrengiant uZzdarymo
armatiira, o §ulinyje trikstant vietos, prijungima numatyti nuo vandentiekio tinklo DN110mm esancio ne
sulinyje, numatant pozeminés sklendés jrengimg. Vandentiekio jvada jvesti per pastato sieng i bendro
naudojimo patalpa ir uzaklinti (principinis gyventojy sutikimas vamzdzio jvedimui i patalpg gautas).

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti i§ DN160mm skersmens vamzdyno iki esamo $ulinio Nr. 166 (PL
25/55-0120) (pateikta PD). Naudojamo sklypo ribose jrengti plastikinius Sulinélius DN315mm, schemoje
preliminariai nurodytose vietose, sudarant galimybe prijungti nuoteky isvadus. Esamy iSvady perjungimas
nenumatomas, gyventojai persijungs patys.

Projektuojamo vandentiekio jvado ir buitiniy nuoteky tinkly vietas suderinti su sklypo savininkais
rastu (Vardas Pavardeé, data ir parasas).

Kastony g., Gobergigkés k., Klaipedos r. sav. reikia suprojektuoti ir jrengti buitiniy nuoteky tinklus
pagal 2016-10-03 prisijungimo salygy Nr.2016/S.6/3-1215 (pateikta PD) reikalavimus ir preliminarig tinkly
jrengimo schema (pateikta PD).

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 92 metrai.

Buitiniy nuoteky tinklus jrengti i§ DN160mm skersmens vamzdyno iki esamo Sulinio Nr. 20 (PL
26/55-0065) (pateikta PD). Naudojamo sklypo ribose jrengti plastikinius ulinélius DN315mm, numatyti
esamy buitiniy i§vady i§ pastaty KasStony g. 3 ir Kastony g. 5, Gobergiskés k., perjungima, esamus buitiniy
nuoteky tinklus sklypo teritorijoje uzaklinant, o esamus Sulinius panaikinant.

Projektuojamy buitiniy nuoteky i$vady perjungimy vietas suderinti su sklypo savininkais raStu
(Vardas Pavarde, data ir parasas).

Akacijy g. Gobergiskes k. ir Klaipédos pl., Daupary k., Klaipédos r. sav., reikia suprojektuoti ir
jrengti vandentiekio tinklus pagal 2016-10-03 prisijungimo salygy Nr.2016/S.6/3-1214 (pateikta PD)
reikalavimus ir preliminarias tinkly jrengimo schemas (pateikta PD).

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 155 metrai.

Vandentiekio tinklus jrengti i§ DN32mm skersmens vamzdyno, prijungima numatant nuo esamy
vandentiekio tinkly DN110mm Akacijy g. iki naudojamo sklypo Akacijy g. 3 ribos, gale pastatant
pozeming sklendg.

Vandentiekio tinklus jrengti i§ DN32mm skersmens vamzdyno, prijungimg numatant nuo esamy
vandentiekio tinkly DN110mm Akacijy g. iki naudojamo sklypo Akgme\pas ant
pozeming sklende.
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Projektuojamy vandentiekio jvady vietas suderinti su sklypy savininkais rastu (Vardas Pavardé¢, data
ir parasas). . '

Ties Klaipédos pl. gatve nuo esamo vandentiekio Sulinio Nr. 170 (PL26/55-0062) (pateikta PD) jrengti
vandentiekio tinkla i§ DN110mm skersmens vamzdyno, iki esamo vandentiekio Sulinio Nr. 199 (PL 26/55-
0062) (pateikta PD).

Vandentiekio Sulinyje Nr. 170 (PL26/55-0062) esantj DN50mm trisaki pakeisti | DN100mm,

esanéias tris DN50mm sklendes pakeisti j DN100 mm.
Vandentiekio $ulinyje Nr. 199 (PL26/55-0062) 3 kryptyje esancig DN50mm sklende pakeisti i
DN100mm.

Detalesni techniniai reikalavimai tinklams ir jrangai yra nurodyti (pateikta PD) ,,Medziagy ir jrangos
techninés charakteristikos. Vandentiekio ir nuoteky tinklai™.

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,.Statinio projektavimas™ parengti statybos projekta(-us).

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo salygas, sutikimus, parengti topografing
geodezing nuotrauka, atlikti inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, archeologinius tyrimus
(pagal poreiki) ir kitus papildomus tyrimus jeigu tokie butini.

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiama kvalifikacija. Projekto
apimtis ir detalumas turi biiti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti (pagal
poreiki), statyba leidzianCiam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto
statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamujuy daliy sudétis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio
projektavimas™ nurodyta sudeéti.

Organizaciniai darbai:

1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.

3. Statyba leidzian¢io dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.
4. Statinio projekto vykdymo priezidra.

Projekte turi biti paZymetos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciu sklypy ribos (pagal VI
.Registry centras* arba kity 3altiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybinéje zem¢je. Esant batinybei tinklus projektuoti Zemes sklypuose, arba
kai statinius numatoma projektuoti aréiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, reikia gauti
ragytinj zemeés sklypo savininko sutikima, kurj privaloma pateikti statybos projekto sudétyje. Suprojektavus
ir pastacius statinius suformuotuose zemeés sklypuose butina pateikti matininky parengta konkretaus zemes
sklypo plang (suderinta su sklypo savininkais) su siam sklypui nustatytomis specialiosiomis Zemes
naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius nuoteky tinklus. Planas su
nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp zemes sklypo
savininko ir Uzsakovo. Notariniy servituto sutar¢iy ruo$img finansuos Uzsakovas.

Bet kokie pakeitimai projektingje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi buti
fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti raSytineje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui
prie$ pradedant vykdyti statybos darbus.

Dokumentai turi biiti ruosiami lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty
komplekty skai¢ius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninéje laikmenoje). Skaitmeninéje laikmenoje
irasomos projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su paieskos
tekste galimybe.

Rangovas yra atsakingas uz geodeziniy tyrinejimy atlikima ir topografiniy geodeziniy nuotrauky
parengima, inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, archeologiniy tyrimy ir Kity papildomy
tyrimy/tyrinéjimy atlikima, jeigu tokie butini.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidziantys dokumentai*
leidziantj dokumenta.
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Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai  ir STR 1.08.02:2002 ..Statybos
darbai* reikalavimus.

Rangovas prie§ darby pradzig su Ursakovu turi rastu suderinti medZiagas, gaminius ir jranga
numatomas jrengti objekte. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jranga turi atitikti techningje
specifikacijoje ir projekte nustatytus reikalavimus, ir turi bati nauji. Esant poreikiui, pries darby pradzia,
gali biti pareikalauta UZzsakovui pateikti pavyzdzius, uz kuriy uzsakyma ir pristatyma atsakingas
Rangovas.

Prie§ pradedant darbus turi blti suraSytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto nuotraukomis ir
atlikti esamos dangos konstrukcijy tyrimai, kad buty aiskios esamy dangy atstatymo apimtys ir nekilty
problemy objekto pridavimo metu. | Statybos aik§telés perdavimo procediras turi bati kvieCiamas 1ir
savivaldybes atstovas.

Iki zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos ir Salia
sklypo esanciy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo ikviesti j vietg inZinerinius tinklus
eksploatuojanéiy (komunalines paslaugas teikian¢iy) jmoniy atstovus.

[rengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jima prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. [3ardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi biiti tvarkingai sandeliuojamos. Bet kuriuo
metu biitina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i$ atitinkamy 7inyby visus reikiamus leidimus,
reikalingus gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marSrutu bei padengia visas su tuo susijusias
islaidas. Paklojus inZinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, i$veZzamas statybinis lauzas, pateikiami
sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos ir
jy pagrindai turi biiti atstatomi pagal esama arba tipine konstrukcija, atitinkancia gatves kategorija.

Baigus darbus ir perduodant statinius Uzsakovui turi biiti parengti ir pateikti iSpildomieji bréziniai ir
dokumentai su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt., patikslinimais natiiroje.
Rangovas, baiges darbus, privalo pateikti kontroline geodezing nuotrauka (masteliu M1:500) 3 egz. ir 1
kompl. CD — skaitmeningje laikmenoje. Geodezine nuotrauka turi biti atlikta pagal reglamento GKTR
2.08.01:2000 reikalavimus. Taip pat rangovo saskaita turi biiti atlikti pastatyty statiniy kadastriniai
matavimai, pateikiant 1 egz. kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeningje
laikmenoje.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavima, organizuoja statybos uzbaigima pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas®.

Statinio garantinis terminas bus nustatomas rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo 36 straipsniu ir negalés buti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy

(konstrukeijy , vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose elementuose ty¢ia paslepty
defekty, -20 mety.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

_ AB,Klaipédos vanduo”
Plétros departamento direktorius

Wtautas Valantinas
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VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKY TINKLY DURPYNO G., JONUSU K.,
KASTONU G., AKACIJU G., GOBERGISKES K.,
KLAIPEDOS PL., DAUPARU K., KLAIPEDOS R. SAY, STATYBA
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. a0 -/é/ [Sit: 03 5%

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy istatyme nurodyta perkanéioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus is Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas i§laidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sia Sutartj.

1.4. Kainodaros taisykles — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisykles.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir 7odziais, vadovaujamasi zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokeéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

23 Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinemis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduoti, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdvg ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar&iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios Salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilines
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmone, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisa).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikaciju
reikalavimams. Rangovas turi teisg keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad bity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktos konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie butini).
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32.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia butina).

32 .10. Paruoiti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jegomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higiena statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treciyjy asmeny interesy. Usztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

32.15. Kartu su techniniu prizilrétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedurose;

3.2.16. Ne veéliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba pa¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procedurg.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. [sakymu paskirti techninj priziarétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimg yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

41 Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

4.2. 1 Sutarties kaing turi buti jskai¢iuota Darby kaina, visos ilaidos ir mokes¢iai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekejas atsisaké sudaryti
Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltes pazeidus Sutartj.

5.3. Prie¥ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitiloma Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertes, kurig uztikrinima iSdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) isipareigojo sumoketi. Pries pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus raStiSka prasymg. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visidkai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai_garantinio radto originalg su
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prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykde savo isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teis¢s aktus ir $ia Sutart]. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena Kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir ju mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokejimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis nera laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal §ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, i$vengti ar paalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie tur¢jo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr.840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,.Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybes uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jegos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti Kkitai Saliai 7zala, kuriag $i patyré del laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektines ar
pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

9. Saliy pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

0.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis buity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutart], Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanéiy jstatymy, Kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo jsipareigojimai

10.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be igankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, idskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy

b3 .

nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tickeja atskleidimas, jei Tiekejas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

11. Darby atlikimo garantijos.
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.
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11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

11.4.2. Esant ty&ia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negal¢jo bati naudojamas dél nustatyty defektuy,
uz kuriuos atsako rangovas.

11.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta termina., jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti
pasalinti anks¢iau, privalo paSalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo 1éSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazistama visiSkai ar i$ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,

islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad biity visiSkai jvykdyta i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesujy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastinta
pirkimg Sutarties verte be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybeés nebuvo
imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie iforminti radtu ir pasirasyti deramai jgalioty Sutarties Saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastidka
prasyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga Kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, §ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybems, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne deél Rangovo
kaltés, Rangovas gali radytiniu prane$imu UZzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby per 30-(trisdeSimt)
dieny arba nutraukti Sutart;.
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15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo moketi Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esmineés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojan&io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades del veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali buti nutraukiama rastiSku Saliy susitarimu.

16.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik del svarbiy prieZasciy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas rastu praneSa
Uzsakovui prie$ 60 (Sesiasdesimt) dieny.

16.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg pranesdamas
Rangovui prie§ 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skolg
Rangovui.

16.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos
isieskomi, isskai¢iuojant juos is Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacijg.

17. Ginéy nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai treciajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




