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Panevézys 2016-10 -4/

AB ,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
Jjuridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies€io g. 113, PanevéZys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Petro Diksos, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Axis Technologies“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 135110361, kurios registruota buveiné yra Kulautuvos g. 45A, Kaunas, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus
Giedriaus Vaitkeviciaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi®, vadovaujantis CVP IS
priemonémis vieSais skelbto pirkimo ,, Kondensacinio ekonomaizerio jrengimas Panevézio RK-1 II-as etapas*
(pirkimo Nr. 178332), sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau
iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija“,
isipareigoja atlikti kondensacinio ekonomaizerio jrengimas Panevézio RK-1 II-o etapo darbus, kuriy
apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima: pagal parengta techninj projekta
3,0 MW galios kondensacinio ekonomaizerio jrengimo Panevézio RK-1 darbo projekto atlikimas, reikalingy
medzZiagy ir jrengimy komplektavimas, statybos - montavimo darbai, bandymai, personalo mokymas ir objekto
pridavimas LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka (toliau - ,,Darbai*) ir perduoti Darby rezultata
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektui ,,Kondensacinio ekonomaizerio jrengimas Panevézio RK-1“ Lietuvos respublikos aplinkos
ministro 2016-06-16 jsakymu Nr.D1-436 yra skirtas finansavimas i§ Lietuvos aplinkos investicijy fondo
programos léSy atlieky tvarkymo ir prevenciniams projektams, pateiktiems pagal Lietuvos aplinkos apsaugos
investicijy fondo programos léSy naudojimo 2015 m. finansavimo kryptis.

1.3. Darby atlikimo vieta: PuSaloto g. 191, Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina ir yra 589 000,00 Eur (penki Simtai aStuoniasdeSimt
devyni tikstanciai eury), ir PVM 123 690,00 Eur, kaina i§ viso su PVYM 712 690,00 Eur (septyni $imtai
dvylika takstanciy Sesi Simtai devyniasdeSimt eury).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskaiiuojama valstybés institucijoms priémus
jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢iancius PVM dydj, jis keiiamas ir Sutartyje.

2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkitinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskai€iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. [ Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesciai, rinkliavos, draudimo, energetiniy resursy,
transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei Sig Sutartj, i$laidos. ,
2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai gvykdytl Sutar’q, reikia atlikti paplldomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $ig Sutart], bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai SutarCiai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j sudaryta Sutartj, taciau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties
vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijan€iy Darby kaina, iSskyrus kainos pakeltlmus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeltlmas iforminamas Salims pasira$ant papildoma SuSltanmq prlb Sutartles
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3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, 3aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemoketi uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias iSlaidas apmoka UZzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsilickama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko.

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokeéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

3.2.2. Per 5 darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine
prieZiiirg, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj radtiska
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Atlikto darbo projekto 2 (dvi) kopijas
ratu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui.

3.4.5. Inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams.

3.4.6. Atlikti visus reikalingus Darby kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg
dokumentacija.

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy triikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judan€iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo-to, Erx.pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
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asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaitg.

3.4.12. Isvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

3.4.13.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus.

3.4.14. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacijg pateikti i§duotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus | lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus,. instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZzsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinanéius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.15. Apsirtipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, paleidimo-derinimo darbus.
Pasirtipinti reikiamos drégmés biokuru t.y. UZsakovo pateikta kurg drékinti ar dziovinti, jeigu to reikia dél
tinkamo paleidimo derinimo darby atlikimo.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZzsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prie$ vieng darbo diena, bei
iforminti paslépty darby akts.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdymg. Pries pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazymeéjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlickami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj.
Rangovas pateikia pazyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy verte bei ja detalizuojanéius
atlikty darby aktus, kartu su tinkamai uzpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos.
Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateikta akta, tuo
padiu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus
darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas
pries 10 dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekanéias 3
dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paCiu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka iki 2017-03-01.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakowvui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei Uzsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé¢ j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratgsima iki
5 mén. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

5.4.3. klimato salygos neleidzia atlikti gerbiivio f%k-t\d\arbq, arba
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5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas po prane$imo gavimo rastu
informuoja Rangovg apie priimta sprendima. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
rastu tikslinant Grafika.

5.6. Rangovas turi telsq uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Uzsakovo
igaliotas asmuo.

5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
islaidas, jskaitant teisingai uzpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti Uzsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzitréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasiradyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.

5.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas priima neginCyting Darby dalj.

5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

5.11. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspé&jimo sulaikyti ir/ar i§skaiiuoti i§ Rangovui pagal
§ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienart§j prieSpriesinj
reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sia sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gavgs visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova
uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tick jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakovy uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treéiyjy Saliy teiséty pretenzijuy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. UzZsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali bati visidkai ar i3 dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos j Jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés
ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma deél force majeure arba
vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos _ﬁg’é“(force majeure), uz kurig Salis neatsako.
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8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybikas medZziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1 .5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZzsakovas
gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus treciyjy 3aliy pagalba arba savo
jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu
apie tai jspéjgs Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius,
jei Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 45 kalendorinés dienos);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybeés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti triikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZzsakovui;

8.3.3. Rangovas pazeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma, pries 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek Kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutart] netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir
apie tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. — 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvide$imt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

9.1 4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams ir pan.
9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.
9.3. UZzsakovas, nedelsdamas prane3a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal $ig garantija.
Gaves praneSimg, Rangovas per 24 val. reaguoja | gauta prane$§ima t.y. atvyksta pas UZsakova ir suderina
gedimo $alinimo grafika. Gedimai Salinami per Uzsakovo nurodyta protinga terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami $alims pasiraSant akts, kuriame nurodoma:
pranesimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pa$alinti defektus visuose jrengimuose/ medzZiagose, pristatytose pagal
§ig Sutartj.
9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyts protinga laika, UZsakovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali
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atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti
kondensacinio ekonomaizerio jrengimas PanevéZio RK-1 II-o etapo darby pirkimo dokumenty 6.6.1.2.
punkte nurodytos sumos dydZio. banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo raSta pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto
reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo
laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo
liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo rasta
yra sumokéta.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma.
Kiekviena Salis atsako uZz savo darbuotojy sveikatg ir sauga.

11.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanCias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

11.3. Rangovas, neuZbaiggs darby sutartyje numatytu laiku, UZzsakovui pareikalavus moka UzZsakovui 0,04
(keturiy Simtyjy) proc. dydZzio delspinigius nuo Sutarties kainos uz kiekviena pavéluotg diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy $i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UzZsakovui
pareikalavus moka 250,00 Eur. (du Simtus penkiasdeSimt eury) baudg uz 1 (viena) vélavimo dieng iki kol
jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustaCius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) del Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista treCiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita 3alis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i5skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Siai Sutariai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél gios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutﬂriﬁi ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties
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ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14. Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal 8ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i§siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

14.2 Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne véliau,
kaip prie$ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prietarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

15. Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas SutarCiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasifilyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, taciau ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti
iSsamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeiéia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar
bet kokia Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treéiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZzeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. UZzsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart;.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai radtiska
pradyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy praS§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praS§ymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Vie$yju pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
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17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
17.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.
17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasiiilymas.

18. galiq adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS

AB ,,PanevéZio energija“

Kodas 147248313

PVM mokeétojo kodas LT472483113
Senamiescio g. 113, Panevézys

A.s. LT43 7300 0100 0237 6946
»-Swedbank®, AB

RANGOVAS

UAB ,,Axis Technologies*

Kodas 135110361

PVM mokétojo kodas LT351103610
Kulautuvos g. 45A, LT-47190 Kaunas
A.s. LT59 21400300 0131 2256
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 37) 424514, faksas (8 37) 424516
AB SEB bankas El. pastas info@axistechnologies.lt
Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085

El. pastas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS GENERALINIS D

GIEDRIUS VA KEVICIUS7 P el

Pastaba: bendrove savo veikloje nenaudoja antspaudo
(Juridinis pagrindas: LR CK 244 str. 5 d., 2015-06-17
generalinio direktoriaus jsakymas Nr. V-15 015).
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