I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. (- &1
SPECIALIOJI DALIS
2016 m. spalio 44 d.

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, juridinio asmens kodas
300066843, atstovaujama direktoriaus Alberto CharZevskio, veikianéio pagal Jguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. isakymu Nr. V-
470, (toliau — UzZsakovas), ir

UAB ,Apastata”, juridinio asmens kodas 179331571, atstovaujama direktoriaus Mindaugo
Apaviciaus, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Paprastojo
remonto darby rangos sutartyje vadinami JSalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy ijstatymu ir Lietuvos kariuomenés
Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis,
patvirtintomis [guly aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodzio 3 d. jsakymu Nr. V-297,
sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél
toliau iSvardinty sglygy

1. Sutarties objektas — Lietuvos didziojo kunigaiks¢io Kestu¢io mechanizuotojo péstininky
bataliono (toliau — Kestuc¢io MPB) kareiviniy 8701b stogo remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o UZsakovas isipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ius darbus priimti ir uz juos
sumokeéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina — 27 543,29 Eur (dvideSimt septyni tokstanciai penki Simtai keturiasdeSimt trys
eurai 29 ct ) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutart;.

3. Moké¢jimo salygos

3.1. Saskaitose faktiirose UZsakovu nurodoma Iguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené;

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. Pasikeitus
pridétinés vertés mokescio tarifui, kaina perskaic¢iuojama Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka;

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM sgskaitg fakttira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
statybos remonto darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaitg;

3.5. Pasikeitus PVM istatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.2 ir 3.3
punktai bus kei¢iami.

4. Darbu atlikimo vieta — Lauzo 1 k. Tauragés r.

Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo (pasiraSymo) dienos iki 2016 m. gruodzio
9d.

Rangovas atlieka remonto darbus pagal Sios Sutarties salygas.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisé€s ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte. Papildomi darbai,
iteisinami vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos ministro jsakyme Nr. V-808 ,,Dél
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1€Sas, Sutartyje numatytg atskirg Darbg biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Darb
vykdomas, juos jteisinus vadovaujantis 2012 m. liepos 16 d. Krasto apsaugos mu

itimas
tro jsakyme




Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.

7. Saliy atsakomybé
Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas — iki 2016 m. gruodZio 9 d. arba visiSko sutartiniy jsipareigojimy

jvykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas — ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta (banko garantijos ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$to suma 2754,33 Eur), kuris turi galioti iki 2017 m. vasario 9 d.

10. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties specialiosios
dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢
Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priZitirétojas — Pranas Uksas, tel. 8 698 22804;

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Klaipédos jgulos aptarnavimo
centro vedéjas, tel. 8 46 391456.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Algimantas Bajorinas tel. 8 616 15082.

12. Sutarties priedai:
12.1. 1 priedas ,,Kestu¢io MPB kareiviniy 8701b stogo remonto darby lokaliné samata®, 1 lapas;
12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®, & lapu .

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apastata®

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Laisvés g. 85G, Tauragé

Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 179331571

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mok. kodas LT793315716
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s.LT96 4010 0416 0044 6080
Mokétojo rekvizitai: AB DNB bankas, banko kodas 40100
Lietuvos kariuomené Tel. 8 446 69256

juridinio asmens kodas 188732677 info@apastata.lt

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas LT887326716

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Paprastojo remonto darby rangos Sutarties bendrgja
dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius
Mindaugas Apavici

Direktorius o
Albertas Char’Zevskis
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBUY RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-pri€émima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali buti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (iSskyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir bitini Sutar&iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezifiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripazinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuriag UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UzZsakovas.

1.1.20. Saliy i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai€iuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé/¥alstybes
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.
1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje,
Sutartyje nurodytomis salygomis;




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai ivykdzius
jsipareigojimus (paskutiné skaitiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $vendiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirkSciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje

numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiCiama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io

dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus

atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreéiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa

nereikalingais dél:

2.22.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar

panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju;

2.2.2.5. kity svarbiy prieZaséiy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio

Ziniaratyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir

jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo

ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu

taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZifiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir

Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje

dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy

Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet

turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos dafbus

Rangovas atlieka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, bg UZsakévo leidimo,
Yange privalo, per




2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiciuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apradyti ir jkainoti konkurso pasialymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaina, turi bati svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis i§skaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdZio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) ilaidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaina pagal UAB
,Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne veliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo atlikti Rangovas, papildomy darby butinumag visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, perkanéioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiGiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims r;

susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad S
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomie
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyj



nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vie§yjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiCiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i8skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai Ugsakovas darbus jsigyja pagal projekig),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti i mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biti keitiama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darbuy
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju, kurie yra biitini $iai sutar¢iai
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreCiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei irenginiy
tiekéjais idradus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statin] ar
statinio dalj);

42.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakove pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara$a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
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nesuderinus su Uzsakovu;




4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i8
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§veZimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i$saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZzeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti ] kokybiSkus;

42.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZzsakovas savo sgskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ra$tu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant Siy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus st
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildo
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mok¢jimo terminai ir salygos



5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é8y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$ta visai avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai
atskaitius avansa vykdomi vadovaujantis UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno iS
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakevo gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.
5.42. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto UZzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai
6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZidra)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.
6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviefia Rasigovy ir
suraSo dvisalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinj
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pagira
UZsakovas viena3aliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja




6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugallmos iégos (force majeure) aplinkybes

7.1. Né viena i§ Saliu neatsako uZ dalinj ar visiskg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad | isipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimal@is nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius
uz kiekviena pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Uzsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy iSlaidy vertés dydzio Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovul nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sagskaitoje fakturoje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg rasStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uisakovui pa§alinus darbq defektus savo sa,skaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui
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susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
$ig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir palikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
ustikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i¥vardinty priezaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg,
nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali bti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

0.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iS§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pgt€ikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankste
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teige nu
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendyove
banko garantija).

aidavimu arba
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9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas gragZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSymg (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjuy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buiti sustabdytas:

10.2.1. dél trediyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:
11.1.1. ra3tidku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienasSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atveji;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimuy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be Uzsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty isipareigojimuy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veiklg arba kitugse teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendi
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvay
organizacijoje;

Ta pripaZintas
o nusikalstamoje
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11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviw/angly (faikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
biti siundiami pastu, elektroniniu paStu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti
siuniami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rastiskg prane§img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimg
patv1rt1nt1 rastiSko prane$imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepraneSusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenktq informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby prieZitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Sahq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir pnermmo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be i$ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.
15.6 PazZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Telkejas oka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitlymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostg
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas lige
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, j

#as, sertifikatus,
UZzsakovui biity
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanCiy 1§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius Direktorius
Albertas Charzevskis

= TAZV,




