PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. (%'~ 734

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. lapkricio 72 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos bazé,
atstovaujama vado, Mariaus Matulai¢io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Siaurés statyba®, atstovaujama Vinco Vaitkaus, veikiancio pagal j imongs jstatus
(toliau — Rangovas), tohau kartu Sioje sutar[yje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir Aviacijos bazés supaprastinty
vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. V-795 sudaré $ig
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir
susitare dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés administracinio pastato 26B1p patalpy remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas
Isipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus
priimti ir uz juos sumokeéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisykleés:

2.1. Bendra darby kaina 1500,76 (vienas tiikstantis penki §imtai eury 76 ct) Eur su PVM.

2.2. Jkainiai pateikti lokalingje samatoje (Sutarties priedas).

2.3. Uzsakovas nejsipareigoja darby uz visg Sutarties specialios dalies 2.1 punkte nurodytg kaina.

3. Mokéjimo sglygos

Priémus 1§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, Lakiiny g. 3, Siauliai.

Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo ir
darbus baigia iki 2016 m. gruodzio 20 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atliecka remonto darbus. Rangovas naudodamasis komunalinémis
paslaugomis, statybos objekte pasistato savo elektros skaitiklj, pagal kurj kompensuoja
apmokédamas sgskaitg faktiirg, pagal tos dienos tarifus Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, $iuksliy i§vezimo ir pan.) i§laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy
darby.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. Saliy atsakomybé

Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.

9. Rangovui nepradéjus ar véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo
sutarties specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

10. Kitos nuostatos
Uzsakovas skiria atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto
darby kokybés kontrole Vidg KriS¢iting tel. +370 686 05 902. El. pastas vidas.krisciunas@mil.lt

a




11. Sutarties priedai Nr.1.
1. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (pateikia rangovas), 7 lapai.

2. Lokaliné sagmata (pateikia rangovas), lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé UAB , Siaurés statyba‘

Kodas 300058177 Imoneés kodas 302877008

PVM mok. kodas L.T887326716 Adresas: Sietyno g. 3, Aukstelkés k., Siauliy raj.
Adresas: Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai Mob. tel. 8 652 62 473

Tel. (8 41) 592 144 El. paStas siauresstatyba@gmail.com

Faksas (8 41) 592 192 Bankas AB ,,Siauliy bankas*

Mokétojas A.s. LT777180000010467915

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

Sv. Ignoto §, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,.SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

ovwe

Informacijos teikéjas: Vidas Kri§¢iiinas

vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Aviacij7s bazés vadas Direktorius

Marius atulaltls / Vincas Vaitkus
2016113\,Japk11c1o 9d 2016 m. lapkri¢io d.
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: Z[ y—\ Q/U frrures statybe
£ _— irektorius
acas val
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS AT
2016 M. MEN. D. 2016 M.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2016.03 kainas
Statiniu grupé 20161108 LKKOP AVIACIJOS BAZE
Statinys 1 Administracinio pastato 26B1P duso patalpos remontas
Ziniarastis 1 Duso patalpos remontas
Suma Ziniaras¢iui 1500.76 EUR Lapas 1
m,| Darbo e . Mato L Kaina
Sgﬂ' kodas Darby ir Slaidy aprasymal . Kiekis D.uzm. | MedZiagos Mcchanizml I8 viso
1 Remonto darbai
1 R5-57 Keraminiy plyteliy dangos iSardymas (be 100m2 0.09 8.81 8.81
grindjuosciy)
2 N46-164 Pagrindo po grindimis i§ betono su Zvyru m3 0.9 31.3 65.12
iSardymas
3 NI16-138 Plast.kanalizac.vamzdziy, kuriy D m 4.0 4.41 4.41
50-100mm, tiesimas. PRITAIKYTA.
Plastikiniy kanalizacijos vamzdZiy
demontavimas k1=0.4, k2=0.0,
k3=0.0
4 N10-183 Pertvary i§ ploksciy iki 5m?2 ploto m2 6.3 29.64 29.64
surinkimas. PRITAIKYTA. Duso
pertvary demontavimas k1=0.8,
k2=0.0, k3=0.0
5 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 3.0 27.56 270.87 298.43
montavimas. PRITAIKYTA. Duso
latako montavimas
6 N16-138 Plast.kanalizac.vamzdziy, kuriy D m 4.0 11.03 53.94 64.97
50-100mm, tiesimas
7 N11-48 50mm storio betono uZtepas,atlickamas 100m2 0.09 35.28 39.03 74.31
rankiniu bidu
8 N11-49 Kiekvieniems Smm betono 100m2 0.09 26.24 39.03 65.27
uZtepo,atliekamo rankiniu biidu,storio
poky¢io pridéti ar atimti pagal N11-48
k4=10.0
9 NI10-183 Pertvary i§ ploksciy iki Sm2 ploto m2 6.3 53.02 53.02
surinkimas k2=0.0, k3=0.0
10 N11-110-3 Keraminiy plyteliy danga su m2 9.0 108.9 80.16 189.06
praplatintomis sitilémis, klijuojant sausy
kl. miSiniais, kai danga klojama ant
betono pagr.
11 R23-65 Statybiniy §iuksliy i§vezimas 10 km t 1.5 0.71 25.17
atstumu automobiliais-savivardciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais
12 R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz  t 1.5 5.92
kiekvieng papildoma kilometra pridéti
k4=7.0
Skyriuje 1 336.90 483.03 884.13



Statiniy grupé 20161108 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2

. e N Kaina EUR
Sgirlr'l ]?(giit;(; Darby ir Slaidy apradymai Vigflittgs A D.uzm. | MedzZiagos Mcchanizml I8 viso
Viso Ziniarastyje 1 336.90 483.03 64.20 884.13
Papildomy medziagy verté 3.00% 14.49
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(336.90) 26.95
Viso: 363.85 497.52 64.20 925.57
Soc.draudimo ilaidos 31.00%(336.90+26.95) 112.79
Statinio statybos iSlaidos Viso: 476.64 497.52 64.20 1038.36
Statybvietes i§laidos 5.00% 51.92
IS viso tiesioginés iSlaidos 1090.28
Pridétines i8laidos 25.00%(336.90+26.95) 90.96
Pelnas 5.00%(1090.28+90.96) 59.06
IS viso netiesioginés islaidos 150.02
Bendra verté be PVM 1240.30
Pridetinés vertés mokestis 21.00% 260.46
Bendra verté su PVM 1500.76




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS
KO76~ 77 - 7w K =~ 73
1. Savokos =777 JISK - 73K
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darbu pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo—
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikomay).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykleés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas S§ig Sutartj. Biitini Siai Sutarciai
ivykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir
sudarant $ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) sgskaita. Didesni Rangovo
pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastidko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini Siai sutarciai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atlickanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢é — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — UZzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — Uzsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal Sig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliq iS anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiCiuota ir neginéijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis saglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZzsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suejo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi zZodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei€iania §iais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io
dydziui. Perskai€iuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydziu;

2.3. | sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos i$laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus del tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade¢ papildomi darbai gali buiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiciuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;



2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi bliti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaiciuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje numatyto
., Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis — 50 Eur uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomqg darbg — jrengti
. Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klas¢ PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdzZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina — 18 Eur /m, o darbo Y —
29 Eur /m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina —
15 Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaic¢iuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzio kaina — 24,15 Eur/m. Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j
apskaiciuotg reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo
jkainis apskaiciuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes€io ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (ikainiy)
apskaiciavimo buidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi buity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Susitarimas dél papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios sglygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai isigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria del visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (faikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (faikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali bti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra biitini $iai sutaréiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.



v

Uzsakovo teisés ir pareigos

1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

tve—

3.
o)
J.
2

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

tve—

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyts laikg savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti Uzsakovui apie pastebetus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZzti i$ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir nuolauZzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;



4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, SiukSliy iSvezimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSsoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, blity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodytg laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy Kkaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios S$alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasira§ius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokeéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi €Sy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai. Uzsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardyty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal



paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali bati jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekejo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienasaliSkai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko praneimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaigkéjimo, rastu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybe

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, mokéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo



suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Sallq i§ anksto sutarti minimal@is nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltes
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Uzsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % &iy
iSlaidy vertés dydzio Salu; 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalings remonto
defektq, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Sahq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovul nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Sallq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés dydZio
Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaigiuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti UzZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal §ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokeéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima.



9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko pranes§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i§vardyty priezasé¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raStq iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keic¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiciami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i$ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;



11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminus

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto Isipareigojimo (jeigu
taikoma);,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeéta avansg (jei toks buvo
sumoketas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip i$spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés viets.

13. SusirasSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami pranesimai lietuviy/angly (taikoma, Jeigu

sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami prane$imai turi

buti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biti

siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei

stunt¢jui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime. Jei yra nustatytas

atsakymo | rastiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg

patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.



14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi buti
iforminamas Saliq pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalbomis).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6. Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu Uzsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steige¢jo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Aviacijos bazés vadas Direktorius

Mauus atulaitis Vincas Vaitkus
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