PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. ©O% -~ 737

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. lapkricio 77)d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado, Mariaus Matulai¢io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Siaurés statyba“, atstovaujama Vinco Vaitkaus, veikian¢io pagal j imones jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Sahmls o kiekvienas atskirai — ,,Sahml
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu ir Aviacijos bazés supaprastinty
vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodZio 31 d. jsakymu Nr. V-795 sudaré¢ Sig
Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir
susitare del toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK KOP
Aviacijos bazés administracinio pastato Nr. 1.14 sieny remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas
isipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ius darbus
priimti ir uZ juos sumoketi Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés:

2.1. Bendra darby kaina 223,95 (du Simtai dvideSimt trys eurai 95 ct) Eur su PVM.

2.2. Jkainiai pateikti lokalinéje samatoje (Sutarties priedas).

2.3. UZsakovas nejsipareigoja darby uZ visg Sutarties specialios dalies 2.1 punkte nurodytg kaing.

3. Mokéjimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiSkai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos
per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta — LK KOP Aviacijos bazé, Lakany g. 3, Siauliai.

Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo ir
darbus baigia iki 2016 m. gruodzio 20 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medZiagas, savo
priemonémis ir jégomis atlicka remonto darbus. Rangovas naudodamasis komunalinémis
paslaugomis, statybos objekte pasistato savo elektros skaitiklj, pagal kurj kompensuoja
apmokédamas sgskaitg faktlira, pagal tos dienos tarifus UZsakovui komunaliniy paslaugy (elektros
energijos, Silumos, vandentiekio, Siuksliy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy
darby.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. Saliy atsakomybé

Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas

Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - nenumatytas.

9. Rangovui nepradé¢jus ar veluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties specialiosios dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

10. Kitos nuostatos
UZsakovas skiria atsakingu asmeniu, uZ Sutarties vykdymo ir teikiamq paslaugq, atliktq remonto )

.....

11. Sutarties priedas Nr.1.

/

3




| 1. Lokaliné samata (pateikia rangovas), _ 7 lapai.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé UAB ,,Siaurés statyba‘

Kodas 300058177 Imoneés kodas 302877008

PVM mok. kodas L. T887326716 Adresas: Sietyno g. 3, Aukstelkés k., Siauliy raj.
Adresas: Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai Mob. tel. 8 652 62 473

Tel. (8 41) 592 144 El. paStas siauresstatyba @gmail.com

Faksas (8 41) 592 192 Bankas AB ,,Siauliy bankas*

Mokétojas A.s. LT777180000010467915

Lietuvos kariuomené Bankas AB ,,Siauliy bankas*

Im. kodas 188732677

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

.....

vidas.krisciunas @mil.lt

Tel. 4370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Aviacijos/bazés vadas Direktorius?/,

Vincas Vaitkus

2016.m.

lapkri¢io 3 d.




SUDERINTA:

TUKST.EUR.

TVIRTINU: _0/&

TUKST EUR?
o i §t},‘<Siaur Statyba“
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS @*}gv“s 0 us
2016 M. MEN. D. 2016 M.
LOKALINE SAMATA \ "L
SAMATA Sudaryta pagal 2016.03 kainas ) \\:—’/
Statiniy 201608051p Administracinio pastato 1.14 papildomi remonto darbai
grupé
Statinys 1 Administracinis pastatas
Ziniarastis 1 Administracinis pastatas
Suma Ziniara$éiui 223.95 EUR Lapas 1
Sam| Darbo ar . . Mato Kaina  EUR
t Darby ir iSlaidy aprasymai : Kiekis
eil. kodas vienelas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
1 Papildomi darbai
1 N15P-0202 SienL{ Vidiniq paviréiq pagrindo 100m2 0.308 7.12 11.97 0.01 19.1
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu
2 N15-237 Fasadq daiymas silikatiniais dazais 100m2 0.308 47.02 64.76 111.78
nuo pastoliy
Skyriuje 1 54.14 76.73 0.01 130.88
Viso ziniarastyje 1 54.14 76.73 0.01 130.88
Papildomas darbo uzmokestis 7.00%(54.14) 3.79
Viso: 57.93 76.73 0.01 134.67
Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(54.14+3.79) 17.96
Statinio statybos iSlaidos Viso: 75.89 76.73 0.01 152.63
Statybvietés iSlaidos 6.00% 9.16
IS viso tiesioginés iSlaidos 161.79
Pridétines i8laidos 25.00%(54.14+3.79) 14.48
Pelnas 5.00%(161.79+14.48) 8.81
IS viso netiesioginés islaidos 23.29
Bendra verté be PVM 185.08
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 38.87
Bendra verté su PVM 223.95




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS
RO76~77-70 /1 SKE 75
1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo—
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima—priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali bati jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj. Bitini $iai Sutar¢iai
lvykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo
pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba iSlaidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiarétojas (toliau sutartyje — priZiarétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraS§yme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kuriag UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
Isipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskaiciuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal Sig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliq iS anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiCiuota ir neginCijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties Salys.



1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy Svenéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirkSciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizZvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydZiu;

2.3. | sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos iSlaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
turéjo ir gal€jo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biiti apraSyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto
,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus nuoteky PVC



vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis — 50 Eur uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbq — jrengti
»Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Eur/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai,
pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina — 18 Eur /m, o darbo Y —
29 Eur /m (29 Eur/m / 18 Eur/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina —
15 Eur/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Eur/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdZio kaina — 24,15 Eur/m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdZio kaing — 59,15 Eur/m ((50-15)+24,15 Eur/m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo darbo
jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
,»istela* normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy
iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui,
2.6.6. Susitarimas dé¢l papildomy darby atlikimo jforminamas Salims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios sglygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy saglygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).

2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg),

2.6.9. D¢l papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai€iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra batini §iai sutaréiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangovg apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradZios;



3.1.3. i Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZianc¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
menesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;j.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo akta dienos pateikti UZsakovui sgrasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su UzZsakovo pateikta
Darbuotoju, atliekanciy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

cve—

e —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

su UZsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieéiy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZzti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$liy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dé¢l Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;



4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarkg, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiSkus;

4.2.14. per UiZsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UzZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokeéti
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezZastis;

4.2.16. rasStu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny pateikti priZitrétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiraSyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasiilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos

5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims
pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZymga apie atlikty darby ir i$laidy verte.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendroveés laidavimo rastg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokejimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiéius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
sagskaitas faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raStiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardyty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal
paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
suma, nevir§ijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo raStas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.



5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokejimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZitira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvieia Rangovg ir
suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovs.

6.5. Rangovas ]sipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko prane$imo (paStu, faksu,
elektroniniu pa$tu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ éaliq neatsako uZ dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne veéliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus
Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti UZsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Saliq i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo Kkaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiSkus, moka UzZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UiZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo sgskaita, o0 Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje



nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 50 % Siy
iSlaidy verteés dydzio Saliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
Saliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliq 1S anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje faktiiroje ar
pareikalavime nurodytg terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teisg, apie tai jspejgs Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo sgskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio
galiq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UzZsakovu
nebuvo rasStu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty prieZasC¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokeéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal Sig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidZianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutart], ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
11.2.1-11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i§vardyty prieZaséiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkrec€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1-9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.



9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (deSimt) dieny nuo §io uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rasStiSkg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visiSko §aliq sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biti tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali buti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l UZsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veéliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veéluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienaSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;



11.2.11. Rangovas, jsiteis€¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutart] Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UZsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumoketas) uZ darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
buti siunCiami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntejui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | raStiSka praneS§img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastiSko praneSimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena Kkitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu budu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasiraSytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalbomis).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir {sipareigojimy pagal $ig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6. PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.



15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirSijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis paStas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu .
Aviacijos bazés vadas Dir;k riu/
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