REMONTO DARBU SUTARTISNr. (/. 21)-G-1%

Kaunas 2016 m. birielio mén. 8 d.

Kauno Sv. Prancigkaus gimnazijos, kodas 190135447, toliau Sutartyje — ,,UZsakovas®,
atstovaujama direktorés Ritos Rasikienés. ir UAB ,,Riidupis®, jmonés kodas 170681385, adresas:
Pramongés g. 11, Prienai, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, toliau Sutartyje — ,,Rangovas®
sudaréme remonto darby (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos
Sutarties $alimis*, o kickviena atskirai — ,,Salimi.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas - Kauno Sv. Pranciskaus gimnazijos pastato, adresu Bitininky g. 31
Kaunas, remonto darbus pagal parengta lokaling samatg (Priedas Nr, 1) ir darby atlikimo grafika
(Priedas Nr. 2).

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti drenazo jrengimo, cokolio Siltinimo ir
vidaus patalpy remonto darbus pagal parengta lokaling samata (toliau — Darbai) ir perduoti Darby
rezultata, UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus $ioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Sutartis sudaryta atsiZvelgiant j tai, kad Rangovas turi §iai sutar¢iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios Sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatymag privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: § Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai),
LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos
Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir t(rukmé

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus $iais terminais:

2.2.1. atlikti drenaZo jrengimo, cokolio &iltinimo darbus — iki 2016 m. birZelio 30 d., vidaus
patalpy remonto darbus: iki 2016 m. rugpjuc¢io 10 d. pagal abiejy Saliy pasirasytg Darby atlikimo
grafika (Priedas Nr.2), kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

2.3. Darby pradzia pagal §ig Sutart] yra laikoma Sutarties pasira§ymo diena.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i8taisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai. Darby priémimo
— perdavimo aktai yra fiksuojami pagal abiejy $aliy patvirtintg darby atlikimo grafika. (Priedas
Nr.2). ,

2.5. Pastebéty Darby trikumy ar defektq Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte
nustatyto etapo Darby termino.

2.6. Si Sutartis galioja iki visidko Sutammq isipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 49983,96 € (keturiasdedimt devyni tikstanéiai devyni
Simtai aStuoniasdeSimt trys eurai 97 centai), jskaitant visas i§laidas ir visus mokeséius yra galutine
bei nekei¢iama.




3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais
terminais uZ kaing, numatyta Sutarties 3.1 punkte. ] Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos
parengimo, sgmatiniy skaiiavimy, atitinkangiy pasiilymo kaing, parengimo, darbo jegos,
mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo, transportavimo, griovimo metu
susidariusiy statybiniy medziagy bei jy - atlieky transportavimo ir priémimo | tokias atliekas
priimania jmong ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos. Sutarties. kaina del bendro kainy lygio pasikeitimo
neperskai¢iuojama. ) ' B " o

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti
(dideti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitiandiy
PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty
Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty Darby daliai pasikeidia tiek,
kiek pasikei¢ia PVM mokestis; ' _

3.4. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba UZsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties
Saliy papildomu susitarimu prie $ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teises akty, kei¢iangiy mokes&io dydj isigaliojimo. , ,

3.5. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy ilaidy, virij an¢iy Darby kaing.

4. '§arliq teisés ir pareigos

4.1. UzZsakovas isipareigoja: :

4.1.1. apmokeéti Rangovui u# tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir

tvarka; ' A ) L .
' 4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais; ' ' ‘

4.1.3. iki remonto Darby pradzios paskirti techning prieZilirg vykdantj asmenj.

4.2. Uzsakovas turi teise: _

42.1. kontrolivoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojandiuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir Kokybei nustatytus reikalavimus; :

422, esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimiy vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos triakumai, Rangovas rukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo . protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti trokumus, ra$tu praneses perkelti
vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti u netinkamai atlikta darbg arba pasalinti trikumus
treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3. Rangovas jsipareigoja: :

4.3.6. nustatytu laiku pradéti, kokybikai. aflikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UzZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj; - .

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengta projekta lokaling samata, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakingg uZ Darbus ir turintj
teis¢ pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams,

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieZiiiros institucijy nustatyty reikalavimy,

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
Istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;




4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

4.3.12. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

~ 4.3.13. garantuoti saugy darba, prie§gaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban€iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u kuriuos
atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy; - , ,

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ‘ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta sgskaita; '

4.3.15. Pranedti apie Objekto Darby uZbaigima ne véliau kaip prie§ dvi dienas, prasant
organizuoti jo priémima; s _ )

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rydiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.17. i8veZti statybines atliekas ir statybinj lauZa i tokias atlickas priimanéia jmone;

4.4, Rangovas turi teise: ‘ AR '

4.4.1. gauti UZsakovo apmokéjima uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka; : '

4.4.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZzsakovo sutikimg. , ‘ :

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

- Atsiékaitym’ai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose eurais,

5.2. Sutarties apmokéjimg numatoma finansuoti i§ Kauno miesto savivaldybés biudzZeto 1esy.
Todel Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i§ Rangovo gautas PVM
sgskaitas — faktiiras bei atlikty Darby priémimo- perdavimo aktus per 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos ir jos.suderinimo su Kauno miesto savivaldybés
administracijos Apriipinimo skyriumi dienos. Apmokéjimas laikomas ivykdytu, kai pinigai patenka j
Rangovo Sioje sutartyje nurodyta saskaity. T .

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai i¥ra§o PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty pasiragymo
dienos. d

5.4, Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu ju atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokejimo terminai tiek, kiek yra
susivélinama tai padaryti. | : -

6. Nenugalima jéga (Force Majéure)

6.1. Nei viena $alis nebus laikoma Ppazeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
Sutart], jei jsipareigojimy vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibrétas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840. -




6.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas nenurodo
kitaip, Tiekejas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti. - P o . :

6.4. Salis, kurios isipareigojimy vykdymui frukdo susidariusios nenugalimos jégos
aplinkybés, privalo nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas
atidétas. ' , ' o

6.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy 1¢8y nepakankamumas ar kontrahenty pazeisti
isipareigojimai néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure,
Salys isipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimalis.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, $alys tarpusavio' susitarimu gali nutraukti Sig Sutartj. Nei
viena i§ Saliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas: : '

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i§laidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybitkai atliktus Darbus treciyjy
Saliy pagalba arba savo jégomis ir iskaidiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8.-Gara_ntij0s o

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby
verte.

' 8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba
tre€iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuritos patiria UZsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant
UZsakovo kaStus ieskant kito rangovo. _ :

9 éaliq atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig zalg, kuri padaroma Darbams
iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby trikumy ar
ju atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, treiajai $aliai ar jy turtui. _

9.3. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby
kainos uz kiekvieng uZdelstg diena. ' _

9.4. Rangovas, neuZbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal Darby
vykdymo grafikq Darby atlikimo terminy, moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos uz kickvieng pavéluotg diena.

o




9.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis §ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu
jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti
paZeidimai bus pagalinti. .

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius. ' '

10. Gin&y nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp $aliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendZiami derybose.’ ., ' ‘ : o

10.2. Kilus gindui Salis rastu i3desto savo nuomong kitai Saliai ir pasitilo gindo sprendimo
buda. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, Salis privalo | jj atsakyti per 10 kalendoriniy
dieny. Gincas turi bti i§sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco ispresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba
kuri nors Salis laiku neatsako I pasililymg gindq spresti derybomis, kita Salis turi teisg, rastu
informavusi kitg Salj, kreiptis Lietuvos Respublikos teisma Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka. =0 %

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gindams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teiseé.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasiraSo ir galioja iki visiko aliy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anksdiau termino. Jei & Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais,” visi kiti Saliy isipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, iskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gindy sprendimo. Salys turi teisg nutraukti $ig
Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais. - . '

' 11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie $ios Sutarties Saliy sudaryti
radtu, pasirasyti jgalioty asmeny ir patvirtinti $ios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. Uzsakovas turi teise prie§ terming nutraukti Sutart] ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
deél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais: g

11.3.1: jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba
taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy del Darby kokybés, prastai atlieka Darbg,
nepaiso UZsakovo nurodymy pagalinti tritkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti Darby be
trikumy ar nuostoliy UZsakovui. o '

11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjimg: t.y. nemokumas, bankroto bylos
iSkelimas ir neteisminés bankroto procediiros pradzia. .

11.4. Salis apie kitos alies Isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg privalo kitai
Saliai pranesti radtu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis. per nurodytg terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutart], apie tai jspéjusi rastu, ‘ ‘

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siun&iami praneSimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
jforminami ra$tu ir siunéiami faksu, elektroniniu paStu arba skubiuoju pa$tu registruotu laisku
Sutartyje nurodytais adresais - ir -numeriais. Bet koks pranefimas, siundiamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo iSsiuntimo . dieng. Faksimilinio aparato ataskaita apie
dokumento i§siuntima Salys saugo kartu su iSsiystais dokumentais. Bet koks pranegimas, siunéiamas
skubiuoju pastu, laikytinas gautu antraja darbo dieng nuo igsiuntimo. '

11.6. Jeigu keiCiasi Sutartj pasiradiusiy 3aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai raStu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdZiusi Siy reikalavimy negali pareikti pretenzijy ar atsikirtimy,
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Jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius ‘Zinomus rekvizitus, neatitinka %os Sutarties
salygy arba jog ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus. -

11.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy - jstatyme 'nustatyti
principai ir tikslai bei. tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. .

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais.

11.9. §alys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi, . ‘

11.10. Salys pareiSkia, kad jos veikia suteikty igaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidziant Lietuvos Respublikos jstatymy, Saliy Istaty, kity steigimo dokumenty, valdymo
organy reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir-Salys Isipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei Sutartis bus nuginyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeid¥iant Saliy valdymo organy
kompetencija, virsijus suteiktus jgaliojimus arba priedtarauja Saliy tikslams. '

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turingiais egzemplioriais
- po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai, Salys pasirado ant kiekvieno lapo;

12. Sutarties priedai

12.1. Lokaliné sgmata (Priedas Nr. 1). |
12.2. Darby atlikimo grafikas (Priedas Nr. 2).

13. Sarliq rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS P RANGOVAS

Kauno Sv. Pranciskaus gimnazija ~ - UAB ,,Riidupis*
Bitininky g. 31, Kaunas .. Pramonés g. 11, Prienai
Istaigos kodas: 190135447 : Imonés kodas: 170681385
Tel. (8 37) 420400 v Tel. 831960220 -

El pastas: mokylda@pr@t@ié@ﬁﬁ}kaunas.lm.lt ELp.: mail@rudupis.lt
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