STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

Vilnius 2016 m. rugpjicio 19 d. Nr. {L-ROAE™- PQ\/
Sutarties sSalys: @L{m ,{é Zg?ﬁ,

RANGOVAS

Pavadinimas A. Zilinskio ir ko UAB

Buveinés adresas Uztvankos g. 17, 74202 Dainiy k., Jurbarko r. sav.

Juridinio asmens kodas 158102142

Banko saskaita LT57 4010 0443 0003 0696, AB DNB bankas

Atstovas Direktorius Zilvinas Zilinskis

Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai

Telefonas 8 447 70120

Faksas 8477 70128 )

El. pasto adresas info@zilinskis.com
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Gerosios Vilties g. 11 Vilniuje, buty ir kity patalpuy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabucCiuose namuose programos patvirtinimo it
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Gerosios Vilties g. 11, Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-09-02 susirinkimo protokolas Nr.

0902);
2014-10-08 pavedimo sutartis Nr. 04-149,
Buveineés adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius
Juridinio asmens kodas 300662245
j;;tgxgzg atstovavimo | Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus
Telefonas 8 5 2503408
El. pasto adresas inffo@amiestas.|t

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios salygos. PrieStaravimy tarp Specialiyjy ir Bendrujy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas Gerosios Vilties g. 11, Vilnius
Darby atlikimo vieta Gerosios Vilties g. 11, Vilnius
3. | Darbai Rangovas |sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 290291, paskelbto CVP IS 2016-08-16) metu Uzsakovo
pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).

4. | Sutarties kaina 4 228,00 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVYM 3494,21 Eur
4.2. | PVM 733,79 Eur

5. | Darby atlikimo terminas 1 mén.
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6. | Galimas pratesimy kiekis | néra

/. | Galimas vieno pratesimo | néra

laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Rangovo pasiulymas pirkimui:

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato athaujinimo rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria sprestl ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Resr)ubllkos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy pirkimy
istatymas), kitais teises aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyju salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galejo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.3. Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybems, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
[kainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samatg, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg bei siulymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaling sgmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

2.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virsijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies
perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

2.6. Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j Uzsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaicCiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) prldetmes vertés mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Sallq pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

2.8. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.9, Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali buti keiCiama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancCius Lietuvos Respublikos telses
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu. -
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2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.1.

4.2.

§alys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Ikainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine iSraiSkg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyty veikig (pagal Tkainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktlrg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — sgskaita) Saskaitg Rangovas
gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart;
numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine israiSka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokejimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4.  SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy prieStaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali buti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
buti pratgstas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
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arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly sarase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Pastebéty Darby trukumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
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4.7,

4.8,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

5.9.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
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akivaizdziy Darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokeéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kok;
nors Darby atlikimo terminy pratgsimag, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o is Uzsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZzsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoiji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — ispildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akts.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technines speaﬂkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Sallq pasnrasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita hepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediras paruosia praSymg isduoti statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarp
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

Ly T Sl oyt 2ot prarars ey vt s T

et b I Kottty L

e T Tl e B e el




6. GARANTIIOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaicCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UzZsakovui

dienos yra;
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.):
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defektu:

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
istaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniu nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiu.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimag (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyju salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, tacCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

/.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomagja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg Uzsakovui.

/.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
dél zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tukstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

/7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancCio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka
techninj projekty, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darbuy kiekiy
ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytq pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy, UZsakovas turi
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teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus treciuju
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, is esmés nekeiCiancius statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoia:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne veliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg. Darby technine prieZitirg vykdo UZsakovo
paskirtas techninis prizitrétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj

llllllll

Techniniu prizitrétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kita
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;;

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su Uzsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, tacCiau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be rastiSko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoija:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pradeti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietes perdavimo ir priemimo akta;

2 %W w

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasililyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali bt
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui, jeigu pasililyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirt;
negu nurodyta Rangovo pasiulyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir darby
saugq,

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstgvas jgyja
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7,

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.
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teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo
paskirtg atstova; |

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procedira, paruosti prasymg isduoti Statybos uzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls triikumai, dél kuriy nebiity
isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas Konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trukumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus iS UzZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybeés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje

jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka

sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandeliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui:

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSkg sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo -
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.:

garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavoiu.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygu poveikio
Iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj; ,

savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby
trukumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSka pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi buti paiglinti anl/gsc‘jiiau;
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Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezZus
jas is teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZzo, grunto
isvezimag j tam specialiai skirtas vietas;

esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo islaidas;

esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:

uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita:

suteikti Darbams Bendryjy sglygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg ispildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

savo sgskaita sumokeéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas:

vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desnmt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos pnezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei
siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy
rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves
laidavimo rasta.
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Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmata, kurios pagrindu pagal Bendrujy saglygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyju
sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Jkainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktag koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline sgmatg bei sililyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti auk$ciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi aukscCiau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSuyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virgyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAL

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaikeé normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar karta pazeidzia:

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSdaves

12.3.

12.4,

CVP IS Nr., 290291

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis saglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktlros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akty. Uzsakovas privalo
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

CVP IS Nr. 290291 P

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, iS mokétiny sumy isskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visi¢kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes deél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. ’

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybeéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 15|pare|901|mq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, praneddama apie
aplinkybiy pobiudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy btdy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad S$i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebeﬁmas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kalp Sutarties pazeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplmkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSUS| apie nenugallmos jégos aphnkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis tur telse nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Sal1 pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalawmas, kylantis is Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimail ar reikalavimai negali
biti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantlja Statybos darbai pradedami, kai Uzsakovas (ar Uzsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal sig Sutartj jvykdo savo
sipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
hustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
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15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

CVP IS Nr. 290291

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keicCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties saglygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmc:pus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, ISskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba $i informacija atsklelsta
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kita Sah Ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Uzsakovas
Sutarties pagrindu, privales sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyije.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutart;
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susnrasmgymas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar Kkurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salz Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIU PARASAI

V& "Atnaujinkime miestg”
Fvaldas Barciulia
Juristas
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A. Zilinskio ir ko UAB
(Tiekéjo pavadinimas)

Imonés kodas: 1581 02142; UZztvankos g. 17, Dainiu k., LT-74202 Jurbarko r.; telefonas:
8~447) 70120; faksas: (8~447) 70128; el. pastas; info@zilinskis.com; tinklapis:
www.zilinskis.com, PVM kodas: 1. T581021411
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktine informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekéjg, pavadinimas, juridinio asmens koduas, pridétinés vertés mokescio
moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokescio mokétojas)

Vsl ,,Atnaujinkime miestg*
teikiama tik CVP IS priemonémis
_ PASIULYMAS DEL _
PASTATO GEROSIOS VILTIES G. 11 VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2016 m. rugpjucio 16 d. Nr, 07-469/1528

Jurbarkas

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, | A. Zilinskio ir ko UARB
surasomi visi dalyviy pavadmzmm/
Tiekéjo adresas / Jeigu da/wazya dikio subjekty grupe UZtvankos g, 17:,. Dainiai, LT-74202
surasomi visi dalyviy adresai/ Jurbarko .
UZ pasitilymg :ﬁ‘sﬂkmwo asmens vardas, pavardé Edgaras Daniliauskas o
Telefono numeris 8-447 70120, 70123

TP e ) R W LT E— ,
El. pato adresas info(@zilinskis.com
1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, jy aiSkinimu (jei toks

buvo), tikslinimu (jei apklausos sglygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko
reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo salygos mums yra tikslios ir
aiskios. | _

3. Miisy sitilomi darbai visikai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4, Mes siitlome visus pirkimo sglygose nurodytus pastato Gerosios Vilties g. 11 Vilniuje atnaujinimo

(modernizavimo) statybos darbus atlikti uz $ig kaina:

. a7 W ™ T rrI T
A gtatt . ‘.:"..:.;._;:'\.'_.'._._.-.__-\.'.'\._.:._'.-.‘_' ''''''

Kltos namo atnaugxmmo (modermzdwmq) p_*:emones

H ““1 gi%igéfé '!’“““’ '*”L”“”“-“W T ”' L VISO: . l
Genamq;o vandens sistemos ir 1reng1nu} keztimas ar m.. 96500 |
pertvarkymas _ -

3.494,21
PVM (21 proc): 133,79
"VISO (Eur su PVM): 4.228,00

AZILINSKIO 10 KO UAR

Pasmlymo kaina su PVM ~4.228,00 Eur (keturi tukstancml du §1mta1 dwde‘s‘imt a3tuoni eurai 00 ct).

DUORENYS APIE JURIDIN] ASMEN] KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIY ASMENY REGISTRE




Tais atvejais, kai pagal galiojan€ius teises aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis, dél
kuriy PYM nemokamas: néra.

Nurodyta kaina yra galutiné ir ja jskaiivoti visi mokesc¢iai ir visos tickéjo patiriamos ilaidos. Teikdami
§j pasiilymg, mes patvirtiname, kad j miisy siiiloms lmim} iskaiCiuotos visos projekto vykdymo

iISlaidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisitmame rizikg uZz visas iSlaidas, kurias, teikdami pasiilymg
ir laikydamiesi pirkimo sglygose nustatyty reikalavimy, prival¢jome jskaitiuoti j pasiilymo kaina.

5. Kartu su pasililymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Kompiuterinés bylos (failo) pava&inimas.
1. lgdhojlmas Jgaliojimas KONFIDENCIALU
6. Siame pasiilyme yra pateikta 1 konfidenciali informacija*:
il Nr. Pateikto dokumento pavc}dunmas ar infor Macijos Kompiuterings byloe (tatlo), kuriame yra
| apibidinimas konfidenciah informacija, pavadinimas
[ Jgalioji imas ' Ifralloumas KONFIDENCIALU

“Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra
pasitilymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.
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Pasiilymas galioja iki termino, nustatyto p/ Rimo do me;l_ yose. /

.-’,f&

Rinkodaros departamento dueklonuq

\‘ " &
(Tickejo arba jo jgalioto asmens paleig

pavadinimas®) T

- éé dgaras Daniliauskas

Arly Sy

(Vardas ir pavardé"‘jﬂ

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimg atlieka CVPYS priemonémis, §is dokumentas teikiamas
pasirasytas saugiu elektroniniv. parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiiilyinas
pasirasomas saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.
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