
 

 
 SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS  

2016-12-01 Nr. 40500/562348 

 

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, 

įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama 

  
 

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 

bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 
12, LT-77109, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama 

 
  

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir terminais atlikti (11729) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su įvadais Tvenkinio g., Rožių g., Toliočių 
k., Šiaulių r., projektavimo paslaugų ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o 
Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2). 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 89.567,83 EUR (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt septyni 

eurai 83 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina - 74.023,00 EUR (septyniasdešimt keturi tūkstančiai dvidešimt trys eurai 00 ct); 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 15.544,83 EUR (penkiolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt keturi 

eurai 83 ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros 
taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui 
mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų 
atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali 
būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų 
apimtis, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros 
Darbų kainos. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui 
neapmoka. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS  

 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę 
specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus 
reikalavimus. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija Priedas Nr.2) 
turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai turi teisę 
Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato 
pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą 
peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina 
Projektavimo rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo 
anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo 
rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to 
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir 
lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma 
pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti 
Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti. 



2 
 

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam 
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, 
techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) 
sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, 
Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) 
(Techninė specifikacija Priedas Nr.2) turi gauti Rangovas.  

3.10.  Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. 
Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per 
Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams. 

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.  

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.  

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
 

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: 
 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po sutarties pasirašymo. 

5.2. Darbai atliekami: Tvenkinio g., Rožių g., Toliočių k., Šiaulių r. 
5.3. Darbai turi būti baigti iki 2017 m. birželio 1 d. 

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). Rangovas 
Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis registruojamas teisės aktų 
nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną 
uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl 
Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti 
patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.  

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Perdavimo – priėmimo akte nurodoma faktiškai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą  išskaidymą. 

6.2. Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas atlikus visus objekte numatytus darbus. 

6.3. Užsakovas Užbaigus darbus (Sutarties 5.5) ir pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) ir pažymą apie 
rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti 
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. 

6.4.   Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu  rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktu (F-2) ir pažyma 
apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3) Rangovas pateikia Užsakovui. 

6.5. Rangovas PVM sąskaitą(-as)-faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt. 

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

7.1.  Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 

 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  
   

8.2.   Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 
 .  

 

 

mailto:saulius.burbulys@eso.lt
mailto:povilas.sds@gmail.com
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9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 
3000 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia 

numatyta bauda. 

 

10. KITOS NUOSTATOS 

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi  pateikti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį 
draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po 
Sutarties įvykdymo galutinio termino. 
10.2.  Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti 
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą 
apmokėjimo dokumento kopiją. 
10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo 
priežiūra. 

 

11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 2 lapai; 

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 3 lapai. 

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 

 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovas 

 
UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“  

Bačiūnų 12, LT-77109 Šiauliai   
Įmonės kodas: 1446620024 
PVM kodas:  LT446620219  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
______________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

(A.V.) 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

(A.V.) 
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Priedas Nr. 2 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų 

padaliniai ar tokių asmenų grupė. 

1.3. Paslaugos – projektavimas. 

1.4. Darbai – statyba. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su įvadais Tvenkinio g., Rožių g., Toliočių k., Šiaulių r., projektavimo paslaugos 
ir statybos darbai. 

 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Pirkimo objekto apimtys nurodytos įkainių lentelėje (pridedama priede). 

 

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Tvenkinio g., Rožių g., Toliočių k., Šiaulių r. 

 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai: 

5.2.2. medžiagos ir įrenginiai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų 
užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos 
Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

5.2.3. požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4; 
prEN1555-5 arba lygiaverčius reikalavimus. 

 

5.2.4. Objekto Darbus sudaro: 

5.2.5. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, išmuitinimas, 
iškrovimas-pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir kita; 

5.2.6. bendrastatybiniai darbai; 

5.2.7. dujotiekio trasos nužymėjimas; 

5.2.8. žemės darbai: 

5.2.8.1. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį; 

5.2.8.2. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai; 

5.2.9. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje; 

5.2.10. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai; 

5.2.11. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai; 

5.2.12. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems 
galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai 
bei kitos saugos priemonės; 

5.2.13. vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai; 

5.2.14. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas; 

5.2.15. aplinkos tvarkymo darbai; 

5.2.16. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant 
užbaigti Darbus; 

5.2.17. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 

5.2.18. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas. 

 

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai 
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5.3.1. Tiekėjo įsipareigojimai: 

5.3.2. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, kuri gali būti 
reikalinga rengiant pasiūlymą; 

5.3.3. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios 
Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai ir 
kita); 

5.3.4. jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas; 

5.3.5. jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti 
kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto; 

5.3.6. parengti Projektą vadovaujantis pridedama Projektavimo technine užduotimi pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio 
projektavimas“ reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

5.3.7. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoti 
servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių 
sudarymą: 

5.3.8. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 

5.3.9. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti 
Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių 
tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų 
savininkus; 

5.3.10. mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas; 

5.3.11. pateikti suderintą Projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal STR 
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus; 

5.3.12. vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą; 

5.3.13. prieš 3 (tris) dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, nurodant statinio specialiųjų 
statybos darbų vadovą. Pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti išlaidas Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo 
apie numatomą statybos pradžią bei statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir 
statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; 

5.3.14. apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia 
Pirkėjas); 

5.3.15. atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus; 

5.3.16. tiekti medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos duobės kasimą, užpylimą; 

5.3.17. pagal parengtą ir suderintą Projektą atlikti Darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės 
aktų reikalavimais; 

5.3.18. suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti 
pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti Darbų 
eigą; 

5.3.19. statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai; 

5.3.20. atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų; 

5.3.21. išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, 
archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, kelio ženklų pastatymą, statybinių 
atliekų išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, 
pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už 
jas nebus apmokama; 

5.3.22. pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina 
geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate 
(AutoCAD‘o formate LKS-94 koordinačių sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos techninių 
reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), 
likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos; 

5.3.23. baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje ir skaitmeniniu (PDF) 
formatu. 

 

5.3.24. Pirkėjo įsipareigojimai: 

5.3.25. sutarties pasirašymo dieną pateikti Tiekėjui Projektavimo techninę užduotį ir situacijos schemą; 

5.3.26. įsigaliojus sutarčiai raštu pranešti Tiekėjui kas vykdys Darbų techninę priežiūrą; 

5.3.27. Tiekėjui pradėjus Darbus perduoti medžiagas nurodytas „Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas 
pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas“ (pridedama priede); 

5.3.28. vykdyti sutarties kontrolę; 

5.3.29. priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 
(penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo 
pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, bei terminus šiems trūkumams pašalinti, nurodyti 
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raštu. Sutarties ir  normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos 
nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai. 

5.3.30. Tuo atveju, kai statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, Tiekėjas turi vadovautis teisės aktais, kurie reglamentuoja 
Paslaugoms ir Darbams keliamus reikalavimus ir (ar) Pirkėjo viešai skelbiamais dokumentais. 

 

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija 

 

6. REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PATEIKIMUI 

6.1. Pasiūlyme reikalaujama pateikti informacija: 

6.2. ☐ Prekių aprašymai, kuriuose privalo būti ši informacija: ____________________; 

6.3. ☐ užpildytos parametrų formos (pridedama); 

6.4. ☒ kita: užpildyta įkainių lentelė (pridedama priede). 

 

7. PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. A-1 – Tvenkinio, Rožių g., Šiaulių r. (PTU); 

7.2. Priedas Nr. A-2 – Tvenkinio, Rožių g., Šiaulių r. (SS); 
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Priedas Nr. 3 
 

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas 

 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  DSRĮt Q6 G4-T vnt. 16 

 
 

 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 

Tilžės g. 68, Šiauliai, 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius” 

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

Dujų tinklo projektų valdymo grupė (Šiauliai), inžinierius Aurimas Aleksas 

Tel. + 370 41 591 129; Mob. +370 656 30091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


