I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.
SPECIALIOJI DALIS

5 o ‘ . . 2 o ;'!u
2016 m. lieposo Nr. /4 (-2 ( ( 5€ )
Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. itn. Rimanto Ceslovo Cemiausko, veikiangio
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir Uzdaroji akciné bendrové "Inti"
atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Cernulio, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau $ioje Statybos rangos sutartyje vadinami Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymu ir /arba VieSyjy pirkimy taisyklémis
(patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré Sig
Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau

iSvardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

Rangovas isipareigoja pagal Lietuvos Respublikos kradto apsaugos ministro 2015 m. lapkri¢io 26 d.
isakymu Nr. V-1227 patvirtintus Lietuvos kariuomenés Lietuvos DidZiojo kunigaikiCio Algirdo
mechanizuotojo péstininky bataliono garazy Nr. 25, 26 ir 27 Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos
1., kapitalinio remonto techninius projektus ir darby kiekio Ziniara$¢ius (toliau — projektiné
dokumentacija) ir kitus Sutarties reikalavimus ir salygas atlikti Lietuvos kariuomenés Lietuvos
DidZiojo kunigaikS¢io Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono garazy Nr. 25, 26 ir 27
Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r., kapitalinio remonto statybos darbus (toliau —
darbai), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 1 862 210,12 Eur (Vienas milijonas a$tuoni Simtai Seiasdesimt du titkstan¢iai du
Simtai deSimt eury 12 ct). | Sutarties kaing yra iskaiCiuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM),
kuris sudaro 323 193,49 Eur (trys 3imtai dvideSimt trys tikstanciai vienas $imtas devyniasdeSimt trys
eurai 49 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Sutarties kainos paskirstymas (Rangove konkurso
pasitilymas ir samata)* (toliau — 2 priedas).

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.3, 3.6.1 ir 3.6.2 punktai yra taikomi.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas netaikomas.

3. Mokéjimo salygos

Mokéjimai pagal §ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis saglygomis ir
tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras, Salims pasirasius atlikty darby aktus pagal
nustatyta F-2 formg (Sutarties 3 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma“ (toliau — 3 priedas) ) ir pazyma
apie atlikty darby ir i8laidy verte pagal nustatyta F-3 formg (Sutarties 4 priedas ,,Pazyma apie atlikty
darby verte ir i8laidas (F-3 forma)®).

4. Sutarties galiojimas, pratesimas
Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus darbus per 24 (dvide$imt keturis) ménesius
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §j terming nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo pagal
Sutarties bendrosios dalies 18 punktg, laikas.

5.2. Darby vykdymo terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 1 priede




,.Darby atlikimo kalendorinis grafikas®.

5.3. Rangovas darbus privalo biiti organizuoti tokia tvarka:

5.3.1. jsigaliojus Sutartiai pradedami gara¥o Nr. 25 darbai ir uZbaigiami ne véliau kaip per 8 (aStuonis
ménesius); '

5.3.2. garazy Nr. 26 ir 27 darbai pradedami tik pagal atskirg UZsakovo rastu pateikta nurodyma.
Rangovas, gaves i§ UZsakovo rastiska nurodyma pradéti garaZy/o Nr. 26 ir/arba 27 darbus, privalo
(nepriklausomai nuo to ar garaZo/uy Nr. 25 ir/ar 26 darbai yra uzbaigti ar ne) darbus pradéti ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) dieny nuo pranesimo gavimo dienos, ir uzbaigti ne véliau kaip per 8 (aStuonis)
meénesius;

5.3.3. kiekvieno garaZo darbai privalo buiti uzbaigti ne véliau kaip per 8 (astuonis) ménesius, skaiCiuojant
§] terming atskirai nuo kiekvieno garazo Sutartyje nustatytos darby pradzios.

5.4. Vadovaujantis projektine dokumentacija, statiniy (garazuy) statyba gali biity uzbaigta ne vienu metu ir
gali biiti iSduodami atskiri uZbaigty statyti statiniy (garazy) Statybos uzbaigimo aktai ar suraSomos
Statybos uZbaigimo deklaracijos.

5.5. Rangovas, vykdydamas sutartinius jsipareigojimus, pirmiausiai vadovaujasi Sutarties specialiosios
dalies 5.3 punkte nustatytais darby vykdymo terminais. ] minétame punkte nustatytus terminus
nejskaitomas galimas Sutarties ar jos dalies vykdymo sustabdymas pagal Sutarties bendrosios dalies 18
punkta, laikas.

5.6. Darbai atliekami atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytg
finansavimg. UZbaigus einamyjy mety darby apimtj, likusieji darbai pradedami vykdyti tik Salims
pasiradius susitarima/-us vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.3 punkte nustatyta tvarka.

5.7. Darby vykdymo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukloje, Jonavos r.

5.8. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas terminas — 10 darbo dieny.

6. Papildomi darbai

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai jvertings,
pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms). Atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus,
Rangovas juos atlicka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy
darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio
poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus silo Rangovas, papildomy darby batinumg
Rangovas visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui.

6.2. Uz darbus, kurinos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodytg terming
pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus.

6.3. Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkto sglygos netaikomos kai papildomuy darbu/paslaugy poreikis
atsiranda dél pasikeitusiy UZsakovo poreikiy, numatyty projektinéje dokumentacijoje. Tokiu atveju
taikomos visos Sutarties bendrosios dalies nuostatos, susijusios su papildomy darby apskaifiavimu ir
isigijimu.

7. Kitos $aliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos
informuoti Uzsakovg apie paskirtg statybos vadova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangovsa
apie paskirta statinio statybos techninés prieZiiiros vadova;

7.3. Ramgovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio nandotojui paskirtam statinio statybos techninés
deklaracijomis, kad galima buty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deS$imt) dieny nuo darby uzbaigimo dienos pagal byly
(dokumenty) perdavimo priémimo aktg perduoti statinio statybos techniniam priZitirétojui, dokumentus,
susijusius su statinio statyba: Darby Zurnala su paslépty darby aktais, statinio inZineriniy sistemy bei
inZineriniy tinkly i$bandymy aktus (jei tokiy bity) (parengtus lietuviy kalba) jrenginiy garantijos pasus,
instrukcijas, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei medziagy atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei medZiagy — gaminancios
Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013,,Statybos
produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas,
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®, patvirtintas
aplinkos ministro 2013-08-26 jsakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy biitina laikytis eksploatuojant
statinj (eksploatacijos instrukcijg) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.11.01:2010 ,Statybos
uZbaigimas“ 3 priede (jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj rasta, kuris turi atitikti konkurso
salygy 9 priedo ,,Garantinis rastas“ forma ir darbuotoju, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasiraSytg
paZyma.

7.5. Uzsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui prie§ darby
pradZig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu
ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai 7.5. UZzsakovas projektine dokumentacijg (statinio techninj ir darbo
projektus), pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui prie§ Darby pradZig ir/arba Darby vykdymo
metu (pavyzdZiui kai darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keiCiami projekto
sprendiniai).

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti
Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
radta, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.1
punkte nustatytas terminas.

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo raSto galiojimo
pabaigos savo sgskaita privalo pratesti ar pateikti UZsakovui naujg banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta, jeigu ju galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uZbaigti Sutartyje nurodyti
darbai arba i§ konkreCiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uZzbaigti galiojant banko
garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo raStui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkte nustatytus
reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites nuo jo
galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Taikomos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto salygos.

10. Saliq atsakomybeé
Galioja salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. 1] ,,Topograma® (Topografiniai darbai, kontroliné geodeziné nuotrauka, kadastriniai matavimai —
0,10 proc.)

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti pasiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik i§ anksto raStu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikimg vertina Uzsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomeneé, biudZetings jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g. 8,
Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant UZsakovui,
organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, biudZetinés istaigos
filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginCams dél statybos defekty, nustatyty
garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrin¢jami Lietuvos Respublikos teisés
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akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas i¥déstomas taip: UZsakevas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju
kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, Salinimg, o paSalinus statybos defektus,
dalyvauja suraSant defekty pasahmmo akta.

12.3. Statinio statybos techning prieiiirg vykdo UZsakevo paskirtas statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas;

12.4. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autenti8ki ir turi vienoda teising galia.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktin] asmenj: Mindaugas Svilpa, tel. 8 (650) 97 075,
mindaugass@inti.lt;

11.7. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyte, tel. 8 (5) 2103787,
el. p. Kornelija.Kazlauskyte@kam.lt;

11.8. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasirao sutartj dél iSlaidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 1 lapas;

13.2 2 priedas Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo konkurso pasifilymas ir samata), 78 lapai;
13.3 3 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby verte ir iSlaidas (F-3 forma), 1 lapas.

13.5. 5 priedas Statinio garantinio raSto forma, 2 lapai.

14. UZsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UZdaroji akciné bendrové , Inti“
Krasto apsaugos ministerijos Draugystés g. 8H, LT-51264 Kaunas
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius kodas 133165398
kodas 188743887 telefonas 8 37 451 480
telefonas 8 5210 3744 faksas 8 37 451 474
faksas 8 5213 8345 el. paStas: inti@inti.lt
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas AB SEB bankas
Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiros p]etros departamento prie UZdarosios akcinés bendrovés , Inti“
KraSto apsaugos mjry generalinis direktorius
~

AV.
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II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareigkia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veiklg reglamentuojandiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir $i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir ju kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg kitg
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti ank3Ciausig atliekamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu $ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR fteritorijoje
galiojancinose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auks¢iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk3cial.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, iskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy irengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo Kkalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZilirétojas statybos darby
Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti“.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutart bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, i3taisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suradytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo kradto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri sura$o Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini SutarGiai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Ramgovas negal¢jo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paai$kéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Bitini Siai SutarCiai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iwos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutart] atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy radtiko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini Siai sutarciai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita.

1.4.10. Statinio maudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta kraSto apsaugos sistemos
institucija, patlkejlmo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Sahq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
negindijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai ar statinio naudotojui, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirkséiai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir

salygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakevas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. ] Sutarties kaing taip pat bus jskaifiuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti
pagal §ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlickami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
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numatyta finansavima ir Salims pasiraSant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasnasqu, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis punktas
gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmé ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaidiuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, kadastriniy matavimy (Zemes
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
Uzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias ilaidas, apripinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, i$laidas. I bendra Sutarties kaing taip pat jskaiiuotos mokes¢iy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i§laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti keitiama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) Siais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasira¥ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydZiui. Perskaitiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkrec¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekio (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskaidinojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekan¢io kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbts statybos sgnaudy kainy
indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskaiCiuojama tuo atveju,
jeigu poky¢io procentiné idrai¥ka nevirdija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskaiCiuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai like
neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaidiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydZiu.

3.8. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaitiuojama ir jforminama ra$tu Salims pasiraSius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy pasira$ytus
atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad
yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, statybos medZiagy ir jrengimiy pabrangimo, sutarties
sustabdymo, nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui.

3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui).
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3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir idtekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uzsakove leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitiuojama
tokiais buidais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali biiti apradyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais darby
ikainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiiuoti kainos dalj
i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiiuvojant i§ sutartyje numatyto
,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdsiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti
,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PNI10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdziui,
yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m
(29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR
/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdtio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant |
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i8skaidymu;

3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punkte/uose nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzZmokeséio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy
ir pelno) i8laidas, kurios negali buti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing pagal UAB ,Sistela”
normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos produkty ir
jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms isigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby butinumag Rangovas visais
atvejais turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui UZsakovui;

3.11.6. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakevas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovayjantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildomg susitarimg, kuriame S$alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virys statinio statybos skaiGiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimu jstatymo nuostatomis.
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Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;

3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo sglygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZymg apie atlikty darby ir i§laidy vert¢ ir tik esant
galiojanéiam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (irisdeSimt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 (deSimt) proc. Sutarties
kainos, jeigu UZsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra butina jsigyti medZiagas arba jranga
konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) diepas nuo
UZsakovo prane$imo turi pateikti UZsakovui galiojancig banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo raStg visai avanso sumai. Uzsakovas sumoka Rangovui avansa per 30 (trisdeSimt) dieny
nuo avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus galiojancia banko garantijg
arba draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip i$ankstinis apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaifius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras.

4.4, Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is
pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno 18
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakove gavimo, sumokéti UZsakovui
suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZzsakove saskaita.

4.4.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg i8davusial imonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
radto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.
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4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesne suma), Rangovui uZ atliktus
darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
wtikrinimo draudimo bendroveés i¥duota laidavimo rasta (Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas) ir
kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz pagal Sutartj atliktus darbus, iskyrus atvejus kai Uzsakovas
turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomu (jvykdyty) sutartiniy
isipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimu, atlickamy pagal komercines sutartis,
velavimo prevencijos jstatymo nuostatos..

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, idkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. u¥baigti darbus ankséiau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie$ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakevui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 1% anksto ra$tu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsianciy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir pried tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
Uzsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ treiyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, radtu informuoti UZsakova apie
pastebetas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie visus vykdant Sutart] patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZdelsimg (numanomg trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkanfius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
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dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp ju ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekiy
$alinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo sgskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darbg, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujan€iy ir judanciy Zmoniy apsaugg
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu neblity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietg, kad | jg negaléty patekti
paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy
jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasGiy, taip pat apsaugant UZsakove darbuotojus bei kitus
tre&iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy
saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStarayjandius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZifiréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybg UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytg i8pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatyta
i§pildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus
biitinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakove (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota jranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuots jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, iSsiveZti visus jrankius, medZziagas, mechanizmus, detales ir inventorty, iSsivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo viety sutvarkyta ir Svarig, tinkamg
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visi$kai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto 1éSomis, Rangovas jsipareigoja visi§kai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami UZsakovo nuostoliai lygiis prarasto
finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui isigyjant trikstamus darbus i$
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silamos, vandentiekio, $iuks$liy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
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Minétoms UZsakove (ar statinio naudotojo) islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaidkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visidka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kurivo Sutarties vykdymo momentu Kontroliuoti ir priZitréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uZduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i¥vados Salims turéty
privaloma reikSme;

6.1.4. i8skaityti Rangovui priskaiiuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokeétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinant] papildomy darby atlikima ir atitinkant] Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmu, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutart]
U#Zsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZilirg ir uZtikrinti, kad
6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir radtu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, irengimai ir medZiagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg UZsakevui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg i darby atlikimo vietg ir i§veZima i$ jos, uZ jy apgyvendinimg, iSlaikyma, darbuotojy saugg
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.
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7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalinga jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan&iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, ju dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. ] atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Tki galutinio atlikty darby akto pasiraymo UZsakevui nustalius statybos defektus del darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavima dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu praneSa UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy priémimag.

8.5. Uzsakovas pasirafo galutini atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodylq
terming, kuris pradedamas skaidiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biti teikiamas praSymas
idduoti statybos uZbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigima, suraSymo dienos.
8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti negintijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal ios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybeé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangsg;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakove kyla ginas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teisg
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés ilaidy kompensavimo (ekspertizés ilaidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkandias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmoketi
ekspertizés i8laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybeés trikumu,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teisg
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalings
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis i UZsakova, praSydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(patiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. D¢l pastebéty darby tritkumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.
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10. Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradzios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti Rangovo
atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty reikalavimus bei
pateikti UZsakovui Rangove civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopijg. Rangovui savalaikiai nejvykdZzius Sio sutartinio jsipareigojimo — 81 Sutartis
nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés draudimas galioty ir atlyginty Zalg
(suzalojus zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus Salimais esancius pastatus ar statinius ir
pan.) padaryty tretiesiems asmenims ir Uzsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos.
Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés
draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame
punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas isipareigoja pateikti Uzsakovui draudimo bendrovés iSduota galiojanti laidavimo
rasta, kuriuo bty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas
nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangove bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimu.
Laidavimo raStas privalo bati pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai€iuojant nuo visy Rangove
atlikty darby perdavimo UzZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uZtikrinama suma privalo biiti ne mazesné
kaip 10 procenty (feigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinaniame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra$tisko pranesimo, patvirtinanCio apie Rangove garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i§
statinio naudoetojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti vz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaitg;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo sumag, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinaniame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali buiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakovg ar statinio naudotojg
jrodyti laidavimo ra3ta iSdavusiai jimonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uztikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo raSta, garantiniy
isipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skaiiuojant nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia tvarka ir sglygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne maZiau
kaip 24 (dvidesimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos;
10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo raSto, uZtikrinanéio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
rasta, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinantio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgsta draudimo bendrovés laidavimo
rasta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose numatyty
draudimo bendrovés laidavimo raSty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo ra$tg, uZtikrinantj
Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant j1 Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte
nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 (SeSiasdesimt) ménesiy nuo visy Rangove atlikty
darby perdavimo Uzsakovui dienos.
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10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uztikrinanti/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies 10.2
punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo raStg/us, Rangovas jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy jsipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirtg 7ala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybg,
komplektavimg ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treCiyjy asmeny
pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo ir atsakys pries
tre¢inosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybeés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas isipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti UZsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng
pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti Uzsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkanCius
Sutarties reikalavimus, mokéti UZsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius d¢l Rangovo
(subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas UZsakovo dél to turétas
i§laidas bei sumokéti UZsakovui 50 proc. nuo visy Siy iSlaidy dydZio Saliy iS anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.4. per UZsakovo nustatyta terming nepaSalings darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar tritkumai bus paSalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trikumai
bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokeéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kickvieng pavéluota dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force ma]eure)
12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy i isipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
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bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat prane$ti galimag
isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranes$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siun¢ia praneS§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kuria §
patyre dél latku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakeovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda
dél UZsakovo kaltés.

14. éaliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akfy reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaifiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti 1§ Rangovo statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakove ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudoetojas nepaisé galiojanéiuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukcijy.

14.5. Statimo naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstovg ir suraSo dvisalj defekty aktg, kuriame nurodo
statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy
padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangove jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti
dviSal] defekty akta, galioja statinio naudotojo surasytas vienaSalis defekty aktas. Statinio
naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikiti
statybos defekty $alinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo ir statinio
naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akty, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderinta ar statimio nmaudotojo nurodytg protingg laikg (kai
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suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 punkte
numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai suraSomas
vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasde$imt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio Saliy 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, sura$ant dvisalj aktg ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, Salinimg turi teise UZsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti 8ios Sutarties salygas, visg dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutart] paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZzeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiradius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui galiojancia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo
bendroves laidavimo ra$ta, uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkie nurodytos sumos
sumokéjima, bei tinkamai patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo
kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raStiSko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg del bent vieno i
19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i$vardinty pagrindy, i§ Uzsakeveo gavimo, sumokéti UZzsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant | UZzsakovo saskaitg.

16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi baiti jsipareigojama atlyginti konkre&ig
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali bati jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakeva jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
UZzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis salygomis Kkaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy isipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojan&ia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
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16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiSkai
jvykdyta.
16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grgZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSuyju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjuy pirkimy tamybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygu (tame tarpe ir esminiy)
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai
bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali buti keiCiami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasira8yti jgalioty Saliy atstovy.

18. Sutarties vykdymeo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng,
apie tai prane§ti UZsaKkovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teis¢ praSyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klititys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymg. Sutarties vykdymas
nestabdomas kai dél trukdZiy arba kitokiy klitc¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti darbus pagal Sutart], yra
kaltas pats Rangovas.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane§img i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereigkia Sutarties nutravkimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaSalidkai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne veliau
kaip prie$ 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, ju dalj ar darby etapa Sutartyje nustatytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
Uzsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybilkus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakeveo nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZzsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangowvy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepafalina $iy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide§imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;
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19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo iSankstinio ra$tiSko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZzsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimuy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo uking veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kalta dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokeéti Uzsakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy,
kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar 18laidos gali buti 18skaiciuojami 1§ Rangovui mokétinyg sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanavdota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kurinose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilin] susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura%o susirinkimo protokola, kurj pasirado Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZzsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj raStu informuoja
Uzsakovas ir jeigu bltina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareikti susirinkimo metu ir Sie pareiskimai turi bati
jtraukti i protokols.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakove kile gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siunéiami
faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangove atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeiCia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kitg Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko §iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
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remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranes§imo, i8siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo paba1gos darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uZztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir parelgq pagal Sig Sutart] jokiai
treCiajai Salial be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos $aliy i3 anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Infrastruktiiros pietros departamento prie Uzdarosios akcinés bendrovés ,,Inti

Krasto apsaugos mindsterijos direktorius generalinis direktorius




