I. STATINIO PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU
SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

2016 m. Mzﬁe A ane JEP-3E (52)
ilfﬁ/fs

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie KAM),
atstovaujamas IPD prie KAM Statybos organizavimo skyriaus vedéjo, atliekanéio direktoriaus
funkcijas Artino Bétos, veikian¢io pagal IPD prie KAM nuostatus ir Lietuvos Respublikos krasto
apsaugos ministro 2016 m. rugpjii¢io 18 d. jsakymg Nr. A-908 ,.Dél plk. ltn. Rimanto Ceslovo
Cerniausko i§leidimo kasmetiniy atostogy (toliau — »UZsakovas®), ir

UAB , Siltas namas®, atstovaujama direktoriaus Roberto Gaurelio, veikiandio ( -i0s) pagal bendrovés
istatus (toliau — ,,Projektuotojas®), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymu, sudaré §ig
Statinio projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugy sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi,
ir susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Sutartyje ir
jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Lietuvos kariuomenés Mechanizuotosios péstininky
brigados ,,GeleZinis Vilkas“ Lietuvos didZiojo kunigaikitio Kestucio mechanizuotojo péstininky
bataliono (toliau — Kestu¢io MPB) elektros tinkly rekonstravimo projektavimo ir projekto
vykdymo prieziiiros paslaugas (toliau — Paslaugos), o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkan¢ias paslaugas priimti ir uZ jas
sumokéti Projektuotojui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina su pridétinés vertés mokeséiu (toliau — PVM) — 12 500,00 EUR (dvylika
tikstanCiy penki Simtai eury 00 ct). Sutarties kainoje PVM (21 proc.) sudaro — 2169,42 (du
tiikstan¢iai vienas Simtas SeSiasde$imt devyni eurai 42 ct). ] Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos
Projektuotojo iSlaidos ir mokes¢iai, susij¢ su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 Priede ,,Projekto etapy ir etapy daliy kainos
paskirstymas®,

3. Mokéjimo salygos

Mokéjimai uZ suteiktas paslaugas bus vykdomi, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 5
punkte ir Sutarties 4 priede ,,Kalendorinis apmokeéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas“ (toliau
— 4 priedas) nustatytomis salygomis.

4. Paslaugy teikimo sglygos
4.1. Pagal Sutarti Projektuotojas privalo parengti Kestudio MPB elektros tinkly, nurodyty
Sutarties 1 priede ,,Programiné uzduotis“ (toliau — Sutarties 1 priedas), rekonstravimo projekta ir
statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

4.2. Projektuotojas jsipareigoja:

4.2.1. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kitais teisés aktais, Sutarties
1 priedu, patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné
specifikacija) ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis salygomis, parengti / gauti ir
pateikti Uzsakovui:

4.2.1.1. Statinio projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® reikalavimus) kuriuos sudaro:

4.2.1.1.1. statinio ir statybos sklypo tyrinéjimy ataskaitos (tarp jy parengts
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egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD));

4.2.1.1.2. projektiniai pasifilymai (eskizinis projektas, kurio tikslas — iSreiksti projektuojamo
statinio architektiiros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéjg ir kuris gali biiti naudojamas prisijungimo
salygoms parengti, kartu su projektiniais pasitilymais pateikiama ir statybos orientaciné kaina) — 3
egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD));
4.2.1.1.3. statinio prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;

4.2.1.1.4. statinio projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante (UZsakovui
patvirtinus ji tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi);

4.2.1.2.statinio techninj projekta, kurj turi sudaryti:

4.2.1.2.1. pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas™ reikalingos techninio projekto dalys,
su nurodytu jy detalizavimu;

4.2.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sanaudy kiekiy Ziniara$¢iai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka“ reikalavimus, su kiekvienos
Ziniara$¢iy pozicijos nuorodomis j konkre&ius techniniy specifikacijy dalies Zymenis);

4.2.1.2.3. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi bliti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medZiagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis j norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i¥skyrus
jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

4.2.1.2.4. jei Sutarties vykdymo metu paai$kéty, kad konkurso metu Projektuotojo Sutarties 2
priede nejvertintos(-y) (nors Projektuotojas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes)
techninio projekto dalies (-iy) parengimas yra reikalingas, jas Projektuotojas privalo parengti be
papildomo uzmokes¢io.

4.2.1.3. statinio darbo projekta. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendiniy dokumentais (i$
anksto parengus sprendinius, biitinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu) pagal
UZzsakovo ir Projektuotojo pasiradyta ir su statybos darby rangovu suderintg Kalendorinj darbo
projekto rengimo grafika (Sutarties 7 priedas). Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas
rengiamas $ia tvarka, sglygomis ir reikalavimais:

4.2.1.3.1. Projektuotojas per 7 (septynias) darbo dienas nuo prane§imo i§ UZsakovo apie statybos
darby rangovo parinkima, gavimo dienos, privalo parengti Kalendorinj darbo projekto rengimo
grafikg ir pateikti jj UZsakovui;

4.2.1.3.2. Projektuotojas rengiamame Kalendoriniame darbo projekto rengimo grafike privalo
numatyti ir jsipareigoti, kad pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniy dokumentus statybos
darbams pradéti Projektuotojas pateiks UZsakovui ir statybos Rangovui ne véliau kaip per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo pranesimo i§ UZsakovo, apie parinktg statybos darby rangova,
gavimo dienos;

4.2.1.3.3. Projektuotojas, rengdamas Kalendorinj darbo projekto rengimo grafiks, privalo
atsizvelgti | statybos darby atlikimo grafikg bei uZtikrinti, kad atskiri darbo projekto sprendiniy
dokumentai blity rengiami ir teikiami statybos dalyviams uZtikrinant nepertraukiama statybos
darby vykdyma pagal UZsakovo ir statybos Rangovo pasira$ytg statybos rangos sutart].
Atsakomybé uz Zala, atsiradusig dél laiku nepateikty (dél Projektuotojo kaltés) atskiry darbo
projekto sprendiniy dokumenty, tenka Projektuotojui.

4.2.1.3.4. Rangos darby atlikimo kalendorinj grafika UZsakovas pateikia Projektuotojui kartu su
Sutarties specialiosios dalies 4.3.2 punkte nurodytu pranesimu.

4.2.1.4. statinio projekto dokumentus:

4.2.1.4.1. bendrajai ekspertizei atlikti visy parengty techniniy projekty byly po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (CD) pdf
formatu);

4.2.1.4.2. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio projekto bendrosios dalies=byly -
szempliorius

po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio projekto byly —po 5.




popieriniame variante (statybos kainos skaifiavimy — 2 egzempliorius), papildomai po 2
egzempliorius techninio projekto sprendiniy magnetinéje laikmenoje bei 1 egzemplioriy techninio
projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje, statyba leidZian€iam dokumentui gauti (skaitmeniné
laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai* reikalavimus);
4.2.1.4.3. rengiamo darbo projekto byly/sprendiniy — po 5 egzempliorius popieriniame variante;
4.2.1.4.4. per 10 (deSimt) dieny nuo UZsakovo prane§imo Projektuotojui apie baigtus statybos
darbus, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® pateikti UZsakovui suformuoty
byly, su visais statinio projekto (techninio projekto ir darbo projekto) keitimais, papildymais ir
taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumentg (-us)) — po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai po 1 egzemplioriy
techninio ir darbo projekty sprendiniy skaitmeninése laikmenose (CD)).

4.2.2. vykdydamas Sutarties Bendrosios dalies 6.3.23 punkte nurodytg projekto vykdymo
priezifirg, atvykti apzilréti statybos ne reciau kaip 1 (vieng) kartg per savaite darbo dienomis ir
darbo valandomis bei pagal poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose. Atvykimo laikas
nurodomas pagal Sutarties 6 priedo formg parengtame ir Saliy pasiraS§ytame Kalendoriniame
statinio projekto vykdymo prieZitiros grafike. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priezitiros
grafikas privalo biiti sudarytas per 5 (penkias) darbo dienas nuo statinio statybos pradZios.

4.3. Uzsakovas jsipareigoja:

4.3.1. uzsakyti techninio projekto ekspertize ir uzZ jg sumokeéti; ‘

4.3.2. ra$tu informuoti Projektuotoja apie parinktg statybos darby rangova ir statybos darby
pradZig bei pabaiga.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

5.1. Sutarties Bendrosios dalies 6.1.3 punkte nustatytas terminas — 15 (penkiolika) darbo dieny;
5.2. Sutarties Bendrosios dalies 6.3.20 punkte nustatytas terminas — 7 (septynios) kalendorinés
dienos nuo techninio projekto bendrosios ekspertizés pastaby pateikimo Projektuotojui dienos;
5.3. Sutarties Bendrosios dalies 7.2 punkte nustatytas terminas — 10 (de$imt) dieny nuo perdavimo-
priémimo akto pateikimo dienos.

5.4. Projektuotojas privalo per 15 dieny nuo Uzsakovo rastiSko prane§imo apie techninio
projekto patvirtinimg dienos ir reikiamy dokumenty (jgaliojimy ir pan.) pateikimo bei
vadovaujantis STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai* parengti praSymg iSduoti
statybg leidZiantj dokumenta, pateikti ji pasiradyti UZsakovui ir pateikti atitinkamai
kompetentingai institucijai statybos leidZianiam dokumentui gauti, o gautg statybg leidZiantj
dokumenta nedelsiant pateikti Uzsakovui.

6. §aliq atsakomybé

6.1. Sutarties Bendrosios dalies 10.2 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo netinkamai suteiktos paslaugos kainos su PVM.

6.2. Sutarties Bendrosios dalies 10.3 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc.

6.3. Sutarties Bendrosios dalies 10.4 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,2 proc. nuo Sutarties kainos su PVM.

6.4. Sutarties Bendrosios dalies 10.5 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis yra 0,05 proc. nuo Sutarties kainos su PVM.

6.5. Sutarties Bendrosios dalies 10.6 punkte nurodyty $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
dydis —29 EUR (dvideSimt devyni eurai).

6.6. Projektuotojui atsisakius $alinti suteikty Paslaugy trokumus ir Siuos trikumus UZsakovui
paSalinus savo sgskaita, Projektuotojas privalo atlyginti visas UZsakevo turétas islaidas,
susijusias su triikumy $alinimu ir papildomai privalo sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. dydZio
nuo visy UZsakove turéty iSlaidy (trikumams pafalinti) 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy.

6.7. Projektuotojas jsipareigoja véluodamas UZsakevo nustatytu terminu pateikti , Sutdfties
specialiosios dalies 8.2 punkte nurodytg banko garantij arba draudimo bendrovéslaida¥imo rata,




mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng.

6.8. Projektuotojas jsipareigoja véluodamas Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nustatyta
tvarka ir terminu pateikti UZsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta,
mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng.

6.9. Projektuotojas jsipareigoja véluodamas Sutarties specialiosios dalies 4.2.1.3.2 punkte
nustatyta tvarka ir terminais pateikti pirmuosius atskirus darbo projekto sprendiniy dokumentus
statybos darbams pradéti, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo konkretaus techninio darbo projekto
parengimo ir projekto prieZitiros paslaugy bendros kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng.

7. Sutarties galiojimas, sustabdymas, nutraukimas

7.1. Sutartis galioja iki visiSko $aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

7.2. Sutarties Bendrosios dalies 17.2 punkte nurodytu atveju sustabdyta paslaugy teikimg
Projektuotojas privalo atnaujinti ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo UZsakovo rastisko
praneSimo apie paslaugy teikimo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita UZsakovo prane$ime
nurodytg terming.

7.3. 1 Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskaifiuojamas Sutarties vykdymo
sustabdymo laikas. Sutarties vykdymas, Projektuotojo praSymu, nestabdomas, jeigu UZsakovas
nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (prieZas¢iy) atsiradimg sglygojo Projektuotojo kalté
(aplaidumas).

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Projektuotojas jsipareigoja pateikti Sutarties bendrosios dalies 15.3 punkte nurodyta Sutarties
ivykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasts, kuris galioty 2
(dviem) ménesiais ilgiau nei Sutarties 3 priedo lentelés 2.6 punkte numatytas bendras paslaugy
suteikimo terminas ir ne maZesnei kaip 10 (de§imt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Projektuotojas jsipareigoja per UZsakovo raStu nustatyta terming ((netrumpesnj kaip 7
(septynios) dienos)) pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg arba draudimo
bendrovés laidavimo raSta ne maZesnei kaip 10 (de$imt) % nuo nesuteikty paslaugy kainos
(Sutarties 3 priede nurodyty 3 ir 4 paslaugy etapy kaina), kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau
nei statybos darby pabaiga, kuri bus nurodyta UZsakovo ir statybos rangovo sudarytoje statybos
rangos vieSojo pirkimo pardavimo sutartyje.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties bendrosios
dalies 15.1, 15.2, 15.3 ir 15.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties bendrosios dalies 15.9 punkto terminas — 5 darbo dienos nuo praymo graZinti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg gavimo dienos.

Igalioti atstovai

9.1. Projektuotojas skiria:

Techninio projekto vadova: (vardas, pavardé, telefonas, el. paSto adresas)
Olegas Repovas 8 52 696910 or@siltasnamas.eu

Techninio projekto daliy vadovus ir autorius: (vardai, pavardés, telefonai, el. pasto adresai)
Irena Cepukoité 8 52 696910 ic@siltasnamas.eu

Kotryna Parvickaité 8 52 696910 kp@siltasnamas.eu

Gyté Ceikuviené 8 52 696910 gc@siltasnamas.eu

Artnas Lapinskas 8 52 696910 al@siltasnamas.eu

Kestutis Bakanauskas 868930995 kb@siltasnamas.eu

Ivan Kirsanov 8 52 696910 ik@siltasnamas.eu

Vladimiras Aksionovas 8 52 696910 va@siltasnamas.eu

Robertas Gaurelis 8 52 696910 rg@siltasnamas.eu

Vincas Buda 8 52 696910 samata@siltasnamas.eu /
Darbo projekto vadovy: (vardas, pavardé, telefonas, el. paSto adresas) //




Olegas Repovas 8 52 696910 or(@siltasnamas.eu

Asistentas Andrius GégZnas 8 52 696910 ag@siltasnamas.eu

Darbo projekto daliy vadovus: (vardai, pavardés, telefonai, el. pasto adresai)
Irena Cepukoité 8 52 696910 ic@siltasnamas.eu

Kotryna Parvickaité 8 52 696910 kp@siltasnamas.eu

Gyté Ceikuviené 8 52 696910 gc@siltasnamas.eu

Ariinas Lapinskas 8 52 696910 al@siltasnamas.eu

Ivan Kirsanov 8 52 696910 ik@siltasnamas.eu

Vladimiras Aksionovas 8 52 696910 va@siltasnamas.eu

Robertas Gaurelis 8 52 696910 rg@siltasnamas.eu

Vincas Buda 8 52 696910 samata@siltasnamas.eu

9.2. Uzsakovas skiria: Artinas Béta, tel. +370 698 21 510, el. paStas: arunas beta@kam. It

10. Kitos nuostatos

10.1. Projektuotojas Sios Sutarties 5 priede ,,Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy
saraSas” nurodyta/us subteikéja (-us) gali keisti, tik raStu suderinus su UZsakovu. Pries tai
Projektuotojas turi pateikti UZsakovui dokumentus, jrodancius, kad subteikéjas (-ai) atitinka
konkurso salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

10.2. Projektuotojas jsipareigoja Per UZsakovo raStu nustatyta terming neatlygintinai jvertinti ir
raStu pateikti UZsakovui motyvuotg iSvada dél UZsakovui pateikty pretenzijy ar uzklausimy
(Uzsakovui vykdant vie$aji konkursa statybos darbams pagal Projektuotojo parengta projektine
dokumentacijg), susijusiy su Projektuotojo parengta projektine dokumentacija.

11. Sutarties priedai

11.1. 1 priedas — 2015 m. gruodZio 22 d. patvirtinta Programiné uzduotis Nr. 21VL-99 , Kestu€io
mechanizuotojo péstininky bataliono elektros tinkly rekonstravimo projektiniams pasitlymams
rengti“,3 lapai.

11.2. 2 priedas — Projekto etapy ir etapy daliy kainos paskirstymas, 1 lapas.

11.3. 3 priedas — Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo grafikas, 2 lapai.

11.4. 4 priedas — Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas, 1 lapas.

11.5. 5 priedas — Subteikéjy (subrangovy) ir jy teikiamy paslaugy sarasas, 1 lapas.

11.6. 6 priedas — Kalendorinis statinio projekto vykdymo prieZitiros grafikas (forma), 1 lapas.

11.7. 7 priedas — Kalendorinis darbo projekto rengimo grafikas (forma), 1 lapas.

11.8. 8 priedas — Suteikty paslaugy aktas (F-1 forma), 1 lapas.

12. Uzsakovo rekvizitai 13. Projektuotojo rekvizitai
Infrastruktiros plétros departamentas prie Uzdaroji akciné bendrové ,,Siltas namas®
Krasto apsaugos ministerijos Dariaus ir Giréno g. 42A, LT-02189 Vilnius
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius kodas 220618020

kodas 188743887 telefonas 8 5269 6910

telefonas 8 5210 3744 faksas 8 5 269 6960

faksas 8 5213 8345 A.s. LT59 7044 0600 0110 2896

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 AB SEB bankas, kodas 70440

AB SEB bankas

Zsakovo vardu Projektuotojo vardu
( tyQOS organizavimo skynaus Vedejas »Uzd““ Sios akcmes bendr =




I1. STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITROS

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.3.

2.2.

PIRKIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

Sutart] sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais.

Sudarydamos Sutartj, jos nepaZeidZia jokiy sutarCiy ar kitokiy jsipareigojimy treciyjy
asmeny atzvilgiu. Siai Sutarciai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy.

Asmenys, pasiradantys ig Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui
iSduotus reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus. Visa informacija, kurig viena i§ Saliy
pateikeé ir (ar) pateikia, vykdant §ig Sutartj, kitai Saliai yra i§sami ir teisinga.

Salys dés maksimalias pastangas Sutariai jvykdyti, t. y. kiekviena Salis esant reikalui
privalés imtis tokiy pastangy, kokiy buty émesis tokiomis pat aplinkybémis protingas
asmuo.

Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita UZsakovo
pateikta ar Sioje Sutartyje nurodyta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu
prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija
yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamg ir
visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus atliekantys asmenys (toliau — subrangovai) turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visg kitg reikiamg
kvalifikacija ir kompetencijg isipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje vykdyti.

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZianCias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti
auksciausia atliekamy paslaugy kokybe.

jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy
isipareigojimy visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu.

paslaugas atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR statybos jstatyme, statybos
techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose galiojanéiuose teisés aktuose.

vykdys prisiimtus jsipareigojimus atsakingai, su didZiausiu kruop$tumu ir laikydamasis
profesiniy standarty bei Uzsakovo reikalavimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 — 1.2 punktuose nurodyty
pareiSkimy Sutarties sudarymo dieng yra teisingas.

Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirks¢iai.

Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir ZodZiais, VadOVf}/jﬁInaSi
zodine reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatl

valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas Vahutos v
ZodZiais. g




2.3. Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties vykdymo atnaujinimo momentu laikoma
rastiSko UZsakovo praneSimo (patvirtinimo) Projektuotojui apie Sutarties vykdymo
sustabdymg arba Sutarties vykdymo atnaujinimg arba Projektuotojo praneSimo apie
aplinkybiy, dél kuriy yra sustabdytas Sutarties vykdymas, iSnykima, gavimo diena.

2.4. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.
2.5. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitg paai$kinandiais, bet esant neaiSkumy ir

(ar) priestaravimy, juos iSaiSkina Uzsakovas.
2.6. Sutartyje vartojamos sgvokos:

2.6.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi ra$tiski susitarimai, Sutarties priedai,
paslaugy priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su §ios Sutarties vykdymu susije
dokumentai.

2.6.2. Paslaugy rezultatas — pagal Sutarties ir teisés akty reikalavimus parengti statinio
techninis ir (ar) darbo projektai, atskiros jy sudétinés dalys, kita projektiné dokumentacija
bei Sutartyje nustatyta tvarka jvykdyta statinio projekto vykdymo prieZitira.

2.6.3. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiéiuota
ir negin€ijama pinigy suma, kurig Projektuotojas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui, jeigu
sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti arba netinkamai jvykdyti.

2.6.4. Statinio pripazinimo baigtu statyti procediiros — UzZsakovo vykdomos statinio
pripaZinimo baigtais statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija.

2.6.5. Papildomos paslaugos - tai sutartyje nenumatytos, tafiau tiesiogiai su sutartyje
numatytomis paslaugomis susijusios ir bitinos sutarCiai jvykdyti (uzbaigti) paslaugos.
Didesni Projektuotojo pagal sutartj nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo suteikty
paslaugy kiekiai (apimtys), kurie yra butini Siai sutariai jvykdyti, nelaikomi
papildomomis paslaugomis. Taip pat papildomomis paslaugomis nelaikomos tokios
paslaugos, kurias suteikti yra biatina dél Projektuotojo kaltés (klaidy, neatidumo,
aplaidumo ir pan.).

2.7. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme,
statybos techniniuose reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

3. Sutarties objektas

Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus teikti Statinio projektavimo ir projekto
vykdymo prieZifiros paslaugas (toliau — paslaugos), jvardintas Sutarties specialiojoje
dalyje, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai suteiktas ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atitinkancias paslaugas priimti ir uZ jas sumokéti Projektuotojui Sutartyje
(jos prieduose) nustatyta tvarka ir sglygomis.

Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

4.1. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties atlikimg numatytas uZmokestis. Salys aigkiai
susitaria, kad j Sutarties kaing yra jskai¢iuotos ir projekto vykdymo prieZifiros paslaugos ir
kiti Sutartyje numatyti Projektuotojo jsipareigojimai ir papildomas uZmokestis
Projektuotojui uZ tai nebus mokamas. Projektuotojas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy i8laidy, vir§ijan¢iy Sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radtisko susitarimo.

4.2 Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpi, isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus. Salys taip pat susitaria, kad Sutarties kaina negali buti keiéi: ais
atvejais, jeigu po Sutarties pasiraS§ymo kompetentingos institucijos Ii;;%es sklypo,

s



4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

kuriame UZsakovas planuoja statyti Statinj, iSduotose prisijungimo sglygose nustatytas
technines salygas, taip pat lauko inZineriniy tinkly, infrastruktiiros ir kitus sprendinius.

Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama
atsizvelgus j pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas
mokesCio tarifo pokycio dydziui. Perskaifiuojant sutarties kaina, perskai¢inojama tik ty
paslaugy, kurios yra nesuteiktos ir bus atliekamos tik po Saliy pasiradyto susitarimo
jsigaliojimo dienos, kaina;

kai UZsakovas atsisako tam tikry paslaugy atlikimo. Tokiu atveju sutarties kaina
proporcingai maZinama atsisakyty paslaugy kainos dydziu.

D¢l Sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte i§vardyty pr1ezascm pasikeitusi sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pa51ras1us susitarimg ir pridéjus pr1e jo
Saliy pasiradytus suteikty paslaugy aktus, paZymas apie paslaugy ir iSlaidy verte ir kitus
reikalingus dokumentus pagrindZiandius sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiragyti
susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties 4.3 punkte nurodytais atvejais
keiCiant sutarties kaing, atitinkamai turi biti pakeisti ir visi sutarties priedai.

UZsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Projektuotojui.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas nenumaté teikdamas pasililymg vieSojo konkurso metu ar sudarant $ig
Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti, ir jos yra biitinos $iai Sutariai tinkamai jvykdyti,
Sias paslaugas Projektuotojas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita.

UzZ paslaugas, kurias Projektuotojas atliecka be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Projektuotojas privalo, per Uzsakovo
nurodytg terming paSalinti (iStaisyti) be UZsakovo leidimo atliktas paslaugas.

Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomas paslaugas, kuriy
Projektuotojas negal¢jo numatyti teikdamas pasililymg vieSojo konkurso metu ir ios
Sutarties pasiraSymo metu, Salims sutarus dél tokiy paslaugy teikimo poreikio, tokios
paslaugos jsigyjamos teisés akty nustatyta tvarka.

Mokéjimo salygos:

Mokejimai uz suteiktas paslaugas vykdomi pagal Projektuotojo pateiktas PVM saskaitas
— faktiras, Salims pas1ras1us suteikty paslaugy (dalies, etapo) perdavimo-priémimo aktus ir
tik esant galiojaniam Projektuotojo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.
Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

UZzsakovas uZ suteiktas paslaugas (dalis, etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo
PVM sgskaitos — faktiiros gavimo dienos ir jvykdZius kitas sutarties 5.1 punkte nurodytas
salygas.

Papildomos mokéjimo salygos gali biti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

Saliy teisés ir pareigos
UZsakovas privalo:

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galingiy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradima;

pateikti PrOJektuotOJul techmmam ir darbo prOJektams parengt1 bei suderm' rejkali




6.1.4.

6.1.6.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Projektuotojui. Jeigu Projektuotojui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis
isipareigoja apie tai nedelsiant raStu jspéti UZzsakova nurodydamas konkreciai kokiy
dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu po rasSytinio Projektuotojo praSymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Projektuotojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas atstovas visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visomis paslaugomis ir
statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant prisijungimo salygy gavimu,
projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

1§ Projektuotojo gavus praneSima apie pasirengimg perduoti Sutartyje nurodytus Statiniy
techninio ir (arba) darbo projektus ar vieng i$ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai $io
Statiniy techninio ir darbo projekty ar vienos i§ jy daliy priémimg ir patvirtinimo
procediiras;

jeigu 6.1.2 punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratgsiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

inicijuodamas techninio ir/ar darbo projekty arba kity Sutartyje nustatyty Paslaugy
pakeitima, ra$tu informuoti Projektuotoja apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus,
ir dé] to sudaryti su Projektuotoju papildomg susitarima, kuriame nurodomi pakeitimo
darby terminai, kaina ir mokéjimo tvarka (i§skyrus neesminius (i§ esmés nekeidiangiy
Statinio projektiniy sprendimy)) techninio ir darby projekty pakeitimus, kuriy atlikimas
nereikalauja didelés apimties darby ir kuriuos savo sgskaita atlicka Projektuotojas).

Priimti visus sprendimus, susijusius su $ios Sutarties jgyvendinimu, per 10 dieny. Atskirais
atvejais (kai sprendimui priimti biitina atlikti veiksmus, kurie uZima laiko) $is terminas gali
biiti pratgsiamas dar 10 dieny.

Uzsakovas turi teise:

kontroliuoti ir priZifiréti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal teisés aktuose ir Sioje
sutartyje jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

projektavimo bei statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Projektuotojas
savo sgskaita atlikty pakeitimus projektinéje dokumentacijoje, i§ esmés nekeidiandius
Statinio projektiniy sprendimy.

Atsisakyti paslaugy ar jy dalies vykdymo, jeigu jy vykdymas tapty netikslingas ar
nereikalingas.

Projektuotojas privalo:

parengti Projektinius sifilymus pagal Sutartyje, jos prieduose ir Programinéje uzduotyje
nustatytus reikalavimus;

parengti Projektavimo uZduotj, Statinio techninj ir darbo projektus pagal teisés aktuose
nustatytus reikalavimus ir Sioje Sutartyje, jos prieduose nustatytus reikalavimus ir pateikti
UZsakovui. Darbo projekto rengimo tvarka detalizuojama Sutarties specialiojoje dalyje.

laikytis visy Sutartyje ir jos prieduose nustatyty sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminy;

raStiSkai i§ anksto, bet ne véliau kaip likus 15 dieny iki jvykdymo termino, informuoti
Uisakova apie tai, jeigu Projektuotojas suzino, kad véluos jvykdyti sutartinius
Isipareigojimus Sioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, nurodytl konkrecias
vélavimo prieZastis bei paslaugy atlikimo terminy paZeidimo paSalinim 6 priemones.
Tinkamas informavimas apie vélavima, neatleidZia Pro ekt 6jo0 nuo sutartinés




6.3.5.

6.3.6.
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6.3.8.

6.3.9.
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atsakomybés uz sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma Sutartyje ir jos prieduose nustatytais
terminais. Taip pat tinkamas informavimas nesuteikia Projektuotojui teisés vienasaliSkai
sustabdyti paslaugy teikima. Projektuotojui UZsakovas tinkamai paaiskino, kad Sutartyje
ir jos prieduose nustatyti paslaugy atlikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga;

garantuoti, kad, Statinys bus pastatytas nesant su UZsakovu rastu nesuderinty nukrypimy
nuo pradiniy Statinio techninio ir darby projekty, neiSkils jokiy nuo Projektuotojo
priklausan¢iy arba su netinkamu $ios Sutarties vykdymu susijusiy klifi¢iy statinio statybai
uzbaigti pagal LR Statybos jstatymo, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus;

atlikdamas paslaugas ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo projektus,
bendradarbiauti su UZsakovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su §ios Sutarties
igyvendinimu susijusiais klausimais;

per Uzsakovo nurodyta laiko tarps neatlygintinai paSalinti visus projektiniy sifilymy,
statinio techninio ir darbo projekty ir kitos projektinés dokumentacijos parengimo
triikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinio techninj ir darbo projektus bei
sutarties specialiojoje dalyje nurodytq jy kopijy kiekj perduoti Uzsakovui;

paskirti projekto vadova ir atsakinga/us uZ projekto vykdymo priezitirg iki visi§ko
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.

uztikrinti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamumag ir uZ tai atsakyti;
paskirti projekto dalies vadovus, turinCius teisés akty nustatytg reikiamg kvalifikacija;

UZtikrinti pats arba kontroliuoti, kad Projektuotojo paskirtas projekto vadovas uztikrinty,
kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto sudétiniy daliy, tarp techninio projekto ir
darbo projekty daliy;

Norédamas atlikti bet kokj techninio ir darbo projekty ar kitos, susijusios su §ia Sutartimi,
projektinés dokumentacijos pakeitima, i§ anksto ra$tu ji suderinti su UZsakovu. Jeigu
pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas, jis privalo raStu informuoti UZsakova apie
numatomus pakeitimus, pagristi pakeitimus ir gauti ra$tiska UZsakovo sutikimg dél
numatomy pakeitimy atlikimo. Atlikdamas techninio ir darby projekty pakeitimus,
Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkrediu
pakeitimu;

pareikalavus UZsakovui, per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, pateikia
UZsakovui rastiska ataskaitg apie pagal §ig Sutart] suteiktas ar teikiamas paslaugas;

dalyvauti gaunant leidimg statybai, Statinio pripazinimo baigtu statyti procedirose ir, esant
blitinybei uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios ir
galimybiy, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, dél kuriy
statyba nebiity pripaZinta uZbaigta ir (arba) kurie biity nurodyti statybos uzbaigimo akte,
valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Projektuotojas privalo
teikti UZzsakovui nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas
ir (arba) neiSsamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo sudétinés dalys;

uzsakydamas paslaugas pas subrangovus, visiskai atsakyti uZ jy veiklg prie§ Uzsakova;

atlikdamas ir organizuodamas paslaugy atlikima uZtikrinti reikiamos kvalifikacijos
darbuotojy panaudojima, taip pat UZsakovui parelkalavus pateikti du@men -apie asmenis,
tiesiogiai vykdan¢ius paslaugas ir duomenis apie ju kvahﬁkacuq,f/




6.3.18.

6.3.19.

6.3.20.

6.3.21.

6.3.22.

6.3.23.

6.3.24.

Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo, rastu informuoti UZsakova apie atsiradimg
aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti paslaugas (jskaitant ir
UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma, apie realig tikimybe, kad
Uzsakovo nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams). Neatlikes
Sios pareigos nustatytais terminais Projektuotojas praranda teis¢ remtis minétomis
aplinkybémis norédamas pagrjsto Sutarties termino pratgsimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

savo jégomis bei sgskaita, gaves i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus rengiamo ar parengto techninio ir (ar) darbo projekty (atskiry jy daliy)
suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, paruo§ti visa
dokumentacijg, reikalinga statybos leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti
visas salygas UZzsakovui (statytojui) statybos leidima gauti. Salys aiskiai susitaria, kad
visus Paslaugy derinimo, statybos leidimo gavimo ir kitus reikalingus Sutar&iai jvykdyti
klausimus Projektuotojas privalo 1sspre;st1 savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy
igaliojimy ribose. Si Sutarties salyga yra esminé;

per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytq terming iStaisyti visus savo suteikty Paslaugy
triikumus nustatytus projekto ekspertizés metu;

Jeigu dél programinés uZduoties paaiskinimo Projektuotojas nesikreipé konkurso metu, o
kreipési jau po Sutarties pasiraS§ymo, tokiu atveju Projektuotojas praranda teise remtis
kilusiais neaiSkumais dél programinés uzduoties norédamas pagrjsti netinkamg paslaugy
suteikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

per 5 (penkias) dienas nuo UZsakovo pareikalavimo dienos, graZinti UZsakovui visus i§ jo
gautus dokumentus, susijusius su Paslaugy teikimu.

statybos metu vykdyti projekto vykdymo prieZitirg teisés aktuose ir Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka. Projekto vykdymo prieZiliros paslaugy teikimui organizuoti ir
kontroliuoti, Salys pasiraso Projekto vykdymo prieZitiros grafikg, kuris tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

statinio statybos metu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakevo uzklausimo gavimo
dienos:

6.3.24.1. neatlygintinai jvertinti ir raStu pateikti UZsakovui motyvuota i§vadg dél numatomy

nevykdyti (atsisakyti) statybos darby, numatyty projekto kiekiy Ziniara$&iuose ir statybos
rangos sutartyje, pagristumo;

6.3.24.2. neatlygintinai jvertinti ir raStu pateikti UZzsakovui motyvuota i§vadg dél statybos rangovo

6.3.25.

6.3.26.

6.3.27.

arba UZzsakovo pateikty papildomy darby, kurie nebuvo numatyti statinio projekte ir
statybos rangos sutartyje, biitinumo, pagrjstumo ir atitikimo teisés aktams, susijusiems su
statiniy projektavimu ir statyba, o taip pat i§vadoje nurodyti prieZastis dél kuriy minéti
darbai nebuvo numatyti statinio projekte.

Neatlygintinai pakoreguoti projekting dokumentacija, jeigu dél atsisakomy vykdyti darby
ar del papildomy darby vykdymo, projektine dokumentacijg yra biitina koreguoti.

uzbaigus statybg, per 10 (deSimt) dieny nuo statybos urbaigimo dienos, suformuoti
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg byly skai€iy su visais statinio projekto keitimais,
papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos UZsakovui.

perduodamas pagal $ig Sutart] sutelktq paslaugq rezultata, uZtikrinti, kad JO patelktuose
dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemonészr ezmgos ir
(arba) konstrukcijos elementai, bitini siekiant UZzsakovui tlnkamamr jo! fnaliai statyti ir
naudoti statinj. — =




6.3.28.

6.3.29.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

7.1.
7.2.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

per Uzsakovo raSytiniame praS§yme nustatytg terming, rastu neatlygintinai pateikti i§vada
dél statinio garantiniu laikotarpiu nustatyty statybos defekty $alinimo darby technologijos
tinkamumo.

teikiant paslaugas, atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti reikalingi, siekiant
uztikrinti tinkama ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe.
Projektuotojas turi teise:

pagal savo profesines Zinias ir patirtj teikti UZsakovui pasitilymus dél paslaugy principiniy
sprendimy tiek, kiek sililomi pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti
techniSkai ir biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi Statinio statybos salygoms sudaryti.
Projektuotojas pirmiau paminétus pasililymus dél pakeitimy bei pakankamus jy
pagristumo jrodymus pateikia UZsakovui rastu.

Nepriklausomai nuo vykdomy paslaugy, vystyti biiting ir kitg jstatuose nustatytg tikine
veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo jsipareigojimy, kylan&iy i§ Sutarties.

Paslaugu perdavimas ir priémimas
Paslaugy rezultato perdavimas atliekamas Salims pasirasant perdavimo—priémimo akta.

Paslaugy rezultato perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia UZsakovui
perdavimo—priémimo akta dviem egzemplioriais. UZsakovas §j perdavimo—priémimo aktg
per sutarties specialiojoje dalyje nurodytg terming privalo pasira$yti ir graZinti
Projektuotojui, o atsisakes priimti paslaugy rezultatg, privalo pateikti Projektuotojui
motyvuota atsisakyma priimti paslaugy rezultatg.

Paslaugy kokybé ir trikumy Salinimo tvarka

Jeigu UZzsakovas Sutarties galiojimo metu bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar
paslaugos nustatyta tvarka yra priimtos ar ne) nustato, kad suteiktos paslaugos turi kokybés
trikumy, ar yra teikiamos (suteiktos) pazeidZiant $ioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet
kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Projektuotojas:

nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty paslaugy atlikima;

paSalinty nustatytus paslaugy kokybeés trikumus per UZsakovo nurodytg laiko tarpa;
neatlygintinai pagerinty atliekamy Paslaugy kokybe;

per UZsakovo nurodyta laiko tarpa neatlygintinai iStaisyty netinkamai suteiktas Paslaugas;
Atlyginty UZsakovo patirtus nuostolius dél netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

Sutarties 8.1 punkte nurodyti reikalavimai Projektuotojui tampa privalomai vykdytini
(tampa sutartine prievole) nuo tokio/y reikalavimo/y gavimo dienos.

Projektuotojas jsipareigoja, kad esant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos
trikumams ir atsizvelgdamas i statinio projekto ekspertizés metu ir/ar Uzsakovo pateiktas
pastabas ir nurodymus, neatlygintinai paSalinti trikumus, papildyti projektine
dokumentacijg ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis
teisés akty nustatyta tvarka.

Atsisakius priimti paslaugy rezultats ir nepasirasius perdavimo-priémimo akto dél suteikty
Paslaugy kokybés trikumy, surafomas trikumy aktas, kuriame nurodomi Paslaugy
trikumai ir terminai jiems paSalinti. Akte nurodytus trikumus Projektuotojas pa3alina
savo jégomis ir sgskaita.

Jeigu per UZsakovo nurodyts terming Projektuotojas nepalalina nustatyty paslaugy
kokybés trikumy ir/ar neidtaiso netinkamai suteikty paslaugy, Uisakgyﬁv gali-sulaikyti
mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai suteiktas paslaugas savo “Sgskaitd (patiam arba
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8.6.

8.7.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

samdant kitus asmenis), o Projektuotojas turi atlyginti visas UZsakovo dél to turétas
iSlaidas ir papildomai sumokéti Uzsakovui 50 proc. dydzio nuo turéty iSlaidy Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy.

Dél Paslaugy kokybés trikumy ar netinkamai suteikty paslaugy, esant dél to
Projektuotojo kaltei, sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai nekei€iami.

Sutarties 8 punkte nurodytos nuostatos (salygos) nepanaikina Projektuotojo atsakomybeés,
numatytos Sutarties 10 punkte.

Draudimas

Projektuotojas privalo vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir savo
saskaita apdrausti Projektuotojo atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu bei pateikti Uzsakovui draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtintg kopija.

Likus 10 dieny iki Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo pabaigos, Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Statinio
projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajg draudimo sutart, jeigu draudimo sutartis
pasibaigs Sios Sutarties galiojimo metu bei pateikti Uzsakovui tai jrodanéius dokumentus.

Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biti
numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai iStaisyti. IS draudiky gautos draudimo i§mokos turi biiti naudojamos nuostoliams
arba zalai iStaisyti.

Jeigu Projektuotojas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio punkto reikalavimus, tai
Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Projektuotojui priklausan¢ias mokéti sumas uZ suteiktas
Paslaugas tol, kol Projektuotojas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus 9 punkte.
Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo
padengti Projektuotojas.

éaliq atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 10 (deSimties) procenty dydZio nuo Sutarties
kainos Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, jeigu Projektuotojas netinkamai
vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus ar kitaip paZeidZia Sutarties
salygas ir dél $iy priezas¢iy UZsakovas vienasaliSkai nutraukia $ig Sutartj.

Tuo atveju, jeigu Projektuotojas pakartotinai UZsakovui pateikia parengtus (taisytus
pagal pastabas) statinio techninj ir (arba) darbo projektus arba kitus Sutartyje nurodytus ir
privalomus parengti projektinius dokumentus su klaidomis, jis privalo mokéti UZsakovui
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydfio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena dieng iki statinio techninis ir (arba) darbo projektai arba kiti
Sutartyje privalomi parengti projektiniai dokumentai atitiks Sutartyje keliamus kokybés
reikalavimus ir UZsakovas juos priims Sutartyje nustatyta tvarka.

veluodamas Sufarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
suteikti paslaugas (paslaugy dalj ar paslaugy etapg), mokeéti UZsakovui Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyto dydZio nuo véluojamy suteikti paslaugy (paslaugy dalies ar
paslaugy etapo) kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u kiekvieng
pavéluotg diena.

per UZsakovo nustatyta terming nepasalings paslaugy kokybés triikumy ar neiStaises
netinkamai suteikty paslaugy, mokéti UZsakovui Sutarties specialiojoje daly]e»ﬂ
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng
trikkumai bus pasalinti ar iStaisyti.




10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
11.1.

11.2.

véluodamas jvykdyti kitus jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje dalyse
nustatytais terminais, mokeéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydZio
Saliy i% anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki sutartiniai
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

Mokéti Uzsakovui Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydzio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekviena neatvykimg | statybviete pagal projekto vykdymo
prieziliros grafika.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako prie§ UZsakova ir atlygina jam padarytus
visus nuostolius, kuriy atsiradimg salygojo tai, kad Projektuotojas, vykdydamas Sioje
Sutartyje nustatytus sutartinius jsipareigojimus, nesilaiké reikiamy profesinio atidumo ir
rapestingumo standarty ar kitaip paZzeidé Sutarties ir (ar) teisés akty reikalavimus (tame
tarpe ir nuostoliai dél Projektuotojo padaryty klaidy Statinio techniniame ir darbo
projektuose arba netinkamo projekto vykdymo prieZitros atlikimo).

Projektuotojui atsisakius $alinti suteikty Paslaugy trikumus ir $ivos trikumus UZsakovui
paSalinus savo saskaita, Projektuotojas atlygina visas UZsakovo turétas islaidas,
susijusias su trikumy $alinimu.

Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis $ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teis¢ sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol
padaryti paZeidimai bus pasalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, dél kuriy buvo sulaikyti
mokéjimai, prieZastys.

Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia
Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Projektuotojui
nevykdant arba netinkamai vykdant $ig sutartj.

Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, kurie bus UZsakovo patirti jam
savo saskaita iStaisant Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos ir (arba) jos
dalies trikumus, derinant projektinés dokumentacijos pakeitimus su valstybés arba
savivaldybés kompetentingomis institucijomis, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys
statybos ka$ty pabrangimas. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo
reikalavimo pasirinkimo teisé priklauso Uzsakovui.

Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir paliikany mokéjimo uz pavéluotus atsiskaitymus.

Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma,
jeigu jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, bei uZkirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paalskejlmo pateikdama jrodymus, kad ji-émési visy

pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty 1;513 nelglgyg
, s
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11.3.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat
reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neissiundia praneSimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to,
kad nebuvo jokio prane$imo.

Autoriy teisés, patentai

Projektuotojas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisés — architektiirinés grafikos ir
kity kiiriniy, taip pat jy tarpiniy etapy, kurie apsaugoti autoriaus teisémis ir kuriuos
Projektuotojas sukuria $ios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti UZsakovui be jokio
papildomo apmokéjimo. Be to, Projektuotojas patvirtina, kad $iy kiiriniy autoriaus teisés
yra iSimtiné Projektuotojo teis¢, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Projektuotojui
priklausan€iy nuosavybés teisiy jis neperleido bei nesuteiké teisés naudotis licencijos
pagrindu treiajam asmeniui.

Visas turtines teises | pagal $ig Sutartj sukurta kirinj, t. y. Statinio projekta,
Projektuotojas maksimalia leistina jstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu
neatlygintinai perleidZia UZsakovui (jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo teise be atskiro
Projektuotojo sutikimo naudoti ji savo nuozidra, kopijuoti, perleisti tretiesiems
asmenims).

Projektuotojas neturi teisés be atskiro ragytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet
kuriam treCiajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo
UZsakovas sudarys sandorius arba paZeis susitarimus su trediaisiais asmenimis,
Projektuotojas privalo atlyginti UZsakovui visg Zala.

Projektuotojas be atskiro rasytinio UZsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisés naudoti
projekto ar atskiry jo daliy projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus
visuomenés informavimo priemonése, reklamuodamas savo darbus ir kt.

Projektinés dokumentacijos pagal §ig Sutartj dokumenty kopijas Projektuotojas isipareigoja
saugoti 5 (penkerius) metus nuo $ios Sutarties jvykdymo dienos.

Konfidencialumo jsipareigojimai

Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kuria
Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio
kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos,
iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal
Sig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius
nuostolius.

Sio isipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZzsakovg
atskleidimas, jei UZsakovas paZeid¥ia mokéjimo terminus, ir informacijos apie
Projektuotoja atskleidimas, jei Projektuotojas paZeidZia darby atlikimo terminus.
Susirinkimai

Sutarties vykdymo metu vyksta Saliy atstovy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su projektavimu ir statyba, ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet
privalomas. Susirinkimy rezultatus Salys jformina surasydami susirinkimy okolus,
kuriuos pasiraSo susirinkime dalyvave asmenys. Jei susirinkime priimti sprendimas (-ai)
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15.
15.1.

15.2.

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

prieStarauja Sutarties salygoms, Projektuotojas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir
Sie pareiskimai turi bti jtraukti j protokola.

Sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu, uZprotokoluoti ir kurie jtakoja sutartiniy
isipareigojimy pagal $ig sutartj jvykdyma, priima UZsakovas vadovas arba jo jgaliotas asmuo,
ir jy vykdymas Projektuotojui yra privalomas kai apie tai jj ra$tu aiskiai informuoja
UZsakovas.

Sutarties galiojimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir Projektuotojui pateikus UZsakovui
Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart] ir Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties
bendrosios dalies 10.1 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

Sutarties 15.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i$18.3.1, 18.3.3, 18.3.4, 18.3.5 ir 18.3.6 punktuose i§vardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo,
sumoketi UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkte nurodyta suma, pinigus
pervedant j UZsakovo sgskaitg.

Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biti jsipareigojama atlyginti
konkretig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties 10.1 punkte.

Negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Projektuotoju Sutartis nutraukta teisétai.

Projektuotojas ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte nurodytus Projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kuris galioty 2 (dviem) ménesiais ilgiau nei
Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas terminas ir ne maZesnei kaip 10 (de$imt) procenty
nuo Sutarties kainos (arba bendros pasitilymo kainos (su PVM — jeigu taikoma).

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovés laidavimo radte
nurodytos sumos sumokéjimas neturi biti siejamas su visisku UZsakovo patirty nuostoliy
atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties vykdymo metu likus iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo radto galiojimo pabaigos 10 (desimt) dienu, Projektuotojas
Isipareigoja pateikti UZsakovui pratestg arba naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

Sutartis galioja, kol Salys visiskai bei tinkamai ivykdys visus savo jsipareigojimus,
prisiimtus pagal §ig Sutartj, jei ji nebus nutraukta anks&iau termino. Jei $ Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal
Sutart] netenka galios, i§skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti
ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginéy sprendimo. Salys turi teise
nutraukti $ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos,
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuosgato{ :
o / P g
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15.9.

15.10.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.
18.1.
18.2.

18.3.

nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i8likti galioti, kad §i Sutartis biity
visi8kai jvykdyta.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sufarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja,
vadovaujamasi §ios Sutarties nuostatomis.

Sutarties pakeitimai

Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity pazZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie3yjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose.

Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati kei€iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Projektuotojo kaltés.

Visi §ios Sutarties ir jos pnedq pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
pasiradyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Sutarties vykdymo sustabdymas

Jeigu Projektuotojui vykdant paslaugas atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdandiy
tinkamai suteikti paslaugas pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per
1 (vieng) darbo diena, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo
irodymus. Tokiu atveju Projektuotojas turi teise prasyti UZsakovo laikinai sustabdyti Sutartj
vykdyma iki bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui rastu sutikus, Sutarties
vykdymas gali biiti sustabdomas tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui. Sutarties
vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus (jas pasalinus) ir i§ UZsakovo rastu gaves
informacija apie Sutarties vykdymo atnaujinimg, Projektuotojas privalo nedelsiant testi
Sutarties vykdyma. Jeigu apie Sutarties sustabdymo aplinkybiy i$nykimg pirmiau tampa
Zinoma Projektuotojui, Projektuotojas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 1 (viena)
darbo dieng apie tai informuoti UZsakova ir testi Sutarties vykdyma.

Projektuotojas privalo nedelsiant sustabdyti Paslaugy, juy dalies arba etapo teikima,
gaves raStiSka praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Paslaugy teikimo
sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

Jeigu Sutarties vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 90 (devymasdesmltles) dieny,
kiekviena Sutarties Salis gali vienasaliskai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties
Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny.

Jeigu deél Sutarties vykdymo sustabdymo biitina pakeisti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo
terminus, visi pakeitimai atliekami $ios Sutarties 16 punkte nustatyta tvarka.

Sutarties nutraukimas
Salys susitaria, kad Sutartis gali buti nutraukta radytiniu abiejy Saliy susitarimu.

nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus.

Sutartis gali buti nutraukta UZsakovo vienaSaliskai nesikreipiant j teisma_ir_jsp&jus
PrOJektuotOJq prie§ 15 (penkiolika) dieny esant esminiy Sutarties squgq /p,/a,z%?idlmul bei
Siais atvejais:




18.3.1.

18.3.2.
18.3.3.

18.3.4.

18.3.5.

18.3.6.

18.4.

18.5.

19.
19.1.
19.2.

20.
20.1.

20.2.

21.
21.1.

Projektuotojas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja
suteikti Sutarties 3 priede nustatytas paslaugas ir (arba) pavienes §iy paslaugy dalis.

paaiSkéja, kad paslaugos nebereikalingos ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

Projektuotojas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo Uzsakovo nustatyto termino
nepalalina UZsakovo arba projekto ekspertize atlikusios jmonés nustatyty statinio projekto
(techninio ir/ar darbo projekty) trikumy, atsiradusiy dél Projektuotojo kaltés ir jeigu
UZsakovas pats nepasalina $iy trikumy savo saskaita.

Projektuotojas, Sutartyje nustatyta tvarka nepateiké naujo (pratesto) Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto.

Projektuotojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija.

Projektuotojas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo,
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.

Nutraukus Sutartj deél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 18.3.1 — 18.3.6 punktuose
nurodyty prieZas¢iy, Projektuotojas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui
Sutarties 10.1 punkte nurodyto dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, kuriy
sumokéjimas neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Projektuotojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Projektuotojui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
isipareigojimus, UZsakovas ir Projektuotojas jsipareigoja sudaryti suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai suteiktas paslaugas. Siame
punkte nurodytas paslaugas UZsakovas priima tik jeigu jos ai¥kiai yra nurodytos
(ivardintos) Sutartyje ir jos prieduose, pilnai suteiktos ir §iy Paslaugy kaina yra nurodyta
Sutartyje ar jos prieduose.

Gincy sprendimo tvarka
Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

Visi tarp Saliy iskylantys gin¢ai, nesutarimai ar pretenzijos dél Sios Sutarties pirmiausia
sprendZiami geranoriSkai deryby badu o nepavykus taip iSspresti gindo, jis bus
nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

Susirasinéjimas

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira3inéjimas yra
siunCiami faksu, jy originalus jteikiant UZsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

Jei pasikeitia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, § Salis turi
informuoti kitg Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo
momento. Jei Salis nesilaiko § Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzuq ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

galiq igalioti asmenys

PasiraSius Sutartj nuo paslaugy pradzios iki jy pabaigos, darbui organizuoti- e'f/g:itartles
vykdymo kontrolei Salys skiria atsakingus darbuotojus, jvardintus Sutarsies specialiojoje
dalyje. M/ —~ o
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22.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

Baigiamosios nuostatos

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti
norminiai teisés aktai.

Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata

turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties
tikslui bei kitoms jos nuostatoms

Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

Sutartis sudaryta lietuviw/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp
teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ia
Sutartj be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

PaZeidgs Sios sutarties dalies 22.5 punkte nurodytg jpareigojima Projektuotojas moka
UZsakovui 5 proc. sutarties/pasitilymo kainos dydZio 3aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

Sutartis yra Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus
turin€iy asmeny parasais.

UZzsakovo vardu Projektuotojo vardu
Statybos organizavimo skyriaus vedéjas, Uzdarosios akcinés bendroves

lickantis direktoriaus funkcij af

,»Siltas namas* direktorius—,
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TVIRTINU
Viceministras resursams,
finansams, infrastruktiirai
ir ry§iam/s§ A
PROGRAMINE UZDUOTIS

KESTUCIO MECHANIZUOTOJO PESTININKU BATALIONO ELEKTROS TINKLY
REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS RENGTI

......................

Vilnius

1. Projekto pavadinimas: elekiros tinkly (Tauragés r. sav. Tauragés sen. Lauo k. 1)
rekonstravimo projektas.

2. Objekto teisinis registravimas:

2.1. sklypo riby nustatymo dokumentas — Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus;

2.2. valstybinés Zemés panaudos sutartis — 1998-12-28, Nr. 77/98-0703;

2.3. nekilnojamojo turto registre Nr. 95/24641 jregistruoto Yemés sklypo unikalus Nr. 7718-
0002-0070, registro Nr. 77/12002.

3. Programinés uZduoties pagrindas — 2016-2021 m. KAS planavimo vadovas.

4. InZinerinio statinio charakteristika:

4.1. numatyti elektros tinkhy rekonstravimg priede Nr. 1 nurodytose vietose;

4.2. numatyti jrengti (naujai pastatyti) moduline transformatorine.

5. InZineriniy tinkly jrengimo reikalavimai:

5.1. numatyti esamos elektros oro linijos i¥montavima;

5.2. numatyti poZeming elektros linijg, kuri prijungty prie elektros tinklo priede Nr. 1
nurodytus pastatus;

5.3. numatyti projektuojamos elektros tiekimo linijos prij ungimg prie esamy elektros tinkly;

5.4. numatyti pastaty, paZyméty plane, prieigy (perimetro) ir privaZiavimo keliy prie iy
pastaty apSvietimg tamsiu paros metu. Apgvietimo valdymas — automatinis, $viesos ir judesio
davikliais;

5.5. numatyti rikiuotés aikSties apSvietima tamsiu paros metu. Ap3vietimo valdymas —
judesio, $viesos davikliais;

5.6. numatyti statybos darby metu paZeisty dangy, Zeldiniy atstatyma.

6. Elektros energijos tiekimo kategorija — II1.

7. InZineriniy, geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimo poreikis: pagal poreikj ir atsizvelgus
i teisés akty reikalavimus.

8. Projektiniy pasitilymy sudétis: .

8.1. projektuojamo statinio (statiniy grupés) ir jo gretimybiy bei salygy apradymas: inFinerinio
statinio statybos vieta, reljefas, statybos rasis, statinio paskirtis, statinio kategorija kiti reikalingi
duomenys;
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8.2. trumpas statybos vietos apradymas: suraSomi statybos vietoje esantys statiniai,
inZineriniai tinklai ir jrenginiai, geologinés, hidrogeologinés salygos, higieniné ir ekologiné situacija,
aplinkinis uZstatymas;

8.3. rekonstruojamy ar kapitaliSkai remontuojamy inZineriniy statiniy ir juose esanciy patalpy
biikles apraSymas (sura$omas inZineriniy statiniy, jy patalpy, konstrukcijy, jrenginiy techninés biklés
jvertinimas);

8.4. esamy inZineriniy sistemy apraSymas ir jy panaudojimo galimybiy jvertinimas;

8.5. statybos sklype esanéiy inZineriniy tinkly apradymas ir jy panaudojimo galimybiy
jvertinimas;

8.6. atlikty tyrimy trumpas apraymas ir rezultatai, biitiny atlikti tyrimy pagrindimas;

8.7. elektros tinkly sistemos suplanavimo funkciniu (technologiniu) poZitiriu sprendimy
apraSymas ir schemos (planai);

8.8. biisimy inZineriniy statiniy konstrukciniy sprendimy apragymas ir principinés schemos;

8.9. numatomi elektros tinkly sistemos funkcionavimo sprendiniai ir jy principinés schemos;

8.10. informacija apie statiniy griovimo, inZineriniy tinkly perkélimo ar atstatymo poreikj;

8.11. elektros tinklams numatomi panaudoti produktai;

8.12. sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijy ir kity statiniy apraSymai, i§déstymo
principinés schemos, biisimo poveikio aplinkai apra$ymas;

8.13. Orientaciné, pagrista elektros tinkly rekonstravimo kaina.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1. Kestutio MPB teritorijos schema, 1 lapas.

Grupés vadovas /,_/:Zf ..... o5 ,é” .......... kpt. Nerijus Zujus
7 S parasas)

SUDERINTA

Programos koordinatorius

suderinta Aviliu

(paradas)

gen. mjr. Almantas Leika
2015 m. lapkrigio 30 d.



~%  PRIEDAS NR. 1
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SCHEMA

Elektros ore linija

Pastatai kurie bus prijungti prie
naujo elektros tinklo
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