SUTARTIS

01w S phrices 3o HI-2151-

Klaipéda
I. SUTARTIES SALYS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, it UAB ,,Hidrum¥, toliau vadinama
Rangovu, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Suranto, toliau kartu vadinamos Salimis, o
Kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ia Rangos sutart] (toliau — Sutartis). Sutarties sudarymo
pagrindas — 2016 m. lapkricio 14 d. Tiekéjy apklausos pazyma Nr. VPP-248.

IL. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas - dirbtinio vandens telkinio, esantio Pietinéje g., dugno nuosédy
iSvalymo darbai.

2. Bendra Sutarties kaina — 69913,50 Eur su PYM ($ediasdesimt devyni tikstanCiai
devyni Simtai trylika eury 50 ct), jskaitant visus mokes&ius ir pridétinés vertés mokestj (toliau —
PVM): '

Tkaivis/ | pojimi- | 1 viso
Eil. D .. Mato | mato vat., ’
N arby pavadinimas vat. | FURsu narus EUR su
' ' kiekis PVM
PVM
1. | Krimy kirtimas rankiniu biidu ha 0,5 i
Med?iy kirtimas rankiniu biidu vat. 100 |
3 Kelmy rovimas ekskavatoriais su 0,65 m3 | vat. 10
" | talpos kau3ais ]
4 MedZiy kamieny supjaustymas ir sukrovimas | 100 0,6
" | jrietuves vnt. |
I gr. grunto kasimas ir supylimas i krGvas | 1000 1.4
5. 1| vienakausiais eckskavatoriais su 0,65 m3 m’ '
talpos kausais ]
Didesnio kaip 30 cm storio grunto sluoksnio | 100 14
6. | tankinimas, nelaistant vandeniu, vaZiuojant m’

vibraciniu volu viena kartg

Kiekvienam  papildomam  vaZiavimui, | 100 70
vibraciniu volu tankinant didesnj kaip 30 cm m’

7 storio grunto sluoksnj, prie normy mn 1-151
pridéti |
g Zolés pjovimas, naudojant maZosios | 10 776
" | mechanizacijos priemones m? B
9. | Vandens nuleistuvo jrengimas vt 1 ]
10 Pulpovamzd¥iy paklojimas i polietileniniy | 100 1,5
" | 225 mm skersmens vamzdZiy m |
Organinio grunto (dumblo, sapropelio, 10(;0 1,6

durpiy)  siurbimas ir  transportavimas | m
11. | pulpovamzdziais ki 300 m. atstumu
semsiurbemis iki 80 m3 (grunto)/ val.
nasumo

12. | Pagalbiniai darbai siurbiant ir transportuojant ; 1000
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gruntg (papildomai prie normy mn 8-29, mn | m

8-30, mn 8-31)
13 Grunto kasimas Zemkase-Zemsiurbe 0,4 m3 | 1000 7,176 |
" | talpos kaugais su permetimu m’
I gr. grunto kasimas ir supylimas | krivas 1020 4,13 ]

14. | vienakausiais ekskavatoriais su 0,65 m3 | m
talpos kauSais su permetimu

I gr. grunto transportavimas 10t | 100 96,5
15. | a/savivar€iais 1 km atstumu, pakraunant 0,65 | m
m3 kauso talpos ekskavatoriumi

16, | Darbai savartoje, atveZant II gr. gruntg | 1000 96,5
" | autosavivaréiais m i
I8kasy ir sankasy ¥laity  lyginimas | 1000 1,25
17. | vienakausiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos | m?
kausais B
18 Sklypo planiravimas mechanizuotu bidu 1020 100,5
’ m
19 Sklypo planiravimas rankiniu budu H gr. | 100 100,5 |
" | grunte . m’ j
20 Siuksliy nuvalymas nuo sklypo 109 100,5
' m
21 Daugiametiy Zoliy uZséjimas 109 100,5
’ . m —
Sodinimo viety medZiais paruofimas | 10 | 6

rankiniu biidu I gr. grunte, pridedant iki 25 | vnt.
proc. augalinio dirvoZemio kai Zemés
gumulas 0,5x0,5 m.

22.

Supjauty medZiy transportavimas 10 t.| 100 2.4
23. | a/savivarCiais 1 km atstumu, pakraunant 0,4 m’
m3 kauso talpos ekskavatoriumi

Transportuojant medZius gerais keliais 10 t. | 100 48
24. | a/savivartiais, uZ kiekviena - papildomg | m’
kilometra prideti :

Bendra preliminari pasitilymo kaina, EUR su PVM 69913,50

3. Pirkimo sutartyje fiksuojami 2. punkte nurodyti atskiry darby jkainiai, kurie galioja ir
nesikei¢ia visg Sutarties vykdymo laikotarp. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos
Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira§ymo metu taikomas pridétinés vertés
mokesgio (toliau — PVM) tarifas, fiksuoti jkainiai ir buity perskaitiuojami tokiu pat santykiu, kokiu
pasikeitia PVM tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris
tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaitiuoti jkainiai taikomi tiems darbams, uz kuriy atlikima
PVM sgskaita faktra iSrafoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity
mokesCiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo jkainiai neperskaidiuojami.

III. TERMINAI

4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja kai jg pasiraSo abiejy 3aliy jgalioti atstovai ir
galioja iki visiSko Saliy isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 ménesiy nuo
Sutarties isigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo pabaiga neatleid¥ia Sutarties ¥aliy nuo tinkamo
Saliy jsipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

.
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5. Prievoliy jvykdymo terminai: darbai turi bati atlikti per Zemiau nurodytus terminus,
skaiiuojant nuo UZsakovo rafti¥ko u¥sakymo pateikimo (laikoma, kad uZsakymo pateikimo ir
gavimo diena sutampa, kai siunéiama el. padtu ar faksu):

. Darby atlikimo
iﬂ' Pavadinimas Mato Kiekis temlfinai (ne
r. vnt. . .

daugiau kaip)
1. | Kriimy kirtimas rankiniu bidu ha 0,5 1 savaité
2. | MedzZiy kirtimas rankiniu bidu vnt. 100 1 savaité
3. | Kelmy rovimas ekskavatoriais su 0,65 m® talpos kausais vnt. 10 3 dienos
4. | MedZiy kamieny supjaustymas ir sukrovimas j rietuves | 100 vnt. 0,6 2 dienos
5. | I gr. grunto kasimas ir supylimas j kriivas vienakaugiais 3 ..
ekskavatoriais su 0,65 mptalpos k%auéais 1000 m L4 2 savaités
6. | Didesnio kaip 30 cm storio grunto sluoksnio tankinimas,
nelaistant vandeniu, vaZiuojant vibraciniu volu vieng 100 m® 14 1 savaijté
karty
7. | Kiekvienam papildomam vaziavimui, vibraciniu volu
tankinant didesnj kaip 30 ¢cm storio grunto sluoksni, prie | 100 m® 70 1 savaite
normy mn 1-151 pridéti
8. qués pjovimas, naudojant maZosios mechanizacijos 10 m? 776 ' 2 dienos
priemones
9. | Vandens nuleistuvo jrengimas vnt. 1 1 savaité
10. | Pulpovamzdziy p%lFIOJImaS i§ polietileniniy 225 mm 100 m 1.5 1 savaité
skersmens vamzdZiy
11. | Organinio grunto (dumblo, sapropelio, durpiy)
siurbimas irvtranslport.avi.m'as_ pulpo;famzdiiais iki 300 1000m® | 1.6 3 savaités
m. atstumu Zemsiurbémis iki 80 m” (grunto)/ val.
naSumo
12. | Pagalbiniai darbai siurbiant ir transportuojant grunta 1000m® | 1,6 3 savaités

(papildomai prie normy mn 8-29, mn 8-30, mn 8-31)

13. | Grunto kasimas Zemkase-Zemsiurbe 0,4 m’ talpos

o ; 1000m® | 7,176 | 3 savaités
kau§ais su permetimu

14. | II gr. grunto kasimas ir supylimas j kriivas vienakauSiais

3 ..
| ekskavatoriais su 0,65 m® talpos kaugais su permetimu 1000m™ | 4,13 2 savaités

15. | IT gr. grunto transportavimas 10t a/savivartiais 1 km

atstumu, pakraunant 0,65 m’> kauso talpos 100 m® 96,5 4 dienos

ekskavatoriumi
16. | Darbai sgvartoje, atveZant II gr. grunta autosavivardiais 1000m | 96,5 -2 savaités
17. | I8kasy ir sankasy $laity lyginimas vienakaugiais 2 .

ekskalzratoriais s?l 0,4 tr?fﬁipos kaugais 1000 m 1,25 2 savaités
18. | Sklypo planiravimas mechanizuotu biidu 100 m® | 100,5 3 dicnos
19. | Sklypo planiravimas rankiniu biidu Il gr. grunte 100 m® | 100,5 1 savaité
20. | Siukgliy nuvalymas nuo sklypo 100 m* | 100,5 3 dienos
21. | Daugiameg&iy Yoliy uZséjimas : 100 m” | 100,5 3 dienos
22. | Sodinimo viety medZiais paruo$imas rankiniu biidu I _

gr. grunte, pridedant iki 25 proc. augalinio dirvoZemio 10 vnt, 6 2 dienos

kai Zemés gumulas 0,5x0,5 m.

23. | Supjauty medziy transportavimas 10 t. a/savivardiais 1

km atstumu, pakraunant 0,4 m® kauso talpos 100 m® 24 1 diena
ekskavatoriumi |
24, | Transportuojant medZius gerais keliais 10 t. 100 m* 48 1 diena

a/savivardiais, uZ kiekviena papildoma kilometrg pridéti




IV. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

6. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: mokéjimai Rangovui u? faktiskai atliktus darbus
atliekami pagal abipusiai pasiraSytus darby priémimo — perdavimo aktus, pateikus saskaitg faktiirg
per 30 kalendoriniy dieny. Uz tinkamai, kokybiskai ir laiku atliktus darbus UZsakovas su Rangovu
atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutarties rekvizituose nurodyta Rangovo banko sgskaity.
UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
atlikty darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

7. Finansavimo Saltinis: SB(AAL) Savivaldybés biudZetas, Savivaldybés aplinkos
apsaugos rémimo specialiosios programos lédy likutis, Aplinkos apsaugos programa (Nr. 5),
priemoné 05.01.03.01.03 , Vandens telkiniy dugno valymas ir aplinkos apZeldinimas (2016-2017
m. — Pietinéje g. ir Kretingos g. esantiy vandens telkiniy)*.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMA! IR TEISES

8. Ugzsakovas jsipareigoja: _

8.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytierns darbams atlikti.

8.2, Priimti ir sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir

tvarka,

9. Uisakovas turi teise:

9.1. Kontrolivoti ir priZitréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina
atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas faktiiras.

9.2, Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy.

9.3. Pareiksti reikalavimus dél darby rezultato trakumy,

9.4. Didinti ar maZinti iki 50 % nurodyto kiekio priklausomai nuo skirto
finansavimo.

10. Rangovas jsipareigoja: -

10.1. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais,
kaip imanoma riipestingai bei efektyviai,

10.2.  Nustatytu laiku uZbaigti ir perduoti UZsakovui darbus, grie¥tai laikantis visy
nustatyty reikalavimy.

10.3. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, jas
paZeidus atkurti savo léSomis.

10.4. Garantuoti saugy darbg, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
savo darbo zonoje. _

10.5. Atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktikai laikyti statybos
atlickas, i§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita. Susidariusias atlickas
tvarkyti laikantis visy galiojandiy jstatymy, Klaipédos miesto atlicky tvarkymo taisykliy ir
Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliu.

10.6. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms radti¥kus
UZsakovo nurodymus.
10.7. Informuoti UZsakova apie darby eigg, nedelsiant ratu informuoti UZsakova

apie bet kurias aplinkybes, trukdantias ar galin&ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais
terminais.

10.8. Atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

10.9. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose
teisés aktuose. 7 2

11.  Rangovas turi teisg: -

;
{
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11.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.
11.2.  Gauti UZsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

VL. SUTARTINES ATSAKOMYBES UZ PRIEVOLIY NEVYKDYMA AR NETINKAMA
VYKDYMA NUSTATYMAS

12. Rangovui Sutartyje bus numatyta 50 EUR vertés bauda uz nekokybidkai atliktus darbus,
suraSant paZeidimo/defektinj aktg u¥ kiekvieng nustatytg atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas
suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
paZeidimy/defektinis aktas surajomas jam nedalyvaujant. Bauda iSskaiiuojama i§ Rangovui
moketinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai U¥sakovas nustato terming, per kurj trikumai turi
buti paSalinti, per §j terming nepasalinus trikumy numatyta bauda taikoma pakartotinai.

13. Rangovas, paZeides darby atlikimo terming privalo mokéti Uzsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena pavéluots diena.

14. Uzsakovas, nesumokeéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg sumokéti diena nuo laiku
nesumokétos sumos.

15. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

16. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

16.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinic kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

16.2. PaZeidimas, kai Rangovas radtidkai jspétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima, ratiskai jspétas neuztikrina darby kokybés, daugiau nei 2 kartus be objektyviy prieZas&iy
pazeidZia nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

17. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

17.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas mediagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

17.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

17.4, Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus

17.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo islaidas,

VIL KITOS SUTARTIES SALYGOS

18. Sutarties keitimo atvejai:

18.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei&iamos, i8skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei %ios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos kvietime. Sutartis gali biiti keitiama, kai atsisakoma nevykdomy darby (pavyzdZiui, darby
vykdymo eigoje paai¥kéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar nejmanomas, arba dél
neatitikimy projekto schemose ar specifikacijose ir/arba kity objektyviy prieZas¢iy). Nevykdomy
darby atsisakymo biitinumnas turi biiti pagristas dokumentais, nurodant prieZastis, ir ratu suderinus
su UZsakovu, suraSant nevykdomy darby akts, kurj pasiraio Ulsakovas ir Rangovas. Suraius
nevykdomy darby akta, UZsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomg susitarimg prie Sutarties
dél atsisakomy darby (nurodant jy vertg) bei Sutarties kainos patikslinimo (sumaZinimo), atsisakius
tam tikry sutartyje numatyty darby. Tais atvejais, kai Sutarties sglygu keitimo bitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant kvietima pateikti pasiiilymg ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties 3alys

Ly
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(raSytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas: 1) pasikeitus Sutarties
koordinatoriui; 2) pasikeitus finansavimo Saltiniams; 3) pasikeitus rekvizitams.

19. Laiméjusio Rangovo pasiiilymo, Sutarties ir Sutarties pakeitimy, Sutarties
nejvykdZiusio ar netinkamai jj jvykdziusio Rangovo vieSinimas:

19.1. UzZsakovas laiméjusio Rangovo pasitlymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i¥skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

19.2. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg ivykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius.
Paskelbes tokig informacija, Uzsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

20.  Ginéy sprendimo tvarka: visi ginai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp
Saliy dél Sutarties taikymo ir aiSkinimo, sprendZiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir
bendradarbiavimo pagrindu. Nepavykus nesutarimy iSspresti minétais bidais, visi gindai,
nesutarimai, pretenzijos ir reikalavimai, kylantys dél Sutarties taikymo, vykdymo bei aiskinimo,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

21. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

21.1. Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

21.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo Uzsakovo nurodymo i§taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

21.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

21.1.3, Po ratisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas paZeidzia;

21.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

21.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jsp&jimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo data sutampa, jei
pranedimas siundiamas el. patu.

21.3.  Rangovas turi teise vienaSalitkai nutraukti Sutartj prie§ terming kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius Isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas. '

21.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutart] Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos jau atliktus darbus, $alims pasiralant priémimo — perdavimo akty.
Uzsakovas privalo apmokéti uZ atliktus darbus, i3 mokéting sumy i3skai¢inojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

21.5. Rangovas neturi teisés viena$alidkai nutraukti Sutart] nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovui sumokéti 10 proc. dyd¥io baudg Sutarties kainos su PVM.

16. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turintiais vienody juriding galig, po viena
kiekvienai Saliai, turi bati pasiraSyta, patvirtinta Saliy antspaudais.

I7. Dirbtinio vandens telkinio, esanfio Pietinéje g., dugno nuosédy iSvalymo darby
maZos vertés pirkimo, atliekamo apklausos bidu, kvietimas ir jo priedai, patvirtinti Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. AD1-3262
(Sutartyje vadinama Kvietimas), ir Rangovo pasililymas yra neatsiejamos Sutarties dalys, kuriy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

24. Sutarties koordinatorius — Miesto Gikio departamento Miesto tvarkymo skyrius.




VII. PRIEDAI

25. Priedas - Techning specifikacija, 3 lapai.

IX. SALIU REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Klaipédos miesto savivaldybés administracija UAB ,,HIDRUM*
Kodas 188710823 Kodas 300131732

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda

Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47
»oswedbank™, AB kodas 73000

A.s. LT04 7300 0100 0233 1088
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priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Darbai atlickami vadovaujantis $ia technine specifikacija bei vandens telkinio esangio
Pietingje g. tvarkymo apradu. Reikalavimai darby atlikimui:

1. Prie§ pradedant vykdyti vandens telkinio valymo darbus, reikia atlikti paruofiamuosius
darbus: gavus leidima i3kirsti medZius ir kriimus apie vandens telkinj ir darby zonoje pakrantéje,
irengti laiking privaZiavimo kelig, iSpjauti Yole pakrantéje ir helofitus vandens telkinyje.

2. Salia vandens telkinio prie Pietinés gatvés jrengti dumblo sésdintuva, i§ vietinio grunto
suformuojant pylimus. Nutiesti polietileninius pulpovamzdZius.

3. Vandens telkinio dugno valymo darbai turi biti atliekami atitinkangia ES triuk¥mo
direktyva Zemsiurbe-Zemkase. Dali nuosédy iki mineralinio grunto i¥siurbti Zemsiurbe-Zemkase,
kitg dalj iSkasti kausu,

4. Vandeniui sésdintuve nuskaidréjus iki didZiausios leidZiamos skendinéiy daleliy
koncentracijos (12 mg/l) jis turi bati i3leid¥iamas atgal i vandens telkinj. PradZifives dumblas
panaudojamas toje pacioje teritorijoje kalnelio suformavimui.

5. Susidariusj grunto pertekliy sandéliuoti kriivose ir panaudoti uZlyginant sésdintuvus ir
suformuojant kalnelj. :

6. Vykdant vandens telkinio valymo darbus, likusius po kirtimo medZiy kelmus israuti,
mechanizuotu ir rankiniu bidu suplaniruoti pakrante, suformuoti kalnelj, panaudojant dumblg ir
perteklinj gruntg, uzséti daugiameéiy Zoliy miginiu.

7. Baigus darbus, rekultivuoti laiking privaZiavimo kelia miSiniu, teritorija uZséti
daugiamegiy Zoliy misiniu.

8. ParuoSiamos duobés medZiy sodinimui.

Kitos saglygos:

9. Rangovas pats yra atsakingas uZ darby vykdymui reikalingus resursus, tokius kaip elektra
ir pan. (t. y. pasirfipina elektros generatoriais ir t. t.).

10. Autotransporto priemonés i¥vaZinodamos j gatve turi buti ¥varios ir netersti gatviy
dangos.

11. Rangovas, privalo netrukdyti dirbi specialistams, vykdantiems technine priezilirg, bei
atsizvelgti | jy teikiamas pastabas ir reikalavimus.

12. I8 vandens telkinio iStrauktos ir nuo pakrantés surinktos misrios komunalinés, padangy
atliekos ir kitos atliekos turi biti priduotos atlieky tvarkytojui.

13. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, uztikrinti
sauguma Zmoniy sveikatai ir aplinkai.

14. Rangovas privalo jmonés darbuotojus apriipinti darbo drabuZiais su jmoneés
identifikavimo Zenklais.

15. Darby wykdymo eigoje susidariusias. atlickas tvarkyti laikantis visy galiojangiy
istatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy.




