UAB ,,Litesko%

I
egzempliorius
RANGOS SUTARTIS Nr. L75 /M;f Data [.X0/6 /117
. SPECIAUOSIOS SALYGOS
(1. UZSAKOVAS (1.2.p) z
Pavadinimas UAB "LITESKO"
Buveinés adresas Joéioniy g. 13, LT - 02300 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110818317
PVM mokétojo kodas LT108183113
A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440
S s Nr., bankas, banko kodas
Tetefonas, faksas, el. pastas Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: |Vardas, pavardé lE{!vinas Jockus
Telefonas |8-698-11073 [EL. pastas edvinas.jockus@veolia.com
Asmuo, atsakingas uz Sutarties tinkamo vykdymo prieZiiira ir valdyma UAB "LITESKO" (Vardas,
Pavardé,telefi , el. pastas) Edvinas Jockus, 8-698-11073, edvinas.jockus@veolia.com
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardé, atstovavimo
agrindas, Eksgloataci'os direktoriaus Tado Janu$ausko, veikiancio pagal 2016 m. rugsejo 14 d. jsakyma Nr. 210
2. im,_s (13p) 2
Pavadinimas AB "Montuotojas” montavimo r rma Alytuje
Adresas Pranonés g. 23, LT-62175 Alytus
Juridinio kodas 149667153
PVM mokétojo kodas LT100000008816
Saskaitos Nr., bankas, banko kodas A. s. LT757044060001923907 AB SEB bankas, banko kodas 70440
Telefonas, faksas, el. pastas Tel. 8 315 77 844, faksas 8 315 77998, el. pastas info@alytus. montuotojas. it
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS: [Vardas, pavardé ]VIadisInvas Galkauskas
Telefonas |8 315 77844, 78404 |EL pastas [info@alytus. montuotojas. It
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavarde, Direktorius Klemensas Mitrulevicius
atstovavimo pagrindas)
3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas

§Ilumns tinkly jvado | gyvenamajj nama Vasario 16-osios g. 6, Drusklmnkuosn statyba;

Silumos tinkly jvado | gyvenamajj nama Gardino g. 66, Druskininkuose, statyba.

4. DARBY m__ T
Pagal technine uZduot| (Specialiyjy salygy priedas Nr. 2)

5. J = TE DOKUMEN @i.py) Sy

Projekto dalies pavadinimas Kas rengia |Papildomos pastabos
Techninis projektas -
Darbo projektas -
Techninis darbo projektas Rangovas
Kita (jrasyti) | -
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo
terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto 30
pateikimo Uzsakovui di

Objektiné darby samata pateikiama per 5/d.d. nuo pareikalavimo
Lokaliné darby sa iki per [ 5]d.d. nuo pareikalavimo

P

& SUTARTIES (DARBU) KAINA (3.1p.)

Sutarties Kaina be PVM 17.376,00 Eur (septyniolika tkstanéiy trys §imtai septyniasdesimt $esi eurai, 00 euro ct)
PVM 3.648,96 Eur (trys tOkstanciai Sesi Simtai keturiasdeSimt astuoni eurai, 96 euro ct)
Sutarties Kaina su PVM 21.024,96 Eur (dvidedimt vienas tlkstantis dvideSimt keturi eurai, 96 euro ct)

Valiuty kursy pasikeitimo jtaka kainai | nejtakoja

Kainos perskaitiavimas [ nenumatomas

Sutarties Kainos perskai¢iavimo terminas ménesiais nuo Sutarties jsigaliojimo (3.1.1. p.)
Sutarties Kainos perskaiciavimui taikomi Statybos sanaudy kainy indeksai pagal
Statiniy tipa (3.1.1. p.):

Minimalus statybos sanaudy kainy pokyti procentais, kuriam esant perskai¢iuojama Sutarties kaina
pagal Bendryjy salygy 3.1.1 p.

8. DARBY ATLIKIMO TERMINAI e 7 : :
Darby pradzia ] Pasiradius sutart [Dalbq pabaiga 2017.02.20
Darby trukmé ménesials (pradedant skai&iuoti nuo Sutarties pasirasymo dienos) 3 men., bet ne veiiau kaip 2017.02.20

Siame punkte numatyti Darby pabaiges terminai gali bati pratesti Bendrujy salygy 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratgsiant Darby atlikimo terminus (tokiam pat
piui kokiam laikotarpiui buvo pratestas Darby atlikimo terminas)

9. DETALIZUOTAS AT BEI RANGOVUI GRAFIKAS Sy
Detalus Darby grafikas (11.2) [ neteikiamas
Detalaus grafiko suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teiki (11.2p.)
Grafiko detalumas (11.2 p.)
Mokéjimy Rangovui_grafikas (11.2,) (paZyméti) [ neteikiamas
10. DARBY ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKES
L vas p g Prekes (pazyméti) | netelkla
* UZsakovo pateikiamy Prekiy saradas nurodomas Techninéje uZduotyje priede Nr. 2
Kitos salygos dél Prekiy | arfir uzsakymo |Pasiradius sutartj, Rangovas gali uzsakyti medziagas, reikalingas darbui atlikimui
(5.1, 5.4.)
LW H .(/
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] 5|darbo d.
Rangovas apie pl j bandymus/ testavimus jspéja UZsakova ne véliau kaip pries (7.1p.)

Vizuota el. parasu

WX ppozog

Administratore

Laura Murnikoviené



[12. DARBY SUSTABDYMAS

Pagrindas

(Bendryjy Kitos salygos

salygy p.)

12.2.1. p.  |UZsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5|d. d.
Uzsakovas Rangovg apie Darby sustabdyma jspéja pries 5|d. d.

12.2.2. p. |Nepertraukiamas Darby sustabdymo laik pis kiekvienam atvejui 10|d. d.
Bendras dieny, uz kurias Rangovui néra dengiamos prastovos, skaiius 10|d. d.
Rangovas UZsakova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5/d. d.

1223.p. Pagal Bendryjy salygy 12.2.3 p. Rangovo nurodymu UZsakovas Rangovo nurodytus
pazeidimus turi pasalinti per 5[d. d.

Rangovo Atlikty darby akty Uzsakovui tvirtinti pateikimo periodi$kumas (13.2 p.)

Rangovui atlikus visus darbus ir gavus Valstybines energetikos inspekcijos energetikos
jrenginiy techninés blkliés patikrinimo pazyma

UZsakovas Rangovo pateiktus Atlikty darby aktus patvirtina per (13.3 p.)

5|darbo d.

UZsakovas Galutinj darby priémimo - perdavimo akta patvirtina per (13.11 p.)

5|darbo d.

Avansiniai mokéjimai (AM) (14.2. p) (pazyméti) nemokami
Dydis % nuo Kainos/ar jos|Saskaitos AM pateikimui reikalinga AM apmokéjimui batinos salygos,
Eil. Nr. dalies (nurodyti) aplinkybé/jvykis T tytos Bendrujy salygy 14.2 p.  |AM atlikimo terminas
1-as AM ( ) d. d.
2-as AM ( ) d. d.
3-as AM ( ) d. d.
Saskaitos padengimo i sumokéto avanso dydis procentais
Iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto L Kainos dalis procentais (14.4 p.) 0
Po Galutinio darby priémimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis pr tais (14.4 p.) 100

15. KOKYBES GARANTIJOS
Pagal techning uZduotj (priedas Nr. 2)
Prekiy, |[rangos minimali garantinio laikotarpio trukmé (15.1 p.)
Prekés/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai Garantijos trukmé
terminai (15.2p.)
1
2.
Greitai besidévin¢ios Medziagos, Jranga, Priemonés, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)
1
2.
Pap i, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.) [
I5ai$keéjusiy trikumy (defekty) Salinimo terminai darbo dienomis
(15.5p.) 5|nuo pranesimo gavimo

16. RANGOVO CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS (16.1 5

Rangovo privalomasis civilinés k

ybés draudimas (jrasyti privalomas/neprivalomas)

Privalomas

dydis vienam Draudimo galiojimo terminas (draudimo Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties
Draudimo suma % nuo Kainos draudiminiam jvykiui laikotarpiu) po Darby pabaigos pasirasymo
§ proc. bet ne maziau kaip 43400 EUR 869 EUR 2 metai 16

Projektuotojo privalomasis civilinés atsakomybés draudimas (jradyti privalomas/neprivalomas)

Neprivalomas

Maksimalus frangizés
dydis vienam

draudiminiam jvykiui

Draudimo suma % nuo Kainos

Draudimo galiojimo terminas (draudimo

Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties

laikotarpiu) po Darby pabaig pasirasymo

7. RANGOVO SUT, UZTIKRINIMO PRIEMONES
Rangovo sutartiniy jsipareigejimo jvykdymo uZtikrinimo priemonés (16.3.p )

(pazymeti

|

Uztikrinimo priemoné Suma % nuo Kainos

Pateikimo terminas

Bendras galiojimo terminas

Avansinio mokéjimo laid. /

garantija
Sutarties jvykdymo laid./ il . . |ki darby uzbaigime termino pabaigos plius 30 kalendoriniy
srantila 15 (penkiolika) 15 d.d. nuo sutarties pasirasymo dieny

Garantinio laikotarpio
laid./garantija

Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo raétu avansinio mokéjimo panaudojimas
(16.3. p.) (pazyméti)

negali bati uztikrinamas

18. DARBY SAUGA
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8 p.) Rangovas
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy skiria (18.8 p) Rangovas

Vizuota el. parasy

B yuoz0g

A elnistratore

i, - ) S . 3
s AR OVIERE




[19. NETESYBOS

Maksimali galimy pritaikyti netesyby suma % nuo Kainos (20.13 p.)

20

netesyby dydis % nuo Kainos (uz kiekviena dieng uz kiekvieng atvejj)

Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) $alinimo darbus (20.4. p.)

0,04

Bendryjy salygy 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos

Bendrujy salygy 21.5. p. numatytas baudos UZsakovui dydis % nuo Kainos

Eksploatacijos direktori
Tadas Janu$auskas

10 (desimt) 10 (desimt)

. PA’ 1.19 -
Patalpos (sub)nuomuojamos (pazymaéti) | ne
5ubnuomojamq patalpy adresas [Plotas |

j patalp esantis turtas
Sub keséio dydis
22, VO ATLIEKAMAS PROGR/ : - (4.8p.)
Rangovas programinés jrangos administravimo paslaugas (pazyméti)
neteikia
Administravimo paslaugy jkainis
Kitos salygos
Sutartis papildoma punktu:
Sutarties punktas keiciamas j:
24. PRIEDO Nr. |Pavadinimas s o 5
Priedas Nr. 1 Bendrosios rangos uuurtles squgos Pridedama
Priedas Nr. 2 hniné Pridedama
Priedas Nr. 3 Technfnls darbo projektas Nepridedama
Priedas Nr. 4 Rangovu pasidlymas ir Kainos kalkuliacija Nepridedama
Priedas Nr. 5 jamy patalpy, jose gio turto g imo - perdavimo aktas Nepridedama
Priedas Nr. 6 Socialinio atsaki isipareigojimai Nepridedama =
Priedas Nr. 7 Socialini atsaklngumo prlnu:ipultok lui // wp Ep\\ Pridedama_
Priedas Nr. 8 : nkc,,-,p\ -
Saliy parasai UZSAKOVAS = RANGOVAS

/ 7))
Lo nn«@/ //

Direktorius
Klemensas Mnru gy,

7

VILNIUS >

Vizuota el. parasu

B 0uozo09
Administratore
Lazra Murnikoviené



BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

14 Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirasyta ir
patvirtinta §i sutartis, kurig sudaro Bendrosios, Specialiosios salygos, prie Sios
sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai ir/ar papildymai ir visi kiti dokumentai,
tiesiogiai susijg su Sia sutartimi ir Darbais. Sutarties dokumentai apima ir Darby

dokumenty savoka,

1.2 UZsakovas — Specialiyjy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.

13. Rangovas - Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.

14, Objektas - Specialiyy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstrucjamas) statinys, energetikos jrenginys, jskaitant visas ju sudétines dalis,
jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos supancig
aplinka reikalingg jranga, jrengimus, kt, kurio adresas nurodytas Specialiosiose

sglygose.

15, Darbai - Specialiosiose salygose nurodyfi ir visi kiti Rangovo turimi atlikti
darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyti, taip pat darby pridavimas UZsakovui pagal Sios Sutarties
sglygas.

1.8. Kaina - Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galuting pinigy

suma be pridétinio vertés mokescio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis
mokama UzZsakove Rangovui uz tinkama visy Darby bei kity Sutartyje numatyty
Rangovo prievoliy jvykdyma ir perdavima UzZsakovui. Kaina gali bati keitiama tik
aiSkiai Sutartyje aptartais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertés mokesgio (PVM)
tarifas nustatomas ir mokamas galiojandiy teisés akty nustatyta tvarka.

1.7. Grafikas — dokumentas, detalizuojantis Darby atlikimo terminus, jiems
neprieStaraujantis ir apimantis, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atlikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavimg UZsakovui. Terminas “Grafikas’ apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atlikimo grafikus.

1.8. Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atlikimo apiméiy fakig
patvirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Bendryjy salygy priedas Nr.
1.

19. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas — visy Rangovo pagal
Sig Sutart] atlikty Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius Darby
kiekius, jy atiikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima Sutarties salygoms
ir kurio forma yra pateikta kaip Bendryjy salygy priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas — prie Sutarties pridedamas Objekto Techninis
projektas arba pagal pateikiamas prie $ios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje nustatyta tvarka su
UZsakovu suderintas Objekto Techninis projektas (STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® 6.4p.).

1.11. Darbo projektas — pagal Techninj projekia teisés akty nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Darbo projektas
(STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas* 6.5p.).

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbo projektas arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projektas (STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas" 6.5p.).

1.43. Darby vykdymo vieta [Statybvieté -
vieta/teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte.
1.14, Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susiie su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedZiagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susije
dokumentai, [skaitant, bet neapsiribojant, Techninis projektas, Darbo projektas,
Techninis darbo projektas, Darby, Medziagy, Priemoniy, |rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, ~ garantijos,
skaiiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibldinantys Objekto statybos/jrengimo darby
aspektus, kurie yra reikalingi tinkamai atlikti Objekto statyba/jrengima, sutvarkyma,
pripazinima, tinkamu naudoti bei perdavima naudoti Uzsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygy, teisés akty
bei valdzios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimtis turi bati
suderinti su UZsakovu ir turi bati UZsakovui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
priimtinos formos.

1:45: MedZiagos - reiskia visas, bet kokias statybines medZiagas, statybos
produkius, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas medZiagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atlikii Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal Sutart].
1.16. Iranga - reiskia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kita franga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, jrankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutart. Savoka ,|ranga”
apima tiek [ranga, kuri reikalinga kaip sudedamoji Darby dalis ir atlikus juos lieka
Objekte, tiek [ranga, kuri naudojama tam, kad biity galima atlikti Darbus, o juos atlikus
pasalinama i§ Darby vykdymo vietos.

1.17. Priemonés - reiSkia visas, bet kokias priemones (iskaitant, bet
neapsiribojant: bet kokios rasies resursus, isteklius, informacija, dokumentus, Zinias

statinio statybos darby

ir visg kita), kuriy neapima MedZiagos irfar |ranga ir kurios yra reikalingos tinkamai
atlikti Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutartj.

1.18. Prekés - reikalingos Darbams atlikti MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Patalpos - Specialiose salygose numatytos negyvenamosios buitings
(administracinés) patalpos su Specialiosiose salygose numatytu jose esangiu furtu
(raby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais), kurias, jei tai numatyta
Specialiosiose salygose, Uzsakovas subnuomoja arba suteikia panaudai Rangovui
Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms) reikmems tenkinti vykdant Sutart].

2. SUTARTIES DALYKAS

24, Rangovas jsipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i§ savo
MedZiagy bei naudojant savo |ranga (jei kitaip nenumatyta Specialiosiose salygose),
Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uz Sutartyje numatytg
Kaing tinkamai atiikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti Darby rezultata
Uzsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangovo jsipareigojimus, numatytus Sutartyje, o
Uzsakovas jsipareigoja priimti inkamai Rangovo atliktus Darbus (Darby rezultata) ir
uZ juos sumokéti Sutartyje numatyta Kaina,

22.  Jei Sioje Sutarfyje nurodytiems Darbams atlikti ar kitiems Rangovo
sipareigojimams pagal Sig Sutart] vykdyti UZsakovas suteikia Rangovui savo Prekes
(Medziagas, |ranga, Priemones), Uzsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy sarasas
nurodytas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA

31 Sutarties Kaina, numatyta Specialiosiose salygose, yra konkreti, galuting ir,
iSskyrus aiSkiai Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti pinigy suma,
mokeétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ visy Rangovo Darby ir visy kity
Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama jvykdyma, iskaitant, bet neapsiribojant,
uz Darbams reikalingas atlikti paslaugas, Prekes (i$skyrus Prekes, kurias Rangovui
teikia UZsakovas), reikiamy dokumenty parengima, Rangovo perleidziamas turtines
autorines teises ir kt. Rangovas isipareigoja uz Darbus bei kity Rangovo Sutartyje
numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i$ Uzsakovo padengti jokiy virSijangiy Kaing
i8laidy, iSskyrus Sutartyje ai3kiai aptartus kainos koregavimo atvejus.

3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir jei
Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra perskaitiuojama
praéjus Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties isigaliojimo taikant
Statistkos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje
http:/www.statgov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su ankstesniais
metais) atitinkamy Specialiosiose salygose numatytos statybos rasies sanaudy kainy
indeksy pokyGius, jeigu kainy pokytis lyginant einamujy mety ménesio (pragjus
Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo) kainas su
praéjusiy mety ménesio (nuo Sutarties jsigaliojimo) yra didesnis kaip Specialiosiose
sglygose numatytas dydis procentais.

Siuo atveju perskaiciavimas atliekamas likusig (iki perskaiiavimo neatlikty/UzZsakovo
nepriimty) Darby Kaing dauginant i§ perskaiGiavimo koeficiento, kuris
apskaitiuojamas einamujy mety paskutinj paskelbtq ménesinj Specialiosiose
salygose nurodyta statybos darby kainy indeksa dalijant i§ praéjusiy mety to paties
menesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (Zr. Zemiau pateiktas formules).

Xzﬂ
Kn

Sioje formuléje:

X - kainos perskaitiavimo koeficientas:

K1~ einamujy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy indeksas;
K2 - pragjusiy mety to paties ménesio atitinkamy statybos darby kainy indeksas;

P=C-X

Sioje formuléje

P- perskaiciuota Sutarties Kaina

C - perskaitiuojama (likusi) Sutarties Kaina

Perskaitiuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutart atliekami po Kainos
perskaiciavimo.

Perskaiciuota Darby kaina jforminama Saliy Papildomu susitarimu, kuris yra $ios
Sutarties dalis.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétinés vertés mokesgio jstatymo 96 str., statybos darbams
(taip, kaip jie apibrézti Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) taikomas atvirkstinis PVM
apmokestinimo mechanizmas. Uz atliktus statybos darbus, kuriems taikomas
atvirkdtinis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir Atvirkstinis PVM), Uzsakovas
PVM sumoka | biudzeta galiojanéiy teisés akty nustatyta tvarka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutartj atliekamiems darbams taikomas Atvirk&tinis PYM, Sutartyje
nustatyta tvarka pateikiamose PVM saskaitose-faktirose Rangovas privalo jradyti
nuoroda ,Atvirkstinis apmokestinimas®.

3.1.3. Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbai Saliy suprantami
kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nucstatas yra
priimti UZsakovo (Bendryjy salygy 13.2. - 13.4. punktai).

3.2 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir turéjo biti numatyti
sudarant Sig Sutart], ir kurie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti del to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo, bido bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Damrgllmms&mmémskaim.
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Auksiau jtvirinta nuostata taikoma ir Sutargiai jvykdyti batiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyty MedZiagy, |rangos, Priemoniy, paslaugy
atzvilgiu.

4. PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41.  Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas atlieka pagal UZsakovo
pateiktus, taip pat Rangovo Sutartyje nustatyta tvarka parengtus Objekto projektinius
dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atlikimo metu galiojandius teisés
aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai dokumentai yra
detalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose.

42.  Rangovas pareiSkia, kad, bidamas savo sriies profesionalu, apZidréjo
Obijekta, Statybviete/Darby atlikimo vieta, iSsamiai iSanalizavo UZsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas ir/ar Techninj
projekta bei pirkimo dokumentus), pagal juos gerai suprato Darby pobidj bei jy
apimtj, jokiy pastaby ir/ar neaiSkumy dél iy dokumenty/jy turinio bei Objekto ar
Statybvietés/Darby atlikimo vietos neturi.

43.  Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekto Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta), tokj projekta Rangovas rengia
pagal Sutarties Specialiyjy salygy priede Nr. 2 pateiktas Technines salygas bei
galiojandius teisés aktus. Parengta Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta)
Rangovas turi suderinti su kompetentingomis institucijomis teisés akty nustatyta
tvarka ir gauti Uzsakovo Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) patvirtinima,
Jel pagal galiojandius teisés aktus yra privaloma atlikti Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertize arba toks reikalavimas yra nurodytas Sutarties
Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose, Techninis projektas (ar Techninis
darbo projektas) gali bati UZsakovo patvirtintas tik gavus teigiamas ekspertizés
isvadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nenustatyta
kitaip, Techninio projekto (ar Techninio darbo projekto) eksperavima atlieka
Uzsakovas savo léSomis. Uzsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti arba atmesti
Rangovo pateikta Techninj projekta per Specialiosiose salygose numatytg termina,
skaiCiuojama nuo Techninio projekto pateikimo. Rangovo parengto projekto
(Techninio, Techninio darbo irar darbo) UZsakovo patvirtinimas neatleidzia Rangovo
nuo atsakomybes, atsiradusios dél projekte (techniniame, techninio darbo ir/ar darbo)
padaryty klaidu, bei Sios atsakomybés jokia apimtimi neperkelia Uzsakovui,

44.  Jel Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekta, toki projekta Rangovas rengia pagal
UZsakovo pateikia ar Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovo patvirtinta Techninj
projekta bei galiojancius teisés aktus ir pateikia tvirtinti UZsakovui. Darbo projektas
turi bati suderintas ir su Techninio projekto autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui
teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. Uzsakovas privalo jvertinti ir patvirtinti
Rangovo pateikta Darbo projektg per 10 (desimt) darbo dieny nuo pateikimo ir grazinti
vieng Darbo projekio egzemplioriy Rangovui su Uzsakovo viza ,Vykdymui“.

45.  Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra batina keisti, papildyti Techninj
projekta, Rangovas privalo pasirGpinti tuo savo saskaita, iSskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekto keitimas yra bitinas dél Uzsakovo kaltés, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmés tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.

46.  Rangovas [sipareigoja visada paruodti ir perduoti UZsakovui Bendryjy
salygy 4.3. - 4.5. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus i
skaitmeniniame — elektroniniame formate, ju originaliu formatu (doc, dwg, xis) ir pdf
formatu. Elektroniniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys turi bati
analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47.  UZsakowui pareikalavus per Specialiosiose salygose numatyta terming
Rangovas privalo pateikti Uzsakovui objekting bei lokaling darby samatas,
pasiraSytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos neatskiriama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasiraso Uzsakovas.

4.8, Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas yra
laikomas perleistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatsaukiamai ir
besalygiSkai nuo atitinkamo Atlikty darby akto pasiraSymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas isipareigoja uzantspauduotame voke pateikti programins
frangos, jei tokia buvo diegta vykdant Darbus, iseities teksty, licencijuy, paskutines
kopijas ir administratoriaus  slaptaZodZius bei programucjamy {renginiy
administratoriaus slaptazodZius. Pakeitus UZsakovui pateiktg slaptazod, Rangovas
[sipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
Siame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikti UZsakovui naujg administratoriaus
slaptaZodj. Vioka su slaptaZodziu UZsakovas gali atpléti tik po Darby garantinio
laikotarpio pabaigos arba esant Zemiau $iame punkte nustatytoms aplinkybems.
Jeigu tai numatyta Specialiosiose salygose, Rangovas jsipareigoja visg Darby
garantinj laikotarp], Uzsakovui pareikalavus, teikti UZsakovui programings frangos
administravimo paslaugas uz Specialiosiose salygose nurodyta jkainj. Salys susitaria,
jog Rangovui atsisakius administruoti programing jranga, UZsakovas turi teise atplésti
Rangovo pateikia voka su administratoriaus slaptazodziu ir pats administruoti, tame
tarpe ir keisti, programing jranga.

49 Rangovas uztikrina, kad visi vykdant Sutarti Uzsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengti, gauti ar kitokiu bidu pas jj pateke dokumentai
bei kita medZiaga, susijusi Simtinai su $ios Sutarties vykdymu, yra ir iglieka Uzsakovo
nuosavybe ir negali biti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei Sutarties vykdymui,
bei turi bti perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei pagal Darby eiga, tadiau
ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo arba
Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA

54, Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
jsipareigoja savo jegomis ir l&éSomis jsigyti, pristatyti, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybos leidimas ir Specialiosiose
salygose nenumatyta kitaip, Darby atlikimui bei perdavimui reikalingas Prekes
Rangovas sipareigoja uZsakinéti/sigyti tik po statybos leidimo gavimo.

52.  Rangovas isipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atiinkan¢ias Sutaries dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes. AukSéiau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos, kuri yra ne
sudedamoiji Darby dalis ir atlikus Darbus nelieka Objekte, 0 yra naudojama tam, kad
bity galima atlikti Darbus ir juos atlikus pasalinama i§ Darby atlikimo vietos, atzvilgiu.
53. Rangovas uZtikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
jrodanius ir lydinciuosius dokumentus bei sipareigoja juos pateikti UZsakovui.

54, Jei pagal Sutarties Specialigsias salygas ir/ar Technines sglygas dalj Prekiy,
reikalingy Darby atlikimui, pateikia Uzsakovas (Uzsakovo pateikiamy Prekiy saradas
nurodomas Techninése salygose) Sias Prekes i§ UZsakovo nurodyto sandélio/vietos
pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo saskaita ir rizika, jei Sutarties
Specialiosiose salygose ir/ar Techninése salygose néra nustatyta kitaip. Rangovas
kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo tiekiamas Prekes privalo informuoti
UZsakova rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas.

55.  Rangovas yra atsakingas uZ visy | Darby atlikimo vieta pristatyty Prekiy
saugojima, apsaugojimg nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmés itakoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai nuo to, ar $ias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Uzsakovo nurodyma,

5.6. Rangovas Uzsakovo pateiktas Prekes privalo naudoti tik Darby atlikimui
pagal Sutartj, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes
privalo naudoti racionaliai. Bet kurios UZsakovo patiektos ir Rangovo nepanaudotos
Prekés privalo bati Rangovo saskaita, rizika ir jégomis graZintos UZsakovui |
Uzsakovo nurodyta vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.

5.7. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus Darbus, savo sgskaita ir rizika
isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo irfar Pardavéjo instrukcijy, taisykliy, Saliy
tarpusavio susitarimy.

5.8. Rangovas isipareigoja sudaryti visas reikiamas sutartis su paslaugy,
reikalingy Darbams atlikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, $ilumos
energijos) tiekéjais bei apmoketi uZ jy suteiktas paslaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutar¢iy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutargiy su
elektros, vandens, $ilumos energijos tiekejais, ir jei tokias sutartis yra sudares
Uzsakovas, Rangovas uZ Sias paslaugas apmoka UZsakovui pagal UZsakovo
pateiktas saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad: (i) Rangovo uz auksgiau nurodytas
paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali biti didesné nei ju tiekéjy nustatyta kaina
ir (ii) UZsakovas atsako uz $iy paslaugy tiekima tiek, kiek tai priklauso nuo Uzsakovo.
59. Rangovas uztikrina, kad Darbus atliks tiktai visus teisés akty reikalavimus
atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys bating kvalifikacija, Zinias bei
galiojanius sertifikatus ir/ar leidimus, ir/ar licencijas asmenys. Rangovas sipareigoja
apripinti  Rangovo darbuotojus visomis bdtinomis ar rekomenduotinomis
priemonémis, medZiagomis, franga, uztikrinti jy atveZima | Darby vykdymo
vieta/Statybviete ir SveZima i§ jos, apgyvendinima, higiena, medicining parama,
specialig apranga ir sauga darbe.

5.10.  Rangovas atsako, kad tarp jo i jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny baty
tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys, bty
priimti reikiami jsakymai ir kt, uztikrinantys tinkama, Rangovo pasitelkty asmeny
darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma.

5.11.  Prie§ pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskirti teisés akiy
nustatyta tvarka atestuots statybos darby vadova, pateikti jo kvalifikacig
patvirtinangius dokumentus.

5.12. Rangovas privalo uztikrinti, kad Sutarties vykdymui biity pasitelkiamas
reikiamas darbuotojy ir kity asmeny kiekis, kuris bitinas tinkamam Sutarties
jvykdymui.

5.13.  UzZsakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip tris dienas iki Darby
pradzios privalo pateikti Uzsakovui darbuotojy, turinéiy teise bati atsakingais darby
vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant jy pareigas ir kvalifikacija.

6. DARBU KOKYBE

6.1. Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos MedZiagos,
[ranga, Priemonés) visiSkai afitiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, Sutarties/Darby dokumenty reikalavimus ir bus nepriekaiStingos,
aukstiausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbai bty patvirtinti
tinkama jy atlikimo, i8bandymo bei tinkamumo naudoti dokumentacija ir perduoti
UZsakovui kartu su jy kokybes, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, leidZianciais teisétai jais naudotis pagal jy paskirt].

6.2. Jeigu Rangovui kilty abejoniy deél Darby vykdymo, dél jvairiy kity aplinkybiu,
sudaranciy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas nedelsiant
visas abejones privalo pateikti Uzsakovui,

6.3.  Rangovas, pastebéjes netikslumy suderintame Techniniame, Darbo
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7. BANDYMAI, TESTAVIMAI

| Rangovas (sipareigoja savo Medziagomis, |ranga, Priemonémis,
léSomis, iSskyrus Siame punkte nurodyty iSimti dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uZbaigimo dienos, dalyvaujant UZsakovui, statybos techniniam priZidrétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdZios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti renginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti ju
tinkamg atlikima bei kokybe, ir fforminti tai patvirtinangius protokolus ar kitus teisés
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros
energija ir kt.), Darby grafike numatytam i$bandymui, pafikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai pateikiami/patiekiami UZsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistemy iSbandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi UZsakovo
Siame punkte nurodyti pateikiami/patiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planuojamus  iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo jspét
Uzsakovg ne véliau kaip prie$ Specialiosiose salygose irlar Techninése salygose
nurodyta terming ir rastu suderinti su UzZsakovu tikslig ju data. Uz ne dél Usakovo
kaltés Sutartyje ar teisés akfuose nenumatytiems, pavéluotiems (Siame Sutarties
punkte nurodytu laiku neatliktiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés aktuose
numatytos apimties iSbandymams, patikrinimams, suderinimams, paleidimams
suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikta UZsakova
sgskaita.

7.2, Jeigu Uzsakovui kyla abejoniy dél Darby kokybes, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu ibandymo
rezultatas iSryskina bent vieng Darby rezultato trikuma irfar neatitikimg teises
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeliems  reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga, Saliy
suderintg termina, pasalinti Siuos trikumus, neatitikimus ir jrodyti $iy triakumy, irfar
neatitikimy pasalinima patikimais bandymo rezultatais.

T Uzsakovas turi teisg pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarigji
patikrinty Rangovo atliktus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato trikuma irfar neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iSkeliems  reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama  sistemy
sureguliavimg ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas [sipareigoja istaisyti
nustatytus trdkumus ir padengti UZsakovo patirtas iélaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei
visas kitas i8laidas.

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1. Uzsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninj/Techninj darbo projekta
rengia Rangovas, arba per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo, jei
Techninis projektas yra pateikiamas Uzsakovo, paskiria asmenj, atsakingg uz
techning prieZidira ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - Uzsakovo jgaliota asmenj-,
ir apie tai rastu informuoja Rangova, Uzsakovas uztikrina, jog techninis prizitrétojas
ifarba UZsakovo galiotas asmuo pateiks visus pagristus Rangovo prasomus
suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kurie atitinka statybos reglamenty reikalavimus
bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prasymo pateikimo (jskaitant ir prasymo pateikima elektroniniu
pastu), taip pat, kad vykdys technine prieZidrg teisés akty nustatyta tvarka.

8.2 Rangovas uZtikrina, kad UZsakovo paskirtas techninis prizidrétojas ir
Uzsakovo radtu jgaliotas asmuo, jei tokj asmen] Uzsakovas paskiria, turés prigjimg
prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apzidréti Darby rezultatus,
MedZiagas, Priemones bei [rangg, Jeigu Uzsakovo atstovai nustato, kad naudojamos
Medziagos, Priemonés, |ranga neatitinka Sutarties salygy irlar teisés akty
reikalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pasalinti bei savo IéSomis pakeisti jas
tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Objekto statybos
techning prieZidrg vykdantiems asmenims atlikti savo funkcijas.

8.3. UZsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy Darby
prieitirg ir kontrole, tikrinti Rangovo atliekamy Darby atlikimo eigg, kieki ir kokybe,
UZsakovo pateikty MedZiagy, [rangos naudojima, spresti del Darby kokybés atitikimo
Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBVY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1, Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyti
statybos darby Zumalg kita Darby atlikimo dokumentacija,

10. SUSIRINKIMAI

10.1.  Rangovas sipareigoja  dalyvauti  UZsakovo organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurodo UZsakovas, tokie susirinkimai organizuojami vieng,
kartg per savaitg) susirinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia i$samig savaitine,
Jei Uzsakovas nenurodo kitaip, ataskaita apie atliktus Darbus, ju progresa (ataskaitos
forma pateikta Bendryjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai detalizuoty ateinanciy
dviejy savaiéiy, jei UZsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika, su Darby jvykdymu
susijusias problemas/grésmes ir ju $alinimo priemones, atsako | susirinkimo dalyviy
klausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus Klausimus, susijusius su Darby
vykdymu.

10.2.  Rangovas, gaves prane$ima apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekancig dieng pateikti jo | susirinkimo darbotvarke pageidaujamus itraukti klausimus,

kita medZiaga. Taip pat Rangovas turi teise i$ anksto suderines su UZsakovu inicijuoti
Darby vykdymui reikalingus susirinkimus. Tokiems susirinkimams Rangovas privalo
i anksto paruosti ir su UZsakovu suderinti darbotvarke, kita susirinkimo medziaga,
10.3.  Susirinkimus veda bei protokoluoja UZsakovas. Protokolas suraomas ir
visy dalyvaujanéiy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, taciau protokolais negali buti kei¢iamos Sutarties salygos. Jeigu Rangovas
{ protokola nejraso motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia motyvuoto
atsisakymo pasirasyti protokolg arba protokolo nepasiraso, laikoma, kad Rangovas
su protokolo turiniu sutinka.

104.  UZsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuorada visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105.  Salys privalo uztikrinti, kad bet kurios i§ $aliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai baty informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat tam
biity parengta bei pateikta visa reikalinga informacija bei medziaga.

106.  Tai, ka Salys jtraukia | Saliy pasirasyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai rastu pateikta informacija arba pranegimu.

10.7.  Esant batinumui, rengiami neeiliniai Saliy susirinkimai. Apie tokj susirinkima
Salys informuoja viena kita ne véliau kaip pries 1 darbo diena.

108.  Saliy dalyvavimas auksGiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimucse yra
privalomas.

11.  DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

11.1. Rangovas jsipareigoja visus $ioje Sutartyje numatytus Darbus pradéti,
uzbaigti ir perduoti Uzsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

11.2.  Rangovas ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyta termina,
pradedama skaiciuoti nuo Sios Sutarties pasira8ymo, privalo parengti ir suderini su
Uzsakovu detaly kassavaitinj, jeigu Specialiosiose salygose nenumatytas kitaip,
Darby vykdymo Grafika, atitinkant| Specialiosiose salygose nurodytus Darby
pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose nurodytas salygas, iSskyrus
atvejus, jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, $iame punkte nurodyto detalaus
Grafiko pateikti nereikia. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, kartu su
detaliu Grafiku Rangovas privalo pateikti Uzsakovui (pagal Bendryjy salygy priede
Nr. 6 iSdéstyta forma) Rangovo planuojamy gauti mokéjimy grafika (toliau Mokejimy
Rangovui grafikas), kuris turi atitikti Grafike iSdestyty darby apimtis bei Sutartyje
numatyty darby priémimo-perdavimo periodiskuma,

11.3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atlikimo terminai nedetalizuoti Grafike, jie
privalo biti atiiekami tokiais terminais, kad neblty pazeisti kity Grafike numatyty
Darby atlikimo terminai.

114.  Kiekviena i§ Saliy privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie aplinkybes,
kurios gali {takoti Grafiko salygy pazeidimus.

115, Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas jsipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuotg Grafika, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

11.6.  Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darby/jy dalies atlikimo data
visais atvejais nelaikytina Uzsakovo sutikimu irlar Saliy susitarimu pratesti Darbu/jy
dalies atlikimo terminus.

11.7.  UZsakovui nustaius bet kokj vélavimg pagal Grafika ir Rangovui
nelikvidavus tokio vélavimo per UZsakovo nurodytg terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), Uzsakovas turi teise
pareikalauti i§ Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokesio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko rezimu — visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei UZsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas atsilikimas nuo Grafiko,
118.  Tuo atveju, jeigu Bendryjy salygy 11.7 punkte nurodytos priemonés
nepadeda paSalinti atsilikimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus tinkamai
likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, UZsakovas savo nuoZidra, atsizvelgiant | techninj
ir ekonominj bittinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato jgyvendinimo, ispéjes
Rangova pries 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teisg Rangovo sgskaita samdyti
treciuosius asmenis, perleidziant jiems atitinkama, (skubiai reikalinga jvykdyti) Darby
dali. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai bendradarbiauti su UZsakovo
pasitelktais treiaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems vykdyti pavesta Darby dalj.
Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity
prievoliy pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokejimo, garantiniy
isipareigojimy, Darby kokybés uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt), taip pat
nepanaikina UZsakovo teisés pareiksti reikalavimus uztikrinimo priemones
isdavusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkte nustatytomis salygomis
Uzsakovo naujai parinkty rangovy jkainiai/kaina bus didesni nei numatyti Sutartyje,
Rangovas isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atiinkamos
UzZsakovo saskaitos gavimo kompensuoti UZsakovui Darby jkainiy/kainy skirtuma,
Rangovas pareiSkia, kad vertino visas aplinkybes, galincias turéti jtakos Darby
atlikimo terminams ir supranta, kad, nesant Uzsakovo sutikimo, tokios aplinkybés,
kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas ir bet kurios kitos,
nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galingios turéti takos Darby atlikimo terminams,
negali biti laikomos pagrindu pratesti Grafike ir j ialiosiose salygose
numatytus tarpinius ir/ar galutinius Darby terminus. bEErE Bé r a%y&
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12. DARBY VYKDYMO EIGOS, KAINOS
KOREGAVIMAS
12.1.  Siame skyrije aptarti atvejai, jgalinantys Sios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekcijos.
Korekeijos Siame skyriuje nurodytomis aplinkybémis nelaikytinos Sutarties salygy
keitimu, dél kurio pagal Viesujy pirkimy jstatymo nuostatas privaloma kreiptis | Vieujy
pirkimy tarmyba sutikimo.
122.  Darby sustabdymas
12.24. UzZsakovas turi teisg sustabdyti Darbus pagal Sutartj dél Rangovo kaltés
apie tai [spéjes Rangova radtu prie$ Specialiose salygose nurodyty terming, jeigu
Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygy, Darby dokumenty,
Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy irfar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar
netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet neapsiribojant,
statybos darby Zumala, irlar netinkamai vykdo kitus Sutartyje numatytus
isipareigojimus ir jeigu Rangovas per auk$&iau nurodyta jspejimo terming nepasalina
pazeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés nepanaikina Uzsakovo teisés
imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty pazeisty teisiy gynybos priemoniy.
122.2. Nesant Rangovo kaltés, UZsakovas turi teise dél objektyviy priezasiy
sustabdyti Darbus pagal Sutart], apie tai jspéjes Rangova rastu prie§ Specialiosiose
salygose numatyta terming ir kiekvienu atveju ne ilgesniam nei Specialiose salygose
numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo atveju, jeigu Uzsakovas $iame punkte
nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby atiikima ir Rangovas sustabdymo
laikotarpiu gali vykdyti kit Darby dal, tai néra laikoma Darby sustabdymu ir dé! to
nera pratgsiama galuting visy Darby atlikimo data, iSskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai nenaudinga arba néra jmanoma dél
techniniy ar kit objektyviy priezaséiy. Tuo atveju, jeigu Darbai sustabdomi iigesniam
nei Specialiosiose salygose numatytam dieny nepertraukiamam laikotarpiui,
UZsakovas, esant Rangovo pareikalavimui ir pateikus afitinkamus dokumentus,
pradedant nuo sekanios dienos po Specialiosiose salygose numatyty dieny
skaiCiaus, [sipareigoja padengti Rangowui dél prastovos patiiamus tiesioginius
dokumentais pagristus nuostolius (Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad
tokie nuostoliai buty kuo jmanoma mazesni).
122.3.  Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutart] apie tai jspéjes
UZsakovg radtu pries Specialiosiose salygose nurodyta dieny terming, jeigu
UzZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus Darbus ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokéjimo termino pabaigos irlar Uzsakovas
nevykdo kity savo esminiy [sipareigojimy pagal Sutartj ir dél Sios prieasties
Rangovas negali vykdyti Darby ir jeigu UZsakovas per Specialiosiose salygose
numatyta [spejimo terming nepasalina paZeidimy. Rangovui sustabdzius Darbus
Siame punkte numatytu pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus
dokumentus, pradedant nuo pirmos Darby sustabdymo dienos, Uzsakovas
Isipareigoja padengti Rangovui dél prastovos patiriamus tiesioginius dokumentais
pagristus nuostolius. Rangovas [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai
bty kuo imanoma mazesni. Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal § sutarties
punkty sustabdymo lalkotarpiu gali vykdyti kita Darby dal, tai néra laikoma Darby
sustabdymu ir dél to néra pratesiama galuting visy Darby atlikimo data, i8skyrus
atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai nenaudinga
arba néra {manoma del techniniy ar kity objektyviy prieZaséiy.
12.24. Darby sustabdymas nelaikomas Sutarties nutraukimu. Rangovas privalo
utikrinti savo saskaita, kad visg Darby sustabdymo laikotarp| Darby rezultatas,
Medziagos, [ranga bei Priemonés biity apsaugotos nuo sugadinimo irlar praradimo
bei nekelty grésmés Darby atlikimo teritorijoje esantiems asmenims irfar turtui.
Rangovui Darbus sustabdZius dél Uzsakovo kaltés Bendryjy salygy 12.2.3 p.
numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i§ UZsakovo atlyginti dokumentais
pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos, |rangos, Priemoniy, Darby rezultato
apsaugojimo kasty padidéjimu.
12.2.5. Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kita darbo dieng po rastisko Darbus sustabdZiusios $alies nurodymo
gavimo.

APIMTIES,  TERMINY,

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai

12.31. Uzsakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét], jeigu:

Jei norint tinkamai uzbaigti Sutartyje numatytus darbus/pasiekti Sutarties tikslus,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujai iSaiskejusiy aplinkybiy/priezaséiy iskyla
batinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/sudéti/atiikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakeitimo atveju, iSskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojancius darby kasty padidejima, reikia atiikti dél Rangovo kaltés, yra perzidrima
Sutarties Kaina Bendryjy salygy 12.4.1 punkte nustatyta tvarka, Tuo atveju, jeigu
auksciau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus darbus) reikia
atlikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas netinkamai numate irfar
[sivertino reikiamus atlikti darbus/jy apimtis), tame tarpe jei Rangovas turéjo irfar
galéjo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atlieka savo saskaita,
nedidinant Sutartyje numatytos Darby kainos. Darby apiméiy pasikeitimas/papildomy
darby batinumas pagrindziamas dokumentais ir rastu suderinamas tarp sutarties
Saliy. Motyvuota sitlyma dél Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby batinybés
ir j| pagrindzianéius dokumentus gali teikti bet kuri i§ Sutarties Saliy. Silyme dél
Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby privalo biti nurodyta darby pavadinimai,

vienetai, kiekiai, taip pat pateikti argumentai, pagrindziantys Darby apimties
pasikeitimo/papildomy darby batinybe, techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, bréZinius ir
kita) su statybos proceso dalyviy paradais, jkainiy nustatymo pagrindimas ir
skai¢iavimas (vadovaujantis Sutarties nuostatomis). Jei pateiktuose dokumentuose
nustatomi netikslumai ar prie3taravimai Sutarties salygoms, jie graZinami tikslinti juos
pateikusiai Saliai

12.4. Darby Kainos pasikeitimai
12.4.1.Jei dél Sutarties Bendrujy salygy 12.3.1. punkte numatyty prieZaséiy iskyla
batinybé atlikti papildomus Darbus ir/ar dalies Darby atlikimas UZsakovui nebetenka
prasmes ir tai sglygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju afitinkamai (Darby kasty
sumazéjimui ar padidéjimui) tokiy ka$ty suma, nustatyta remiantis Sutarties
dokumentuose numatytais vienetiniai atitinkamy darby jkainiais, yra isskaiciuojama
i§ Sutarties Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei afitinkamo darbo ar
medZiagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas, darbo ar medZiagos
kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jkain| apskaiGiuojant vertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio i su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy ilaidy ir
pelno) islaidas, kurios negali bt didesnés uZ véliausios redakcijos rekomendacijose
dél statiniy statybos skaiGiuojamy kainy nustatymo (rekomendacijos dél statiniy
statybos skaiCiuojamujy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy
asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy skaiGiuojamujy kainy
nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu
Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras) arba uz bendrg
viduting rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir netiesiogines), tagiau
statybos produkty ir frengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
isigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i§laidy (VieSujy
pirkimy tamybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybés direktoriaus 2003-02-25
isakymu Nr. 18-21 patvirtinty VieSojo pirkimo — pardavimo sutargiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 29.1. punktas). Rinkos kainos nustatomos
pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy rinkoje esaniy akio subjekty darby/prekiy
kainas, iSskyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy ir/ar tiek dkio subjekty.
Siame punkte jtvirtintos nuostatos dél Darby Kainos mazinimo tvarkos taikomos ir tais
atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darby apimtys.
Papildomy darby apmokejimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiek], vieneto kaina, bendrg suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaiciuojant tiesiogines ir netiesiogines islaidas,
kaip tai numatyta Siame Sutarties punkte, papildomy darby jsigijima_pagrindZiangius
dokumentus.
12.4.2.Tuo atveju, jeigu Darby eigoje dalj Darby atiikimui reikalingy Prekiy, Rangovui
pateikia Uzsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui pateikty Prekiy
kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu afitinkamos Prekés kaina Sutartyje
nenumatyta — ju [sigijimo kaina, su salyga, jeigu tokiam Prekiy pateikimui ir Darby
Kainos mazinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas.
12.4.3. Darby Kaina gali bati mazinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Bendrujy salygy 12.4.1 -12.4.2
punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

12.5. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
125.1. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminai gali bati pratesti tik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:
125.1.1. jeigu Uzsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldZiy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atlikima
(Bendryjy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél Uzsakovo
kaltés irfarba dél kity Uzsakovo pagristomis pripazinty objektyviy aplinkybiy (tame
tarpe del to, jeigu dél UZsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei vienos i§ Saliy
nepriklausanciy prieZaséiy teisés akty nustatyta tvarka neiSduodamas leidimas
statybali), tiesiogiai ftakojanciy darby vykdyma;
1251.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas del Force Majeure aplinkybiy,
12513, Esant Bendryjy salygy 12.5.1.1. bei 12.5.1.2 punktuose nurodytoms
aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratesiami tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél 3iame punkte iSvardinty aplinkybiy, bet ne ilgesniam terminui
(kalendorineémis dienomis), nei yra like nuo $iame punkte iSvardinty aplinkybiy
atsiradimo iki Sutarties galiojimo pabaigos.
12514, jeigu Uzsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendryjy
salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtina, kad Darby rezultatas
atitinka visus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
sureguliuotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atiiimo terminas pratesiamas tick
kalendoriniy dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.
125.1.5. jeigu pasikeidia Darby sudétis dél Uzsakovo kaltés ar dél
objektyviy, nepriklausanciy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél $ios priezasties yra
objektyviai batinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas.
126,  Darby apimties/sudéties ir/ar Kainos irfar atlikimo terminy pasikeitimai
fforminami abiejy Saliy pasira$omu susitarimu, kur ruoSia Uzsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiradyti Siame punkte nurodytg i§ UZsakovo pusés
pasira$ytg susitarima (t.y. nepasiraso jo per 5 darbo dieny laikotarp] nuo UZsakovo
pareikalavimo gavimo dienos, iskyrus atvejus, kai UZsakovo paruosto susitarimo
projektas akivaizdZiai priestaraujaineatitinka Sioje i?a je numatyty Darby vykdymo
eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisy %ﬁ iﬂtarpaamﬁmpikia
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argumentuota radytin] nesutikimg pasiradyti susitarima, jvardindamas jame
motyvuotas/pagristas  atsisakymo pasiradyi susitarimg prieZastis), Darby
apimtis/sudetis ir/ar Kaina irfar atlikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiskai
pagal UZsakovo paruosto susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo nepasiradymas
i§ Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.

12.7.  Salys susitaria, kad Sios Sutarties atavilgiu tie atvejai irfar aplinkybés, kurias
Rangovas turéjo ir/ar galéjo numatyti ar fsivertinti Sutarties sudarymo metu, negali
bti laikomos objektyviomis né nuo vienos i§ Salies nepriklausanciomis aplinkybémis.

13. DARBU PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

13.4.  Salys susitaria, kad priimant ~ perduodant darbus pagal $io Bendruyjy salygy
skirsnio nuostatas, visais atvejais Atlikty darby aktai (F2), pazymos apie atlikty darby
verte (F3) ir saskaitos-faktdros UZsakovui turi biti pateikiami ne véliau kaip iki darby
akto sudarymo kalendorinio ménesio 25 dienos.

132, Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodiskumu, ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodofivykio pabaigos, Rangovas jsipareigoja
parengti bei pateikti UZsakovui tvirtinti Bendrujy salygy priede Nr. 1 nustatytos formos
Atiikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai atliko per §j periodg.
133, Rangovo uzpildytus Atlikty darby akius UZsakovas patvirtina arba pareiskia
argumentuota nesutikimg per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyts terming
darbo dienomis, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Atlikty darby akto (F2) gavimo
dienos.

134, Tuo atveju, jeigu per Sutarties Specialiosiose salygose nurodytg terming
UZsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby akto ir neparei$kia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aktg (F2) patvirtino
ir kad visi Darbai, nurodyti minétame akte, atlikti ta apimtimi, kuri nurodyta Atlikty
darby akte.

13.5.  UzZsakowui patvirtinus Atlikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas
isipareigoja pateikti Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos PaZzyma apie
atiikty darby vertg (F3) ir saskaitg-faktlirg Atlikty darby akte nurodytiems atliktiems
darbams. Auksciau Siame punkte nurodytus dokumentus UZsakovas patvirtina ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.

136.  Jeigu UZsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atiikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas isipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas perrasyti Atlikty darby
akta bei pateikti ji Uzsakovui kartu su Pazyma apie atlikty darby verte ir atitinkama
sgskaita-faktira, nurodydamas $iuose dokumentuose tik tuos darbus, kurie atlikti
tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

13.7.  Tuo atveju, jeigu Uzsakovas nepatvirtina Rangovo pateikto Atlikty darby
akto dél trikumy, Rangovas privalo juos iStaisyti per Uzsakovo nurodyta protinga
terming ir i$ naujo organizuoti Darby priémima — perdavima,

138.  Uzsakovas Aflikty darby aktais priima Darbus i§ Rangovo pagal apimti.
Atlikty darby aktai yra tiktai juose nurodyty Darby atiikimo apiméiy fakta patvirtinantys
dokumentai, taciau jie néra ir jokiais atvejais negali bati traktuojami kaip Darby
atlikimo tinkamumo ir/ar kokybés ir/ar baigtumo patvirtinimas.

13.9.  Darbai yra laikomi tinkamai atliktais tikiai Salims patvirtinus Galutinj darby
priemimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Bendrujy salygy priede Nr. 1.
Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas patvirtina Darby atlikimo ir kokybés
tinkamuma, baigtuma, atitikimg Sutarties salygoms bei Objekto atsitiktinio Zuvimo ar
sugedimo rizikos peréjimg Uzsakovui.

13.10.  Galutin] darby priémimo — perdavimo aktg Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti kai: a) atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, igskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto ir kuriy ivykdymg
Uzsakovas leidZia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte nurodytu
terminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra uzbaigtas
(pripaZistamas tinkamu naudoti) , b) Rangovas pateikia UZsakovui primting
garantinio laikotarpio garantijg/laidavimo rasta, iSskyrus atvejus, kai Rangovui
prievole pateikti Siame punkte numatyta uZtikrinimo priemone Specialiosiose
sglygose nenumatyta; c) pateikta visa techniné Objekto dokumentacija; d) tinkamai
jvykdyti kiti Sutartyje numatyti jsipareigojimai.

13.11. Uzsakovas tinkamai parengta bei pateikta Galutinj darby priémimo —
perdavimo aktg patvirtina arba pateikia motyvuotg atsisakyma tvirtinti per Sutarties
Specialiosiose salygose numatyta termina nuo jo gavimo.

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

14.1. Jeigu Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas Darbus
atlieka be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokéjimai vykdomi uz faktigkai
atliktus ir UZsakovui priduotus darbus, mokéjimus atliekant iki paskutinés ménesio,
einancio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty darby akto ir Pazymos apie atlikty darby
verte patvirtinimo ir ekvivalentines sumos PVM saskaitos — faktros, pateiktos pagal
auksgiau nurodytus dokumentus, gavimo ménesio) ménesio, dienos. | PVM saskaitas
— faktras gali buti jtraukiami tiktai Uzsakovo priimti darbai.

14.2. Jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus atlieka
UzZsakovui mokant avansinj (-ius) mokéjimg (-us), tokiu atveju Specialiosiose
sglygose nurodyto dydzio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-ius) mokejima (-us)
UZsakovas atlieka per Specialiosiose salygose nustatytos trukmés darbo dieny
terming, kuris pradedamas skaiiuoti po to, kai Rangovas pateikia Uzsakovui
ekvivalentinés sumos saskaita avansiniam mokejimui ir jvykdo kitas Specialiose
sglygose numatytas avansinio (-i)) mokejimo (-y) iSmokejimo salygas. Saskaitg
avansiniam(-s) apmokejimui(-ams) Rangovas pateikia per 5 kalendorines dienas nuo

Specialiosiose salygose numatyto jvykio/aplinkybés, bet ne véliau kaip iki
kalendorinio ménesio 25 dienos.
14.3. Jeigu, remiantis Specialiosiomis sglygomis, Rangovui yra atliekamas
avansinis (-iai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka pateiktos PVM saskaitos — faktliros Kainos suma be PVM pirmiausia yra
dengiama i§ sumokéto avanso Specialiosiose salygose nurodyto dydZio procentu.
Likusi(-ios) PVM sgskaitos - fakttiros Kainos suma(-os) (kuriy nepadengia avansas)
ir visa PVM saskaitoje - faktiiroje nurodyta PVM suma, kuriai teisés akty nustatyta
tvarka netaikomas atvirkdtinio PVM apmokestinimo mechanizmas, sumokama
tiesiogiai Rangovui iki paskutinés ménesio, einancio po ataskaitinio (atitinkamo Atlikty
darby akio ir Pazymos apie atlikty darby verte patvirtinimo dienos ir ekvivalentinés
sumos PVM saskaitos — faktdros, pateiktos pagal auksciau nurodytus dokumentus,
gavimo ménesio) ménesio, dienos.
144, Bendryjy salygy 14.1, 14.3 punktuose nustatyta tvarka mokéjimai
vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Specialiosiose salygose numatyta Kainos dalis
procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties Specialiosiose
salygose, sumokama iki paskutinés ménesio, einandio po ataskaitinio ( Galutinio
darby priémimo - perdavimo akto patvirinimo ir ekvivalentinés sumos PVM
saskaitos- faktiros gavimo ménesio) ménesio, dienos.
14.5.  Tuo atveju, jeigu po Atlikty darby akto pasiraymo paaiskéja, kad Rangovas
tam tikry darby neatliko ar atiiko nepilnai, bet juos itrauké | atitinkama, Atlikty darby
akta, Uzsakovas turi teise kita atsiskaitymo ménesj atitinkama suma sumazinti
UZsakovo Rangovui mokéting sumg pagal pastarojo atitinkama suma pateikt
sumazintg pateikiamy Atlikty darby akta ir krediting PVM saskaitg — faktira. |vykus
Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumaZinta Atlikty
darby aktg ir krediting PVM saskaita — fakttra ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
14.6.  Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:
14.6.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty uZtikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybés draudimy polisy;
14.6.2. Neistaiso atlikty Darby defekty;
14.6.3. Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby atlikimo terminy;

1464. Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darbuy,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;

14.6.5. Pasalings defektus, neuZtikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybés
reikalavimy,

146.6. Jei Rangovo pateikti mokéjimai uz atitinkama perioda virsija Rangovo
planuojamy gauti mokéjimy grafike numatytas atitinkamo periodo
sumas.

14.7.  UZsakovas turi teise i§skaiiuoti i$ Rangovui pagal Sutartj mokétiny sumy

pagristo dydZio sumas (arba sulaikyti jy mokéjima) nuostoliams bei kitiems jo
reikalavimams pagal Sutart] atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defektams
pasalinti. Visos pagal Sutartj Uzsakovui Rangovo priklausandios moketi netesybos ar
nuostoliy atlyginimo sumos, gali bati dengiamos ne ginco tvarka UZsakovo pagal
Sutartj Rangovui mokamy ar priklausanciy mokéti mokéjimy saskaita, tai yra,
Uzsakovui vienaSaliSkai iskaitant vienardsi prie3priesinj reikalavima atitinkamai
sumai, i$ anksto apie tai informuojant Rangova.

14.8.  Salys susitaria, kad tuo atveju, jei Rangovo pateiktas mokéjimas uz per
atitinkama laikotarp] atliktus darbus, virsija Mokgjimy Rangovui grafike numatyta
sumg, tokios (Mokéjimy Rangovui grafike numatyty suma virdijangios) sumos
mokejimo terminas yra atidedamas iki kito Rangovo pateikto mokéjimo termino. Salys
taip pat susitaria, kad, vertinant mokéjimy sumy dydZius Sio punkto ativilgiu, i§
praéjusio periodo perkelty mokéjimy sumy dydZiai sumuojasi su einamuoju periodu
pateikty mokejimy dydZiais. Uzsakovas savo nuozidira ir sprendimu turi teise netaikyti
Siame punkte numatyto mokejimo termino atidéjimo.

15. KOKYBES GARANTIJOS

15.1.  Garantinis terminas Sutarties pagrindu atliktiems statybos darbams yra 5
metai, pasléptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta iuose pasléptuose
darbuose tycia paslépty defekty - 20 mety. Darby vykdymui panaudoty (sumontuoty)
ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy bei sumontuotos pagal Sutartj |rangos garantinis
terminas - pagal gamintojo garantija, bet ne trumpesnis kaip Specialiosiose sglygose
irfar Techninése salygose nurodytas laikotarpis.

15.2.  Garantiniai terminai, nurodyti Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra suteikiami
bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, |ranga bei Priemones, o taip
pat visas jy sudétines dalis, iskyrus toms greitai besidévingioms Medziagoms,
[rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Specialiosiomis salygomis ir/ar
Techninémis salygomis, garantiia netaikoma, o taip pat iskyrus atvejus, kai,
remiantis Specialiosiomis salygomis irlar Techninémis salygomis, atitinkamoms
Medziagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés, lyginant su nurodyta
Sutarties 15.1 punkte, garantija. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo
Galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasiradymo dienos.

153, Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado deél
Uisakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekta, arba treciujy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Specialiosiose salygose.
Garantiniu laikotarpiu UZsakovas turi teise savarankidkai keisti ar sutvarkyti jrangos
dalis su trakumais irfar Salinti kitus Darby ir/ar Prekiy defektus tik tuo atveju, kai yra
gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) rasytinis Rangovo sutikimas arba
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nustatytos tvarkos, i$skyrus atvejus, jei neatidéliotinas trikumu/defekty padalinimas
reikalingas siekiant iSvengti ar sumaZinti dé! tokiy trikumy ar defekty atsiradusig ar
gresiancig alg arba avarija.

154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atlikti baty
panaudotos tokios Medziagos, |ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uztikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojaniuose teises aktuose.

15.5.  Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pasiradymo, o taip
patgarantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja pilnai pasalinti
ne véliau kaip per Specialiosiose salygose numatyta arba per atskirai su UzZsakovu
raStu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepasalina UZsakovo nurodyty trikumy
(defekty) per Siame punkte nurodyta terming, UZsakovas gali pats pasalinti trikumus
(defektus) arba pasamdyti treciuosius asmenis trikumams (defektams) pasalinti.
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti UZsakovui visas jo patirtas islaidas ir
nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uZfiksavimu ivar pasalinimu bei dél
trikumy (defekty) nepa3alinimo atsiradusia Zala/nuostolius. Uz Uzsakovo pasitelkto
treCiojo asmens atlikty trokumy (defektu) pasalinimo darby kokybe atsako Siuos
trikumy (defekty) pa3alinimo darbus atlikes tretysis asmuo. Visos Siame punkte
numatytos nuostatos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby paaiskéjusiy trakumy
(defekiy) padarytos Zalos atitaisymui/pasalinimui.

15.6.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atlikti panaudoty
(sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai Darby/Prekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus gavimo
dienos iki visisko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty Prekiy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantiniu laikotarpiu, naujai
detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas
atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaiCiuojamas i§ naujo nuo
jos perdavimo UZsakovui dienos).

15.7.  Uzsakovas turi teise pareikdti reikalavimus dél trikumy (defekty)
paSalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek ir paslépty trakumy (defekty) faktu
visg garantin| terming, net ir tais atvejais, jeigu Uzsakovas priemé darbus jy
nepatikrings.

16. DRAUDIMAI, GARANTIJOS

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju draudimu,
toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atiikimo laikotarpiu bei
Specialiosiose salygose nurodyta laikotarp| nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos
Respublikos statybos istatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo
pateikti Uzsakovui per Specialiosiose salygose numatytos trukmeés laikotarpj darbo
dienomis, pradedama skaifiuoti po Sutarties pasiraymo, Rangovo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo sutart] (polisa) bei jo apmokéjima patvirtinangius
dokumentus. |vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutart] (polisa) ismokejimo dienos privalo
atstatyti draudimo sumg iki Specialiosiose salygose nurodytos pradinés draudimo
sumos, papildydamas draudimo sutartj (polisa) arba sudarydamas naujg draudimo
sutart] (polisa) ir pateikti afitinkamus jrodymus UZsakovui. Remiantis civilings
atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) francizé vienam draudiminiam {vykiui privalo
biti ne didesne kaip nurodyta Specialiosios salygose. Jeigu Rangovas per Sutartyje
nurodytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudfia savo civilinés
atsakomybeés, Uzsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiline atsakomybe,
iskaitant i$ Rangovui uz Darbus moketiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo
imokas bei kitas pagal atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi Subrangovai (jei
projektavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks draudimas (draudimo
laikotarpis) turi galioti visu Darby atlikimo laikotarpiu bei Specialiosiose salygose
nurodyty laikotarpj nuo Darby pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas taip pat privalo pateikti UZsakovui per
Specialiosiose salygose numatytos trukmés laikotarpj darbo dienomis, pradedama
skaiciuoti po Sutarties pasiraymo, projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj (polisa) bei jo apmokéjima patvirtinancius dokumentus arba, jei
pareigg apsidrausti 8iame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi Rangovo
samdomi Subrangovai, Rangovas privalo uztikrint, kad Subrangovai tokiais
draudimais apsidraustu, o esant UZsakovo prasymui, pateikti per 10 kalendoriniy
dieny Uzsakovui atitinkamus polisus (ar ju kopijas) bei jy apmokéjima patvirtinangius
dokumentus. [vykus draudiminiam jvykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutartj (polisa) imokejimo dienos privalo
atstatyti (arba [pareigoti tai padaryti Subrangovus) draudimo suma, iki Specialiosiose
salygose nurodytos pradinés draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus jrodymus
UZsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu) frangizé
vienam draudiminiam jvykiui privalo bati ne didesné kaip nurodyta Specialiosios
salygose. Jeigu Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus terminus
Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilings atsakomybés, Uzsakovas turi
teisg pats apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe, i§skaitant i§ Rangovui
uz Darbus moketiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.3.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovas privalo
pateikti UZsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms visais atvejais
taikomi besglygiskumo ir neatS8aukiamumo kriterijai), irfarba draudimo bendrovés
i8duota (-us) laidavimo rasta (-us) (avansinio apmokéjimo ir/ar sutarties jvykdymo irfar
garantinio laikotarpio) Rangovas privalo uztikrinti, kad Sios garantijos/laidavimo ratai
atitikty Specialiosiose salygose numatytus reikalavimus dél galiojimo termino, sumos,
o taip pat kitus Sutartyje numatytus reikalavimus. Rangovo UZsakovui pateikiamy
garantijy/laidavimo ra$ty dalyku turi bdti Rangovo prievoliy pagal Sutarties
dokumentus nejvykdymas ar netinkamas jvykdymas. Garantijos/laidavimo rastai
privalo [sigalioti jy iSdavimo diena, Kartu su garantijos/laidavimo rasty originalais
Rangovas privalo pateikti UZsakovui tinkamai patvirtintus laidavimo/garantijos
sutarties nuoralus bei fokiy rasty bei sutarCiy apmokéjimg patvirtinancius
dokumentus. Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Rangovui suteikiama
teisé paciam nuspresti, ar pateikti banko ar draudimo bendrovés iSduodamas
Specialiose salygose nurodytas uztikrinimo priemones. Esant UZsakovo raytiniam
sutikimui, vietoj Siame punkte ir Specialiosiose salygose nurodyty banko ir/ar
draudimo bendroves iSduodamy garantiju/laidavimo rasty, UZsakovui gali bati
pateikiamos kity UZsakovui priimtiny treciyjy asmeny garantijos/laidavimai Uzsakovui
priimtinomis salygomis. Pagal 5| Sutarties punkty Rangovo pateiktas banko
garantijos/draudimo bendrovés i$duoto laidavimo rasto, kurio terminas dar néra
pasibaiges, originalas, gali bati (bet neprivalo) graZintas Rangovui jo pradymu, tik
tokiu atveju, jei Rangovas yra tinkamai jvykdes visus Sutartyje numatytus Darbus bei
Salims pasiragius Galutin| darby priémimo — perdavimo aktg (i$skyrus atvejus, kai
Sutartis pasibaigia nepasirasius Galutinio darby priémimo-perdavimo akio pvz.
Sutaréiai nutrikus Sutarties 21.6 bei 21.7. punkty pagrindais), minétg dokumentg
grazinant Rangovui per 10 darbo dieny nuo Rangove pradymo gavimo.

164.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Specialiosiomis salygomis, Rangovui atliekami
keli avansiniai mokéjimai, tokiu atveju turi bdti pateikiami atskiri avansinio
apmokéjimo garantijos/laidavimo rasty originalai kartu su tinkamai patvirtintais
garantijos/laidavimo sutarties nuoraais dél kiekvieno avansinio mokéjimo bei tokiy
raSty bei sutartiy apmokéjimg patvirtinandius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio moke&jimo panaudojimas gali bati
uztikrinimas  Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo ra$tu ir bankas/draudimo
bendrové iSduoda Sutarties jvykdymo garantija/laidavimo rasta, su avansinio
mokejimo panaudojimo uztikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti atskiro (-u)
avansinio apmokéjimo garantijos/laidavimo rasto (-y) neprivalo.

16.5.  Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei Sutarties
jvykdymo laidavimo rastas/garantija pasibaigia anksiau, negu numatyta
Specialiosiose salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas yra
pratgsiamas ar Darbai uZsitesia faktiskai, tai Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny
iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimo ir garantijos/laidavimo
rasto galiojimo pabaigos isipareigoja savo saskaita pratesti ar atnaujinti $ia Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir garantijos/laidavimo rasta bei
pateikti UZsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

16.6.  Salys jtvirtina, kad pries pateikiant Uzsakovui laidavimo irfar garantijos rasty
originalius egzempliorius, ju kopijos/tekstai turi bati pateikti UZsakovo Specialiose
salygose nurodytam kontaktiniam asmeniui.

17. ATLIEKY TVARKYMAS

17.1.  Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
17 paskirti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas uz Rangovo
veikloje susidaranciy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimy;

171.2. pagal Sios sutarties Bendryjy salygy 4 priede pateikta forma sudaryti ir
suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plana;

1743 radiuoti savo veikloje susidarancias atliekas;

1714, uztikrinti, kad atlieky saugojimas atifikty aplinkos apsaugos,
prieSgaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus;

17.1.5. savo veikloje susidarancias atliekas talpinti | savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

17.18. konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu
darbuotoju radtu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalyje;
17.4.7. darby vykdymo metu priZitréti iSskirta teritorija, kad ji biity tvarkinga;
17.1.8. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekeliangius pavojaus

Zmonéms bei aplinkai. Siuos konteinerius pazenkiinti pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykiiy (toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima, Rangovo
atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono numer;;

17.1.9. utikrinti, kad atliekos bity sandéliuojamos tik konteineriuose (igskyrus
atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto rastu suderinama kita nei konteineriuose
atlieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky ivezima;

17.1.11. iSveZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka i$rasyti
pavojingu atlieky lydrastj, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - Uzsakova,
skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uZ atlieky
siuntéjq turi pasiradyti Rangovo atsakingas darbugtojas, o, uZ intoja - Uzsakovo
atsakingas darbuotojas; ? W'(ﬁa i péqralgu
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17.112.  perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasiradyta
pavojingy atlieky lydrad¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad
atliekas priéme atlieky tvarkytojas, jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perducti
UzZsakovo atsakingam asmeniui;

17.113.  perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaztaraséio
kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti Uzsakovo atsakingam asmeniui;

17.1.14.  baigus Darbus, Uzsakovo atsakingam darbuotojui priducti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui i8skirta teritorija. Iki laikinam atlieky saugojimui iSskirtos
teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky iSvezimo, uz atlieky
saugojimui iskirtos feritorijos prieZidra ir Rangovo veikloje susidaranéiy
(susidariusiy) atlieky tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty
reikalavimy atsakingas Rangovas;

17.1.15.  pazeidus auk3Ciau nurodytus reikalavimus, atsakyti Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti UZsakovo, jo
darbuotojy ar tregiyjy asmeny patirtg Zalg dél Rangovo veiklos Uzsakovo teritorijoje.

18. DARBUY SAUGA

181.  Uzsakovas, jeigu Salys nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:

18.1.1. Rangovui pateikus pradyma iSleidZia potvark|, leidZianti Rangovo
darbuotojams atlikti Sutartyje numatytus darbus (ne véliau kaip likus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradzios);

18.1.2. instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytojg (us) pries
Darby pradzia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama

jrengin ir Darbo vietoje esamus priedgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus,
apsvietimo tinklus ir kitg jranga prie$ darby pradzia;

18.14. pateikia Rangovui reikiamus dokumentus nurodymui igradyti (kai
nurodymus i§raso Rangovas);

18.1.5. i§rado ir iSduoda Rangovui bendra nurodyma, skirdamas Darbo zong,

teritorijg arba iSduoda aktg - leidimg (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

18.1.6. leidzia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo iSradyta nurodyma ar iSduota pavedima dirbti Uzsakovo elektros
irenginiuose;

18.1.6.2. Uzsakovo isradyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
irenginiuose).

18.1.7. Rangovui baigus Darbus, prima pagal aktus i§ Rangovo Darbo vietoje

esamus: prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kitg

[rangg;

18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy,

prieSgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustacius kitas aplinkybes,
sudarancias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges
nuo narkotiniy ar toksiniy medZiagy ir kt.), UZsakovo turtui i§ Rangovo darbuotojy
atima leidimg jeiti | UZsakovo teritorijg ir ateityje $iy darbuotojy nebejleidzia |
Uzsakovo teritorijg;

18.1.9. tikrina Rangovo darby vadovy iSduotus nurodymus darbams elektros
jrenginiuose.

18.2.  Rangovas:

18.2.1. pateikia UZsakovui ne véliau kaip tris dienas prie§ darby pradzig darbuotojy
sara8a, furingiy teisg bati darby vadovais, darby vykdytojais, brigados nariais,
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingais renginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.

18.2.2. uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelkti Darby atlikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas (tame
tarpe apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti, blaivas (ty.
etilo alkoholio koncentracija jy kraujyje nevirSys 0,0 promilés), neapsvaiges nuo
narkotiniy ar kitokiy, psichotropiniy medziagu, laikysis prieSgaisriniy bei darbuotojy
saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby atlikimo UZsakovo objektuose
reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas turi teise uZsakovo teritorijos
ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy blaivuma.

18.2.3. iSduoda nurodyma, pavedima dirbti Uzsakovo elekiros jrenginiuose.

18.2.4 prie$ pradedant darbus sudaro ir suderina su Uzsakovu jrengimu, Darbo vietu,
saugiy perejimy, krovininiy srauty, Rangovui i$skirtos teritorijos, patalpos, remontinés
jrangos, i3déstymo schemas;

18.2.5. uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopégios, pakélimo
frengimai, elektrinial ir mechaniniai prietaisai ir kita ranga bei jrengimai baty laikomi
saugioje, su UZsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés akty
reikalavimy.

18.2.6. priima i§ Uzsakovo pagal aktus rementuojama ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus priegaisrin{ inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo
tinklus ir kitg jranga prie$ Darby pradzia;

18.27. atliekant Darbus Silumos jrenginiuose gauna i§ Uzsakovo akta-leidima
(vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atlikimui, iSduoda tarpinius nurodymus;

18.2.8. prie darby pradfia, Uzsakovui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruo$ia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendrg darby grafika, bendras
darby saugos priemones;

18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;

18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo vietoje
esamus priedgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, ap3vietimo tinklus ir kita jranga
baigus Darbg;

18.2.11. atsakingas uZ visus dél Rangovo kaltés jvykusius Rangovo darbuotojy
UZsakovo teritorijoje nelaimingus atsitikimus, suzeidimus, suZalojimus, avarijas ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojangius norminius teisés aktus dalyvaujant Uzsakovo jgaliotam
asmeniui;

18.2.12. uztikrina, kad nepaliks neuZbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose
sglygose arba ftokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti
irengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo
etapas.

18.3.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie§ Darby pradzig
privalo iSklausyti UZsakovo instruktaZo.

18.4.  Rangovo darby vadovas priémes i$ leidZianciojo Darbo vieta, atsako uz
saugos bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma,

18.5. Rangovas nedelsiant turi pranesti UZsakovo atstovui apie nelaimingg
atsitikima darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), iSkilusias darbo eigoje, arba apie
Zala, daroma Uzsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

18.6. Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo parengty lokaliniy teisés akty (tame
tarpe ,Darby elekiros jrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“, .Darby atliekamy
aukstyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.

18.7.  Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti $varius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyne. Ant darbo drabuZiy turi bdti jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradéti dirbti be asmeniniy apsauginiy priemonit,
kai to reikalauja darbuotojy saugos ir sveikatos norminiai teisés akfai, naudoti jas
darbo metu.

18.8.  Jei Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio projektavimo saugos
ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALW |SIPAREIGOJIMAI

19.1.  Rangovas {sipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
paZymas, pazyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, iSskyrus tuos, kuriuos
pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti Uzsakovas; apie Darbus informuoti reikiamas
tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu ta batina padaryti pagal teisés aktus arba
kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darbu, kol néra gautas Darby
vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, paZyma, paZyméjimas, rezoliucija,
isakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas atitinkamas
Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, pazyméjimas, rezoliucija,
jsakymas ar kitas batinas dokumentas, kurj, remiantis Sutartimi, privalo pateikti/gauti
Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova rastu.

19.2.  Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisiimti atsitiktinio
Darby/kurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizikg visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasirasymo.

19.3.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Bendrujy salygy priede Nr. 5 bei viesai publikuojamos
Uzsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www.litesko. It

19.4.  Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo
principy, publikuojamy viesai UZsakovo internetiniame tinklalapyje adresu:
hitp://www.litesko.lt! bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose ,Socialinio
atsakingumo [sipareigojimal* arba ,Socialinio atsakingumo principai tiekéjams*
nurodyty reikalavimu, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

20.1.  Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausanciy sumy $ioje Sutartyje
nustatytais terminais ir per 30 dieny nuo Rangovo radytinio pareikalavimo gavimo
dienos nepasalina pazeidimy, UZsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui
0,02% dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng po Siame
punkte nurodyto 30 dieny termino uzdelsta diena,

20.2.  Rangowui uzdelsus pradéti irfar uZbaigti Darbus ar jy dal| Sutartyje irfar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
Uzsakovui bauds, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekvieng pavéluota
kalendoring dieng, pradedant nuo sekangios dienos, kai Rangovui pagal Sutartj kyla
prievolé pradéti irfar uzbaigti Darbus ar jy dal. Rangovui uZdelsus pradéti irfar
uzbaigti Darbus ar jy dali Sutartyje irlar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi UZsakovui bauda, lygia 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluota kalendorine dieng,

20.3.  Rangovui uzdelsus pateikti, nepateikus (nepratesus/neatnaujinus) arba
pateikus netinkama civilinés atsakomybés draudimo sutartj (polisa) ar savo prievoliy
ivykdymo uZtikrinimo priemone, numatyta Sioje Sutartyje, Rangovas, UZsakowui
pareikalavus, privalo sumokeéti UZsakovui bauda, lygig 0,02 % nuo visos Sutarties
Kainos uz kiekviena pavéluoty ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais
kalendoring dieng nuo pareikalavimo pa3alinti paZeidimus dienos.

204. Uz neatliktus, netinkamai atliktus Darby trikumy (defekty) Salinimo darbus,
{skaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
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Uzsakovui Specialiose salygose numatyto dydZio baudg uz kiekvieng dieng uz
kiekvieng atvejj.

20.5.  Rangovas, paZeides pareiga dalyvauti susirinkimuose, jei fokio dalyvavimo
nepateisina objektyviomis nuo jo nepriklausanciomis priezastimis, irfar vykdyti
susirinkimy protokoluose uZfiksuotus sprendimus, uZ kiekvieng Sios pareigos
pazeidimo faktg UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti Uzsakovui 290(dviejy Simty
devyniasdeSimties) eury bauda,

206. Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uZbaigimo nepaalings
statybiniy Siukliy arba nejvykdes Bendryjy salygy 17 skyriuje numatyty atlieky
tvarkymo reikalavimy, uz kiekviena uzdelsty dieng iki paZeidimas bus pasalintas,
UzZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 15 (penkiolikos) eury bauda.
20.7. Tais atvejais, kai UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai irfar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu girtauja ir/ar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/ar psichotropiniy
medZiagy, Rangovas moka UZsakovui 870 (astuoniy Simty septyniasde3imties) eury
baudg uz kiekviena apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto
nustatymo atveju. Apsvaigimo/girtumo faktas uZfiksuojamas surasant akia. |
apsvaigimo/girtumo fakto uZfiksavima turi bdti kvieciamas ir Rangovo atstovas, kuris
| UZsakovo nurodytg vietg Rangovo darbuotojy irfar treciyjy asmenuy, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, apsvaigimo/girtumo faktui uZfiksuoti privalo atwykti per
maksimaliai trumpa, ne ilgesn kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo
telefonu/elektroniniu padtu terming, Tuo atveju, jeigu Rangovas per $iame punkte
nurodyta laikotarp| neatvyksta, UZsakovas apsvaigimolgirtumo fakig turi teise
uZfiksuoti pasiraSydamas akta vienasaliSkai, Siame akte pafymédamas, kad
Rangovo atstovas per Sutartyje numatyta terming fakto uZfiksuoti neatvyko. Tokiu
atveju Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi biti perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.

208. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai paZeidzia saugos darbe taisykles, Rangovas uZ kiekviena tokj
atvej| privalo sumoketi Uzsakovui 60 (3ediasdeSimties) eury bauda. UZsakovas
sulaikgs teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo ar tregiojo
asmens, uz kurj atsakingas Rangovas, darbuotoja, nedelsiant ZodZiu ir/ar elekironiniu
pastu informuoja Rangova ir kvietia jj tokio fakto {forminimui aktu. Rangovas |
Uzsakovo nurodytg viets dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto {forminimo
kvietiamas ir aktas suraSomas Bendryjy salygy 20.7 punkte numatyta tvarka. Jeigu
saugos darbe paZeidimo fakias néra testinis ir jis pasibaigia prie3 atvykstant
Rangovui, §i aplinkybé neatleidZia Rangovo nuo pareigos pasirasyti siame punkte
nurodyta akta,

209.  Jeigu dél to, jog Rangovas ar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai pazeidzia saugos darbe taisykles ir dél to jvyksta nelaimingas
atsitikimas, Rangovas uZ kiekviena tokj atvejj privalo sumokéti Uzsakovui 580 (penkiy
Simty astuoniasdesimties) eury bauda, Aukséiau nurodytas baudos dydis Saliy yra
laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkte numatytai aplinkybei, bus
pakenkta UZsakovo dalykinei reputacijai.

20.10.  Rangovas, uz nepateikig perioding ataskaita apie Darbus ir/arba nepateikia
detalizuota periodinj Darby Grafika UZsakovo organizuojamame susirinkime
UZsakovui pareikalavus privalo sumoketi Uzsakovui 290 (dviejy simty
devyniasdeSimties) eury bauda.

20.11. Rangovui uZdelsus pateikti UZsakovui Atlikty darby akta ar PVM saskaita-
faktlrg ar Pazyma apie atlikty darby verte, UZsakovas turi teise atsisakyti juos priimti
iki kito atitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti mokéjimus uz
Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
frodingjimo nereikalaujaniais dél Sutarties paZeidimo nukentgjusios $alies
nuostoliais. Netesybos turi biti sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Uzsakovas turi teise ne gino tvarka
iSskaityti netesybas i$ Rangovui mokeétiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidzia
nuo pareigos [vykdyti jsipareigojima bei nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje
irfar teises aktuose numatytas pazeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atiyginti
kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad
auksciau nurodyti netesyby dydZiai yra parinkti atsizvelgiant i tai, kad grieztas ir
savalaikis sutartiniy jsipareigojimy vykdymas turi UzZsakovui esmings reiksmeés.
20.13.  Jeitaip numatyta Specialiosiose salygose, bendra galimy pritaikyti pagal Sig
Sutartj netesyby (delspinigiai i baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu
Saliy susitarimu negali virsyti Specialiose salygose numatytos Sutarties Kainos dalies
procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, Uzsakovas turi teise vienasalikai, nesikreipdamas { teisma, nutraukti Sutartj
dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova rastu pries 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny, jeigu:

2144, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo tarpiniy ir/ar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po UZsakovo
{spéjimo dél tokio pazeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
(su Darby rezultatais nepasiveja numatyty tarpiniy ir/ar galutiniy Darby terminy,
nustatyty pagal Sutartj);

21.1.2. Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, ifarba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo protokoly, irfarba Sutarties salygy irlarba teisés akty bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimuy;

21.13.  jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés irfarba
naudoja netinkamas MedZiagas, Priemones, |rengimus, ir/arba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) irfarba elgiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas
nepajégs uzbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike nustatytais
terminais;

21.14. jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy
{sipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo
Siy sipareigojimy vykdymo ateityje;

21.15. Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny vélucja
pateikfi/atnaujinti/pratesti civilinés atsakomybés draudimg ar $ioje Sutartyje
numatytas Rangovo prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemones ar nors viena i ju;
21.16. deél kity esminiy Sutarties pazeidimy,

212, Nutraukiant Sutartj auk3¢iau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2129, nutraukti Darbus;

21.2.2. UZsakovui pageidaujant, sudaryti salygas UZzsakovui perimti visas
Prekes irfar kita Darby atlikimui naudojama turta;

2123, nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutargiy;
2124, UZsakovui pageidaujant, perduoti Uzsakovui ar jo jgaliotam asmeniui

Uzsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su treciaisiais asmenimis,
pasiradant trialj susitarima;

21.25. imtis visy batiny priemoniy Rangovo turtui, galinéiam pereiti ar
peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti;

21.26. padalinti 1§ Statybvietés/Darby vykdymo vietos UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes ir/ar kita Darby atlikimui naudojama turta;
212.7. vykdyti UZsakovo nurodymus, bdtinus Sutaréiai nutraukti ir Darby
perdavimui.

213, Uzsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendrujy salygy 21.1 punkte numatytais
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo Kaltés, turi teise reikalauti i§
Rangovo sumokéti arba turi feise iSskaiGiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy
Specialiosiose salygose nurodyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dél to
Uzsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia $iame punkte numatyta bauda.

214, Rangovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutart],
i§ anksto [spéjgs apie tai Uzsakova radtu prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dienu,
jeigu:

214.1. UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir priduotus

Darbus ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo jspéjimo, nurodyto
Bendryjy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;

214.2. UZsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy
ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy d&l [manomo $iy
sipareigojimy vykdymo ateityje;

2143, darbai dél esminiy Uzsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) ilgiau kaip 90 (devyniasdesimt) kalendoriniy dieny,
jei Salys nesusitaria kitaip.

215, Jeigu Rangovas nutrauké Sutart Bendrujy salygy 214 p. numatytais
pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima uZ tinkamai atliktus Darbus ir iki pranesimo
apie Sutarties nutraukima dienos [sigytas ir Uzsakovui Uzsakovo sutikimu perduotas
Prekes, [ranga ir Priemones, o taip pat Uzsakovas, Rangovo pareikalavimu, privalo
sumoketi Rangovui Sutarties Specialiosiose salygose numatyto dydZio procentais,
skaiciuojant nuo Sutarties Kainos, bauda ir atlyginti visus dél to Rangovo patirtus
nuostolius, tiek kiek jy nepadengia UZsakovo Rangovui dél Sutarties nutraukimo
mokama bauda.

216, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart] dél bet kuriy kity prieZasiy, apie tai
rastu [spéjes Rangova pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus, iki pranesimo apie Sutarties
nutraukimg_dienos [sigytas ir UZsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas Prekes,
[ranga ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo patirtus
tiesioginius nuostolius.

21.7.  Sutartis gali bati nutraukta raSytiniu $aliy sutarimu,

22.  SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

22.1. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
2214, Sutartis nepriestarauja Saliy interesams, buvo priimti ir yra galiojantys
visi Sios Sutarties teisétam sudarymui, galiojimui ir vykdymui batini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutartj
pasirasantis atstovas sudaro $ig Sutart| nepaZeisdamas savo kompetencijos;
2212, Sutarties sudarymas, jos vykdymas nepaZeidZia kiekviena Salj
saistanéiy akty, teismy ar arbitrazy sprendimy ir kity Salj jpareigojandiy dokumentu,
taip pat SaIiLLakcininkq, kreditoriy ar kity treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy;
221.3. Salys atskleidé viena kitai visg joms Zinoma ir turinéig esminés reik§més
Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacij ir $i informacija néra klaidinanti:
2214, nevyksta ir Sutarties sudarymo metu negresia jokie Salies nemokumo,
bankroto, reorganizavimo ar likvidavimo procesai;
22.1.5, Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose
uzfiksuotas sglygas.
222, Rangovas parei§kia ir garantuoja, kad:

22241. jis bei jo isipareigojimy vykdymui p: i asmenys iki radzios
bus gave visus bitinus leidimus, ricencijas.qﬁgs%%fo% mgﬁﬁf kitus
\
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dokumentus, {galinancius Rangovy tinkamai [vykdyti Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;

2222 prie§ Sutarties sudaryma yra susipaZings su visais UZsakovo iki
Sutarties pasiraymo jam pateiktais dokumentais ir informacija, juos i§samiai
i8analizavo, patikrino, jokiy neaiskumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esancios
informacijos pakanka, kad Rangovas galéty tinkamai {vykdyti Sutartimi prisimtus
isipareigojimus.

2223 Saliy ir jy samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir kt.
pajegumai leidZia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylancius sipareigojimus bei
uZtikrinti auk$&iausia jo Sutarties pagrindu atliekamy Darby kokybe.

223.  Salys patvirtina, kad Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo duotus
pareiSkimus ir garantijas padaré siekdamos itikinti viena kitq sudaryti $ia Sutartj, ir
kad Sutartj sudare, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i§ iy pareiskimy ir
garantiju.

224, Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose
padaryty pareiSkimy ir garantijy, Sutarties sudarymo diena ir bet kuriuo kitu Sutarties
galiojimo metu yra tikri ir teisingi visomis esminémis salygomis, ir kad nei viename $iy
pareikimy ir garantijy néra praleistas joks momentas, leidZiantis daryti tokj
pareidkima ir garantija klaidinanciais ar turiniais kita prasme. Bet kuriuo metu
Sutarties galiojimo terminu bet kuri i§ Saliy turi teise pareikalauti kitos Salies patvirtint,
kad Sie pareikimai ir garantijos yra teisingos tokio prasymo gavimo diena,

225.  Jeigu atitinkama dieng Sioje Sutartyje pateikti pareiskimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks pareiSkimas, garantija ar patvirtinimas buvo pateiktas
(nukentéjusioji Salis), turi teise (papildomai ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos jstatymus) reikalauti i§ Salies, pateikusios
tok| pareigkima ir garantijg, atlyginti nuostolius ar papildomas i$laidas, atsiradusias
dél to, kad nukentgjusioji Salis pasikliové neatitinkanGiu tikrovés pareiskimu ir
garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis baty nepatyrusi, jei pareiskimas ir garantija baty
atitike tikrove.

23. SUBRANGOVY KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART| BUS PASITELKIAMI)

231. Rangovas sutariai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie

numatyti Rangovo pasidlyme.

232. Rangovas sutarties vykdymo metu gali keisti pasillyme nurodytus

subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

23.2.1. tos aplinkybes atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo sutarties
sudarymo;

23.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiilymo pateikimo ar pirkimo sutarties
sudarymo metu negaléjo protingai numatyti;

23.2.3. tyaplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

23.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

233, Jeigu Rangovas sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasitlyme

nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, tadiau ne véliau kaip

pries 10 (desimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus,

kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti

subrangovai negali biti Zemesnés kvalifikacijos nei keiiami subrangovai.

Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama sutarties dalimi.

234.  Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél

Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniskai atsakingas

prie§ Uzsakovg uZ tinkama Darby atlikima, Prekiy tiekimg irfar bet kokig Zalg

(nuostolius), kuriuos Uzsakovas irfar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo

pasitelkly freciyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria

sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uZ savo

pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikima. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams

[sipareigojimams vykdyti bty pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia

Rangovo nuo jokiy jo isipareigojimy pagal Sutart].

235. Rangovas [sipareigoja uZtikrint, kad jo pasitelkti subrangovai atiiks

veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasitilymag

24, NENUGALIMA JEGA

24.1.  Nenugalima jega - nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti

arba iSvengti, nei kuriomis nors priemonémis pa3alinti (3iai sutaréiai taikoma Lietuvos

Respublikos norminiais aktais nustatytas nenugalimos jégos apibrézimas).

Nenugalimos jégos fakto jrodymui turi biti pateikta 1997 m kovo 13 d. Lietuvos

Respublikos Vyriausybeés nutarime Nr. 222 patvirtintoje Nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybes liudijaniy pazymy isdavimo tvarkoje nurodyta Nenugalimos

jegos (force majeure) aplinkybes liudijanti pazyma.

242, Nei vienai i§ $ios Sutarties Saliy netakomos nuobaudos uZ Sutarties

nesavalaikj vykdyma, jeigu tai bus nenugalimos jégos pasekme.

24.3.  Sutarties Salis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti

prisiimty sipareigojimy, privalo per 2 (dvi) darbo dienas, kai suZinojo apie ias

aplinkybes, i8slysti radtiska pranesima apie tai kitai Saliai.

244, Pasibaigus nenugalimos jégos veikimui, Salys privalo jvykdyti visus

nejvykdytus [sipareigojimus viena kitos atzvilgiu, nebent kitaip yra nustatyta Sutartyje.

25. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

25.1.  Salys besalygiskai sutinka, kad visi dokumentai ir bet kokia kita informacija,
susijusi su Sutartimi ir/ar jos vykdymu, yra konfidenciali ir gali bati naudojama tik
Sutarties vykdymui, joje nustatyta tvarka ir salygomis. Salys neterminuotam laikui
sipareigoja neteikti jokios informacijos apie Objekta, Darbus, kita Sal Ziniasklaidos

priemonéms ar kitiems asmenims, i§ anksto nesuderings teiktinos informacijos
pobddzio bei turinio su kita Salimi radtu. Salys taip pat isipareigoja neatskleisti
konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, iSskyrus atvejus, kai toks
informacijos atskleidimas privalomas pagal LR teisés akty reikalavimus. Sutarties
dokumenty pateikimas tretiajai Saliai, vykdant UZsakovo sudaryta nuomos sutart],
kurios pagrindu Uzsakovas nuomojasi Silumos tinklus, nelaikomas konfidencialumo
jsipareigojimy pazeidimu.

252, Jeigu viena i Saliy nesilaikys iame Sutarties skyrivje numatyty
isipareigojimuy, ji privalés atlyginti visa kitos Salies dél to patirta Zala.

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1.  Specialiosiose salygose isdéstytos salygos yra specialios Bendryjy nuostaty
atzvilgiu ir, esant prieStaravimams tarp Bendrujy ir Specialiyjy Sutarties salygy,
pirmenybé telkiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis salygomis. Esant
prieStaravimy tarp Specialiujy salygu ir vie3ojo pirkimo, kurio pasékoje buvo sudaryta
8i Sutartis, dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Specialiosiomis
salygomis.

262.  Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ig Sutartj vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teisés aktais. Salys susitaria, kad bet koks Saliy nesutarimas,
kylantis i§ Sios Sutarties ar susijgs su ja, bus sprendZiamas deryby badu, o
nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo - kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

263. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos,
isskyrus Sutartyje aptartas arba tokias salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti
Viedyjy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems Sutarties salygy
pakeitimams bus gauti privalomi Vie3ujy pirkimy jstatyme nustatyti sutikimai.

264.  Neé viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylangias teises ir
pareigas be isankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, tame tarpe jstatymy nustatytais
bidais, tokiais kaip, pvz., reorganizavimas.

26.5.  Salys bet kokius pranesimus pagal Sutartj jteikia pasirasytinai arba siuncia
registruotu laisku Specialiose salygose nurodytais alig adresais, adresatu nurodant
Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis. Siame punkte nustatyta tvarka
siunciamas praneSimas laikomas tinkamai jteiktu: jteikiant asmeniskai - jteikimo
momentu, jei siunéiama registruotu pastu - po 3 (trijy) darbo dieny nuo isiuntimo
momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5 (penkias) darbo dienas privalo
informuoti kita Salj apie adreso pakeitima,

266. Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai ,susitarti’,
,susitarimas", ,suderinimas*, reiskia, kad tai privalo bati uzfiksuota rastu.
26.7.  Vykdydamos $ig Sutart], Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos statymais,
kitais normatyviniais dokumentais bei $ios Sutarties nuostatomis.

268.  SiSutartis suradyta dviem vienoda juriding galia turinéiais egzemplioriais, i
kuriy po viena atiduodama kiekvienai i§ Saliy.

26.9.  Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai jg pasirao bei antspaudais patvirtina
igalioti Saliy atstovai. Sutartis galioja iki tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi
prisiimtus sipareigojimus arba iki jos nutraukimo Sioje Sutartyje ir/ar teisés aktuose
nustatyta tvarka.

,suderinti’,

27. KORUPCLJOS PREVENCIJA
27.1.  Vykdant Sutart], Rangovas jsipareigoja grieztai laikytis galiojangiy jstatymy,
draudZianiy valstybés pareigliny ir privadiy asmeny papirkingjima, neteisétg
pasinaudojima jtaka, pinigy plovima, iskaitant: Lietuvos Respublikos Korupcijos
prevencijos jstatyma.
27.2.  Rangovas isipareigoja idiegti ir jgyvendinti bating ir pagrista visy sri&iy
politika ir priemones, siekiant uzkirsti kelig korupcijai.
273.  Rangovas pareiSkia, kad, jo (jos) Ziniomis, jo (jos) teiséti atstovai, vadovai,
darbuotojai ar subrangovai, kurie pagal 3ig Sutartj teikia paslaugas Uzsakovo naudai
arba jo vardu tiek dabar, tiek ateityje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesitilo ir nesidlys,
neleidzia ir neleis duoti, nesiekia ir nesieks gauti bei nepriima ir nepriims siglomy
pinigy ar kitokio vertingo atlygio bei neteiks jokio pranasumo ar dovanos jokiam
asmeniui, bendrovei ar |monei, skaitant bet kokius valdZios pareiginus ar
tarnautojus, politiniy partijy narius, kandidatus | politinius postus, asmenis, einandius
bet kokio pobidZio pareigas teisékiros, administravimo ar teisminése institucijose,
veikianciose bet kurios valstybés naudai arba jos vardu, vie$gsias staigas arba
valstybés valdomas bendroves, vie$ujy tarptautiniy organizacijy tamautojus, siekiant
daryti korupcine jtaka tokiems asmenims, §iems atliekant savo tamybines pareigas,
arba siekiant paskatinti asmenis netinkamai vykdyti atitinkamas funkcijas arba veikia
arba atsilyginti uz netinkama funkcijy arba veiklos vykdyma, siekiant padéti
Uzsakovui jgyti arba iSsaugoti verslg arba jgyti pranaduma versle.
274,  Rangovas isipareigoja po to, kai i Sutartis pasibaigia, ar yra nutraukiama,
saugoti tikslius jo (jos) atitiktj $ios Sutarties 27.1 — 27.3 salygose numatytiems
reikalavimams patvirtinanéius dokumentus ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus.
27.5. Rangovas sutinka per protinga laika (ne véliau kaip per 15 darbo dieny nuo
tokios aplinkybés atsiradimo momento) pranesti Uzsakovui apie bet kurio $ios
Sutarties 27.1 - 27.3 punktuose numatyto reikalavimo pazeidima,
27.6.  Jei Uzsakovas pranesa Rangovui, kad turi pagristy prieZasgiy manyti, jog
Rangovas paZeide kuri nors i§ Sios Sutarties 27.1 - 27.3 punktuose numatyty
reikalavimy;
27.6.1. UZsakovas turi teise sustabdyti Sios Sutarties vykdyma be iSankstinio
{spgjimo tiek laiko, kiek, UZsakovo \M@qeyglbuﬂgrgguﬁm itirti
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atitinkama elgesj ar aplinkybes, neuzsitraukiant uz tai jokios atsakomybés ar
prievolés Rangovo atzvilgiu;

27.6.2. Rangovas privalo imtis visy pagristy veiksmuy, kad jrodyty Uzsakowui, jog
tokio paZeidimo jis nepadaré ir kad uzkirsty kelig bet kokio dokumentais
pagristo jrodymo, susijusio su atitinkamu elgesiu, praradimui ar sunaikinimui.

271, Jei Rangovas paZeidzia bet kurj ios Sutarties 27.1 - 27.3 punktuose

numatyty reikalavimy;:

27.7.1. UZsakovas gali nedelsdamas nutraukti $ia Sutart] be iSankstinio {spejimo ir
neuzsitraukdama jokios atsakomybes Rangovo atavilgiu;

27.7.2. Rangovas [sipareigoja tiek, kiek tai leidziama pagal istatymus, atlyginti
Uzsakovui uZ bet kokius nuostolius, Zalg ar iSlaidas, kurias Uzsakovas
patyré dél tokio paZeidimo.

28. PRIEDAL:
28.1. Priedas Nr. 1 - Atlikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo — perdavimo
akty formos;

282. Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atlikty darby vertg forma (F3);

283. Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Sutarties Bendnyjy salygy 10.1 punkta
forma;

28.4. Priedas Nr. 4 - Atlieky valdymo plano forma;

28.5. Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos polifika;

28.6. Priedas Nr. 6 — Mokejimy Rangovui grafiko forma.

10
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Bendryjy rangos sutarties salygy

1 priedas

ATLIKTY DARBYU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTU FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
201...m............ meén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
uz20l..m..oeei mén
Eil. w Mato Vnt. Lo Atlikty darby
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas ey kaina Kiekis verts Biir
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS
Vizuota el. parasy
WX yyuzog
Administratoré
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GALUTINIO DARBY PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 m. d. pasirasyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Triikkumai, jei tokie buvo, paSalinti pilnai).
Darbus perdave
Darbus priémé
2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Triukumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)

Uz Rangova:
(vardas, pavarde, uzimamos pareigos, paragas)

Trukumy pasalinimo terminas
Trikumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 _ m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraiytas 201 m. d.
5. Uz Uzsakova: Uz Rangovg:

AV. AV,

Vizuota el. parasy

M yuozog
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Bendryjy rangos sutarties saglygy
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darby vykdymo ataskaita Forma PV01

Projekto pavadinimas
Metai :| Savaités Nr.
Eil. Reikéjo Vélavimas Progreso
Nr. | Gairiy plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uzduotis Pastabos
% % % dienomis

| | Sutarties pasiradymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darby priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali bati kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el. parasu

WX yuuzo9

Adminisiratoré
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV02

Projekto pavadinimas
Metai [ ] SavaitesNr. [ |
. Protokoluose Privaloma .
EL uzfiksuoti g ivykdymo VE?]&VImflS, A Pt()gr i Pastabos
Nr. ; apra§ymas dienomis daroma uzduotis
nurodymai data
Rangovas

Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuctiz el. parasy

WX poozo9
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Bendryjy rangos sutarties salygu

4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atliekan¢ios darbus ar teikian¢ios paslaugas

UAB ,,Litesko* teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia
paslaugas UAB , Litesko™ teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Litesko* ir Rangovo pagal kuria
bus atliekami darbai numeris bei pasira§ymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (trumpas apibidinimas, atlickami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidarangios atliekos (surasyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Litesko * objektas,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybeés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.):

e

UAB , Litesko™ darbuotojas, priziiirintis rangovo
veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavarde, parasas, data)

UAB , Litesko™ Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavarde, parasas, data)

16
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Bendryjy rangos sutarties salygy
5 priedas

jo atsakingumo. darbuotojy saugos ir sveikutos pelitika
ftinka Veolia Environnement. Dalkia jmomuy grupés

Bs vertybes integruotos visdvbos sistemaos srityse.

paskirtis — apibreXti svarbiausias nuostatas, diegiant socialiai

B Kultiira bei praktika Bendroveje ir jos aplinkoje.

veikloje mes vadovaujames &iais principais:

Pasisakome u? Lietuvos Respublikos teises akwy. Tarptautines darbo organizacijos (ILO) konvenciju,

Socialinio atsakingumo standarto SAS000. Veolia Environnement 1w Dalkia jmomiy grupés bei Kity

suinteresuoty Saliy reikalavimy laikymasi kokybes. socialimo atsakingumo, aplinkos apsaugos, darbuctoly

saugos ir sveikatos srityse:

o Skatiname damyjj verslo vystymagsi nustatant bei nuolat per2itrint tikslus, u2davinius ir programas;

¢ Remame ir gerbiame Zmogaus teisiy apsaugs savo jtakos srityje;

¢ Formuojame aktyvia 2mogitkyy idtexliy politikg darbuotojy atlygio ir kompetenciju valdymo, darbines
veiklos vertinimo, profesiniy gebejimy ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo. specialisty paietkos ir
atrankos, naujy darbuotojy pritraukimo, integravimo bei adaplacijos srityse.

e Skatiname novatoridka Bendrovés darbuotoju veikly ir kuname iniciatyvos, arsakomybes ir lojalumo
dvasig Bendroveje.

KOKYBE

Uztikriname patikima ilumos ir energijos tekimyg maziausiomis sanasdomis;

iegiame priemones, mazinanlias  energijos  vartojima. savalaikiai it aiskian  komunikuojame  su
suinteresuotosiomis Salimis;
Skatiname novatoriskos darbuotoju veiklos. imciatyvos, atsakomybes ir lejalumo dvasios Bendroveje kirimg
nuolat geriname veiklos rezultatyvumg

APLINKOS APSAUGA
ergijos gamybos ir uekimo efektyvuma bei atsinaujinanéiy energijos i8tekliy naudojima, taikome
ija. maziname ifkastinio kure naudojima, aplinkos tarsy bei poveikj klimato kaitai:
VRpcines priemones stengiames mainti vykdomos veiklos ir naujos versio plétros sukeliama bet
giama poveikj aplinkai,
inkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertinima, nuolat geriname aplinkos
ps apsaugos rodiklius bei tobuliname darbo metodus:

jusias organizacijas prisidéti pne Bendroves aplinkos apsaugos gerinimo ir
bei aplinkos apsaugos politikos vykdymeo.

Vizuota |, parasy
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# darbo aplinka. Taikome prevencines priemones, siekdami
suzeidimy ir susirgimy. Penodidka vikdome darbuolojy ssugos

tvarkingomis darbo priemonémis, o apsaugai nuo profesines
g kelti gresme ju saugal ir sveikatai, siekiant tokia nzika

omybés lvgmens, nuolatos ripintis saugia ir sveika darbo
imo, ju jgyvendinimo ir kontroles klausimais, pranesti apie

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

aiky darbas. Mes nenavdojame i neremiame vaiky darbo. Masy Bendrove neidarbina jaunesniy nei 18 mety
darbuotojy, Siekiame. kad ir miisy tiekejai laikytys: Jungtiniy Tauty Vaiky teisiy konvencijos nuostaty.

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netaikome jokiy priverstinio ar prnvalomojo darbo formu. jskaitant
nelaisvanoritkus darbo santykius ar tam ukras ju salygas, uZstatus, asmens dokumenty pacmimus, suvarZymus
laisvai judeti

Asociacijy laisvé ir teisé | kolektyvines derybas. Gerbiame darbuotoju tetse laisvai jungtis | profesines
sgjungas ar kitaip organizuotis, siekiant kolektyvidkai deretis del darbo salygy. |sipareigojame netaikyt jokiy
priemoniy, varzandiy Sig darbuotoju teise.

Diskriminacija. Neprakiikuojame ir neremiame diskniminacijos jdarbinimo, atlyginimo. mokymo. karjeros,
darbo santykiy nutraukimo ar iS¢jimo | pensija srityse. Netoleruojame jokio grasinantio, prickabiaujancio,
iSnaudojanéio ar prievarna pagristo elgesio tarp darbuotojy.

Drausminé praktika. Su visms darbuotojais elgiames pagarbial, saugome jy oruma. Netolervojame jokios
fizingés ir psichologines prievarios, Sierkimumo ir j2eidingjimo. Visa taikoma drausmme praktika atitinka LR
tetsés akty nuostatas ir jos tikslas — stiprinti drausme, o ne bausti u? pazeidimus.

Darbo laikas. UZukriname darbo laike trukmes ir poilsio normy atitikimg LR teises akty reikalavimams.
Pripa2jstame, kad virtvalandZiai gali bit tk i$imtiniais atvejais ir uz juos turi bati atlvginta, vadovavjantis LR
Darbo Kodekso reikalavimans.

‘Darbo ukmokestis. Vistems darbuotojams nustatytu periodiskumu mokame sutarty darbo u2mokestj. Darbo
uZmaokestis u? jprasty 40 darbo val. darbo savaitg mokamas ne maZesnis negu valstybes nustatvtas minimales
atlyginimas ir’ arba ne malesnis nei pragyvenimo minimumeo atlyginimas (perioditkai apskaitiuojamas ir
patvirtinamas pagal Tarptautines socialimio atsakingumo organizacijos (SAl) gaires). Netoleruojame jokiy LR
teises aktais nenumatyty atskaitymy. Nevengame vvkdyti jokiy darbdavio jsipareigojimy darbuotojams pagal
LR teises aktus, susijusius su atlyginimu uz darbyg ir socialing apsauga

socialinio atsakingumo principy laikytust vist miisy darbuotojai, tickeja, rangovan ir subrangovai
pe reiksminga tiekimo grandine.

periodiSkai perfilireti ir tobulinti pagal besikeitiantius bendrovel taikytinus reikalavimus Sig
jos adekvatumo bei integruotos vadybos sistemos rezultatyvumo

gkuosime visiems Bendroves ir su g susyjusiems darbuotojams tmip. kad Bendroves
gkiis ir suprantami. Pagal poreiki. Sig politika pateiksime visoms suinleresuotosioms
gtams. tickejams, valstybés ir savivaldybeés institucijoms.

CGeneralinis direklonus
Linas Samuolis

Vizuota el. parasy
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Litesko

@ veoua Druskininkai

DRUSKININKU MIESTO SILUMOS UKIO
MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS

Silumos tinkly jvado j gyvenamajj namg Vasario 16-osios g. 6,
5 Druskininkuose, statyba;
Silumos tinkly jvado j gyvenamajj namg Gardino g. 66, Druskininkuose,
statyba.

Techniné uzduotis

016 m. :
2 n Vizuota g, parasu
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Litesko

Fa— Druskininkai
Turinys
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 3
2. SILUMOS TRASU STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS 4
3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI 5
4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS 7
5. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI 14

Vizuota el. parasu

Litesko Psl. 21§ 22 VLK lpj’ugkznﬂnlgal

Administratore
Lawra Murnikoviené




Litesko

Druskininkai
@ veoua

Leds
L3
1.4.

13

1.6.

1.9

1.10.
L1l
1.12.
1.13.

BENDRIEJI REIKALAVIMALI

Projektas ,,Silumos tinkly jvado j gyvenamajj nama Vasario 16-osios g. 6, Druskininkuose,
statyba ir Silumos tinkly jvado 1 gyvenamajj nama Gardino g. 66, Druskininkuose,
statyba®;
Projekto tipas: Techninis darbo projektas (toliau - Projektas);
UzZsakovas: UAB ,,Litesko®;
Projektas bus jgyvendinamas pagal principa ,,iki rakto®. Techniniai reikalavimai i3déstyti
Siame dokumente. Rangovas bus parenkamas vieSojo pirkimo metu;
Prie§ pateikiant pasifilyma, Rangovas gali apsilankyti filiale ,.Druskininky Siluma® ir
susipaZinti su esama statomy trasy padétimi, jvertinti ir numatyti visus darbus (tyrimy,
archeologiniy Zvalgymu, projektavimo, derinimo, tiekimo, statybos darby, vamzdyny
montavimo ir t.t.), reikalingus darbams atlikti.
Pagal projektavimo salygas ir pateiktas schemas, kuriose nurodytos trasy statybos darby
ribos, Rangovas privalo atlikti visus projektavimo, demontavimo, $ilumos tiekimo
vamzdyny pirkimo, tiekimo, statybos / montavimo, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t.
Projektas turi buti atliktas taip, kad blity numatyti visi tam reikalingi darbai ir medZiagos.
Projektavimo ir statybos metu ikilus nenumatytiems klausimams, jie turés biiti iSspresti,
nedidinant sutarties kainos;
Pagrindas projektavimui ir darby vykdymui: sutartis;
Sutarties kaina (tame skaiCiuje statybos-montavimo darby kaina): nustatoma pagal
pasiilymus viesojo pirkimo metu;
Statybos vieta: Vasario 16-osios ir Gardino gatvés Druskininkuose;
Planuojama veikla: projektavimas ir trasy statybos darbai;
Esama padétis: (apraSymas nurodytas techninéje uzduotyje; detalesnis — tyrimas vietoje);
Sitloma gamybos technologija nurodyta techninéje uzduotyje;
Sialomi gamybos metodai, organizavimo biidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti
Siluminés energijos tiekimo pertriikj statybos metu.

14. Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas;

. Projektines dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje;
16. Poreikis interjerams projektuoti: néra;

17. Meno kiriniy panaudojimas: néra;

1.18. Vaizdiné projekto priemonés: néra;

1.20.

1.21,

1.22.

2.

2l

. Projekto derinimas: su UAB “Litesko* filialu ,,Druskininky $iluma®, AB ,,Druskininky

Silumos tinklai“, Druskininky miesto savivaldybe, projektavimo salygas iSdavusiomis
institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Vamzdyno diametro parinkima
papildomai derinti su UAB ,Litesko” hidraulinio skai¢iavimo inZinieriumi. Trasos
montaZing instrukcijg derinti su vamzdyno tiekéju. Projekta suderinti su UAB ,,Litesko®,
projekty derinimo komisijoje;

Projektinés dokumentacijos egzemplioriy, pateikiamy uZsakovui, skaiGius: 4 egz. + 2 egz.
elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose) atskirai kiekvienam $ilumos tinkly jvadui;
Baigus darbus, pries priduodamas darby zona UZsakovui, Rangovas privalo darby zona
sutvarkyti, bei savo léSomis ir atsakomybe visas $iuksles ir atliekas i¥vezti, ir priduoti jasi
sgvartyng ar atliekas utilizuojan¢iai jmonei;

Kiti papildomi reikalavimai: néra.

SILUMOS TRASU STATYBOS DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

Druskininky savivaldybeéje pradéti modernizuoti daugiabuéiai gyvenamieji namai. Dalis ju
Silumos energijg Sildymui ir kar$ta vandenj gauna i§ grupiniy boileriniy, t.y. neturi savo

Litesko Psl. 31§22 1<) oy

izuota el, parasu
Druskininkai
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Litesko

P — Druskininkai
individualaus  $ilumos punkto. Modernizavimo darby metu daugiabu¢iuose
gyvenamuosiuose namuose jrengiamas naujas automatizuotas Silumos punktas.

Savivaldybés administracija rastu kreipési j UAB "Litesko" filiala "Druskininky $iluma" su
praSymu, kad UAB "Litesko" nutiesty | naujus $ilumos punktus auk3ty parametry $ilumos
tinklus. Siuos darbus savivaldybé traktuos kaip investicija.

2.2. Pagal techninés uzduoties reikalavimus reikia:

2.2.1. Suprojektuoti ir sumontuoti centralizuoto $ilumos tiekimo bekanalio tipo tinkly jvadus, su
gedimy patikros kontrolés sistema, kuriy atkarpos (schema) nurodytos Zemiau
pateikiamoje lenteléje Nr.1 ir schemose.

2.2.2. Suprojektuoti ir sumontuoti naujas sklendes ant $ilumos tinkly atSaky link renovuojamy
pastaty.

2.2.3. Projektavimo metu jvertinti statomy $ilumos tinkly seno tipo (kanaliniy) Silumos tinkly
drenazo vamzdyny funkcionaluma, numatyti 3ulinélius, uzdaromaja, nuorinimo ir
drenavimo armatiiras. Bekanalinio vamzdyno paklojimo minimalus atstumas nuo
vamzdyny izoliacijos apvalkalo virSaus iki tos vietovés pavirsiaus dangos apacios turi biiti

0,6 m.
Lentele 1
Trasos atkarpa Numatomos charakteristikos
_ Skersmuo . " .
nuo iki Dy (mm) Ilgis, m | Paklojimo tipas

Silumos tinkly jvado j gyv

enamajj nama Vasario 16-osios g. 6. Druskininkuose, statyba (1 schem.)

SK 1V-22-10

Vasario  16-osios g
Druskininkuose

61

60,3/125

26

BK

-

Silumos tinkly ivado j gyvenamaji namg Gardino g. 66, Druskininkuose, statyba (2 schem.)

Tarp SK 5V-5-2 ir grupinés

Pastato Gardino g. 66

boilerinés Gardino g 42.4/110 35 BK
Druskininkai
VISO: 61
Vizuota el. paragu
F V‘SISK ng@')ﬁn
Litesko Psl. 4 i3 22 Druskininkai
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Litesko

@ veoua Druskininkai

1 schema ,,Silumos tinkly jvado j gyvenamaji namg Vasario 16-osios g. 6,
Druskininkuose, statyba*

s - Projektuojami bekanaliai Silumos tinklai
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*Pastaba: Pateikti $ilumos tinkly ruozy ilgiai, ruozy konfigiiracija gali keistis atsizvelgiant
numatomy statybos ploty atnaujintas inZineriniy komunikacijy topografines nuotraukas bei
priimtus techninius sprendimus.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

3.1. Paruosti Silumos tiekimo tinkly statybos Projekta pagal pateikta schema, $ig technine uzduotj.
Rangovas organizuoja ir atlieka geodeziniy nuotrauky, i¥pildomyjy nuotrauky, techniniy,
prisijungimo salygy ir kity, biitiny dokumenty gavima i% suinteresuoty asmeny ir organizaciju.

3.2. Projektg Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar
projektavimo ir kitas sglygas iSdavusiomis pusémis.

3.3. Projektavimui vadovautis galiojaniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

3.3.1. Lietuvos respublikos Statybos jstatymas;

3.3.2. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rugys®;

3.3.3. STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;

33.4. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®;

3.3.5. STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé®;

3.3.6. STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai*;

3.3.7. STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZitira*;

3.3.8. STR 1.07.02:2005 ,,Zemés dabai;

3.3.9. STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*;

3.3.10. STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*;

3.3.11. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés;

3.3.12. Silumos perdavimo tinkly ilumos izoliacijos jrengimo taisykleés;

3.4. Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinéms toponuotraukoms, projektuojamiems
Silumos tinklams):

3.4.1. Topografiniai planai turi biiti sudaromi Lietuvos koordinagiy sistemoje (LKS-94);

3.4.2. Topografiniai planai turi biti atliekami pagal $iy reglamenty reikalavimus:

a. GKTR 2.01.01:1999 ,,Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka®;
. GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai*;
c.  GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir
1:5 000 Zzenklai*.

3.43. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V8
(*.dgn) byly formate, laikantis korektisko sluoksniy suformavimo;

3.44. Topografiniuose planuose atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatiira) atvaizduojami
statiniai ir inZineriniai tinklai remiantis ,,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija®:

a. inZineriniuose topografiniuose — esami (veikiantys ir neveikiantys) $ilumos
tinklai;

b. techniniuose projektuose — esami, naikinami ir projektuojami $ilumos tinklai;

c.  Projektuojant ilumos tinklus sukurti naujus sluoksnius.

3.4.5. Sutartiniai Zenklai turi bati atskirti pagal temy grupes:

a.  geodezinis pagrindas (su koordinadiy linijy sankirta LKS-94);

b. reljefas;

¢. statiniai (projekte turi biti paZymétas visas pastatas kuriam statomas jvadas,
nurodomas pastato auk3tingumas ir paskirtis);
inzineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

e. vamzdyny virSaus altitudés charakteringuose taskuose (taikoma esamiems
Silumos tinklams pagal esama duomeny baze); ,

f. anotacijos (tekstiniai uZrasai); Vizuota el. paragu
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g. atskiry inZineriniy tinkly duomenys kuriami i atskirus sluoksnius su spalviniu
iSskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus $ilumos tinklas — mélyna
spalva);

h. atliekama visy Silumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje
pazymimas suformuotas Zemés pavirius, pastatyti $ilumos tinklai, su $ilumos
tinklais prasilenkian¢iy tinkly ir komunikacijy vieta;

- 1. topografiniuose planuose turi biiti parodyti visi pastatai, pastaty grupés (su visu
pastato, pastaty kontlru) j kuriuos projektuojamas ir statomas ilumos tinkly
jvadas;

J- techniniame darbo projekte paZymimi visi po statybos neveiksiantys (plane ir
profilyje) Silumos tinklai;

k. topografiniuose planuose pazymimas vamzdyno diametras (vamzdZio iSorinis
diametras, vamzdzio i3orinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);

3.4.6. Bendrieji projekto reikalavimai.

3.4.7. Statytojas (uzsakovas): UAB ,,Litesko®.

3.4.8. Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinima
3.4.9. Statinio Projekto dalys:

a. bendroji dalis;

b. Silumos gamybos ir tiekimo dalis;

c¢.  sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

d. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis:

3.5. Projektuojami Silumos tiekimo tinklai — pramoniniu biidu izoliuoti vamzdiai su gedimy
kontrolés sistema.

3.6. Projekte atlikti preliminarius statinius skai¢iavimus ir pateikti 1Svada.

3.7. Pagal skaiCiavimy i$vadas suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.

3.8. Projekte montazing schemg derinti su vamzdziy tiekéju (ant montaZinés schemos dedamas
antspaudas ir pasiraSo atsakingas vamzdZiy tiekéjo atstovas) ir su UAB ,Litesko® filialu
»Druskininky $iluma®..

3.9. UZzsakovui atlikus projekto bendraja ekspertize, pataisyti Projekta pagal ekspertizés i§vadas.

3.10.  Pateikti Projektg Druskininky miesto savivaldybés administracijos Nuolatinei statybos
komisijai, derinti su suinteresuotomis organizacijomis (kaip nurodyta bendruose
reikalavimuose).

3.11. Rangovas privalo parengti ir pateikti Uzsakovui visa reikiamg dokumentacija, atitinkan¢ia

galiojan¢ius reikalavimus ir paruostg pateikimui j IS .Infostatyba*.

3.12. Pagal STR 1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo priezitra® Silumos tiekimo tinkly
projekto vykdymo prieZiira vykdo Projekto autorius.

3.13. Pasikeitus techninéje uZzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant ju pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) teisiniais aktais.

3.14. Visi inZineriniai sprendimai turi bati suderinti su UZsakovu.

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

4.1. Vandens kokybé:
Visi komponentai turi bati parenkami vartojimui pagal dominuojan¢io vandens kokybe. Vandens
kokybes parametry maksimalios reikdmeés pateiktos Lenteléje 2.

Lentelé 2
Pozicija Mz'nawrr}o Sildymo sistema Salto vandens tiekimo
vienetal sistema
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0.09 Vizh&a el. parasu
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Sarmingumas, pagal f- ekv/k 0.3/1.1 /5.5
{/bendras Bk - == ’
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0.1 -
pH ) 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35.0
Gelezis mg/kg 0,2-1.5 4,92
Varis mg/kg 0,03 -0.05 -
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 48.3
Suspenduotos dalelés mg/kg 0.1-2,0 13.0
Naftos produktai mg/kg 0,02-0.2 -
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01-0.05 -
Cinkas mg/kg 0.01 0.03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali biti ir Zymiai didesné

4.2. Techniniai reikalavimai.

4.2.1.  Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi bati suprantami kaip minimalis reikalavimai.

4.2.2. Pasikeitus techningje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) dokumentais.

4.2.3.  Rangovas privalo vadovautis ir uztikrinti visy nurodyty galiojanc¢iy standarty ar
lygiaver¢iy dokumenty reikalavimus.

4.24. Visos pateikiamos medziagos privalo atitikti 3iy techniniy salygy ir nurodyty galiojanéiy
standarty reikalavimus arba biiti lygiavertés.

4.2.5. Pramoniniu budu neardomi izoliuotos vamzdyny sistemos numatomas minimalus
tarnavimo ilgaamziskumas — 30 mety.

4.2.6. Pateikiami vamzdziai turi turéti gaminiy kokybés sertifikatus ir atitikties deklaracija.

4.2.7. Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdziy sistema turi atitikti galiojancius Lietuvos standartus
ir normatyvinius dokumentus, jskaitant, bet neapsiribojant:

a.  VamzdZio komplekto apvalkalo skersmens ir centrinés linijos nukrypos turi atitikti LST
EN 253:2009 (arba lygiaver¢iam). Bekanaliy karsto vandens tinkly i$ anksto neardomai
izoliuotos vamzdZiy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i§ pagrindinio plieninio
vamzdzio, Siluminés poliuretaninés izoliacijos ir i3orinio polietileninio apvalkalo.

b.  LST EN 448:2009 (arba lygiaveré¢iam) Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai.
Bekanaliy karto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos.
Jungiamujy detaliy sarankos, sudarytos i$ plieniniy pagrindiniy vamzdziy,
poliuretaninés Silumings izoliacijos ir iorinio polietileninio apvalkalo.

c. LSTEN 488:2011 (arba lygiaver&iam) Centralizuoto ilumos tiekimo vamzdiai.
Bekanaliy karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos.
Plieniniy vamzdyno jvady plieniniy sklendZiy sarankos su poliuretanine §ilumine
izoliacija ir iSoriniu polietileniniu apvalkalu; LST EN 489:2009 (arba lygiaver¢iam)
Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i§ anksto
neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy jungiy
sgrankos, poliuretaning siluminé izoliacija ir i§orinis polietileninis apvalkalas.

d.  LSTEN 13941:2009+A1:2010 (arba lygiaver¢iam) Centralizuoto §ilumos tiekimo
18 anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemy projektavimas ir jrengimas.

Vizuota el. parasy
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LST EN 14419:2009 (arba lygiaver¢iam) Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai.
Bekanaliniy kar$to vandens tinkly i§ i§ anksto neardomai izoliuotos vamzdziy
sistemos.Stebéjimo sistemos.

Energetikos ministerijos ,,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo
taisyklés®.

4.2.8. Izoliacijos Silumos laidumas:

a.

izoliacijos Silumos laidumo koeficiento maksimali reik§mé 0,027 Wm/K, esant
50°C,matavimus atliekant prie trijy skirtingy temperatiiry esant $ilumnesio
temperatirai 80£10°C.Bandymo sertifikate turi biiti nurodomas bandinio izoliacijos
tankis ir puty dujy sudeétis.

429. Zenklinimas:

a.

gaminiai turi turéti sekan¢ius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro apvalkalinio vamzdzio iSorgje:

gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

plieninio vamzdzio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;

plieno techninés charakteristikos ir marke;

gaminio CEN standarto numeris;

pagaminimo metai ir savaite;

papildomi duomenys, pvz. alkiinés lenkimo kampas;

partijos numeris.

4.2.10. Zenklinimas turi biiti uZ zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby.
4.2.11. Pramoniniu bdu izolivoti vamzdziai:

a.

g.
h.

pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai turi biiti pagaminti i§ plieno vamzdzio,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir
iSorinio plastmasinio apvalkalo. MedZiagos yra sujungtos kartu suformuodamos
kietg vienetg atspary kirpimui tarp plieninio vamzdZio ir iSorinio apvalkalo min.
0,12 N/mm? a$ine kryptimi.

pramoniniu biidu izoliuoti vamzdziai turi atitikti LST EN 253:2009 (arba
lygiaver¢io) standarto reikalavimus;

pramoniniu biidu izoliuoty centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi
buti surista sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo
patikimai puty izoliacija suri$to plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirta
vienetg. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami j apvalkalg per poliuretano puty
izoliacijos sluoksnj.

Vamzdzio komplekto izoliacijos pitiklis turi biiti ciklopentanas. NeleidZiamas
freono arba gryno CO2 naudojimas.

Naujo ir sendinto 160°C temperatiiroje maZiausiai 3600 val. vamzdZio komplekto
atsparumas kirpimui aSine arba tangentine kryptimis turi atitikti LST EN 253:2009
(arba lygiavercio) reikalavimus, esant patikros temperatiirai 23°C ir 140°C.
vamzdZiai gali biiti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuokrypa
+15/-0 mm.

visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

vamzdzio paskirtis — termofikacinio vandens vamzdynas.

terpés temperatura — 120°C, slégis — 1,6 MPa.

Izoliuoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi vir§yti vertés, kuri pateikta Lenteléje Nr. 3

Lentelé 3
Plieninio vamzdzio Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos $ilumos laidumo koeficientas
nominalus 0,03 W/(mK), aplinkos temperatiira +5°C, vamzdziy porose 100 °C
skersmuo temperatirai gae o
vi<Uuolgd el. parasu
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25 17.1
32 18,2
40 21,1
50 22:3
65 28.4
80 29,7
100 33,7
125 33,0
150 38,0
200 473
250 46,1
300 53,7
350 64,5
400 65,3
500 76,5
600 77,6
800 94.0

Istrauka i§ Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.

4.3. Plieniniai vamzdziai
43.1. Medziagos:
a.  plieno kokybeé turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba LST EN
10217-5 (arba lygiaver¢iam);
b. plienas turi bati ramaus stingimo;
¢. papildomi reikalavimai plienui:

¢ plieno cheminé sudétis (C - 0,12+0,22% (skersmenims DN < 100 leidziama
C=0,10%); Mn - 0,35+0,65 %; Si— 0,12+0,30%; P — ne daugiau 0,04 %; S —ne
daugiau 0,05%) plieno mechaninés savybés (stiprumo riba 6B = 360+500 MPa,
takumo riba ot = 235+375 MPa, o1/6B<75%;

e plieniniai vamzdziai gali buti besiliniai arba turi turéti arba spiraling siiil¢ ar
i8ilgine siiilg, esant suvirinimo faktoriui v=1.0. VamzdZio plieno siiilés savybés —
stiprumo riba ir smiiginis tasumas — ne blogesnés uZ pac¢io vamzdZio plieno
savybes.

e fasoniniy daliy plienas turi buti tokios pacios arba geresnés kokybés;
plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009 (arba lygiaverc¢io) reikalavimus.

d.  kartu su plieniniais vamzdziais turi biti pateikiami 3.1.B sertifikatai pagal EN 1024
(arba lygiavertj).
432. Zyméjimas:
a. vamzdziai turi turéti sekan¢ius gamyklinius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno
atskiro vamzdZio iSoréje, vamzdZio gale:

e plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;

¢ plieno marke;

e vamzdzio O ir S.

4.3.3. Hidraulinis slégio bandymas:
a. kiekvienam vamzdziui turi biti atliekamas hidraulinis bandymas;
43.4. Vamzdziy galai:
a. vamzdZiy galy nuoZulos turi biti suformuojamos pagal EN 10217 (arba/lygit@estj parasu
VW nnnana
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43.5.
a.

Pavirsiaus charakteristikos:

vamzdziai izoliavimui turi biiti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas
tam, kad i$vengti vamzdZiy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie§ pradedant
izoliavimg vamzdZiy pavir$ius turi biti paruo$iamas nuvalant sméliaplte/Sratpiite ir
pasiekiant pavir§iaus §varumo laipsnj SA 1, kaip nurodyta ISO 8501-1 (arba
lygiaveréiame).

4.4. Poliuretano puty izoliacija (PUR)

44.1.
b.

Medziagos:

poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253:2009 (arba
lygiaverc¢io) reikalavimus.
Rangovas kartu su plieniniais vamzdZiais turi pateikti naudojamos puty izoliacijos
atitikties sertifikatus, tarnavimo dokumentacija, paruosta naudojant skai¢iavimy
programa, vieng i§ sekanéiy priemoniy:

e meting apkrovos trukmeés kreive;

e temperatirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120 °C maziausiai 500 valandy.
PUR tankio minimali reik§mé turi biiti ne maziau 60 kg/m?, bandant pagal EN
489:2009 (arba lygiaverc¢io) reikalavimus.
gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi biiti maziausiai 0,3 MPa bandant pagal
EN 489:2009 (arba lygiaver¢io) reikalavimus.
maziausiai 88 % pavirSiaus turi biiti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590 (arba
lygiavertj).
vandens absorbavimas turi biiti maZesnis negu 10 tiirio procenty verdant 90 minu¢iy ir
iSbandytas vadovaujantis standartu EN 253-5.3.5 (arba lygiaverciu).
poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatiirai iki 120 °C
izoliacijos savybés nepasikeis.
PUR izoliacija turi biti vienalyté, vidutinis burbuliuky skersmuo maziau kai 0,5 mm,
uzdary burbuliuky maZiausia 88 %.

4.5. Polietileno apvalkalas (PE)

4.5.1.
a.

4.5.2.

Medziagos:

polietileno apvalkalas turi atitikti standarto LST EN 253:2009 (arba lygiavercio)
reikalavimus.

Rangovas kartu su plieniniais vamzdziais turi pateikti (PE) atitikties sertifikatus.
kartu su Zaliava buitina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad baty
uztikrintas paruo$imas ir galutinis panaudojimas.

gaminant vamzdzius, leidziama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdziy
medziagas be priemai$y. Gali biiti naudojama tik tokia vamzdzio medziaga, kuri
nesudaro zalingo poveikio salygu.

Gabaritai ir tolerancijos

prie$ padengimg apvalkalas turi buti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo
sienelés storio, vadovaujantis standartu LST EN 253:2009 (arba lygiaver¢iu).

tam, kad uztikrinti prikibimga prie izoliacinés medziagos, apvalkalo pavir$ius turi biiti
Siurkstintas i3 vidaus.

pagaminto PE apvalkalo tankis turi biiti maziausia 944 kg/m3, su 2,5+0,5 % tolygiai
paskirstytu suodziy kiekiu.

gamintojas turi nurodyti PE apvalkalo lydalo takumo indeksa (MFR), kuris atskiriems
vamzdZiams neturi skirtis daugiau kaip 0,5 g/10 min., leistinas intervalas 0,2-1,4 g/10
min.

Vizuota el. parasu
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e. Ilgalaikiy mechaniniy savybiy bandymo (CLT) trukmé maZiausiai 2000 val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80 °C temperatiirai.

f.  jbrézto bandinio suirimo bandymo (NCLT) trukmé maZiausiai 300 val. iki PE
apvalkalo bandinio suirimo, esant 80 °C temperatiirai.

4.6. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys
4.6.1. Medziagos:

a. pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys turi atitikti LST EN 448:2009
(arba lygiavercio) reikalavimus.

b. kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis fasoninémis dalimis Rangovas turi
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus.

c. pramoniniu biidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui
pageidaujamas veidrodinis (,,but welding™), arba lygiavertis, suvirinimas.
DraudZiamas suvirinimas kar§tu oru.

d. Izoliacijos storis bet kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali biiti maziau nei
50% nominalaus izoliacijos storio.

4.7. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés
47.1. Medziagos:

a. pramoniniu bidu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2011 (arba lygiaver¢io)
reikalavimus.

b. kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis sklendémis Rangovas turi pateikti ir
medziagy atitikties sertifikatus.

c. sklendés gali buti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio
skylés skersmuo turi atitikti vamzdZio skersmeniui.

d. rutulinés sklendés turi biiti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne maziau kaip
140°C, vandens slégiui ne maziau kaip 25 bar ir leistiniems asiniams jtempimams
300N/mm? (visi kriterijai kartu).

e. sklendés turi buti tinkamos jrengimui $ilumos tinkluose, t. y. medZiagos turi buti
atsparios esamai vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys
pateikti p. 4.1.

f.  sklendés rutulio medziaga — neridijantis plienas ar geresne.

sklendés plienas i$ paprasto plieno ar geresnis.
naudojamos sklendés ne mazesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.
4.7.2.  Slégio ribos ir temperatiiros:

a. rutulinés sklendés turi buti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne mazesnéms kaip

120 °C ir vandens slégiui ne maZesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).
4.73.  SklendZiy valdymas:
sklendes d 200 ir daugiau turi turéti rankines-mechanines pavaras sklendziy valdymo
palengvinimui. Pavaros turi rodyti sklendés buiklés padétj (atidarytas, uzdarytas ir
pan.).
4.74. Nuorinimas/drenavimas:

a. Turi buti galimybeé tiekti pramoniniu bidu neardomai izoliuotas sklendes su
drenavimo ir/arba nuorinimo mazgais.

SR

@

4.8. Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys
48.1. Medziagos:
a. pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN
489:2009 (arba lygiaver¢io) reikalavimus.
b.  kartu su pramoniniu biidu neardomai izoliuotomis vamzdyny jungtimiyRangoehsoaigsu
pateikti ir medZiagy atitikties sertifikatus. WY wu om0
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c. sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi buti naudojami apkrovos

perdavimo tipo sujungimai.
48.2. Galimi jungéiy tipai:

a. termiSkai apspaudziamos polietileno jungtys (PEX cross-linked);

b. kontaktiniu biidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos ilietus jkaitinimo
laidus).

4.83. Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montaZo instrukcija ir
pagaminti bei pateikti visas jungiamasias medZiagas.
4.84. Jungciy patikra:

a. Visy sujungimy sandarumo patikra turi biiti atliekama slégiu, naudojant ora ir kitas

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdzio ir izoliuoto apvalkalo.
4.8.5. Jungtiy izoliavimas:

a. poliuretano puty skysciai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydziui
reikalingo kiekio rinkiniais. Ry8kiis paZzenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi
nurodyti kokio dydzZio sujungimui rinkinys yra skirtas. Biitina sudaryti galimybe
efektyviai maiSyti du skys¢io komponentus uzdaroje sistemoje taip, kad visas skys¢iy
maiSymo ir pylimo ] sujungimus procesas biity atliekamas i§vengiant rizikos del
kontakto su minétomis medziagomis.

b. jeigu jungtys bus uzpildomos montazo metu paruosta PUR medziaga, PUR uzpildo
ruo$imas turi biiti atliktas uzdaroje ertméje, be kontakto su aplinkos oru. Draudziamas
PUR uzpildo ruo$imas atviruose induose.

4.9. Gedimy kontrolés sistema
49.1. Sistemos veikimas:

a. Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2009 (arba lygiaver¢io)
reikalavimus.

b. Sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj
izoliuotos centralizuoto $ildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai
stabéti vamzdyna, kad biity galima greitai aptikti ir reaguoti j sistemos
gedimus/pratekéjimus (derinti su naudojama ALSTOM POWER trikimy paieskos
technologija).

c.  Pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti
imontuotus du varinius 1,5 mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas
alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza turi biti ne didesné kaip 1,2 Q.

d. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusia puty izoliacijoje, matuojant
banging varZa (impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti
defekta iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandan¢ios dél gedimo. Be to, sekimo
sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutrikimag ir turi bati paruo$ta bendram
sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

e. PaZeidimo sekimo sistema turi biiti Zemos varzos (aliarmo lygis 1,5-10,0 k Q) su
jautriais elementais sandiirose sistema. Rangovas turi pateikti visas medzZiagas ir
jrankius butinus teisingo laidy jungimui uZtikrinti. Visi laidy sujungimai turi biti
apspausti jungiamosiose jvorese ir sulituoti.

f. Turi bati atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas
gamybos metu po vamzdziy ir jy komponenty padengimo putomis.

g Pried ir po uzkasimo/montavimo darbus turi biti patikrinta ar néra laidy jtrikimy ir
Suntavimo varZa plieniniuose vamzdZiuose. Turi buti patikrintas signaliniy laidy
susidévéjimas (sutriikimas) naudojant uZzdarg srovés grandine.

4.9.2.  Turi buti pateiktos Silumos tiekimo tinkly gedimo kontrolés ir montazinés schemos.
4.9.3.  Turi buti pateikta galutiné gedimo kontrolés reflektograma.
4.9.4.  Galutiné gedimo kontrolés reflektograma daroma dalyvaujant UAB HLiteskaioatstdvpsrasy
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4.10. Transportavimas ir sandéliavimas

4.10.1. Vamzdziai ir uzdaromoji armattra neturi biiti transportuojami, kol testavimo rezultatai
nebus patikrinti ir priimti.

4.10.2.  Visi sandeliavimo, pakrovimo ir iSkrovimo darbai turi biti vykdomi stengiantis kuo
maziau paZeisti vamzdZziy pavirsiy ir galy nuozulas. Nenaudoti plieniniy trosy.
Transportavimo metu biitina naudoti tokias apsaugines priemones: pla¢ias apkabas,
tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

4.11. Sertifikatai
4.11.1.  Pateikiant vamzdynus ir jy elementus, Rangovas turi pateikti $iy medZiagy sertifikatus
su $iais duomenimis:
vamzdzio pagaminimo standartas;
plieno standartas;
vamzdziy partijos numeris;
diametras, sienelés storis;
plieno marké;
plieno cheminé sudétis;
plieno mechaninés savybés;
siilés mechaninés savybés ir sifilés patikrinimo neardanéiais kontrolés metodais
rezultatai;
vamzdZio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slégj.

PR o o Op

-

5. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI

5.1. Bendrieji reikalavimai Silumos tiekimo tinkly statybai

5.1.1.  Rangovas turi paruodti ,Silumos tinkly jvady statyba | renovuojamus daugiabudius
gyvenamuosius namus Druskininky savivaldybéje 2016 metais* Projekta.

5.1.2. Projekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas pazymi Zyma ,, Taip pastatyta®.

5.1.3.  Rangovas turi paruosti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai* reikalavimus. Statybos technologijos projekta parengia statinio statybos rangovas
iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma
vadovautis statinio Projektu, Projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais,
imonges  statybos taisyklémis ir kitais galiojan¢iais normatyviniais aktais. Statybos
technologijos projekte turi biti pateikti konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar i3traukos i3 darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumentu.

5.14.  Leidimas Zemés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal
STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai® ir Druskininky miesto savivaldybés tarybos
sprendimu patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.

5.1.5. UZsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira®“ reikalavimus
vykdys techning statybos prieZitira.

5.1.6.  Atliekant statinio projekto vykdymo prieZiiirg vadovautis STR 1.09.04:2007, Statinio
projekto vykdymo prieZiora®.

5.1.7. Projekto  sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 _Statinio
projektavimas®.

5.1.8.  Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi biiti sertifikuoti pagal

STR 1.04.01:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties vertinimas ir “CE® ,Zenklinimas*
reikalavimus. Vizuota el. paragu
oLy
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5.1.9.  Vykdant statybos darbus biitina i§saugoti pavir§inj dirvoZzemj, nesandéliuoti statybiniy
medZiagy, grunto, nestatyti technikos ar¢iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly ar¢iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo
krimy.

5.1.10. Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai
atlieckami pagal ST 193061491.04:2007 (arba lygiaver¢io) reikalavimus.

5.1.11.  Statybos metu grieztai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

a. tikrinami naudojami gaminiai, medziagos, konstrukcijos;
b. geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties
tikrinimo statybos-montavimo metu.

5.1.12.  Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto darbus
vadovautis DT 5-00 ,.Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* reikalavimais.

5.1.13. Prie§ pradedant $ilumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai biitina informuoti 3alia
statybos vietos esancias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves,
ivaziavimus j kiemus, reikia pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

5.1.14. Silumos tiekimo tinklai statomi atviru bidu, jei néra kitokiy reikalavimy pateikty
Projekte. I8ardyta asfalto ir Saligatvio danga atstatoma pilnai, turi biiti numatytas vejos
atsodinimas, fteritorijos sutvarkymas. Vaziuojamosios dalies dangos ir Saligatvio
konstrukcijos jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo rekomendacijas.
Vaziuojamosios dalies konstrukcijos virSutinj asfaltbetonio sluoksnj jrengti
vadovaujantis ST 9306149.03:2003 ,,Miesto gatviy asfaltbetonio dangy tiesimo darbai*
(arba lygiavercio) reikalavimus.

5.1.15. Statybos metu numatoma, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai, bus uztikrinami
privaziavimai prie pastaty bei saugiis pra¢jimai péstiesiems.

5.1.16. ISmontuojant esamus Silumos tiekimo tinklus biitina laikytis Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty®,
isakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.

5.1.17.  Sumontuotus Silumos tiekimo tinklus nuzymeéti piketais ties atSakomis, posikiais ir
tiesiose atkarpose kas 100 m.

5.1.18.  Statybos darby metu keliamas triuk$mas negali vir$yti Lietuvos Respublikos higienos
normoje HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty triuk§mo ribiniy veréiy.

5.2. Teisiniai aktai

5.2.1.  Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar Zyméjimus)
Rangovas privalo vadovautis tik galiojanéiais (aktualiais) teisiniais aktais.

5.2.2.  Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant:

Vizuota el, parasu
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Eil. Numeris Pavadinimas
Nr.
Prie§gaisrinés  apsaugos  ir | Gaisriné sauga . Pagrindiniai reikalavimai .
gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
1 direktoriaus 2010 m. gruodzio 7
- d
1sakymas Nr. 1-338 (Valstybés
Zinios, 2010-12-14, Nr.  146-
7510
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai .
2.
STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitra .
i
STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.
4.
Lietuvos Respublikos | Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo
energetikos ministro 2011 m. | taisyklés
5. | birzelio 17 d. jsakymas Nr. 1-
160
STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
6.
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
7.
Lietuvos  respublikos  Ukio | [renginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés
g | ministro 2005.01.18 jsakymas
Nr. 4-17
Lietuvos  respublikos  Ukio | Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos
9. | ministro 2007.05.05 jsakymas | jrengimo taisyklés
Nr. 4-170
Lietuvos  respublikos  Ukio | Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés
10.| ministro 2003.10.03 jsakymas
Nr. 4-366
Akustinis triuk§mas. Triuk$mo ribiniai dydZiai
11.| HN 33:2007 gyvenamuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
LST EN  253:2009 arba | Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
lygiavertis karSto vandens tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos
12 vamzdziy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta i§
' pagrindinio  plieninio  vamzdzio,  $iluminés
poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio polietileninio
apvalkalo.
LST EN 448:2009 arba | Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
lygiavertis karSto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
13. vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy detaliy sgrankos,
sudarytos i§ plieniniy pagrindiniy vamzdziy,
poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir iSorinio
polietileninio apvalkalo.
Vizuota el. paragy
LAl Ay
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LST EN 488:2011 arba | Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
lygiavertis karsto vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady
14. plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine
Silumine izoliacija ir iSoriniu polietileniniu
apvalkalu.
LST EN 489:2009 arba | Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy
lygiavertis kar3to vandens tinkly i$ anksto neardomai izoliuotos
15 vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy
jung¢iy sarankos, poliuretaniné $iluminé izoliacija ir
i3orinis polietileninis apvalkalas
LST EN ISO 2560:2006 arba | Suvirinimo medziagos. G'ai.“.yﬁl nelegiruotyjy ir
16. iygiavertis smulklagt_'udzxq.phem:}.ranklmo ankinio suvirinimo
elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2002)
17 LSTEN 13480-1,2,3,4,5 : 2003 | Metalinis pramoninis vamzdynas.
'| arba lygiavertis
Besiiiliai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
LST EN 10216-1:2003 arba slegiui. Techninés tiekimo salygos . 1 dalis.
18.| lygiavertis Kambario temperatiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai.
LST EN 10216- ?eﬂﬁliai sllé%inia; }zlli?nirll\ilai vzmzdiiai. Technines
19.| 2:2003+A2:2008 arba leximo sa1ygos. 2 dalis. Nurodyty -
Iygiavertis aukstgtempfera%tunq.savybm v§mzd21al 15
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno.
Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti
20 LST EN 10217-1:2003 arba esant slégiui. Techninés tiekimo sglygos . 1 dalis.
"| lygiavertis Kambario temperatiiroje nurodyty savybiy
nelegiruotojo plieno vamzdziai.
LST EN 10217- Suvirint.in_ia_i plieno lvgmz@ii_ai, tinkami naudot.i
21.| 1:2003/A1:2005 arba esant sle.glul. Technme_s tiekimo squgos.' 1 dalis.
h—— Kaml?ario tf:mperatﬁrOJe nurodyty savybiy
ygiave : e
nelegiruotojo plieno vamzdZiai
Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti
LST EN 10217-2:2003 arba esant slég‘i_ui. Techniniés t_iekimo salygos . 2 dalis.
22. lvoi . Aukstesnéje temperatiiroje nurodyty savybiy
yglavertis . oy 2 2 . e s
nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai,
suvirinti elektra.
3 LST EN 1708-1:2010 arba Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
‘| lygiavertis Junggiy mazgai. 1 dalis. Sléginiy indy komponentai.
Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy
24.| LST EN 1708-2:2002 jungéiy mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami
komponentai.
95 LST EN 287-1:2011 arba ~Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis
‘| lygiavertis suvirinimas 1 dalis. Plienai*
Centralizuoto  Silumos  tiekimo  vamzdZiai.
2% LST EN 14419:2009 arba Bekanaliniy karSto vandens tinkly i¥ i§ anksto
"| lygiavertis neardomai izoliuoty vamzdziy sistemos. Stebéjimo
sistemos.

5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai

Vizuota el. paragy
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5.3.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir marké turi biiti
parinkti, kuri atitinka Siems reikalavimas:
temperatiira +40-+150 °C;

santykiné dréegme 50+100 %;

pavirsiaus korozijos laipsnis — A, B pagal ISO-8501-1 arba lygiavert;.

5.4. Reikalavimai Siluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo Silumos tinklams)

5.4.1.  Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medziagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.

Izoliuojanti medZiaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija.
Skaiciuotinas $ilumos laidumo koeficientas <0,04 W/(mK Tankis 80 kg/m?).
5.4.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny 57+108 108+159 159+219 A1=325 377=1020

diametras,

mm

Izoliacijos <50 70 80 90 100

storis, mm

5.4.3. Bendras Silumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % j
didéjimo puse, daugiau kaip 5 % j mazéjimo puse.

5.4.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacijg mineralinés vatos dembliais, izoliacinés
medziagos iilginé sitilé turi bati Zemiau vamzdZio horizontalios adies. Visos skersinés
ir i8ilginés sujungimo sitilés turi buti suklijuotos lipnia juosta.

5.4.5. Izoliacijos sluoksnis turi biiti ne maziau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio isilginés ir skersinés siiilés privalo biiti padengtos
sekanéiais sluoksniais.

54.6. Izoliaciné medziaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plo&io
Juosta, kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

54.7.  Atliekant izoliacinés medZziagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje.

5.4.8.  Silumos izoliacijos skersinés ir i8ilginés sitilés montaZzo metu sutankinamos.

5.4.9.  UZbaigta Siluminé izoliacija turi ilaikyti objekto pavirsiaus konfigiiracija.

5.4.10.  Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridiné
plévelé PVC-P storis >0,35 mm.

54.11.  Izoliacijos apsauging dangg reikia montuoti taip, kad sitilés persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis
juostomis.

5.4.12.  Visos i8ilginés sifilés horizontaliuose vamzdynuose privalo biiti i§déstytos 45° Zemiau

horizontalios plokStumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio tasko per vamzdzio
asing linija, tatiau dangos elementy sitilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu
2050 mm.

5.5. Reikalavimai hidroizoliacijai

3.3 1.

3.5.2.

Silumos tiekimo tinkly perdangos sifiles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydj j
lovio krastus, loviy sujungimg su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj
kaip 45° kampa.

Hidroizoliacijos jrengimas i§ iSorés: Horizontaliems pavir§iams, numatoma ritininé
bituminé danga, dedant 2 sluoksnius, prie tai paruosiant pagrinda vadovaujantis
naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo
vertikaliy sieny turi buti uZleista ne maziau 20 cm. Danga turi biti uiigﬁ;@,@néﬂ(mga
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ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi biiti uZteptos
bitumine mastika.

5.6. Reikalavimai sklendéms ir vamzdziams

5.6.1.

3.6.2.

5.6.3.

Silumos tiekimo tinkly uZdaromieji voztuvai (sklendés), plieninés, privirinamos,
rutulinés PN>2,5 MPa, =130 °C.

Plieniniai elektra virinti vamzdziai pagal, LTS EN 10217-2:2003 (arba lygiavertj),
Pd>120 °C, naudojami vamzdziy montavimui §ilumos kamerose.

Plieninés privirinamos Stampuotos arba suvirintos i segmenty alkiinés, triSakiai,
peréjimai pagal ISO 3419 PN>2,5 MPa, td>120 °C.

5.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

5.7:)

.12

5.7.3.

5.74.

3.1.5

3.7.6.

o

5.8. Reikalavimai montavimo/statybos darbams

oo o

& P

d.

B o a0 o

Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kuris turi biiti uZra§omas j suvirinimo
formuliarg, kad blity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.
Visoms suvirinimo sitiléms turi buti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1 (arba lygiavercio) reikalavimus ir pateikti Uzsakovui tvirtinimui.
UZsakovo patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas suvirintoja. Suvirinimas atliekamas pagal
patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi bati suderinti su uzsakovo Metaly
laboratorija.
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzZius prie§ darby pradZig, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos
darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos paZeidimams, UZsakovas turi teise
sustabdyti darbus.
Prie$ suvirinimo darbus Rangovas pateikia Uzsakovo Metaly laboratorijai suderinimui
sekan¢ig dokumentacija:

personalo kvalifikaciniy pazyméjimy kopijas;

suvirinimo procediiry aprasymg (SPA);

suvirinimo sitliy formuliarg (formuliarus paruosia Rangovas);

naudojamy medZiagy sertifikatus;

suvirinimo medZiagy sertifikatus.
Prie$ suvirinimg turi buti atlikta:

naudojamy medZiagy identifikacija;

suvirinimo medziagy identifikacija;

suvirinimo saglygy patikrinimas;

suvirinimo medziagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
Suvirinimo sujungimy patikrinimg neardan¢iais metodais (rentgenu arba ultragarsu)
Rangovo saskaita atliks UZsakovo Metaly laboratorija arba Rangovo pasamdyta
UZzsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.
Atlikus visus suvirinimo ir kontrolés darbus, Uzsakovui turi bati pateikta visa suvirinimo
ir kontrolés darby dokumentacija:

suvirinimo sitliy formuliaras;

personalo kvalifikaciniy paZyméjimy kopijos;

SPA;

naudoty medziagy sertifikatai;

suvirinimo medziagy sertifikatai;

detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai:

suvirinimo sifiliy vizualinés apZitiros protokolai:

sitiliy kontrolés neardanciais metodais protokolai.
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3.8.1.
5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8,

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

3.8.9.

Nauji Silumos tinklai klojami atviru badu.

Silumos tiekimo tinklai, pakloti vir§ Zemés ir prasilenkia su orinémis elektros linijomis,
visus Silumos tiekimo tinkly elementus, esan¢ius iki 5 m j abi puses nuo elektros linijy
(horizontalia kryptimi), reikia jZeminti. ]?eminimo varza turi biiti ne didesné kaip 10 Q.
Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sitliy kokybés
kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZitros taisykliy reikalavimus.

Pagrindg po vamzdziais paruodti pagal ,.Silumos tiekimo tinkly ir ilumos punkty
irengimo taisykles™ p. 165, 167. Pagal $iy punkty reikalavimus tran3é¢jy dugnas turi biti
be akmeny, lygus, ant jo turi bati 0,1 m storio papilto sutankinto smélio sluoksnis.
Vamzdynai trans¢joje uzpilami sméliu, o paskui iskastuoju gruntu. Tarpai tarp traniéjos
sieneliy ir vamzdzZiy pripilami smélio, o patys vamzdZiai uZpilami 0,1 m storio smélio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu biidu. Ant sutankinto smeélio sluoksnio turi biti
uzdedama jspéjamoji juosta su uzrasu ,,.SILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smélis, kuriuo
uzpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelés turi biiti < 16 mm;
dalelés, kuriy dydis <0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso uZpilamo smélio kiekio;
rugstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi buti $varus, be Zalingy priemaiy; turi biiti
be adtriabriauniy akmenukuy, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.

Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo sifiliy kokybés
kontrolés dokumentacija pagal techninés prieZiiiros taisykliy reikalavimus.

Jeigu esami Silumos tiekimo tinklai kerta pravaziavimus su asfalto, $aligatvio danga po
statybos darby atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis
vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus uZplauti sméliu. Iskasus traniéja,
susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir rydiy kabeliy vietose, telefonine
kanalizacija, jrengti §iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikacijy, dujotiekio apsaugos zonose Zemés
kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojancios
organizacijos atstovui. Silumos tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur
vertikalus atstumas mazZesnis uz 0,5 m elektros kabeliui jrengti PVCA vamzdZio jmaute
d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos j abi puses. Atstumg iki elektros kabelio galima
sumazinti iki 0,2 m.

Tran3¢jos iSmatavimai turi atitikti vamzdZiy tiekéjo nurodymus. Kompensacijai
iSnaudojami posiikio kampai ,L* ir ,,Z* formos konfigliracija. Sumontuotus naujus
vamzdynus iSplauti ir i8bandyti slégiu 1,25 Pd, bet ne maZesniu kaip 1,6 MPa.

Darby vykdymo vieta turi biti aptverta tvora su signaline juosta.

3.9. Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

389.1,

3.9.2,

335

a.

Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biiti susipaZines su UZsakovo Integruotos
vadybos sistemos politika, viesai publikuojama Uzsakovo internetiniame tinklapyje
adresu: http://www.litesko.lt/sites/default/files/litesko politika.pdf
Rusiuoti statybos atliekas, zenklinti, priduoti licencijuotiems atlieky tvarkytojams, pildyti
statybos atlieky registracijos Zurnalg ir pavojingy atlieky gabenimo lydrasc¢ius pagal LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. ,,Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.
Rangovas privalo savo léSomis su UZsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy atlieky
tvarkyma Siomis salygomis:
paskirti savo atstovg (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus
atsakingas uz Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole
laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimy;
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pagal Uzsakovo Atlieky valdymo plano forma, Rangovas iki UZzsakovui patvirtinant
Projektg paruosia Atlieky valdymo plana, kurj jis suderina su UZsakovu. Jei Rangovas
nevykdo Siame punkte numatytos pareigos, UZsakovas turi teise netvirtinti Projekto;
rasiuoti savo veikloje susidarandias atliekas;

savo veikloje susidarancias atliekas talpinti i savo, tam tikslui numatytus konteinerius,
maidus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

laikinam saugojimui atliekas sandélivoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju
suderintoje teritorijoje (vietoje);

darby vykdymo metu priZiareti iSskirtg teritorija, kad ji bty tvarkinga;

laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelian¢ius pavojaus Zmonéms bei
aplinkai. Siuos konteinerius pazenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky
tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés) reikalavimus, bei papildomai ant
konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinima, Rangovo atsakingo
darbuotojo varda, pavarde ir telefono numer;j;

ne konteineriuose atliekas sandéliuoti draudZiama (iskyrus su UzZsakovu suderintus
atvejus);

organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i§vezima;

iSvezant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSraSyti pavojingy atlieky
lydrastj, siuntéju nurodant Rangova, skliaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré
atliekos, o atlieky turétoju nurodant Uzsakova. Atsakingu uZ atlieky siuntéjg pasiraso
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uZ savalaikj pavojingy atlieky
lydras¢iy pristatyma Regiono aplinkos apsaugos departamentui. Trediame langelyje
atsakingu asmeniu jraSomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

perdavus pavojingas atliekas atlieky tvarkytojui (gavéjui) ir gavus pasirasyta pavojingy
atlieky lydras¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinancios, kad atliekas priémeé
atlieky tvarkytojas (gavéjas), jo kopijg 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti UZsakovo
atsakingam darbuotojui;

Perduoti vaZtaras¢io kopija UZsakovo darbuotojui, vezant nepavojingas atliekas, 35
darbo dieny laikotarpyje;

baigus Darbus, priduoti isskirta laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo
atsakingam darbuotojui.

Pazeidus auks¢iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisés
akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar tre¢iyjy
asmeny patirta Zalg dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje.

3.10. Reikalavimai dokumentacijai

5.10.1-
a.

FTrER the oo

Rangovo pateikiama dokumentacija:
Valstybinés energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos $ilumos jrenginiy
technines buklés patikrinimo aktas-pazyma;
Druskininky miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo paZzyma priimant
naudoti statinj (senitinijos atstovas, Miesto tikio departamento atstovas, Miesto plétros
departamento atstovas.)
statybos leidimas;
technologinio vamzdyno trasos nuzyméjimo aktas:
vamzdyno montavimo schema;
signalizacijos montavimo schema;
iSpildomoji geodeziné nuotrauka:
suvirinimo elektrody sertifikatai;
vamzdziy sertifikatai;
alkiiniy sertifikatai; Vizuota el. paragy
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sklendziy sertifikatai; S 00 7040
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peréjimy sertifikatai;
. antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai;
betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
liuko kokybés sertifikatas;
mineralinés vatos dembliy sertifikatas;
gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;
suvirinimo procediiry specifikacija;
patikrinimo per8vietimu suvirinimo siiiliy schema;
ir kt.

E~wnogopBg -

5.11. Darby priémimas

5.11.1. Darby priemimga atlieka UZsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui.

5.11.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.

5.11.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo sgskaita.

5.12. Garantijos

5.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skai¢iuojant nuo pripazinimo
tinkamu naudoti akto pasira§ymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas uz
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty paSalinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsirad¢ defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu,
garantinis laikotarpis bus pratgstas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams pasalinti.
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakingg veiklg visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus UZsakovas suformulavo eile socialinio
atsakingumo principy Rangovas (ir/ar subrangovai):

V VVVVVVVVVYVY

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

Uzkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amZiaus, lyties, tikéjimo, paziiiry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktika (aiskias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepazeidZziant jstatymy darbuotojams mokéti atlygj uz atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekejy (subtiekejy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principu.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant Siy principy pazeidimams ar neatitikimams, aiskintis jy atsiradimo priezastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

Uzsakovas tikisi, jog jos Rangovas supranta iy principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo
verslo vykdymui.

Vykdant Sutartj, Rangovas privalo laikytis Uzsakove Socialinio atsakingumo principy, viesai
publikuojamy UzZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www litesko.It/.

Uzsakovas pasilieka teis¢ Rangovui pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas
sudaryti salygas UzZsakovui jsitikinti, ar Rangovas (ir/ar subrangovai) laikosi SA principy, o
Rangovas (ir/ar subrangovai) isipareigoja pateiktus klausimynus uzpildyti ir per nustatyta
terming grazinti Uzsakovui.






