

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Du tūkstančiai šešioliktų metų birželio mėn. pirma diena, Šiauliai, Lietuvos Respublika

NR. KLVR-01

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, įmonės kodas 144662024, buveinės adresas Bačiūnų g. 12, Šiauliai, toliau sutartyje - Šiaulių dujotiekio statyba, atstovaujama direkciaus – Leono Čepulio (a/k 35901060239), veikiančio pagal bendrovės įstatus ir Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių ryšių objektų statyba“ įmonės kodas 144696222, buveinės adresas Metalistų g. 1G, Šiauliai, toliau sutartyje - Ryšių statyba, atstovaujama direktoriaus – Mariaus Šmočiuko (a/k 378032102500), veikiančio pagal bendrovės įstatus, susitarė veikti bendrai ir sudarė šią Jungtinės veiklos sutartį:

Sutartyje naudojamos sąvokos:

Atsakingas partneris – uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių ryšių objektų statyba“, kurios kodas 144696222, buveinės adresas Metalistų g. 1G, Šiauliai, Atsakingąjį partnerį atstovauja direktorius Marius Šmočiukas, veikiantis pagal UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ steigimo dokumentus.

Atstovas – bet kuris Partnerio paskirtas asmuo, atstovaujantis Partneriui Projekto bei Sutarties vykdyme.

Bendrosios išlaidos – visos išlaidos, skirtos (a) pasirengti dalyvavimui Konkurse; (b) dalyvauti Konkurse; (c) įvertinti Konkurso rezultatus; (d) laimėjimo atveju pasirašyti Rangos sutartį; (e) pasirengti Rangos sutarties vykdymui; (f) vykdyti Rangos sutartį; (g) užbaigti Rangos sutarties vykdymą bei (h) spręsti kitus su Konkursu, Projektu, Sutartimi ir Rangos sutartimi susijusius klausimus.

Ginčas – kiekvienas tarp Partnerių (jų grupių) kilęs ginčas, nesutarimas ir/ar reikalavimas, kylantis iš Projekto ir/ar Sutarties vykdymo bei susijęs su Projekto ir/ar Sutarties sąlygų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu.

Komitetas – Partnerių sudarytas kolektyvinis Projekto valdymo organas, priimančias visiems Partneriams privalomus vykdyti sprendimus Sutartyje numatytais klausimais.

Komiteto pirmininkas - Komiteto narių iš savo tarpo renkamas asmuo, koordinuojantis Komiteto veiklą bei atstovaujantis Partnerių interesus su Užsakovu ir/ar trečiaisiais asmenimis.

Konkursas – „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS IR PLĖTRA KLAIPĖDOS RAJONE“ CVP IS Pirkimo Nr. 275052

Objektai:

I pirkimo dalis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna);

II pirkimo dalis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judrėnuose, Plikiuose, Girkaliuose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.));

III pirkimo dalis. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietiniuose, Trušeliuose, Mazūriškėse, Klipščiuose, Kalotėje, Ketvergiuose, Kalviuose).

Paraiška – Užsakovui Konkurse Partnerių pateikiama bendra paraiška su kvalifikaciniais Partnerių duomenimis ir juos patvirtinančiais dokumentais.

Partneris – bet kuris asmuo, pasirašęs Sutartį ir pagal ją įgijęs nustatytas teises bei pareigas. Veikdamos kartu, Sutarties šalys vadinamos Partneriais.

Pasiūlymas – Užsakovui Konkurse Partnerių pateikiamas bendras pasiūlymas su nurodoma bendra statybos darbų kaina.

Projektas – Partnerių ir pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) vykdomų funkcijų visuma galutiniam tikslui pasiekti.

Projekto inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ir/ar juridinis asmuo, vykdamas Projekto techninę priežiūrą.

Projekto kaina – Partnerių Užsakovui pateiktame Pasiūlyme nurodyta bendra darbų kaina. Į Projekto kainą įskaičiuojamas panaudotas Užsakovo rezervas bei Projekto vykdymo eigoje atlikti darbų kainos pakeitimai bei pakoregavimai.

Projekto vadovas – Komiteto paskirtas Atsakingojo partnerio darbuotojas, betarpiškai Partnerių vardu bendraujantis su Užsakovu, Projekto inžinieriumi bei vykdamas kitas jam Komiteto pavestas funkcijas.

Rangos sutartis – visų Partnerių vardu Atsakingojo partnerio ir Užsakovo pasirašyta rangos darbų sutartis.

Subrangos sutartis – visų Partnerių vardu Atsakingojo partnerio su trečiaisiais asmenimis pasirašyta dalies Projekto darbų įvykdymo sutartis. Atskirų darbų vykdymui Subrangos sutartis gali būti pasirašoma ir su vienu iš Partnerių.

Subrangovas – bet kuris asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją, reikiamus atestatus (licencijas, leidimus), technines bei finansines galimybes ir siekiantis vykdyti dalį Projekto darbų arba Sutartyje nustatyta tvarka pasirinktas daliai darbų vykdyti.

Sutartis – reiškia šią Jungtinės veiklos sutartį su visais priedais, papildymais ir pakeitimais, kurie jau yra padaryti ir bus padaryti ateityje.

Tenderis – Partnerių pavedimu vykdomas konkursas parinkti Subrangovus atskiriems Projekto darbams atlikti.

Užsakovas – AB Klaipėdos vanduo“ (įstaigos kodas 140089260), Ryšininkų g. 11, 91116 Klaipėda Tel.(846) 466 171, faks.(846) 466 179.

1. Sutarties objektas

1.1. Pagal Sutartį Partneriai įsipareigoja veikti bendrai, parengti ir pateikti Paraišką bei Pasiūlymą Konkurse. Užsakovui pasiūlius Partneriams sudaryti Rangos sutartį, Partneriai įsipareigoja ją sudaryti Sutarties pagrindu.

1.2. Užsakovui nepasiūlius pateikti Pasiūlymo arba pateiktą Pasiūlymą atmetus, Partnerių Sutarties rezultatu bus laikomas atitinkamas Užsakovo atsakymas. Užsakovui ir Partneriams sudarius Rangos sutartį, Sutarties rezultatu laikomas visų Projekte numatytų darbų atlikimas bei garantinių įsipareigojimų įvykdymas.

1.3. Sutarties vykdymui Partneriai naujo juridinio asmens nesteigia.

1.4. Partnerių įnašais į jungtinę veiklą yra laikoma viskas, kas yra perduodama ir/ar vykdoma siekiant Sutarties tikslų (darbas, žinios etc.).

1.5. Visas pelnas (nuostolis), išgytas Partnerių kaip Sutarties rezultatas, pasiekus galutinį tikslą, skirstomas Sutartyje numatyta tvarka.

1.6. Partneriai susitaria, kad kiekvienas bus atsakingas už tos apimties darbų ir prievolių vykdymą, kuri bus priskirta jam pagal Sutartį ir Rangos sutarties dokumentus.

2. Jungtinės veiklos uždaviniai ir tikslas

2.1. Jungtine veikla Partneriai siekia laikantis teisės aktų ir Konkurso sąlygų laiku ir tinkamai paruošti ir pateikti Paraišką bei Pasiūlymą Užsakovui, paruošti visą su tuo susijusią dokumentaciją, pasirašyti Rangos sutartį su Užsakovu, pateikti reikalingas prievolių užtikrinimo priemones bei tinkamai įvykdyti Rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Užsakovui.

3. Projekto koordinavimas

3.1. Partneriai koordinuoja Projekto vykdymą per Komitetą.

3.2. Kiekvienas Partneris į Komiteto narius skiria po vieną narį, kuriuo automatiškai tampa Partnerio paskirtas Atstovas. Partnerio Atstovui negalint dalyvauti

Komiteto posėdyje, kaip Komiteto narys jame dalyvauja Partnerio paskirtas Papildomas atstovas.

3.3. Už darbą Komitete Komiteto pirmininkui ir jo nariams atlyginimas nemokamas.

3.4. Komitetas vykdo šias funkcijas:

- 3.4.1. koordinuoja Partnerių veiklą įgyvendinant Projektą ir priima sprendimus dėl jo vykdymo;
- 3.4.2. koordinuoja ir užtikrina tinkamą Paraiškos bei Pasiūlymo paruošimą;
- 3.4.3. tvirtina Pasiūlymo kainą;
- 3.4.4. tvirtina Bendrąsias išlaidas;
- 3.4.5. kontroliuoja Sutarties ir Rangos sutarties vykdymą bei finansavimą;
- 3.4.6. skiria Projekto vadovą;
- 3.4.7. priima sprendimus dėl Subrangovų parinkimo;
- 3.4.8. sprendžia kitus, su Projekto vykdymu susijusius klausimus.

3.5. Komitetas visus klausimus sprendžia kolegialiai. Komiteto veiklą koordinuoja Komiteto pirmininkas, kuriuo automatiškai yra Atsakingojo partnerio Atstovas, o jam nesant Atsakingojo partnerio Papildomas atstovas.

3.6. Komiteto posėdžiai vyksta esant reikalui, bet ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.

3.7. Komiteto posėdį šaukia Komiteto pirmininkas arba bet kurie du Partneriai bendru susitarimu. Pranešimas apie šaukiamą Komiteto posėdį išsiunčiamas Partneriams el.paštu ir/ar faksu ne vėliau, kaip prieš tris darbo dienas iki posėdžio. Pranešime turi būti nurodyti posėdžio data, laikas, vieta ir darbotvarkė. Jei pranešime nenurodyta kitaip, Komiteto posėdžiai vyksta UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ patalpose – Metalistų g. 1G, Šiauliuose.

3.8. Komiteto posėdyje turi dalyvauti ne mažiau, kaip pusė Komiteto narių. Nesusirinkus pusei Komiteto narių, šaukiamas pakartotinis Komiteto posėdis į kurio darbotvarkę gali būti įtraukiami ir papildomi klausimai.

3.9. Visi Komiteto posėdžiai protokoluojami Atsakingojo partnerio paskirto darbuotojo.

3.10. Visi Komiteto sprendimai priimami kolegialiai.

3.11. Nepriklausomai nuo pozicijos ir/ar dalyvavimo priimant sprendimus Komitete, iš sprendimo kylančios teisinės pasekmės visiems Partneriams atsiranda solidariai.

3.12. Sprendimui panaudoti Projekte gautas lėšas ne Projekto tikslams reikalingas visų Komiteto narių sutikimas.

3.13. Visi Komiteto sprendimai Projekto vykdymo klausimais yra privalomi Partneriams. Jų nevykdymu kitiems Partneriams padarytą žalą kaltas Partneris atlygina įstatymų nustatyta tvarka.

3.14. Partnerio Atstovui ar Papildomam atstovui pavėlavus į Komiteto posėdį daugiau nei 15 minučių, Partneris moka 30 (trisdešimt) eurų dydžio baudą, o neatvykus į posėdį iš viso – moka 290 (du šimtus devyniasdešimt) eurų dydžio baudą.

4. Jungtinės veiklos valdymas

4.1. Bendrus Partnerių reikalus tvarko jų paskirtas Atsakingasis partneris.

4.2. Atsakingasis Partneris:

4.2.1. Sutarties pagrindu Partnerių vardu pasirašo ir pateikia Paraišką bei Pasiūlymą ir visus su tuo susijusius dokumentus (įskaitant reikalingus draudimo dokumentus, pasiūlymo ir įvykdymo garantijas) Užsakovui;

4.2.2. sudaro ir pasirašo su Užsakovu Rangos sutartį ir vykdo atsiskaitymus pagal ją;

4.2.3. Partnerių vardu priima Užsakovo instrukcijas dėl Rangos sutarties vykdymo;

4.2.4. Partnerių vardu sudaro ir pasirašo sutartis su Subrangovais bei kitais asmenimis;

4.2.5. išrašo sąskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su bendra veikla;

4.2.6. Partnerių vardu gauna mokėjimus iš Užsakovo ir juos nedelsiant paskirsto Partneriams;

4.2.7. atstovauja Partnerius su visomis procesinei šaliai įstatymų suteiktomis teisėmis teisme, arbitraže bei santykiuose su kitais asmenimis;

4.2.8. sudaro ir pasirašo visus dokumentus bei atlieka visus kitus veiksmus, susijusius su bendra veikla.

4.3. Atsakingojo Partnerio raštus ir dokumentus pasirašo Atsakingojo Partnerio vadovas arba Atsakingojo Partnerio tinkamai įgaliotas asmuo.

4.4. Įgaliotasis asmuo Partnerių vardu pasirašyti Paraišką, Pasiūlymą bei Rangos sutartį, visus kitus su tuo susijusius dokumentus yra UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (įmonės kodas 144662024) direktorius – Marius Šmočiukas (a/k 378032102500).

4.5. Po Rangos sutarties su Užsakovu pasirašymo Komitetas į Objektą paskiria Objekto statybos vadovą, kuris betarpiškai koordinuoja Projekto vykdymą, atstovauja Partnerių interesus santykiuose su Užsakovu, Projekto inžinieriumi bei vykdo kitas jam Komiteto pavestas funkcijas.

5. Bendrosios išlaidos ir jų paskirstymas

5.1. Visas Bendrąsias išlaidas Partneriai dengia lygiomis dalimis, jei nėra raštu susitarta kitaip.

5.2. Sprendimą dėl išlaidų pripažinimo bendrosiomis bei jų dydžio tvirtinimo priima Komitetas.

5.3. Bendrąsias išlaidas apmoka Atsakingasis partneris, kuriam kiekvienas Partneris padengia jam tenkančią Bendrųjų išlaidų dalį pagal jam Atsakingojo partnerio pateiktą reikalavimą. Visiems su Bendrosiomis išlaidomis susijusiems tarpusavio atsiskaitymams nustatomas septynių darbo dienų terminas.

5.4. Visi Bendrąsias išlaidas pagrindžiantys atsiskaitymo dokumentai turi būti išrašomi Atsakingojo partnerio vardu. Po šių dokumentų gavimo, Atsakingasis partneris išrašo kiekvienam Partneriui sąskaitą faktūrą proporcingai jai tenkančią Bendrųjų išlaidų daliai.

5.5. Jei Bendrąsias išlaidas pagrindžiantis apskaitos dokumentas bus išrašytas kito Partnerio vardu, po Komiteto sprendimo, šis Partneris atitinkamai išrašo sąskaitas faktūras kitiems Partneriams.

6. Pelno ir nuostolio nustatymas ir paskirstymas

6.1. Kiekvieno Partnerio atliktų darbų pajamos atitenka tuos darbus atlikusiam Partneriui. Partneriui tenka ir atliktais darbais gautas pelnas arba nuostolis.

6.2. Nei vienas iš Partnerių tokiu atveju negali reikalausti kitų Partnerių padengti visą ar dalį atsiradusio nuostolio arba reikalausti jam perduoti dalį kito Partnerio gauto pelno.

6.3. Partneriui atliktų darbų pelnas arba nuostolis tenka ir tuo atveju, kai darbus atliko to Partnerio samdytas Subrangovas.

6.4. Partneriai bet kuriuo metu gali raštu susitarti dėl kitokios pelno ir nuostolio paskirstymo tvarkos.

7. Partnerių įsipareigojimai dėl darbų apimčių

7.1. Kiekvienas iš Partnerių Projekte preliminariai įsipareigoja atlikti darbų : UAB "Šiaulių dujotiekio statyba" - 50 % nuo visų Projekto darbų (t.y. žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono) statyba ir montavimas; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas) , UAB "Šiaulių ryšių objektų statyba" – 50 % nuo visų Projekto darbų (t.y. žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;

betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

7.2. Tikslią darbų vertę ir jų apimtį Partneriai aptars ir Sutarties papildymu informins po to, kai Užsakovas jiems pasiūlys pateikti Pasiūlymą.

7.3. Jei Partneris nustatytu laiku neatliks jam priskirtų Projekto darbų dalies arba iš atliekamų darbų eigos akivaizdžiai matysis, kad to Partnerio darbai nebus atlikti sutartu laiku, kiti Partneriai turi teisę kalto Partnerio sąskaita atlikti darbus patys arba pasitelkti darbų atlikimui trečiuosius asmenis.

8. Papildomi Partnerių įsipareigojimai bei atsakomybė

8.1. Nei vienas iš Partnerių nuo Sutarties pasirašymo momento neturi teisės dalyvauti Konkurse pats ar su kitais asmenimis jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Ši nuostata apima (tačiau tuo neapsiriboja):

- 8.1.1. Paraiškos ir/ar Pasiūlymo teikimą Konkurse vienasmeniškai ar kartu su kitu (ais) Konkurso dalyviais;
- 8.1.2. dokumentų rengimą dalyvauti Konkurse Subrangovu ir/ar kita forma su bet kuriuo kitu Konkurso dalyviu ar jų grupe;
- 8.1.3. informacijos, kuria naudojosi ir disponavo Partneriai ruošdami ir pateikdami Paraišką ir/ar Pasiūlymą Konkurse, perdavimą tretiesiems asmenims;
- 8.1.4. sąmoningą ir/ar aplaidų veikimą, dėl kurio buvo atmesta Paraiška arba atmestas ar nepripažintas laimėjusiuoju Partnerių Pasiūlymas.

8.2. Už Sutarties nuostatų pažeidimą sumokėtos baudos neatleidžia kalto Partnerio nuo tolimesnio prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

8.3. Kiekvienas iš Partnerių turi teisę savo ir/ar visų likusių Partnerių vardu raštu pareikalauti Sutarties nuostatas pažeidusio Partnerio sumokėti baudą.

8.4. Bet kuri bauda turi būti lygiomis dalimis sumokėta kitiems Partneriams per penkiolika dienų nuo raštu gauto reikalavimo. Nesumokėjus baudos per nustatyta terminą, ginčas sprendžiamas Sutartyje nustatyta tvarka.

8.5. Kiekvienas iš Partnerių yra atsakingas kitiems Partneriams už pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

8.6. Partneris, neįvykęs prisiimtų įsipareigojimų ir/ar pasitraukęs iš Sutarties jai nepasibaigus, atlygina visus dėl to kitų Partnerių turėtus nuostolius, įskaitant ir jų negautą pelną.

8.7. Prieš Užsakovą visi Partneriai dėl prisiimtų įsipareigojimų atsako solidariai.

8.8. Sutarties vykdymo metu padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina žalą padaręs Partneris.

9. Projekto subrangovai

9.1. Komiteto nustatyta tvarka atskiriems Projekto darbams vykdyti Projekto vadovas Tenderio būdu parenka Subrangovus.

9.2. Kai atskirų darbų vertė Tenderyje viršija 28962 (dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du) eurus, prieš įvertinant gautus Subrangovų pasiūlymus, jų kandidatūroms turi pritarti Komitetas.

9.3. Lemiamas kriterijus nustatant Tenderyje laimėjusį Subrangovo pasiūlymą yra siūlomų atlikti darbų kaina.

9.4. Kiekvienas Partneris turi teisę dalyvauti Tenderyje Subrangovo teisėmis. Laimėjus Tenderį kuriam nors Partneriui, su juo sudaroma subrangos sutartis. Visa šio Partnerio pagal subrangos sutartį gauta nauda ir atsiradusi rizika tenka tam Partneriui ir kitiems Partneriams nėra paskirstoma.

10. Projekto vadovas

10.1. Projekto priežiūrai ir vadovavimui Komitetas skiria Projekto vadovą.

10.2. Projekto vadovu gali būti skiriamas fizinis ar juridinis asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją bei patirtį, reikiamus atestatus (licencijas, leidimus), technines bei finansines galimybes, siekiantis vykdyti dalį Projekto darbų arba Sutartyje nustatyta tvarka pasirinktas daliai darbų vykdyti.

10.3. Komiteto sprendimu, Projekto vadovu gali būti paskirta grupė, sudaryta iš Partnerių darbuotojų.

10.4. Projekto vadovas savo veiklą vykdo vadovaudamasis su juo sudaryta sutartimi, jei tokia sudaroma, ir Komiteto nustatyta tvarka.

11. Sutarties galiojimas

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

11.2. Užsakovui pripažinus Partnerių pateiktą Pasiūlymą laimėjusiuoju Konkurse ir pasirašius Rangos sutartį, Sutartis galioja iki jungtinės veiklos rezultato pasiekimo bei visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

11.3. Užsakovui nutraukus Konkursą, nepasiūlius Partneriams pateikti Pasiūlymo arba pasiūlius Partneriams pateikti Pasiūlymą, tačiau jo nepripažinus laimėjusiuoju, Sutartis galioja iki visiško Partnerių tarpusavio įsipareigojimo įvykdymo.

11.4. Bet kuriuo atveju Sutartis galios iki baigsis bet koks ginčas kilęs dėl Konkurso, nepriklausomai nuo to, ar tai Partnerių tarpusavio ginčas, ar ginčas kilęs tarp Partnerių ir Užsakovo, ar ginčas kilęs tarp Užsakovo ir kitų Konkurse dalyvavusių asmenų, ar ginčas kilęs tarp Užsakovo ir institucijos, finansuojančios Objekto statybą, ar bet kuris kitas ginčas, dėl kurio Partnerių padėtis Konkurse yra neaiški.

11.5. Bet kuriuo atveju, Partneriai turi teisę nutraukti Sutarties galiojimą bendru susitarimu, įformintu tokia pat forma, kaip ir Sutartis.

11.6. Nuo Sutarties įsigaliojimo visi Partnerių susitarimai dėl Projekto vykdymo netenka galios. Sutarties nuostatos taikomos ir Partnerių santykiams, atsiradusiems iki Sutarties įsigaliojimo, tačiau ši nuostata neapima Partnerių santykių iki viešo pranešimo paskelbimo apie Konkursą.

11.7. Jungtinės veiklos partneriai įsipareigoja nekeisti jungtinės veiklos sutarties projekto įgyvendinimo metu be perkančiosios organizacijos sutikimo

12. Ginčų sprendimo tvarka

12.1. Visi tarp Partnerių (Partnerių grupių) kylantys Ginčai sprendžiami derybų būdų tarpininkaujant kitiems Partneriams. Ginčas pradedamas rašytinės pretenzijos ar reikalavimo įteikimu Projekto ir/ar Sutarties sąlygas pažeidusiam Partneriui (Partneriams). Pretenzijos ar reikalavimo nuorašas išsiunčiamas visiems likusiems Partneriams.

12.2. Nepavykus išspręsti Ginčo per penkiolika dienų nuo pirmosios rašytinės pretenzijos ar reikalavimo įteikimo dienos, Ginčas sprendžiamas Šiaulių miesto apylinkės teisme arba Šiaulių apygardos teisme, priklausomai nuo ieškinio dydžio ir pobūdžio.

13. Partnerių atstovavimas ir tarpusavio susirašinėjimas

13.1. Partneriai Projekto bei Sutarties vykdymui skiria šiuos Atstovus:

13.1.1. UAB „Šiaulių diujotiekio statyba“ – Leonas Čepulis, duomenys susisiekimui +370 41 598181;

13.1.2. UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ – Marius Šmočiukas, duomenys susisiekimui +370 41 540001;

13.2. Partneriai Projekto bei Sutarties vykdymui skiria šiuos Papildomus atstovus:

13.2.1. UAB „Šiaulių diujotiekio statyba“ – Povilas Gelažius, duomenys susisiekimui +370 655 40719;

13.2.2. UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ – Gražvydas Kilčiauskas, duomenys susisiekimui +370 652 00104;

13.3. Atstovas atstovauja Partneriui Projekto bei Sutarties vykdyme. Nesant Atstovo, jo funkcijas vykdo Papildomas atstovas.

13.4. Partneriai patvirtina ir pripažįsta, kad jų paskirti Atstovai ir Papildomi atstovai turi visus reikalingus įgaliojimus, o jų veiksmai išreiškia tikrąją Partnerių poziciją bei sukelia Partneriams atitinkamas teises pasekmes.

13.5. Bet kurio Partnerio Atstovui ir/ar Papildomam atstovui nebegalint vykdyti savo funkcijų, Partneris per tris darbo dienas raštu informuos kitus Partnerius apie naujo Atstovo ir/ar Papildomo atstovo paskyrimą. Praleidus nustatytą terminą ir/ar neįvykdžius šio įsipareigojimo, pažeidimą padaręs Partneris moka 60 (šešiasdešimt) eurų dydžio baudą.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Partnerių atstovai patvirtina, kad yra atlikti visi Sutarties sudarymui ir vykdymui būtini teisiniai veiksmai, kad jie Sutarties sudarymui turi įgaliojimus, gautus pagal Partnerių vidaus dokumentų nustatytą tvarką.

14.2. Partneriai įsipareigoja neatskleisti jokių Sutarties sąlygų tretiesiems asmenims, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją.

14.3. Visi Sutartyje nurodyti terminai apibrėžiami kalendorinėmis dienomis. Terminas eiga prasideda rytojaus dieną po įvykio, kuriuo apibrėžta termino pradžia. Tuo atveju, kai Sutartyje nurodytas terminas baigiasi ne darbo dieną, po jos einanti darbo diena laikoma termino pasibaigimo diena.

14.4. Partneriai pripažįsta, kad Sutarties padalinimas į skyrius, paragrafus ir/ar straipsnius yra panaudotas tik Partnerių patogumui. Nei vienas iš Partnerių negali pagrįsti savo pretenzijų ir/ar atsikirtimų į pretenzijas dėl bet kurios Sutarties nuostatos išdėstymo vietos Sutartyje. Nei vienas Sutarties skyrius, paragrafas ir/ar straipsnis negali būti traktuojamas kaip atskiras susitarimas.

14.5. Sutartis gali būti keičiama ir/ar papildoma tik tokia pat tvarka kaip ir buvo sudaryta.

14.6. Partneriai įsipareigoja nedelsiant informuoti vienas kitą apie visas aplinkybes, kurios trukdo Sutarties vykdymui ir suderinti priemones dėl tokių aplinkybių pašalinimo.

14.7. Partneriai įsipareigoja Projekto įgyvendinimo metu be išankstinio Užsakovo sutikimo nekeisti Sutarties turinio.

14.8. Sutartyje nenumatytus Partnerių santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

14.9. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną tenka Partneriams, vienas – Užsakovui.

Partneriai pareiškia, kad Sutartis yra jų perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią. Partneriams buvo sudaryta galimybė dėl Sutarties teisinių pasekmių pasikonsultuoti su savo teisės patarėju ir jie šia galimybe pasinaudojo, o jei nepasinaudojo, tai padarė sąmoningai.

UAB "Šiaulių dujotiekio statyba"

Direktorius

Leonas Čepulis

UAB "Šiaulių ryšių objektų statyba"

Direktorius

Marius Šmočiukas

