

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“

Sutarties pavadinimas:

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gargždai, Dauparai, Kretingalė, Judrėnai, Lapiai, Girkaliai, Dreverna)“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“	Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai
Partneris 1*	UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“	Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)
Subrangovas 1**	UAB „Georamas“	Tilžės g. 22, LT-91126 Klaipėda	0,9
Subrangovas 2**	UAB „Atamis“	Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius	1,66
Subrangovas 3**	B. Dakanio įmonė „Senų senovė“	Šeškinės g. 67 - 3, LT-07164 Vilnius	0,38
Subrangovas 4**	UAB „Ingeo“	Šiaulių g. 44-1, LT-92226 Klaipėda	0,24
Subrangovas 5**	AB „Eurovia Lietuva“	Minijos g. 90, LT-93234 Klaipėda	8,00
Subrangovas 6**	UAB „Limega“	Kanapių g. 1 c, LT-78138 Šiauliai	8,00
Subrangovas 6**	UAB „Žemaitijos keliai“	Statybininkų g. 7, LT-87101, Telšiai	8,00

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Marius Šmočiukas, direktorius
Adresas	Metalistų g. 1g, LT-78109 Šiauliai
Telefonas	8 41 540001

Faksas	8 41 540290
El. paštas	info@sros.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. gegužės mėn. 2 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 275052 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **953 783 Eur, 16 ct** (devyni šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 16 ct).

PVM yra: **200 294 Eur, 46 ct** (du šimtai tūkstančių du šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 46 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **1 154 077 Eur, 62 ct** (vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai, 62 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

- 4 Pasiūlymas galioja **90** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame banko pasiūlymo garantiją, 20400,00 €, pasiūlymo garantija Nr. 16-070388-GM, bankas AB „Swedbank“.
- 5 Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 6 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ >] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 7 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 8 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 9 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

- 10 Pirkimo sutartis bus sudaroma tik tuo atveju, jei bus gautas finansavimas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų programą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“.

Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus:

Eil. Nr.	Subtiekėjas/Subteikėjas/Subrangovas (Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, ir/arba Subtiekėjo/Subteikėjo/Subrangovo juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, adresas)	Numatomų pirkti Prekių/Paslaugų/Darbų pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis Eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subtiekėjus/Subteikėjus/Subrangovus
1.	UAB „Georamas“, im. k. 300660995, Tilžės g. 22, LT-91126 Klaipėda	Topografijos, išpildomųjų brėžinių, geodezinių nuotraukų, kadastrinių matavimų darbai	8645,00 € / 0,9 %
2.	UAB „Atamis“, im. k. 300564438, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius	Topografinės nuotraukos, projektavimo, išpildomųjų brėžinių, projekto vykdymo priežiūros darbai	15800,00 € / 1,66 %
3.	B. Dakanio įmonė „Senų senovė“, im. k. 122816740, Šeškinės g. 67 - 3, LT-07164 Vilnius	Archeologinių tyrinėjimų darbai	3666,00 € / 0,38 %
4.	UAB „Ingeo“, im. k. 300071349, Šiaulių g. 44-1, LT-92226 Klaipėda	Žemės gelmių tyrimai: inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai ir mechaniniai (tyrimai) gręžinių gręžimai ir likvidavimo darbai	2244,00 € / 0,24 %
5.	AB „Eurovia Lietuva“, im. k. 121949798, Minijos g. 90, LT-93234 Klaipėda	Dangų atstatymo darbai	76302,00 € / 8,0 %
6.	UAB „Limega“, im. k. 145407247, Kanapių g. 1 c, LT-78138 Šiauliai	Dangų atstatymo darbai	76302,00 € / 8,0 %
7.	UAB „Žemaitijos keliai“, im. k. 180264995, Statybininkų g. 7, LT-87101, Telšiai	Dangų atstatymo darbai	76302,00 € / 8,0 %

Pastaba: Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Konfidenciali informacija Dekl del akcininku Eur	1
2.	Konfidenciali informacija Išpėstinis išrašas Eur	10
3.	Konfidenciali informacija Ket protok Eurovia LIETUVA	1
4.	Konfidenciali informacija Rimvydo įgal	1
5.	Konfidenciali informacija dekl apie akcin. Atam	1
6.	Konfidenciali informacija G Stankaus darbo sut Atam	4
7.	Konfidenciali informacija Igaliojimas Atam	1
8.	Konfidenciali informacija Isplestinis israsas Atam	7
9.	Konfidenciali informacija Istatai Atam	11
10.	Konfidenciali informacija Ket. prot. Atamis	1
11.	Konfidenciali informacija Paz Geodez. Atam	1
12.	Konfidenciali informacija Paz Matininko Atam	1
13.	Konfidenciali informacija reg dok Atam	3
14.	Konfidenciali informacija S.Zabicio darbo sut Atam	3
15.	Konfidenciali informacija Specialistu_sarasas Atam	1
16.	Konfidenciali informacija Darbo sutartys Georamas	4
17.	Konfidenciali informacija Dekl del akcin	1
18.	Konfidenciali informacija Istatai Georamas	8
19.	Konfidenciali informacija Ket protokol Geo	1
20.	Konfidenciali informacija Pazyma del specialsitu	1
21.	Konfidenciali informacija dekl apie akcin. InGeo	1
22.	Konfidenciali informacija Istatai_InGeo	8
23.	Konfidenciali informacija Ketinimu pr. InGeo	1
24.	Konfidenciali informacija Limega dok	10
25.	Konfidenciali informacija Ket. prot. Senu sen	1
26.	Konfidenciali informacija Nuostatai Senu sen	1
27.	Konfidenciali informacija Pažyma del akcinink Senu sen	1
28.	Konfidenciali informacija Sertifikuotas išrašas1 Senu sen	1
29.	Konfidenciali informacija Sertifikuotas išrašas2 Senu sen	1
30.	Konfidenciali informacija Delk del akcininku	2
31.	Konfidenciali informacija Ketin protokol	1
32.	Konfidenciali informacija ŽK įstatai	6
33.	Konfidenciali informacija Atsiliepimai SDS	3
34.	Konfidenciali informacija Dekl akcink. SDS	1
35.	Konfidenciali informacija Istatai SDS	4
36.	Konfidenciali informacija Objektu sarasas SDS	1
37.	Konfidenciali informacija SROS atestatai	4
38.	Konfidenciali informacija SROS reg paz. istatai	4
39.	Konfidenciali informacija AKTAI su atsiliepimais SROS	45
40.	Konfidenciali informacija dekl akcin. SROS	1
41.	Konfidenciali informacija Objektu sarasas	3

Pastabos:

1) Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

2) Dokumentas (-i) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje turi būti pateiktas (-i) („prisegtas (-i)“) atskiru (-ais) failu (-ais), kiekvieno failo pavadinimas turi būti pavadintas taip, kad PO būtų aišku, kad tai yra konfidenciali informacija, pvz.: „Konfidenciali informacija. Atliktų darbų sąrašas“;

3) Jeigu šioje lentelėje nebus nurodyta, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir/arba dokumento (-ų) su konfidencialia informacija CVP IS sistemoje nebus pateiktas(-i) („neprisegtas (-i)“) atskiru (-ais) failu (-ais), PO turės teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti, konkurso laimėjimo atveju – paviėšinti;

4) Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.



Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas)

Marius Šmočiukas

(vardas, pavardė)

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

[*Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas*]

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	5.3.1 Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedas	9
2.	5.3.2 Kvalifikaciniai dokumentai	203
3.	5.3.3 Jungtinės veiklos sutartis	11
4.	5.3.4 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
5.	5.3.5 Darbų kiekių žiniaraštis	2
6.	5.3.6 Programa	11

PROGRAMA:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia ir Programą.

Programa parengiama vadovaudamasis II skyriuje pateikiamų Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto **8.3 „Programa“** nuostatomis.

Programa turi apimti:

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darbų kiekviename objekte terminai, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai.

ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	AB Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, 91116 Klaipėda Tel.(846) 466 171, faks.(846) 466 179
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	AB Klaipėdos vanduo“, Ryšininkų g. 11, 91116 Klaipėda Tel.(846) 466 171, faks.(846) 466 179
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ / UAB “Šiaulių dujotiekio statyba“, Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai / Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai Tel. 8 41 54 00 01 faksas 8 41 54 02 90 / Tel. 8 41 59 81 81 faksas 8 41 59 81 80
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Marius Šmočiukas Metalistų g. 1G, LT-78109 Šiauliai Tel. 8 41 54 00 01 faksas 8 41 54 02 90, el. paštas info@sros.lt
Inžinierius	1.1.2.4	Sigutė Lekšienė Tel. 8698 45224
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	22 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	4.2.	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	4.2	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	6.5	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir 14.15	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
darbų uždelsimo		
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) (parašas)

Marius Šmočiukas

(vardas, pavardė)

