RANGOS DARBY SUTARTIS NR. 40
2016 m. gruodzio mén. 12 d.
Paneveézys

PANEVEZIO SPECIALIOJI MOKYKLA- DAUGIAFUNKCIS CENTRAS, juridinio asmens kodas
148209637, kurio registruota buveiné yra Algirdo g. 31, Panevézys, atstovaujama direktorés Dainés Silienés
(toliau — ,,UZzsakovas®), ir UAB ,Avestris® pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
jmoné, juridinio asmens kodas 302329684, kurios registruota buveiné yra Klaipedos g. 112-100, Panevézys,
atstovaujama direktoriaus Dainiaus, (toliau — ,Rangovas®), toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena
atskirai — ,,Salimi“, sudaréme $ig Rangos sutartj (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymuose.

1.2.Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig Sutartj taip
pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (toliau —~Viedyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais,
Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.8ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas savo medZiagomis, jégomis ir rizika
jsipareigoja atlikti PanevéZio specialiosios mokyklos- daugiafunkcio centro antros grupes dalies patalpy
paprastojo remonto darbus ( toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka. Darby atlikimo vieta: Algirdo g. 31, PanevéZzys. Preliminarus
darby apraSymai, apimtys ir kiekiai nurodyti pirkimo salygy 2 priede. Rangovas prieS pateikdamas
komercinj pasiiilymg dél remonto darby atlikimo, atliko reikalingy darby kiekiy, apim&iy ir medziagy
jsivertinima. Rangovas visais atvejai darbus privalo atlikti ir priduoti ne véliau kaip iki 2016-12-23 d.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina 4109,16 Eur (keturi tikstandiai $imtas devyni), tame skaiCiuje
21 % PVM sudaro 713,16 Eur (septini $imtai trylika eury 16 cnt).

3.2. Uz Sutartyje nurodyta Darby kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte.
| darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo,
apsaugos islaidos ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei $ia Sutartj, i$laidos, kurios butinos, kad buty suraSytas darby atlikimo — uZbaigimo, darby
perdavimo -priémimo aktas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Sutarties 3.1.
punkte nurodyta Darby kaina.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté pateikiant pasitilyma ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

3.4, Salys susitaria, kad jei Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty (padidéty arba sumaZéty) pridétinés vertes mokes&io (toliau — PVM) tarifas, bendra Sutarties kaina
su PVM nebus keidiama. Tokiu atveju, pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai (proporcingai PVM pasikeitimo
dydziui) maZinama arba didinama Sutarties kaina be PVM, kad bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina
iskaitant PVM) islikty nepakitusi. Kainos perskaiiavimas jforminamas 3aliy susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties kaina perskaiiuojama per3 (tris) darbo dienas po Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo isigaliojimo dienos. Perskai¢iuota Sutarties kaina
taikoma po perskaitiavimo atliktiems Darbams apmoketi. Pasikeitus kitiems mokesiams Sutarties kaina
nebus perskai¢iuojama. v .

3.5. Darby kaina per visa Sutarties galiojimo laika yra pastovi ir negali biiti kei¢iama, iskyrus Sutarties 3.4
punkte numatyta atvejj.

3.6. Sutartyje numatyta Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo ar paslaugy kainy pokyCiy
perskai¢iuojama nebus. '

3.7 Salys susitaria Darby kaing detalizuoti lokalinése samatose. Apmokama tik uZ faktiskai atliktus darbus.
Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta maZiau darby, negu numatyta Rangovo pateiktose
lokalinése samatose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal lokalinése
samatose numatytas kainas.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Uzsakovas darbus uZsakys atskiru rastisku susitarimu tik gaves finansavima i§ PanevéZzio miesto
savivaldybés. Finansavimo gavimas numatomas 2016 m. lapkricio — gruodZio ménesio pradZioje. Uzsakovui
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negavus finansavimo, darbai nebus uzsakomi, sutartis viena3aliskai bus nutraukta. Darby pradzia - atskiro
radtiSko susitarimo pasiraSymo diena.

4.1.2. Darby pabaiga — ne ilgiau kaip per 15 kalendoriniy dieny nuo atskiro rastiSko susitarimo
pasiraSymo dienos. Rangovas visais atvejai darbus privalo atlikti ir priduoti ne véliau kaip iki 2016-12-23 d.
4.2. Darby pabaigos terminas gali bti pratestas ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas, esant techninéms,
finansinéms ar iSkilus kitoms sglygoms, kurios trukdyty sutarties Saliai jvykdyti savo jsipareigojimus laiku.
4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 4.2, punkto nuostata jam gali biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, ne véliau
kaip prie$ 5 darbo dieny, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas. UZsakovas,
ivertings rangovo pateiktas pratgsimo aplinkybes, priima sprendimg pratesti darby pabaigos terming arba ne.
UZsakovui priémus teigiamg sprendima, darby pabaigos termino pratgsimas jforminamas abiejy Sutarties
Saliy susitarimu prie Sutarties, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

4.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino.

S. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby aktg (toliau- “Aktas”), ty. Rangovas suraso
faktiskai jvykdyty darby akta (kartu su PVM saskaita faktiira) ir pateikia UZsakovui pasirasyti. Uzsakovas ne
veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Akty apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
arba nepasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas jj Rangovui ir pareiskia rastu sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo. UZsakovui pageidaujant, Rangovas privalo
detalizuoti informacija, pateikiama darby akte ir jo prieduose.

5.2. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje Sutartyje
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta darby reikalavimy, tokios
aplinkybés fiksuojama UZsakovo rastu Rangovui.

5.3. Sutartinis darbas laikomas UZzsakovo priimtu, kai Darby priemimo komisijos nariai pasira3o darby
priémimo aktg.

6. GARANTIJOS

6.1 Sutarties objektui nustatomas 5 mety, pasléptiems konstruktyvams 10 mety, o ty¢ia pasléptiems
defektams 20 mety garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo darby priémimo
akto pasira8ymo dienos.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darby uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty ir Kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty
Darby verte. o

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i5aiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami Sios
Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas pastebéjes defektus rastu informuoja Rangova. Ne véliau, kaip per 2 darbo dienas nuo
Uzsakovo prane§imo gavimo dienos defektai nustatomi ir konstatuojami dviSaliame Uzsakovo ir Rangovo
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba isipareigoja
Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, Jo iStaisymo biida bei tvarka.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1.UzZsakovas apmoka Rangovui uZ faktidkai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras per 20
kalendoriniy dieny j Rangovo nurodyta banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT777300010130163649 :

Bankas AB Swedbankas ;

Banko kodas 73000..

Apmok¢jimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka i Rangovo $iame punkte nurodytg sgskaits.

8. SUTARTIES UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

8.1. Uzsakovas nereikalauja sutarties uztikrinimo.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priziuréti atliekamy Darby atlikimo eigg. :

9.1.2. Vykdyti darby techning prieziiira ir pateikti biitinus nurodymus Sutartyje numatytiems darbams atlikti,
Jei tokie nurodymai nepriestarauja $ios Sutarties salygoms ir normatyviniams statybos dokumentams.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

9.1.4. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis UZsakovo teisémis.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:




9.2.1. Darbus uZsakyti atskiru rastisku susitarimu tik gaves finansavima i§ Panevézio miesto savivaldybes.
Finansavimo gavimas numatomas 2016 m. lapkri¢io — gruodzio ménesio pradzioje. UZsakovui negavus
finansavimo, darbai nebus uzsakomi, sutartis vienasaliSkai bus nutraukta.

9.2.2 Pateikti dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4 Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.5. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus ir priimtus Darbus, Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis ir Uzsakovas darbus uZsakys
atskiru rastisku susitarimu, visais atvejai darbus atlikti ir priduoti ne véliau kaip iki 2016-12-23 d.;

9.4.2. prie$ pradedant vykdyti Sutartj paskirti savo jgaliota atstova statybos metu iSkilusiy klausimy
sprendimui, informacijos apsikeitimui, suraSomy dokumenty bei protokoly pasiraS§ymui, ir apie tai
informuoti UZsakova;

9.4.3. Vykdyti sutartyje numatytus darbus, pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus.

9.4.4. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

9.4.5. Laiku ir tinkamai jforminti Aktus, PVM saskaitas — faktiras.

9.4.6. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
9.4.7. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena darby objekto teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby atlikimo teritorijos gyvenanciy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy Darby sukeliamy pavojuy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.
9.4.8.Atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:

9.4.8.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanCius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

9.4.8.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo;

9.4.83. bet kurios nuosavybés (fiziniy ar juridiniy asmeny) nuostoliais, susijusiais arba atsiradusiais dél
darby pobiidzio ar atlikimo.

9.4.9. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties salygy bei darby apraSymo.

9.4.10. Sutartyje nustatyta tvarka, iStaisyti atlikty Darby defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus
istatymy nustatyta tvarka UZsakovui perémus Darbus, bet tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui.
9.4.11. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i$veZti jas i$
teritorijos j tam specialiai skirtas vietas. Dél atlieky, kurios gali biti traktuojamos kaip turtas, ar pridavus
bity gauta finansiné nauda, pateikti rastiskg suderinimg su statinio naudotoju.

9.4.12. Rastiskai suderinti su UZzsakovu naudojamas medZziagas, spalvas ir k.t.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydzio delspinigiy vz
kiekviena pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,02
(dviejy imtujy) procento dydZio delspinigius uz kiekviena pavéluoty dieng nuo bendros Sutarties kainos iki
bus atlikti Darbai. .

11. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

11.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova (us) — UAB ,,Aromas®, j/k 300642659, K. Biigosd
g. 14, PanevéZys, Statinio elektros inZinieriniy sistemy rengimas ( atliekamy darby pavadinimas) (toliau —
Subrangovas).

11.2. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties jvykdymo. Rangovas
prisiima atsakomybe uz Subrangovo veiklg vykdant Sutartj ir atsako uz Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar
netinkama jvykdymag. P

e



11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pasikeitima, prie3
10 kalendoriniy dieny pateikiant UZsakovui rastiskg praSyma keisti Subrangova su kei¢iamo Subrangovo
kvalifikacijg pagrindzian¢iais dokumentais. Keitimas kitu Subrangovu galimas tik tuo atveju, jei bus gautas
radtiSkas Uzsakovo sutikimas, tadiau toks pakeitimas neturi daryti jtakos Darby atlikimo sglygoms,
terminams, kainai, kokybei ar garantijoms. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subrangovo,
nurodyto Sutartyje, pakeitima, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinty bei patvirtinty UZsakovas,
ar jei Subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos restruktiirizavimo, bankroto
bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su
kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogiSky procediry. Rangovas taip pat gali pasitelkti
papildoma nauja Subrangova, jei Subrangovas véluoja atlikti darbus dél dideliy apimg&iy, ar kitais biidais
netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Rangovui.

11.4. | pateikta praSyma pakeisti/atsisakyti Subrangovo, UZsakovas, jvertings kei¢iamo Subrangovo
kvalifikacijg jrodan¢ius dokumentus, apie priimtg sprendimg Rangovui atsako rastu ne véliau kaip per 5
darbo dienas, pateikdamas sutikimg pakeisti Subrangova kitu Subrangovu nei nurodyta Sutartyje arba
motyvuotal iSdésto Subrangovo keitimo nesutikimo motyvus.

11.5. Salims tarpusavyje susitarus dél Subrangovo keitimo, $ie keitimai jforminami rastiSku susitarimu,
kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subrangovo keitimas nelaikomas Sutarties salygy keitimu.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UZsakovas turi teisg, ne véliau kaip prie§ 5 dienas jspéjes rastu Rangova, vienaSaliSkai nutraukti $ig
Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per Uzsakovo nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
Ivykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas véluoja uZzbaigti Sutartyje numatytus darbus, iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo
kaltes.

12.1.3. Po rastiSko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios Sutarties
salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidzia.

12.1.4. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 9.4. punkte prisiimty jsipareigojimy.
12.1.5. Jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby Sutartyje nustatytu laiku arba
dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikai nejmanoma.

12.2. Rangovas rastu jspéjes UZsakova prie$ 5 dienas turi teise nutraukti sutartj:

12.2.1. UZsakovas nevykdo prisiimtiny jsipareigojimy pagal Sutart;.

12.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti uz faktiskai atliktus Darbus.

12.4. Uzsakovas darbus uzsakys atskiru rastisku susitarimu tik gaves finansavimg i§ PanevéZio miesto
savivaldybés. Finansavimo gavimas numatomas 2016 m. lapkri¢io — gruodzio ménesio pradZioje. Uzsakovui
negavus finansavimo, darbai nebus uZsakomi, sutartis vienasali$kai bus nutraukta.

12.5. Salys neturi teisés vienaSalitkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto §ioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

13.2. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
mmetq]q aplmkybm gali bti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama
apie tai kita Salj pries 30 (tnsdeSImt) kalendoriniy dieny. Jei pa51ba1gus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes,
turi bti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti
i8spresti deryby keliu, tai Salys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta tvarka teisme.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Salys ja pasirago ir galioja iki Darby rezultato perdavimo UzZzsakovui ir
atsiskaitymo uZ tinkamai atliktus Darbus, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj.

15.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti pr1nc1pa1 IW




15.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima, pateikiant kitai Saliai
rastiSkg praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai
iforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

15.4. Vykdant Sutartj gali buiti atlickami techninio pobtidzio Sutarties pakeitimai, kurie visiSkai nejtakoja
Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobadzio pakeitimais laikoma: Sutarties Saliy
rekvizitai, asmeny atsakingy uz Sutarties vykdyma pakeitimas, techninés klaidos ir kt. Techninio pobtidzZio
pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiradytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra siunéiami el.
pastu, faksu, jteikiami pasiraytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siuniant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas
laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra
siungiamas el. pastu, faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/praneSimai yra
laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1.Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai:

17.1.1. Rangovo komercinis pasitlymas— priedas Nr. 1.

18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI:

Uzsakovas Rangovas

PANEVEZIO SPECIALIOJI MOKYKLA- UAB “AVESTRIS*
DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

kodas 148209637, Kodas 302329684

Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT100004641010

Algirdo g. 31, 35243, PanevéZzys

tel. (8 45) 43 67 44, tel. (8 45) 43 07 06,
el. p. pan.smdc@gmail.com

A.s. Nr. LT867044060002798843

AB SEB Bankas

Kontaktinis asmuo susira$inéjimui
Zydriinas Kvedaras

El pastas susirasinéjimui
centras.kvedaras@gmail.com

Direktoré Dainé Siliené

Sk

(pareigos, vardas, pavardg,

Direkioriaus pavadustol
akio reikalams
Zydriinas Kvedaras

el B ’;av{/://

Buveinés adresas

Klaipédos g. 112-100, Panevézys
A.s. Nr. LT777300010130163649
AB Swedbankas 73000

tel. 865641621; faksas 845446955
elektroninis pastas: dainius@avestris.lt

Kontaktinis asmuo susira$ingjimui
Direktorius Dainius Ciranka
dainius{@avestris.lt

Direktorius Dainius Ciranka

. . e
Direktorius e

Dainivs Ciranka -~ 2=

(parexg,os;’v/érdﬁs/ , pavardé, para3as)
/ = A. V.




