

Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų

Rangos Sutartis Nr. PIRK-10-17

Šia sutartimi, sudaryta 20 17 metų lapkričio mėnesio ...5... dieną tarp:

UAB „Dzūkijos vandenys“, įmonės kodas 149566841, adresas: Pulko g. 75, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Užsakovu“),

ir

UAB „KRS“, įmonės kodas: 133630961, adresas: Algirdo g. 38, Vilnius (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamas į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2016-08-30 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Specifikacija,
 - (g) Brėžiniai,
 - (h) Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
 - (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
 - (k) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė 31 mėnesiai. (18 mėn darbų atlikimo laikas + 12 mėn pranešimų apie defektus laikotarpis + 1 mėn atlikimo pažymos išdavimui). Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
4. **Priimta sutarties suma sudaro:**

656 000 Eur, 00 ct (šeši šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct).

PVM:

137 760 Eur, 00 ct (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct).

Priimta sutarties suma su PVM:

793 760 Eur, 00 ct (septynis šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct).
5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

9. Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečių sąlygų 4.2 p.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

vardu



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti

vardu



UAB „Dzūkijos vandenys“
vyniausioji buhalterė
Virginija Janušonienė
UAB „Dzūkijos vandenys“
Viešųjų pirkimų specialiste
Dainora Stanaitienė
2017.01.03

UAB „Dzūkijos vandenys“
juristas
Regimantas Rimkus
2017.01.03

UAB „Dzūkijos vandenys“
inžinerinio-gamybinio skyriaus viršininkas
vandenų tiekimo kokybei ir aplinkosaugai
Audrius Stanaitis
2017.01.03

UAB „Dzūkijos vandenys“
projektų įgyvendinimo
vyrensis inžinierius
Evaldas Glebus

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZŪKIJOS VANDENYS“**

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Dalyviams pagal sąrašą

2016-08-18 Nr. S-24/9-16

**DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMO NUO PULKO G. VANDENS
RUOŠYKLŲ IKI PULKO G. IR S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. SANKIRTOS, IR
VANDENTIEKIO MAGISTRALĖS DN500 NUO SANTAİKOS G. IKI AUKŠTOS ZONOS
VANDENES TALPYKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO DALYVIO PATEIKTO
KLAUSIMO**

Pranešame, kad dėl „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandenės talpyklų rekonstravimo darbų pirkimo“ buvo gautas dalyvio paklausimas:

„Prašome patikslinti kada bus pasiūlymo pateikimo terminas, nes VCP IS sistemoje priėmus pirkimą nurodyta data 2016-08-18 10:00 o prie pirkimo peržiūros CVP IS (Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas) 2016-08-26 10:45“.

Atsakydami į pateiktą dalyvio paklausimą, informuojame, kad CVP IS informacija dėl pasiūlymų pateikimo datos pataisyta. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2016-08-26, 10.00 val.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. (8 700) 555 10



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZŪKIJOS VANDENYS“**

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Dalyviams pagal sąrašą

2016-08-19 Nr. S-2429-16

**DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRAVIMO NUO PULKO G. VANDENS
RUOŠYKLOS IKI PULKO G. IR S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. SANKIRTOS, IR
VANDENTIEKIO MAGISTRALĖS DN500 NUO SANTAİKOS G. IKI AUKŠTOS ZONOS
VANDENES TALPYKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO DALYVIO PATEIKTO
KLAUSIMO**

Pranešame, kad dėl „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimo“ buvo gautas dalyvio paklausimas. Viešųjų pirkimų komisija nustatyta tvarka jį išnagrinėjusi pateikia atsakymą.

Pateiktas klausimas:

„Prašome patikslinti, kiek dienų turi galioti pažymos, kadangi vienur rašoma 30 dienų, kitur 60 dienų“.

Atsakymas:

„Pirkimo dokumentų 1 skyrius „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnis „Nurodymai dalyviams“ 4.4 p. laikyti negaliojančiu. Teikiant pasiūlymą, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ir galioti tokį laikotarpį, koks nurodytas pirkimo dokumentuose 1 skyrius „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnis „Nurodymai dalyviams“ prie kiekvieno kvalifikacinio reikalavimo 4.2.1 – 4.2.7 ir 5.1.1 – 5.1.9 punktuose.“

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Leonas Mackevičius

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. (8 700) 555 10



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DŽUKIJOS VANDENYS“**

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Dalyviams pagal sąrašą

**PRANEŠIMAS
DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ
2016-08-23 Nr. S- 2454-16**

Informuojame, kad dėl „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandenės talpyklų rekonstravimo darbų pirkimo“ buvo pateikti paklausimai, kuriuos Viešųjų pirkimų komisija nustatyta tvarka išnagrinėjusi pateikė atsakymus.

Pateiktas klausimas:

„Prašome Perkančiosios organizacijos suderinti pasiūlymo laidavimo draudimo rašto projektą.“

Atsakymas:

„Pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo projektas nederinamas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (pasiūlymo laidavimas) turi būti pateiktas vadovaujantis pirkimo dokumentų 2 skyrius „Sutarties sąlygos“ 4 skirsnis „Užtikrinimai ir garantijos“ pateikta pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma (pasiūlymo laidavimu) bei pirkimo dokumentų 1 skyrius „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnis „Nurodymai dalyviams“ 16 p. „pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“ reikalavimais.

Pateiktas klausimas:

„Prašome patikslinti ar Rangovas pasirinkęs laisvo įtraukimo renovacijos būdą privalės laisvą vamzdžio dalį tarp esamo ir naujo vamzdžių injektuoti specialiu statybiniu mišiniu?“

Atsakymas:

„Tarpas tarp esamo ir naujo vamzdžio turės būti injektuojamas. Prašome vadovautis pateiktų techninių projektų ir specifikacijų sprendiniais.“

Pateiktas klausimas:

„Ar atlikus vandentiekio tinklų renovacijos darbus Rangovas privalės atlikti „kamščio“ prašovimo darbus?“

Atsakymas:

„Vamzdynų valymas turės būti atliekamas. Prašome vadovautis pateiktų techninių projektų ir specifikacijų sprendiniais.“

Pateiktas klausimas:

„Pirkimo žiniaraštyje IV skyrius 2 skirsnis SŽ-01 yra nurodyta 5 poz. „Rekonstruojami apvalūs arba įrengiami nauji g/b vandentiekio apžiūros šuliniai ar kameros – 46 vnt.“. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali į pasiūlymą įsivertinti arba 46 vnt. šulinių/kamerų rekonstrukcijos darbus arba 46 vnt. naujų šulinių/ kamerų pastatymo darbus.“

Atsakymas:

„Pirkimo dokumentų IV skyrius 2 skirsnyje darbų kiekių žiniaraštis yra sustambintas. Jame pateiktas bendras tiek rekonstruojamų tiek naujai statomų šulinių / kamerų skaičius. Teikiant pasiūlymą turi būti pateiktas vidutinis 46 vnt. rekonstruojamų / naujai statomų šulinių / kamerų įkainis ir bendra kaina. Įkainiui paskaičiuoti prašome vadovautis techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiais, brėžiniais bei kita pateikta projekto dokumentacija.“

Pateiktas klausimas:

„Prašome nurodyti, ar turės būti injektuojamas tarpvamzdis tarp seno ir naujai įvarto vamzdyno.“

Atsakymas:

„Tarpas tarp esamo ir naujo vamzdžio turės būti injektuojamas. Prašome vadovautis pateiktų techninių projektų ir specifikacijų sprendiniais.“


Pateiktas klausimas:

„Prašome nurodyti, ar renovacijos darbų metu bus reikalinga užtikrinti nenutrūkstamą abonentų aprūpinimą vandeniu įrengiant laikinas apvedimo linijas.“

Atsakymas:

„Taip, nepertraukiamas vandens tiekimas esamiems vartotojams privalės būti užtikrintas.“

Direktorius



Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. (8 315) 77528



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZŪKIJOS VANDENYS“

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.



Dalyviams pagal sąrašą

2016-08-24 Nr. S-2462-16

DĖL PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Informuojame, kad vadovaudamiesi pirkimo „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandenės talpyklų rekonstravimo darbų pirkimas“ dokumentų 1 skyriaus „Konkurso sąlygos“, 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 33.4 punktu, pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2016-08-31 10.00 val.

Pranešame, kad viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia 2016 m. rugpjūčio 31 d. 10.45 val.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. 8 700 55510



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZŪKIJOS VANDENYS“



Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Dalyviams pagal sąrašą

2016-08-25 Nr. S-247A-16

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO (PIRKIMO NR. 287534)

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų 1 skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 10.2 p. reikalavimais, teikiame šiuos pirkimo dokumentų patikslinimus:

- Patiksliname, kad pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 5.1.1 p. kvalifikaciniame reikalavime nurodyta vertė be PVM.

- Patikslinama pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 16.1 p. antra pastraipa, ją išdėstant taip:

„pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas arba per CVP IS pasirašant saugiu el. parašu arba popierinėje versijoje su originaliu parašu. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas iki viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžios.“

- Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 16.7 p. antras sakinyss „pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje“ išbraukiamas.

- Pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 19 p. papildomas šiais papunkčiais:

19.4 Tiekėjas gali užšifruoti visą pasiūlymą arba pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (toliau kartu – Kainos pasiūlymas). Užšifruojant Kainos pasiūlymą turi būti vadovaujama 2016-05-02 viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-58 „Dėl naudojimosi centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“.

19.5 Užšifruoti Kainų pasiūlymai gali būti pateikiami (prisegami) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, taip pat kaip ir neužšifruoti Kainų pasiūlymai.

19.6 Kad būtų galima iššifruoti Kainų pasiūlymus, tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis privalo laiku, t. y. iki vokų, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios, perkančiajai organizacijai pateikti slaptažodį.

- Panaikinamas pirkimo dokumentų I skyriaus „Konkurso sąlygos“ 1 skirsnio „Nurodymai dalyviams“ 28.1.6 p. 2 papunktis: „nepateiktas ar pateiktas netinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.“

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, 8 700 555 10



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DŽUKIJOS VANDENYS“**

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

Dalyviams pagal sąrašą

2016-08-29 Nr. S-2552-16

**PRANEŠIMAS
DĖL GAUTO PAKLAUSIMO
(PIRKIMO NR. 287534)**

Pranešame, kad dėl „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimo“ buvo gautas dalyvio paklausimas, kurį Viešųjų pirkimų komisija nustatyta tvarka išnagrinėjusi pateikia atsakymą.

Pateiktas klausimas:

„1.1 Pasiūlymo priedas parašyta Atlikimo užtikrinimo pateikimo data „Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos“, bet 4.2 punkte Konkrečiųjų sutarties sąlygų parašyta „Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo“. Prašome panaikinti šį prieštaravimą arba nurodyti, kurioje vietoje parašyta teisingai.“

Atsakymas:

„Prašome vadovautis pirkimo dokumentų II skyrius „Sutarties sąlygos“ 3 skirsnio 4.2 p.

Atlikimo užtikrinimą Rangovas turės pateikti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, Užsakovo pateikto pranešimo apie gautą finansavimą Rangovui dienos, ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo.“

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. 8 700 555 10

*(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo
priedu*

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimas“

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „KRS“	Registracijos adresas: Algirdo g. 38, Vilnius Adresas korespondencijai: Draugystės g. 15A, Kaunas
Partneris 1*		

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1**				

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

**Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	A.Kazicko kvalifikacijos atestatas	Faile „2.1 Kvalifikacija patvirtinantys dokumentai“ Dokumentas "6 Kazickas_25563 statybu vad KONFIDENCIALU“
2.	A.Kazicko gyvenimo aprašymas	Faile „2.1 Kvalifikacija patvirtinantys dokumentai“ Dokumentas "7 CV Kazickas statybos vadovas KONFIDENCIALU“
3.	M.Valiūno kvalifikacijos atestatas	Faile „2.1 Kvalifikacija patvirtinantys dokumentai“ Dokumentas "8 Valiunas_26904 st.vad KONFIDENCIALU“
4.	M.Valiūno gyvenimo aprašymas	Faile „2.1 Kvalifikacija patvirtinantys dokumentai“ Dokumentas "9 CV Valiunas statyb.v KONFIDENCIALU“
5.	A.Stockūno kvalifikacija	Faile „2.1 Kvalifikacija patvirtinantys dokumentai“ Dokumentas "10 Stockuno kvalifikaciniai dok KONFIDENCIALU“

6.	Darbų kiekių žiniaraštis (excel formatu)	Faile „4.1 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI KONFIDENCIALU“ dokumentas „IV skyrius 2 skirsnis KONFIDENCIALU“
7.	Darbų kiekių žiniaraštis (pdf formatu)	Faile „4.1 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI KONFIDENCIALU“ dokumentas „Darbu kiekiu žiniarasciai KONFIDENCIALU“
8.	Programa	Faile „4.2 Programa KONFIDENCIALU“ dokumentas „Programa KONFIDENCIALU“
9.	Darbų ir mokėjimo grafikas	Faile „4.2 Programa KONFIDENCIALU“ dokumentas „Darbu ir mokejimo grafikas KONFIDENCIALU“
10.	Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos	Dokumentas „3.1 Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos KONFIDENCIALU“
11.	Pasiūlymo laidavimas	Dokumentas „6 Pasiūlymo laidavimas KRS PA 72992-s0829 KONFIDENCIALU“

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.**

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Andrius Kaziukas
Adresas	Draugystės g. 15A, Kaunas
Telefonas	8 37 45 44 64
Faksas	8 37 35 39 00
El. paštas	a.kaziukas@krs-group.com

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. rugpjūčio mėn. 16 d. skelbimo apie pirkimą Nr. 177648 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimas“ statybos darbus bei ištaisyti defektus.
- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **656.000 Eur, 00 ct** (šeši šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai Eur, 00 ct.).
PVM yra: **137.760 Eur, 00 ct** (Vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur, 00 ct.).
Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **793.760 Eur, 00 ct** (Septyni šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt Eur, 00 ct.).

- 4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
- 5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.
- 6 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame *ERGO pasiūlymo laidavimą Nr. PA 72992, 11.280,00 Eur.*
- 7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
- 8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 9 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 10 Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti /Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokia būdu atsakinga.
- 12 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą, pagal konkrečiųjų sąlygų 4.2 p. Nesant šių sąlygų Perkančioji organizacija nebus mums jokia būdu atsakinga už pasirašytos sutarties nevykdymą.

Projektų direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



Andrius Kazickas
(vardas, pavardė)

1.1. PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytus (8 315 77528)
Perkančioji organizacija	1.1.2.11	UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, Alytus (8 315 77528)
Įgyvendinančioji institucija	1.1.2.12	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „KRS“ Registruota buveinė: Algirdo g.38, LT- 04132, Vilnius Adresas korespondencijai: Draugystės g. 15A, LT- 51227, Kaunas Tel.:(8-37) 454464, Fak.: (8-37) 353900
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir 4.3	Projektų direktorius Andrius Kazickas Draugystės g. 15A, LT- 51227, Kaunas Tel.:(8-37) 45 44 64 Fak.: (8-37) 35 39 00
Inžinierius	1.1.2.4	<pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> Pastaba: [Jei Inžinierius dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu], Užsakovas privalo skirti Inžinierių iš savo įmonės arba iš projekto partnerio, kuris kartu vykdys statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas]
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir 8.1	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	18 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir 10.1	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	1.1.3.10	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	1.1.3.7	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir 11.9	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% priimtų sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbo baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas du kartus iki dviejų mėn. laikotarpiui (kiekvienam pratęsimui atskirai).
Delspinigiai dėl Darbo atlikimo vėlavimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,05% delspinigiai nuo priimtų sutarties sumos be PVM
Didžiausia delspinigių suma dėl darbų vėlavimo	8.7	10% nuo priimtų sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiam Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtų sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti. Pastaba. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką, pateikusi argumentuotą paaiškinimą, gali numatyti ir didesnę išankstinio mokėjimo dydį
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	<u>14.3</u>	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	<u>14.3</u>	10% Priimtų sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	neribojama

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Projektų direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Andrius Kazickas
(vardas, pavardė)

(d) Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sutarties sąlygos

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos	
1.1 punktas	Sąvokos
1.1.1	Sutartis
1.1.1.2	Rangos sutartis
	Papildyti papunktį 1.1.1.2 "Rangos sutartis" Pasirašyta Rangos sutartis įsigalios tik Perkančiajai organizacijai gavus finansavimą projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“ ir Rangovui pateikus Atlikimo užtikrinimą pagal konkrečių sąlygų 4.2 punkto reikalavimus.
1.1.1.5	Specifikacija
	Papildyti 1.1.1.5 papunktį: Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija“.
1.1.1.6	Brėžiniai
	Papildyti 1.1.1.6 papunktį: Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
1.1.1.7	Žiniaraščiai
	Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomais į kainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SS P) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	Pasiūlymo priedai
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	Šalys ir asmenys
1.1.2.4	Inžinierius

	Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį išdėstyti taip: „Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	Perkančioji organizacija Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkančioji organizacija“: Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	Įgyvendinančioji institucija Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija“: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas
1.1.3.1	Pradžios data Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.
1.1.3.7	Pranešimo apie defektus laikas Papildyti 1.1.3.7 papunktį: Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	Statybos užbaigimo aktas Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“: „Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	Pinigai ir mokėjimai
1.1.4.1	Priimta sutarties suma Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

	„Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	Kitos sąvokos
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	<i>Papildyti 1.1.6.1 papunktį</i> Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	Statybvietė
	<i>Papildyti 1.1.6.7 papunktį:</i> Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	SSJP
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSJP“:</i> „SSJP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
1.1.6.11	Bauda
	<i>Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkčiu „Bauda“:</i> „Baudai“ – tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	Dokumentų pirmumas
	<i>Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:</i> Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Specifikacija, (g) Brėžiniai, (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (k) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	<i>Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip:</i>

	Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
	<i>Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:</i> Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	<i>Papildyti 1.12 punktą pastraipa:</i> Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	Įstatymų laikymasis
	<i>Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:</i> Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	Solidarioji atsakomybė
	<i>Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:</i> c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tik tai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	Perkančiosios organizacijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.15 punktu „Perkančioji organizacijos funkcijos“</i> Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos
	<i>Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“</i> Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
2 straipsnis. Užsakovas	
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	<i>Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:</i>

	Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 sakiniu: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
3 straipsnis. Inžinierius	
3.1 punktas	Inžinieriaus pareigos ir teisės
	Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Užsakovas turi paskirti juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai

	Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.
4 straipsnis. Rangovas	
4.1 punktas	Bendrosios Rangovo prievolės
	Pakeisti 4.1 punkto trečios pastraipos (ii) papunktį ir jį išdėstyti taip: (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“. Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“ ir: Pakeisti 4.1 punkto (d) papunkčio paskutinį sakinį: Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Papildyti 4.1. punktą sakiniu: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	Atlikimo užtikrinimas
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo, Užsakovo pateikto pranešimo apie gautą finansavimą Rangovui dienos, ir ne vėliau negu iki avanso išmokėjimo, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

	Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiesiems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams įvardytiems STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimams“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Subrangovu keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: 2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; 3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam prisikiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę

	vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniais reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniais reikalavimams. 4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtą darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. 5. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	4.5 Punktas netaikomas
4.10 punktas	Statybvietės duomenys
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas geologines sąlygas
4.16 punktas	Prekių pervežimas
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant: " ... pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją".
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.
4.21 punktas	Darbų eigos ataskaitos
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;

	(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietyje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	Rangovo veiksmai Statybvietyje
	<i>Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:</i> Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietyse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatinių aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	Esamos inžinerinės komunikacijos
	<i>Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:</i> Vykdam žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietyje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Žemės darbai nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	Mokymai Užsakovo darbuotojams
	<i>Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ :</i> Rangovas turi praveisti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai	
6.5 punktas	Darbo valandos
	<i>Papildyti 6.5 punktą:</i> Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.

6.9 punktas	Rangovo personalas
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant: Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė	
7.1 punktas	Vykdomo būdas
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį: (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
7.6 punktas	Ištaisymo darbas
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas	
8.1 punktas	Darbo pradžia
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas	Programa
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdančys subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei

	laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai" nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkiają pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelšiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (ties, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	Pakeisti 8.7 punkto pavadinimą: Delspinigiai dėl Darbų atlikimo vėlavimo
	Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: Delspinigiai už vėlavimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Delspinigių dėl darbų atlikimo vėlavimo. Delspinigių sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	Baudų taikymas
	Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“: Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtį, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo

	Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą pagal 8.7 punktą
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai	
9.1 punktas	Rangovo prievolės
	Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui	
10.1 punktas	Darbų ir grupių perėmimas
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą: Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti: Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. Įterpti paskutinę pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas	
12.3 punktas	Įvertinimas
	Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą: Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų pagrindinių darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje atskirai. Nustatytų darbų kiekių svyravimai (padidėjimas ir/ar sumažėjimas) forminami Darbų pakeitimais. Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie

	nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas. Tokiam Darbų pakeitimui Viešųjų pirkimų tarnybos nereikalingas. 12.3 punkto trečia ir ketvirta pastraipos netaikomos.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai	
13.1 punktas	Teisė daryti pakeitimus
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių: 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnį nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą; 7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.); 9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato; 12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų

	instaliavimo/jrengimo vietą; Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai - sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).
13.2 punktas	Vertės nustatymas
	Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma: a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra: b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnę nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ Jei papildomiems darbams įsigyti atliekamas naujas pirkimas, tai 13.2 punkto nuostatos netaikomos
13.3 punktas	Pakeitimų tvarka
	Papildyti 13.3 punktą: Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (www.apva.lt) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose

	randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	Rezervinės sumos
	Pakeisti 13.5 punktą: Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi būti vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas (ir Perkančioji organizacija, jeigu ji nėra Užsakovas)– įsipareigoja sudaryti sutartį ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo tiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.
13.6 punktas	Padienis darbas
	13.6 punkto nuostatos netaikomos
13.7 punktas	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų
	Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	Pakeisti 13.8 punktą: Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (inžinieriniai statiniai) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos, kurios papildomiems darbams negali būti naudojamos. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei

	Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas	
14.1 punktas	Sutarties kaina
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.3 punktas	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jeigu buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	Mokėjimų žiniaraštis
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:

	Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. Papildyti punktą paskutine pastraipa: Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	Mokėjimas
	Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	Pavėluotas mokėjimas
	Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	Sulaikomų pinigų mokėjimas
	Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją: Kai pagal STR 1.11.01:2010 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	Darbų baigimo ataskaita

	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą <i>[Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas]</i>.
14.15 punktas	Mokėjimo valiutos
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	Permokėtų sumų grąžinimas
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“: Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas	
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

	Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos riziką draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griunamam ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniame laikotarpiu kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjį įvykių buvusį turtą.
18.3 punktas	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.
19 straipsnis. Nenugalima jėga	
19.1 punktas	Nenugalimos jėgos sąvoka
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo" bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punkto, taikomas 19.1 punktas.
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas	
20.2 punktas	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
	Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	Arbitražas
	Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolė

21.1 punktas

Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir įgyvendinančiai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir įgyvendinančios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir įgyvendinančios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

(e) Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos

„Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimas“ Rangos sutarties Bendrosios sutarties sąlygos yra:

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ

Statybos sutarties sąlygos

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į
lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.



¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) <http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/> arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, <http://fidic.org/bookshop/>.

(f) Specifikacijos

atitinka pirkimo Nr. 287534 „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ pirkimo dokumentų III skyriaus specifikacijos:

1. Pulko g. Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir Alytaus vandentiekio DN500 magistralės nuo Santaikos iki aukštos zonos vandens talpyklos rekonstravimas darbų pirkimo techninę specifikaciją, 5 lapai
2. Techninio projekto „Alytaus vandentiekio DN500 magistralės nuo Santaikos iki aukštos zonos vandens talpyklos rekonstravimo projektas“ technines specifikacijas, 31 lapas;
3. Techninio projekto „Pulko g. vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. / Dariaus ir Girėno g. sankirtos“ technines specifikacijas, 64 lapai;

(f) Specifikacijos

atitinka pirkimo Nr. 287534 „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ pirkimo dokumentų III skyriaus specifikacijos:

1. Pulko g. Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir Alytaus vandentiekio DN500 magistralės nuo Santaikos iki aukštos zonos vandenės talpyklos rekonstravimas darbų pirkimo techninę specifikaciją, 5 lapai
2. Techninio projekto „Alytaus vandentiekio DN500 magistralės nuo Santaikos iki aukštos zonos vandens talpyklos rekonstravimo projektas“ techninės specifikacijos, 31 lapas;
3. Techninio projekto „Pulko g. vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. / Dariaus ir Girėno g. sankirtos“ techninės specifikacijos, 64 lapai;

(g) Brėžiniai

atitinka pirkimo Nr. 287534 „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ pirkimo dokumentų V skyriaus „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ dokumentus:

1. Techninio projekto „Alytaus vandentiekio DN500 magistralės nuo Santaikos iki aukštos zonos vandens talpyklos rekonstravimo projektas“:

- 1.1. Bendrąją dalį, 55 lapai;
- 1.2. Apžvalginės inž. geologijos, topografinių tyrinėjimų dalį, 20 lapų;
- 1.3. Statinio konstrukcijų dalį, 11 lapų;
- 1.4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį, 21 lapas;
- 1.5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, 47 lapai.

2. Techninio projekto „Pulko g. vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. / Dariaus ir Girėno g. sankirtos“:

- 2.1. Bendrąją dalį, 49 lapai;
- 2.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį, 26 lapai;
- 2.3. topografinę nuotrauką, 13 lapų;
- 2.4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, 53 lapai.

(g) Brėžiniai

atitinka pirkimo Nr. 287534 „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ pirkimo dokumentų V skyriaus „Brėžiniai ir kiti dokumentai“ dokumentus:

1. Techninio projekto „Alytaus vandentiekio DN500 magistralės nuo Santaikos iki aukštos zonos vandens talpyklos rekonstravimo projektas“:

- 1.1. Bendrąją dalį, 55 lapai;
- 1.2. Apžvalginės inž. geologijos, topografinių tyrinėjimų dalį, 20 lapų;
- 1.3. Statinio konstrukcijų dalį, 11 lapų;
- 1.4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį, 21 lapas;
- 1.5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, 47 lapai.

2. Techninio projekto „Pulko g. vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. / Dariaus ir Girėno g. sankirtos“:

- 2.1. Bendrąją dalį, 49 lapai;
- 2.2. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį, 26 lapai;
- 2.3. topografinę nuotrauką, 13 lapų;
- 2.4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį, 53 lapai.

***(h) Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš
Rangovo Pasiūlymo)***

4.1 DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

4.1.1 **Pridedame** įkainuotą suvestinį darbų kiekių žiniaraštį, parengtą pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formą:

4.1.2 **Pridedame** įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius, parengtus pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formas:

Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai / Pasiūlymo kainos bendrosios sumos išskirstymo lentelės turi būti pateiktos ir elektroninėje versijoje (Excel laikmenoje), neužrakintuose laukuose.

Įkainiai darbų kiekių žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dvejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio.

**IV skyrius „Specifikacijos“
2 „Darbų kiekių žiniaraščiai“**

Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimas					
Suvestinis žiniaraštis Nr. SŽ-00					
Eil.Nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Iš viso [€]
1	Informaciniai ir aiškinamieji stendai	kompl.	1	700,00	700,00
2	Darbo projektas, brėžiniai "Taip pastatyta", kadastriniai matavimai	kompl.	1	28.974,00	28.974,00
3	Eksplotavimo, priežiūros instrukcijos, pasai	kompl.	1	90,00	90,00
4	Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai	kompl.	1	2.650,00	2.650,00
5	Topografinė nuotrauka ir kiti tyrinėjimai	kompl.	1	1.005,20	1.005,20
6	Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos rekonstravimas Perkelti iš SŽ-01				325.766,00
7	Vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimas Perkelti iš SŽ-02				296.814,80
8	Iš viso EUR be PVM (kaina įrašoma Rangovo pasiūlymo rašte)				656.000,00
9	PVM (21%)				137.760,00
10	Iš viso EUR su PVM (kaina įrašoma Rangovo pasiūlymo rašte)				793.760,00

Pagal techninį projektą: Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos rekonstravimas

Vandentiekio dalies darbų kiekių žiniaraštis Nr. SŽ-1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Iš viso [€]
-----------------	--------------------	------------------	---------------	----------------------------	--------------------

Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, medžiagos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, senos armatūros demontavimas ir naujos sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių liukai, lipynes, landas, protarpines, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimą, įvertinant kertamų komunikacijų sutvirtinimą, įvertinant metalinių klojinių, išramstymų ar spraustinio aptvėrimo įrengimą, hidraulinis bandymas, dezinfekcija, vamzdyno praplovimas, požeminio vandens pašalinimą, vamzdyno TV diagnostika, uždaromoji armatūra, hidrantai, fasoninės dalys, atramos, informacinės lentelės, žemės darbai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui, rizikos susijusios su darbų vykdymu veikiančiuose tinkluose, užtikrinant vartotojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir kita pagal TS ir projekto reikalavimus.

MEDŽIAGOS IR DARBAI REKONSTUROJAMO VANDENTIEKIO TINKLAM

1	Esamų vamzdžių rekonstrukcija uždaru būdu PE 100 RC d400 PN10 vamzdžiais	m	800,00	104	83.200,00
2	Esamų vamzdžių rekonstrukcija uždaru būdu PE 100 RC d250 PN10 vamzdžiais	m	296,00	82	24.272,00
3	Esamų vamzdžių rekonstrukcija uždaru būdu PE 100 RC d160 PN10 vamzdžiais	m	623,00	72	44.856,00
4	Esamų vamzdžių rekonstrukcija uždaru būdu PE 100 RC d110 PN10 vamzdžiais	m	349,00	62	21.638,00
5	Rekonstruojami apvalūs arba įrengiami nauji g/b vandentiekio apžiūros šuliniai ar kameros	vnt	46,00	3300	151.800,00
Iš viso:					325.766,00

Pagal techninį projektą: Vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pirkimas

Vandentiekio dalies darbų kiekių žiniaraštis Nr. SŽ-2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto įkainis [€]	Iš viso [€]
----------	-------------	-----------	--------	---------------------	-------------

Žiniaraštyje turi būti įvertinta: įranga, darbo jėga, priežiūra, medžiagos, statyba, techninis aptarnavimas, laikini darbai / įrengimai, išbandymai, pelnas, mokesčiai, rinkliavos, kartu su visais rizikos faktoriais, atsirandančiais vykdant darbus, darbai žiemos ar nakties metu (jei tokie pasitaikytų), medžiagų parinkimas, tiekimas, montavimas, prijungimas prie esamų tinklų, senos armatūros demontavimas ir naujos sumontavimas, esamų inžinerinių tinklų pakabinimas, šulinių liukai, lipynės, landas, protarpinės, esančių šuliniuose nesandarumų hermetinimą, įvertinant kertamų komunikacijų sutvirtinimą, įvertinant metalinių klojinių, išramstymų ar spraustinio aptvėrimo įrengimą, hidraulinis bandymas, dezinfekcija, vamzdyno praplovimas, požeminio vandens pašalinimą, vamzdyno TV diagnostika, uždarojoji armatūra, hidrantai, fasoninės dalys, atramos, informacinės lentelės, žemės darbai, gerbūvio ir važiuojamųjų dangų ardymo ir atstatymo darbai bei darbų perdavimas užsakovui, rizikos susijusios su darbų vykdymu veikiančiuose tinkluose, užtikrinant vartotojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir kita pagal TS ir projekto reikalavimus.

MEDŽIAGOS IR DARBAI REKONSTUOJAMO VANDENTIEKIO TINKLAMS

1	Esamų vandentiekio tinklų rekonstrukcija PE100 RC D160 PN10 vamzdžiais	m	7,00	72	504,00
2	Esamų vandentiekio tinklų rekonstrukcija PE100 RC D200 PN10 vamzdžiais	m	7,00	87	609,00
3	Esamų vandentiekio tinklų rekonstrukcija PE100 RC D355 PN10 vamzdžiais	m	2193,00	96	210.528,00
4	Esamų vandentiekio tinklų rekonstrukcija PE100 RC D255 PN10 vamzdžiais	m	50,90	82	4.173,80
5	Rekonstruojami apvalūs arba įrengiami nauji g/b d2,0m vandentiekio apžilūros šuliniai	kompl.	6,00	3300	19.800,00
6	Rekonstruojamos arba įrengiamos naujos vandentiekio kameros	kompl.	17,00	3600	61.200,00
Iš viso:					296.814,80

***(i) vertinimo komisijos paklausimai ir
konkuerso dalyvio atsakymai***



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZŪKIJOS VANDENYS“

Kodas 149566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

UAB „KRS“

2016-10-07 Nr. S-3032-16

DĖL PASIŪLYMO VERTINIMO (PIRKIMO NR. 287534)

Informuojame, kad bendrovės viešųjų pirkimų komisija 2016 m. spalio 5 d. posėdyje, vadovaudamasi bendrovės direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 83V patvirtintose UAB „Dzūkijos vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse bei pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, išnagrinėjo ir įvertino tiekėjų, dalyvaujančių viešajame pirkime dėl Vandentiekio tinklų rekonstravimo nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimo darbų pasiūlymų atitikimo techninių specifikacijų reikalavimams duomenis.

Atlikus Jūsų pasiūlymo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, nustatyta, kad teikdami pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.1 d. „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“ reikalavimus, nurodėte daugiau nei vieną medžiagų gamintoją. Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirsnio 3.1 dalyje pateiktame reikalavime nurodyta, kad: „Tiekėjas (rangovas) nurodo numatomas tiekti, bei montuoti medžiagas, bei įrengimus rodiklius, parametrus (tik vienai iš alternatyvų) ir pateikia konkrečius techninius duomenis, papildo techninę specifikaciją, nurodo konkretų gamintoją (nurodžius daugiau kaip vieną medžiagų gamintoją, visi nurodyti gamintojai turi atitikti specifikacijų reikalavimus“).

Atsižvelgiant į tai, kad komisija neturi informacijos apie visų siūlomų gamintojų produkciją, prašome iki 2016-10-12, 10 val., pateikti įrodančius dokumentus, kad siūlomų medžiagų gamintojų produkcija atitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus (I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo raštas ir pasiūlymo priedai“ 3.1. dalies „Siūlomų medžiagų techninės charakteristikos“) reikalavimus:

- Daugiasluoksnių PE100RC polietileninių vamzdžių – Egeplast ir Radpol.
- Šulinių liukų – Shandong Laiwu.
- Fasoninių dalių kameroje ir šuliniuose – RaCI S.r.l.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, (8 700) 55510

2016 m. spalio 11 d. Nr.2205
Į 2016-10-07 raštą Nr.S-3032-16

Perkančiajai organizacijai
UAB „Dzūkijos vandenys“
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL PASIŪLYMO "VANDENTIEKIO T. REKONSTR. NUO PULKO G. VANDENS RUOŠYKLOS IKI PULKO G. IR S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. SANKIRTOS, IR VAND. MAGISTR. DN500 NUO SANTAİKOS G. IKI A. Z. VAND. TALPYKLŲ REKONSTR. DARBAI" (PIRKIMO NR. 177648, CVP IS NR. 287534) ATITIKIMO

UAB „KRS“ 2016-10-07 gavo perkančiosios organizacijos UAB „Dzūkijos vandenys“ raštą Nr. S-3032-16 dėl pasiūlymui, teikto supaprastintam atviram konkursui *"Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai"* (Pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534), papildomos informacijos pateikimo.

Atsakydami į pateiktą prašymą, patvirtiname, kad Jūsų 2016-10-07 rašte Nr. S-3032-16 išvardintos UAB „KRS“ siūlomos medžiagos, t.y. daugiasluoskniai PE100RC polietileniniai vamzdžiai – Egeplast ir Radpol, šulinių liukai – Shandong Laiwu, fasoninės dalys kamerose ir šuliniuose – RACI S.r.l. atitinka Pirkimo dokumentų I skyriaus 2 skirnio 3.1. dalyje Siūlomų medžiagų techninėse charakteristikose nurodytus reikalavimus.

Taip pat pateikiame įrodančius dokumentus, kad siūlomų medžiagų gamintojų produkcija atitinka pirkimo dokumentų techninių specifikacijų reikalavimus.

Tikimės, kad Jums šiuo pateikti paaiškinimai bus pakankami. Tuo atveju, jei Jums bus reikalinga papildoma informacija ar papildomi paaiškinimai, prašome mums pranešti.

PRIDEDAMA:

1. SPSC Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr.SPSC-9332 (gamintojo Egeplast International GmbH vamzdžiai), 1 lapas.
2. Sertifikatas gamintojo Egeplast International GmbH vamzdžiams, 2 lapai.
3. SPSC Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr.SPSC-9245 (gamintojo RADPOL S.A. vamzdžiai), 1 lapas.
4. Sertifikatas gamintojo RADPOL S.A. vamzdžiams, 4 lapai.
5. Eksploatacinių savybių deklaracija Nr.RA 2015/2 (gamintojo „RACI S.r.l.“ flanšinės detalės), 1 lapas.
6. Patvirtinimo liudijimas Nr. QAC0041003/A gamintojo „Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd“ liukams, 2 lapai.
7. Gamintojo „Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd“ liuko schema, 1 lapas.
8. UAB „Skauduva“ 2016-10-11 raštas medžiagų atitikimo konkurso sąlygoms, 1 lapas.

Pagarbiai,

Projektų direktorius



Andrius Kazickas

UAB „KRS“
Įmonės kodas 133630961

Draugystės g. 15a
LT-51227 Kaunas
Tel. +370 37 45 44 64
Faksas +370 37 35 39 00
El. p. krs@krs-group.com

Inžinierė J.Motyte, mob. tel. 86 5288795, el.p. j.motyte@krs-group.com



STATYBOS PRODUKCIJOS CERTIFIKAVIMO CENTRAS

Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

EKSPLOATAVINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO CERTIFIKATAS

Produktas	PE slėginiai vamzdžiai lauko vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno sistemoms, DN/OD (25-1200) mm
Tipas	Egelen PE 100; Egeplast 9010 PE 100 RC; Egeplast: SLM 3.0, SLM DCT, SLA Barrier pipe, 3L Leak control, ege MDR, SLM-KKS, SLM-DCS PE 100 RC
Naudojimo paskirtis	slėginėms lauko vandentiekio, drenažo bei nuotakyno sistemoms
Eksploatacinės savybės	atsparumas hidrostatiniam slėgiui, matmenų tikslumas, medžiagos pailgėjimas temperatūrai
Gamintojas	Egeplast International GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, D-48268 Greven, Vokietija
Gamybos vieta	Egeplast International GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, D-48268 Greven, Vokietija
Reikalavimai	LST EN 12201-2:2011

Sis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2013 sistemai I+ numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9332
Data	2014-11-24
Galloja	2017-11-24 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	Egeplast International GmbH, Robert-Bosch-Straße 7, D-48268 Greven, Vokietija, Įmonės kodas 327157797261

Direktorius

Robertas Encius

Ekzempliorus Nr. 1



VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN 45011 (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.03.004) ir paskirta aplinkos ministro įsakymu statybos produktų sertifikavimo įstaiga.



Industrie Service

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Straße 7
48268 Greven

Das Unternehmen erhält mit dem Zertifikat Nr. 14 02 90288 020 entsprechend den dazugehörigen Untersuchungsberichten das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkt mit dem abgebildeten Prüfzeichen der Zertifizierungsstelle zu kennzeichnen.



Anforderung:

Das Produkt erfüllt die Anforderung für alle alternativen Verlegetechniken gemäß PAS 1075.

Einschränkung: Beim Berstlining von Graugussrohren ist der Betriebsdruck bei SDR 11 Rohren auf max. 5 bar, bei SDR 17 Rohren auf max. 3,2 bar zu begrenzen. Zusätzlich werden die darüber hinausgehenden Anforderungen gemäß MUC-KSP-A 3008 erfüllt.

Produktbeschreibung:

egeplast COEX RC^{plus} / egeplast 9010[®] PE100-RC / egeplast COEX PE 100-RC

coextrudierte Druckrohre aus Polyethylen PE 100-RC mit maßlich integrierten Schutzschichten für folgende Einsatzbedingungen und Nennweiten:

- Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechnik
In Anlehnung an PAS 1075 (Typ 2)
- Nennweiten: 25 bis 630 mm
- SDR 17 und SDR 11

Fertigungsstätte:

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Straße 7
48268 Greven

Dieses Zertifikat ist gültig bis Februar 2017.
Die Fertigungsüberwachung erfolgt jährlich.

München, den 04. Februar 2014

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Institut für Kunststoffe

I. A. Schweizer



Die TÜV SÜD Industrie-Service GmbH ist anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt), Berlin

SERTIFIKATAS

egeplast international GmbH
Robert-Bosch-Straße 7
48268 Greven

Su sertifikatu Nr. 14 02 90268 020 pagal susijusius tyrimų protokolus įmonė įgyja teisę produktą
ėnklinti žemiau pavaizduotu sertifikavimo įstaigos tikrinimo ženklu.

/Žeklas: TÜV SÜD Produkcija patikrinta*Pavyzdys patikrintas*Standartas: MUC-KSP-A 3008 PE
100-RC*PAS 1075/

Reikalavimas:

Produktas išpildo reikalavimą, numatytą visoms alternatyvioms klojimo technikoms pagal PAS 1075.
Apribojimas: Taikant betranšėjinį atnaujinimo metodą ketaus vamzdžiams, darbinis slėgis SDR 11
vamzdžių atveju turi būti sumažintas daugiausiai iki 5 barų, SDR 17 vamzdžių atveju – daugiausiai iki
3,2 barų.

Be to, išpildyti papildomi reikalavimai pagal MUC-KSP-A 3008 direktyvą.

Produkto aprašymas:

Egeplast COEX RC^{plus}/egeplast 9010® PE100-RC/egeplast COEX PE 100-RC

Koekstruduoti (daugiasluoksniai pūstiniai) slėginiai vamzdžiai, pagaminti iš polietileno PE 100-RC su
pagal išmatavimus integruotais apsauginiais sluoksniais, yra skirti šioms panaudojimo sąlygoms ir
atitinka šiuos nominalius vidinius diametrus:

- Vamzdžiai iš polietileno alternatyvioms klojimo technikoms, remiantis direktyva PAS
1075 (2 tipas)
- Nominalūs vidiniai diametrai: 25 iki 630 mm
- SDR 17 ir SDR 11

Gamybos vieta:

Egeplast international GmbH
Robert – Bosch – Straße
48268 Greven

Šis sertifikatas galioja iki 2017 m. vasario.
Gamybos kontrolė atliekama kiekvienais metais.
Miunchenas, 2014 m. vasario 04 d.

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Plastiko institutas

/parašas/

Pavedimu Schweizer

/Antspaudas: TÜV SÜD Industrie Service GmbH/

TÜV SÜD Industrie – Service GmbH yra pripažinta Vokietijos statybos technikos bandymų,
sertifikavimo ir kontrolės įstaiga (DIBt), Berlynas.

TÜV®

Aš, vertėja Eglė Lenkutienė, esu
susipažinusi su LR BK 235 straipsniu,
kuris numato baudžiamąją atsakomybę
už neteislingą vertimą.
Vertė Eglė Lenkutienė
Parašas.....





STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuvos Respublika

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	polietilientiniai (HDPE) slėginiai vamzdžiai
Tipas	PE100, PE100RC (RC MULTIsafe®1L, RC MULTIsafe®2L, RC MULTIsafe®3L); DN(25-1000)mm
Naudojimo paskirtis	vandentiekio ir slėginės kanalizacijos sistemoms
Eksploatacinės savybės	atsparumas hidrostatiniam slėgiui, matmenų tikslumas, medžiagos pailgėjimas tempiant
Gamintojas	RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, Lenkija
Gamybos vieta(s)	Zakład Rurgaz, Kolonja Prawledniki 57, 20-515 Lublin 51, Lenkija
Reikalavimai	IST-EN 12201-2

Sis sertifikatas išduotas, atlikus STR 1.01.04:2013 sistemai 1+
numatytus veiksmus, ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka
šiose sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-9245
Data	2013-11-25
Galioja	2016-11-25 (informacija: www.spsc.lt)
Išduotas	RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, Lenkija, Įmonės kodas KRS 00000057155

Direktorius



Robertas Enclius

Ekzempliorius
Nr. 1

Vl Statybos produkcijos sertifikavimo centras paskirta Aplinkos
ministro įsakymu statybos produktų sertifikavimo įstaiga.

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber RADPOL SA
Batorego 14
77-300 Czulchów
POLEN

Herstellwerk Lublin

Produkt Rohre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken

Klassifizierung EG 926.2, Außen-Durchmesser 75 mm bis 225 mm

Typ, Modell RC-MULTIsafe®

Erläuterungen zum Typ PAS 1075 Typ 2 - TW
Basis PN EN 12201-2

Prüfgrundlage(n) PAS 1075:2009-04
Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 (2009-06)

Konformitätszeichen



Registernummer P1R0280

Gültig bis Unbefristet

Nutzungsrecht Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.
Weitere Angaben siehe Anhang.

2014-01-15

Dipl.-W.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

S. Scholz



DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbg
(Ribotos atsakomybės atitikties įvertinimo bendrovė)

SERTIFIKATAS


Sertifikato savininkas:	RADPOL SA Batorego 14 77 – 300 Czulchow Lenkija
Gamykla	Liublinas
Gaminys	Vamzdžiai iš polietileno alternatyvioms klojimo technikoms
Klasifikavimas	EG 926.2, išorinis skersmuo 75 iki 225 mm
Tipas, modelis	RC-MULTIsafe®
Paaiškinimai apie tipą	PAS 1075 2 tipas – TW Pagrindas PN EN 12201 - 2
Tikrinimo pagrindas (-ai)	PAS 1075:2009-04 Sertifikavimo programa ZP 14.23.39 (2009-06)
Atitikties ženklas	DIN plus
Registracijos numeris	P1R0280
Galioja iki	Neterminuotai
Naudojimo teisė	Šis sertifikatas suteikia teisę naudotis aukščiau nurodytu atitikties ženklu ryšium su nurodytu registracijos numeriu. Kiti duomenys nurodyti priede.

2014-01-15 /parašas/

Dipl. Ekon. Inž. (AM) Sören Scholz

Sertifikavimo įstaigos vadovas

/Antspaudas: DIN CERTCO (Ribotos atsakomybės atitikties įvertinimo bendrovė)/



ZERTIFIKAT

Zertifizierungsinhaber

RADPOL SA
Batorego 14
77-300 Cieluchów
POLEN

Herstellwerk

Lublin

Produkt

Röhre aus Polyethylen für alternative Verlegetechniken

Klassifizierung

EG 926.3, Außen-Durchmesser 250 mm bis 630 mm

Typ, Modell

RC-MULTIsafe®

Erläuterungen zum Typ

PAS 1075 Typ 4 - "TW"
Basis PN EN 12201-2

Prüfgrundlage(n)

PAS 1075:2009-04
Zertifizierungsprogramm ZP 14.23.39 (2009-06)

Konformitätszeichen**Registernummer**

P1R0283

Gültig bis

Unbefristet

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.
Weitere Angaben siehe Anhang.

2014-01-15

S. Scholz
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle



DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

SERTIFIKATAS

Sertifikato savininkas: RADPOL SA
Batorego 14
77-300 Czluchow
Lenkija

Gamykla: Liublinas

Produktas: Vamzdžiai iš polietileno alternatyvioms klojimo technikoms

Klasifikavimas: EG 926.3, išorinis skersmuo 250 mm iki 630 mm

Tipas, modelis: RC-MULTIsafe® 3l

Paiškinimai apie tipą: PAS 1075 tipas 2 – TW
Pagrindas PN EN 12201-2

Tikrinimo pagrindas (-ai): PAS 1075:2009-04
Sertifikavimo programa ZP 14.23.39 (2009-06)

Atitikties ženklas: /Ženklas DIN plus/

Registro numeris: P1R0347

Galioja iki: Neterminuotai


Naudojimo teisė: Šis sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti aukščiau nurodytu atitikties ženklu, siejant jį su nurodytu registracijos numeriu.
Kiti duomenys nurodyti priede

17-06-2013 /parašas/
Dipl. ekon.inž. (AM) Sören Scholz
Sertifikavimo įstaigos vadovas

/Antspaudas: Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH DIN CERTCO//Antspaudas/

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung Alboinstraße 56 D-12103 Berlinas www.dincertco.de

Aš, vertėja Eglė Lenkutienė, esu
susipažinusi su LR BK 235 straipsniu,
kuris numato baudžiamąją atsakomybę
už neteisimą vertimą.
Vertė Eglė Lenkutienė
Parašas.....



Pavadinimas: Eksplotacinių savybių deklaracija Pagal LR Statybos produktų reglamentą STR 1.01.04:2013 Produktų sąrašas LRAM Nr. D-656 2013 09 05	Nr. RA 2015/2	
„RACI S.r.l.“	Versija: 02	Psl.: 1 iš 1

- | | |
|---|--|
| 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: | Flanšinės detalės iš kaliojo ketaus vandentiekio tinklams |
| 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą ir produkto pagaminimo vietą: | Kaliojo ketaus detalių DN50-DN300 identifikacija (ženklėjimas ant gaminio): medžiaga, skersmuo, leistinas darbinis slėgis, standarto žymuo, gamintojo logotipas. |
| 3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: | |
| 4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: | Vandens tiekimo sistemų jungiamosios ir reguliuojamosios dalys. |
| 5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekinis ženklas ir adresas: | „RACI S.r.l.“ Via Adriano, 101-20128 Milano-Italy |
| 6. Kai taikytina, įgallotojo atstovo pavadinimas ir adresas: | UAB „Industek“ Dariaus ir Girėno 177, LT-02189, Vilnius |
| 7. ESPVT sistema: | 4 |
| 8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas | - |

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Korpuso medžiaga	Kalusis ketus EN-GJS-400-15 pagal EN1563
Diametras	DN50-DN300
Darbinis slėgis	PN16
Darbinė temperatūra	Iki +70 °C
Reikalavimai ir testų metodai	Pagal EN545
Flanšų pragražėjimas	PN 10, PN 16 pagal EN 1092:1999
Antikorozinis padengimas	Epoksidine milteline danga 250 mikronų

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija parašyta valstybine kalba, pagal gamintojo pateiktą techninę informaciją. Gamintojas įgalioja UAB „Industek“ pasirašyti eksploatacinių savybių deklaraciją parašyta valstybine kalba (Įgaliojimo Nr. RACI 1501).

UAB „Industek“ vardu pasirašo:
Technikos direktorius Arnoldas Inta

Industek



Vilnius, 2015 m. sausio mėn. 5 d.

Deklaracijos galiojimas: deklaracija galioja nuo 2015-01-05 iki 2017-01-01 arba iki reikšmingų techninės specifikacijos, gamyklos gamybos sąlygų ir/ar gamyklos gamybos kontrolės sistemos pakeitimų.



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that:

Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd.
Kouzhen, Laicheng District,
Laiwu City, Shandong Province,
People's Republic of China

has been assessed for the manufacture of the product types listed in
the certificate schedule bearing the same approval number to
the requirements of:

BS EN 124:1994

This certificate forms part of the approval identified by certificate number
QAC0041003

Approval
Certificate No: QAC0041003/A

Original Approval: 19 November 2004

Current Certificate: 18 April 2016

Certificate Expiry: 16 March 2017

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance (Shanghai) Co., Ltd.
for and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

Room 2018, Ocean Tower, 550 Yan An Dong Road, Shanghai, P. R. China
For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom
The approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents, individuals and collectively referred to as "Lloyd's Register" or "LRQA", accept no responsibility or liability for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice provided by us in this certificate. This certificate is issued on the basis of the information provided to us by the client and is not intended to be used for any other purpose. The approval is given on the basis of the information provided to us by the client and is not intended to be used for any other purpose. The approval is given on the basis of the information provided to us by the client and is not intended to be used for any other purpose.



Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd.
Kouzhen, Laicheng District,
Laiwu City, Shandong Province,
People's Republic of China

D3-80	D400 CW1 602 x 696 x160	D400 CW2 1215 x 696 x 160
D400 CW3 1830 x 696 x160	GEAN-T 1200-1200	ECUADOR-D-125-600
SECUREX	BHCBUC70HK	BHCCUC70HK
Y-560-C-COMplete		
BHCDUC70HK	BHCCUC55HK	BHCBUC40HK
BHCCUC40HK	CBUC30HK	CCUC30HK
CBUC60HK	CDUC60HK	Small Cover D315
D1-80	D2-80	DPE-1
SKC-2B	Small Grating D315	D3-80H
D3-80	D3-70	AG860H
ACB60H	TC425	TG315
TC315	TG425	TC400
MC750	C18D200/F18D200	D18D200/F18D200
C30D285/F30D285S	D235-2	C50D500/F50D501

Certificate Expiry: 16 March 2017



Page 1 of 1

Approval Certificate No: QAC0041008/A
Room 2018, Ocean Tower, 550 Yan An Dong Road, Shanghai P. R. China
For and on behalf of Trinity Park, Bickenham Lane, Birmingham, B27 7ES, United Kingdom
The express warranty set out in accordance with the AIA agreement and product on materials mentioned by AIA.

Legal Register - Comprehensive database containing legal information, including laws, regulations, court decisions, and administrative acts. It provides access to the official gazette and other legal sources.

LR logotipas „Lloyd's Register“

LRQA

PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Patvirtinama, kad:

„Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd.“
Kouzhen, Laicheng District
Laiwu City, Shandong Province
People's Republic of China (Kinijos Liaudies Respublika)

įvertino įvairių gaminių tipų gamybą, kaip nurodyta liudijimo priede, kuriame
patelktas tas pats patvirtinimo Nr. pagal

BS EN 124:1994
reikalavimus

Šis liudijimas sudaro patvirtinimo dalį, identifikuojama pagal liudijimo Nr.
QAC0041003

Patvirtinimas

Liudijimo Nr.: QAC0041003/A

Originalus patvirtinimas: 2004 m. lapkričio 19 d.

Dabartinis liudijimas: 2016 m. balandžio 18 d.

Liudijimas galioja: 2017 m. kovo 16 d.

/pasirašyta/

Išdavė: Lloyd's Register Quality Assurance (Šanchajus) Co. Ltd.
„Lloyd's Register Quality Assurance Limited“ vardu

Aš, vertėja Eglė Lenkutienė, esu
susipažinusi su LR BK 235 straipsniu,
kuris numato baudžiamąją atsakomybę
už neteisiningą vertimą.
Vertėja Eglė Lenkutienė
Parašas: *[Signature]*



LR logotipas „Lloyd's Register“

LRQA

LIUDIJIMO PRIEDAS

„Shandong Laiwu Haitian Machinery Co., Ltd.“

Kouzhen, Laicheng District

Laiwu City, Shandong Province

People's Republic of China (Kinijos Liaudies Respublika)

Šiuos gaminių tipus patikrino LRQA pagal BS EN 124:1994 reikalavimus remiantis gaminių tipų testavimo data, atrinkimu ir mėginių testavimo ir nuolatinės gamybos priežiūra.

D3-80	D400 CW1 602 x 696 x 160	D400 CW1 1215 x 696 x 160
D400 CW3 1830 x 696 x 160	GWEAN-T 1200-1200	ECUADOR-D-125-600
SECUREX	BHCBUC70HK	BHCCUC70HK
Y-560-C-COMplete		
BHCDUC70HK	BHCCUC55HK	BHCBUC40HK
BHCCUC40HK	CBUC30HK	CCIC30HK
CBUC60HK	CDUC60HK	Mažas dangtis D315
D1-80	D2-80	DFE-1
SKC-2B	Mažos grotelės D315	D3-80H
D3-80	D3-70	AG860H
AC860H	TC425	TG315
TC315	TG425	TC400
MC750	C18D200/F18D2000	D18D200/F18D200
C30D285/F30D2855	D235-2	D50D500/F50D501

Patvirtinimas

Liudijimo Nr.: QAC0041003/A

Originalus patvirtinimas: 2004 m. lapkričio 19 d.



Dabartinis liudijimas: 2016 m. balandžio 18 d.

Liudijimas galioja: 2017 m. kovo 16 d.

Psl. 1 iš 1

Aš, vertėjas: Iglė Lenkutienė, esu
susipažinusi su LR BK 235 straipsniu,
kuris numato baudžiamąją atsakomybę
už neteisėtą vertimą.
Vertė Iglė Lenkutienė
Parešas: _____





HT
EN124 D400 GJS500

Reference	A(mm)	H(mm)	D(mm)	O(mm)	Weight(kg)
D3-80H	815	204	678	630	90



UAB „Skauduva“
Į.k. 121783586
T.Ševčenkos g. 14/16, LT-03223 Vilnius

UAB „KRS“
Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas
p. Jolitai

2016 spalio 11d.
Vilnius

UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, LT-62135 Alytus


Raštas dėl medžiagų atitikimo konkurso sąlygom

Mes, UAB „Skauduva“, patvirtiname, kad žemiau nurodytiems projektams, siūlomi šulinių liukai, gamintojas „Shandong Laiwu“, atitinka pirkimų techninėse specifikacijose nurodytus medžiagų techninius reikalavimus.

- „Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimo darbų pirkinys“ (Pirkimo Nr. 177514, CVP IS Nr. 287569)
- „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ (Pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534)

Tiekimo direktorius

Andrius Padavičius





UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DZUKIJOS VANDENYS“

Kodas : 49566841. Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 315) 7 34 70. Faks. (8 315) 5 55 86.

El. paštas: dzukvand@vandenys.lt, <http://www.vandenys.lt>

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centro Alytaus filiale.

UAB „KRS“

2016-11-24 Nr. S-3674-16

DĖL NEĮPRASTAI MAŽOS KAINOS PAGRINDIMO (PIRKIMO NR. 587534)

Informuojame, kad bendrovės viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamiesi bendrovės direktoriaus 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 83 V patvirtintomis UAB „Dzūkijos vandenys“ supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis ir konkurso sąlygose nustatyta tvarka, 2016 m. lapkričio 23 d. posėdyje išnagrinėjo pateiktus pasiūlymus. Nagrinėjant nustatyta, kad Jūsų pasiūlymo kaina 41,8 % mažesnė už šiam pirkimui numatytą skirti lėšų sumą ir 17,3 % mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Tokia pasiūlymo kaina laikoma neįprastai maža (2009-09-30 Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“). Atsižvelgiant į išdestytą, vadovaujantis pirkimo dokumentų I skyriaus 1 skirsnio 26.7 p., prašome CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip iki 2016-11-30, 10 val. pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą pateikiant:

- Ekonomiško statybos metodo aprašymą;
- Išskirtinai palankių sąlygų atlikti darbus įrodymus (pavyzdžiui, susitarimus su tiekėjais);
- Įrodymus, kad Jūsų įmonė laikosi norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų darbų atlikimo vietoje (pavyzdžiui, pažymą apie ketinamą pasitelkti darbuotojų darbo užmokesčio vidurkius);
- Naudojimosi technine įranga (turima ar galima pasitelkti) sąlygų aprašymą;
- Kainos išskaidymą, kuriame matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimą.

Direktorius

Rolandas Žakas

Originalas nebus siunčiamas.

Evaldas Glebus, tel. (8 700) 55510

2016 m. lapkričio 29 d. Nr. 1574
Į 2016-11-24 raštą Nr. S-3674-16

UAB „Dzūkijos vandenys“
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL PIRKIMO „VANDENTIEKIO T. REKONSTR. NUO PULKO G. VANDENS RUOŠYKLOS IKI PULKO G. IR S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. SANKIRTOS, IR VAND. MAGISTR. DN500 NUO SANTAİKOS G. IKI A. Z. VAND. TALPYKLŲ REKONSTR. DARBAI“ (PIRKIMO NR. 177648, CVP IS NR. 287534) PASIŪLYMO KAINOS PAGRINDIMO

UAB „KRS“ 2016-11-24 gavo perkančiosios organizacijos UAB „Dzūkijos vandenys“ raštą Nr. S-3032-16, kuriuo yra prašoma UAB „KRS“ (toliau – Tiekėjas) pagrįsti pirkimui „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ (Pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534) (toliau – Pasiūlymas) pateikto pasiūlymo neįprastai mažą kainą.

Atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos prašymą, pateikiame kainos pagrindimą.

Pažymime, kad Pasiūlyme nurodyta darbų kaina yra apskaičiuota tinkamai ir atitinkamai yra mažesnė nei kitų tiekėjų dėl šių žemiau nurodytų priežasčių ir aplinkybių:

- taikomos rekonstravimo darbų technologijos leidžia sumažinti darbų sąnaudas ir pasiūlyti Konkurse siekiamą įsigyti darbų rezultatą už konkurencingą kainą.

- turima ilgametė patirtis, žmogiškieji ištekliai, *know-how*, dalykiniai ryšiai ir užimama pozicija rinkoje leidžia pasiekti maksimaliai palankių tiekimo sąlygų, naujausiomis ekonomiškoms technologijomis, trumpinti vertikaliją tiekimo grandinė (tiekimo pakopų ir tiekėjų kiekvienoje iš jų skaičių), šitaip sumažinant agreguotą pelno maržą.

- perkamiems darbams vykdyti Tiekėjas turi visus reikiamus kvalifikuotus specialistus. Patyrę, atestuoti bei kompetentingi darbuotojai sugeba organizuoti bei kokybiškai atlikti darbus per maksimaliai trumpą laikotarpį, taip sutaupant darbo laiko sąnaudas, bei išlaikant konkurencingą darbo užmokestį. Pasiūlymo pateikimo dieną UAB „KRS“ dirbo 192 darbuotojai (žr. 1 priedą).

- turimas darbo užmokesčio fondas atitinkantis darbo sąnaudų normatyvus bei vidinius Tiekėjo darbo užmokesčio įkainius.

- turimi nuosavi mechanizmai leidžia sutaupyti, lyginant su kaštais, kurie būtų patiriami atitinkamus įrengimus nuomojantis iš trečiųjų asmenų (žr. 2 priedą).

- turimų, įsigytų arba planuojamų įsigyti medžiagų, gaminių kainos yra maksimaliai palankiausios dėl glaudžių ryšių su medžiagų tiekėjais ir jų taikomų kainų ar kitų specialiųjų tiekimo sąlygų, arba dėl anksčiau palankesnėmis sąlygomis įsigytų medžiagų, gaminių. Sutarties vykdymui planuojamų įsigyti pagrindinių medžiagų (vamzdžių, jungiamųjų ir fasoninių dalių, sklendžių, šulinių, liukų ir pan.) tiekimo sąlygos ir kaina yra ženkliai palankesnės nei vidutinės rinkos kainos ir sąlygos (žr. 3 ir 4 priedus).

- Patvirtiname, kad Tiekėjas laikosi visų norminių dokumentų reikalavimų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių darbų atlikimo vietoje, ką be kita ko patvirtina pridedami LST 1977-2008 (BSI-OHSAS 18001-2007) standarto atitikties sertifikatų kopijos (žr. 5 priedas).

Skaičiuodami Pasiūlymo kainą, rėmėmės Pirkimo sąlygose pateiktu techniniu projektu, techninėmis specifikacijomis, kitais

UAB „KRS“
Įmonės kodas 13363096

Draugystės g. 15a
LT-51227 Kaunas
Tel. +370 37 45 44 64
Faksas +370 37 35 39 00
El. p. krs@krs-group.com

užsakovo reikalavimais bei įvertinome situaciją vietoje. Pasiūlyme yra pateikiama kaina įvertinus visus mokesčius, visas išlaidas darbo projekto parengimui ir rekonstravimo darbams, statybos užbaigimo procedūrų organizavimui ir kitiems reikalavimams nustatytiems Pirkimo sąlygose.

Pažymime, kad Pasiūlyme nurodyta kaina apima visą darbo jėgą, medžiagas, mechanizmus, išbandymą, pelną, mokesčius ir rinkliavas, kartu su visais bendrais rizikos faktoriais, įsipareigojimais ir prievolėmis apibrėžtais ketinamoje sudaryti pirkimo sutartyje ar atsirasiančiais ją vykdant.

Darbų kainos sudėtinės dalis, skaičiavimus, vertinant, medžiagų, laiko, žmogiškųjų resursų sąnaudas bei kitas išlaidas, susijusias su rangos darbais, pateikiame lentelėje:

Eil. Nr.	Kainos sudėtinės dalys	Skaičiavimas	Pastabos
1	Bendrosios išlaidos t.y. garantijos, draudimai, projektavimas, leidimai ir t.t.	35.507,00	Įvertintos visos garantijos, leidimai, draudimai, projekto rengimas ir kitos bendrosios išlaidos būtinos sutarties įgyvendinimui.
2	Medžiagos	365.302,00	Medžiagų kainos įvertintos pagal tiekėjų pasiūlymus šiam konkursui.
3	Darbo užmokestis ir soc. draudimo išlaidos	124.556,76	Darbo užmokestis įvertintas su visais priklausančiais mokesčiais.
4	Mechanizmai	87.123,71	Kadangi Tiekėjas turi vieną didžiausių Lietuvoje projekte numatytiems darbams reikalingų įrenginių parką, visus darbus numatyta atlikti sava technika, nenaudojant nuomos technikos.
5	Pridėtinės išlaidos 30 %	37.367,03	Įvertintos visos pridėtinės išlaidos būtinos šios sutarties įgyvendinimui.
6	Pelnas 1 %	6.143,50	
7	Viso (suma nuo 1 iki 6)	656.000,00	
8	Pasiūlymo kaina be PVM	656.000,00	
9	PVM (21 % nuo pasiūlymo kainos)	137.760,00	
10	Bendra suma su PVM (suma 8 ir 9)	793.760,00	

Darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų kainą paskaičiavome įvertinę:

- darbo užmokestį atitinkantį darbo sąnaudų normatyvus;
- mechanizmų eksploatacijos, aptarnavimo ir visas kitas išlaidas;
- medžiagų, gaminių kainas pagal tiekėjų - gamintojų pateiktus pasiūlymus.

Darbo projekto parengimo ir rekonstravimo darbų kainos nustatytos apskaičiuojant išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais darbais ir netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai

galima būtų priskirti šiems darbams. Apskaičiuojant medžiagų ir gaminių kainas, atsižvelgta į gamintojų, tiekėjų, technologų rekomendacijas, įvertintos medžiagų techninės charakteristikos bei kiti duomenys.

Kartu norime pažymėti, kad Tiekėjas yra sėkmingai įvykdeš ne vieną panašaus pobūdžio sutartį. Tiekėjo veikloje nebuvo nė vienos sutarties, kuri būtų neįvykdyta dėl Tiekėjo kaltės. Tai rodo, kad Tiekėjas yra sukaupęs ne tik objektų valdymo, statybos, bet ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo patirtį. Be to, tai patvirtina, jog Tiekėjas yra pasirengęs atlikti visus Pirkimo dokumentuose numatytus darbus už Tiekėjo Pasiūlyme pateiktą kainą, o Pasiūlyme nurodyta kainą yra pakankama Pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui.

Šiuo atsakingai pareiškiame, jog užtikriname, kad už pateiktame Pasiūlyme nurodytą kainą mes atliksime visus konkursinėje medžiagoje numatytus darbus.

Tikimės, kad Jums šiuo pateikti paaiškinimai yra pakankami. Jeigu Jums bus reikalinga papildoma informacija, prašome nedelsiant mus informuoti ir mes pateiksime papildomus paaiškinimus ar duomenis. Mūsų užtikrinimą, kad darbus atliksime už Pasiūlymo kainą, papildomai garantuos sutarties įvykdymo laidavimas.

Taip pat pažymime, kad tiek šis raštas, tiek ir visa kartu su juo teikiama informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista jokiems teisės susipažinti su tokia informacija neturintiems asmenims.

PRIDEDAMA:

1. UAB „KRS“ pažyma apie darbuotojų skaičių, 1 lapas.
2. UAB „KRS“ turimų mechanizmų ir įrengimų sąrašas, 3 lapai.
3. UAB „Skauduva“ garantinis raštas, 1 lapas.
4. UAB „Industek“ garantinis raštas, 1 lapas.
5. UAB „KRS“ sertifikatas, 1 lapas.

Pagarbiai,

Projektų direktorius



Andrius Kazickas

Inžinierė J.Motyte, mob. tel. 86 5288795, el.p. j.motyte@krs-group.com

www.krs-group.com

2016-11-28 Nr. 2562

UAB „Dzūkijos vandenys“

PAŽYMA APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ

Pažymime, kad UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, registracijos adresas Algirdo g. 38, Vilnius, adresas korespondencijai Draugystės 15A, 51227 Kaunas, darbuotojų skaičius 2016 m. rugpjūčio 31 d. buvo 192 darbuotojai.

2015 m. UAB „KRS“ vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius buvo 251.

Igaliojtas asmuo

l. e. p. administracijos vadovė



Asta Macijauskaitė

UAB "KRS" Turimų mechanizmų ir įrenginių sąrašas

	APIBŪDINIMAS	Vienetų skaičius	Charakteristikos	Pagaminimo metai	Įrangos pagaminimo šalis	Nuosava (N) ar nuomojama (Nuom), ir nuosavybės %
A)	HORIZONTALAUS GRĘŽIMO ĮRANGA					
1	Horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginys VERMEER D80 X 100	1	Traukimo galia 36 t	2007	JAV	N / 100%
2	Horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginys GRUNDODRILL 15X	3	Traukimo galia 15 t	2005	Vokietija	N / 100%
3	Mobilus gręžimo įrenginys DW Jet-520	1	Traukimo galia 2,5 t	2000	JAV	N / 100%
4	Postūmio įrenginys DW P-80	1	Traukimo galia 40 t	2000	JAV	N / 100%
5	Horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginys GRUNDODRILL 6,5 t	1	Traukimo galia 6,5 t	1997	JAV	N / 100%
6	Horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginys VERMEER D16/20	1	Traukimo galia 7,12 t	2014	JAV	N / 100%
7	Horizontalaus kryptinio gręžimo įrenginys VERMEER D36 X 50	1	Traukimo galia 17 t	2015	JAV	N / 100%
B)	VAMZDYNŲ RENOVAVIMO ĮRANGA					
9	GrundoBurst T400 G3	1	Traukimo galia 40 t	2006	Vokietija	N / 100%
10	Grundoburst 800G	1	Traukimo galia 80 t	2006	Vokietija	N / 100%
C)	HORIZONTALAUS KALIMO ĮRANGA					
11	Vamzdžių kalimo įrenginys GRUNDORAM KOLOSS	1	Kalamo vamzdžio D iki 1200 mm, kalimo galia 6820 Nm	2005	Vokietija	N / 100%
12	Vamzdžių kalimo įrenginys GRUNDOMAT 55mm	2	d=55mm	2000	Vokietija	N / 100%
13	Vamzdžių kalimo įrenginys GRUNDOMAT 75mm	8	d=75mm	2005	Vokietija	N / 100%
14	Vamzdžių kalimo įrenginys GRUNDOMAT 130mm	6	d=130mm	2005	Vokietija	N / 100%
D)	EKSKAVATORIAI, KRAUTUVAI					
15	Mini ekskavatorius CASE CX18B	4	Max kasimo gylis 2 m	2006	Japonija	N / 100%
16	Mini ekskavatorius CASE CX27B	1	Max kasimo gylis 2,5 m	2006	Japonija	N / 100%
17	Vikšrinis ekskavatorius CASE CX130	4	Max kasimo gylis 4,9 m, keliamoji galia 2,7 t	2006	Japonija	N / 100%
18	Vikšrinis ekskavatorius CASE CX210	3	Max kasimo gylis 5,5 m, keliamoji galia 4 t	2006	Japonija	N / 100%
19	Ratinis ekskavatorius CASE WX125	6	Max kasimo gylis 4,8 m, keliamoji galia 2,5 t	2006	Vokietija	N / 100%
20	Ratinis ekskavatorius CASE WX145	1	Max kasimo gylis 4,9 m, keliamoji galia 2,8 t	2005	Vokietija	N / 100%
21	Ratinis ekskavatorius CASE WX165	4	Max kasimo gylis 5,2 m, keliamoji galia 3,5 t, 141 AG, 0,95m ³	2006	Vokietija	N / 100%
22	Ekskavatorius krautuvai CASE 580SR	11	Max kasimo gylis 5,1 m, keliamoji galia 1,6 t	2006	Vokietija	N / 100%
23	Ekskavatorius krautuvai CASE 695 SR	1	Max kasimo gylis 5,1 m, keliamoji galia 1,6 t	2008	Vokietija	N / 100%
24	Ekskavatorius krautuvai CASE 580 T	2	Max kasimo gylis 5,1 m, keliamoji galia 1,6 t	2012	Vokietija	N / 100%
25	Krautuvai CASE 420	3	0,8m ³	2006	Vokietija	N / 100%
F)	TRANSPORTO PRIEMONĖS IR SUNKVEŽIMIAI					
32	Vilkikas MAN 26.430	2	keliamoji galia 10t	2000	Vokietija	N / 100%
33	Sunkvežimis MAN 26.431(su konteneriu)	5	keliamoji galia 10t	2006	Vokietija	N / 100%
34	Sunkvežimis Mercedes Benz 1722 (bortinis su hidro manipulatoriumi)	1	Kelimo galia 3 t	1994	Vokietija	N / 100%

	APIBŪDINIMAS	Vienetų skaičius	Charakteristikos	Pagaminimo metai	Įrangos pagaminimo šalis	Nuosava (N) ar nuomojama (Nuom), ir nuosavybės %
35	Savivartis Mercedes Benz 1736	1	Kėlimo galia 12 t	1993	Vokietija	N / 100%
36	Savivartis Iveco 180-23 (su hidro manipulatoriumi)	1	Kėlimo galia 3 t	1992	Vokietija	N / 100%
37	Vilkikas Mercedes Benz 1835	1	keliamoji galia 10t	1992	Vokietija	N / 100%
38	Sunkvežimis Mercedes Benz 1824 (bortinis su hidro manipulatoriumi)	1	Kėlimo galia 2 t	1996	Vokietija	N / 100%
39	Sunkvežimis MAN 18.222 (bortinis su hidro manipulatoriumi)	1	Kėlimo galia 2 t	1996	Vokietija	N / 100%
40	Sunkvežimis KAMAZ(su konteineriu)	1	keliamoji galia 10t	2006	Rusija	N / 100%
41	Sunkvežimis MAN 12.180(su konteineriu)	1	keliamoji galia 5t	2006	Vokietija	N / 100%
42	Automašina VW-LT 46	15	2,3 t	2005	Vokietija	N / 100%
43	Automašina VW-LT 35	32	1t	2005	Vokietija	N / 100%
44	Automašina Crafter 50	9	2,5 t	2008	Vokietija	N / 100%
45	Automašina Crafter 35	3	1t	2008	Vokietija	N / 100%
46	Automašina Crafter 35	5	1t	2015	Vokietija	N / 100%
47	Automašina VW CADDY	38	1t	2005	Vokietija	N / 100%
53	Transporterinė platforma FLIEGL TPS 135	2	12t	2005	Vokietija	N / 100%
54	Transporterinė platforma MULLER-MIT	3	12t	2005	Vokietija	N / 100%
55	Transporterinė platforma FLIEGL	1	10 t	1994	Vokietija	N / 100%
56	Transporterinė platforma KOEGEL F.X	1	10 t	1990	Vokietija	N / 100%
57	Transporterinė platf. SCHWARZMULLER	1	30t	2000	Vokietija	N / 100%
58	Priekaba KOEGEL FX	1	15t	1978	Vokietija	N / 100%
59	Priekaba BERGER N32	1	15t	2007	Vokietija	N / 100%
60	Priekaba KRONE AZP 18	1	15t	1998	Vokietija	N / 100%
61	Bortinė priekaba TAURAS 2001	11	3t	1995	Lietuva	N / 100%
62	Bortinė priekaba SCHOON	1	3t	1998	Vokietija	N / 100%
63	Bortinė priekaba LC-2000	1	2t	1998	Olandija	N / 100%
64	Bortinė priekaba MTH-PARCHIM	1	2t	1999	Vokietija	N / 100%
65	Priekaba Bazaltas 6	3	0,2t	1998	Lietuva	N / 100%
G)	KITA ĮRANGA IR MECHANIZMAI					
66	Oro kompresorius CompAir C125	4	Oro padavimo srautas 12 m ³ /min, 8,6 bar	2005	D. Britanija	N / 100%
67	Oro kompresorius CompAir C30	4	7 bar, 3m ³ /min	2005	D. Britanija	N / 100%
68	Oro kompresorius SC-30	3	22kW, 12 bar	1998	Vokietija	N / 100%
69	Oro kompresorius SC-50	1	7 bar, 5,5m ³ /min	1999	Vokietija	N / 100%
70	Vamzdžių ir kabelių traukimo gervė BAGELA su kompiuterine traukimo jėgos kontrole	1	Traukimo jėga 4t	2003	Vokietija	N / 100%
71	Diskinis pjūklas STIHL TS 400/410/420	24	3,2kW	2012	Vokietija	N / 100%
72	Diskinis pjūklas STIHL TS 700	3	3,8 kW	2012	Vokietija	N / 100%
73	Asfalto freza	8	4kW	2005	Vokietija	N / 100%
74	Grunto plūktuvai	6	2,1 kW	2009	Vokietija	N / 100%
75	Vibroplėkštė 200kg	8	Masė 200 kg	2012	Švedija	N / 100%
76	Vibroplėkštė 300kg	2	Masė 300 kg	2012	Švedija	N / 100%
77	Vandens siurbiai HONDA	20	520 l/min, 8200GPH	1999	Japonija	N / 100%
78	Panardinamas el. Vandens siurbiai	6	500l/min 2kw	2013		N / 100%
79	Elektros generatorius	11	2-3 kW	2011	Lietuva	N / 100%
80	Elektros generatorius	5	2-3 kW	2008	Prancūzija	N / 100%
81	Elektros generatorius	8	5-6 kW	2013	Lietuva	N / 100%
82	Elektros generatorius	10	5-6 kW	2009	Prancūzija	N / 100%
83	Rems E-push vamzdžių sistemų sandarumui tikrinti	5	60 Bar	2012	Vokietija	N / 100%
84	Kabelių ieškiklis	21		2005-2014	D. Britanija	N / 100%
85	Elektroninis tacheometras Trimble	2		2010	JAV	N / 100%
86	Suvirinimo elektros lanku aparatai	2	5 kW	1993	Rusija	N / 100%
87	Suvirinimo aparatas FRIAMAT (kaitinimo spiralėmis)	4	5kW	2011	Vokietija	N / 100%
88	Kilnojama TV-diaagnostikos įranga IPEK vamzdynamics d150-400mm	1	Valdymo prietaisais 6HE gale 115/230V PAL/NTSC; Kameros vežimėlis Rovver 125.	2010	Vokietija	N / 100%
89	Sandūrinis suvirinimo aparatas REMS plasmašinių vamzdžių (d40-160mm)	1	max diametras 160mm	2005	Vokietija	N / 100%

	APIBŪDINIMAS	Vienetų skaičius	Charakteristikos	Pagaminimo metai	Įrangos pagaminimo šalis	Nuosava (N) ar nuomojama (Nuom), ir nuosavybės %
90	Sandūrinis suvirinimo aparatas Widos plasmasinių vamzdžių (d90-300mm)	2	max diametras 300mm	2006	Vokietija	N / 100%
91	Sandūrinis suvirinimo aparatas su kompiuteriniu valdymu SM 315 CNC plastmasinių vamzdžių (d90-315mm) suvirinimui	1	max diametras 315mm	2002	Vokietija	N / 100%
92	Gruntinio vandens pažeminimo įranga "HUDIG" HC488	1	V _{max} - 300m ³ /h; H _{max} -25m; P _{max} -18,7kW; IxPxA- 1895x1650x1400	2010	Vokietija	N / 100%
93	Gruntinio vandens pažeminimo įranga "HUDIG" HC532	1	V _{max} -270m ³ /h; H _{max} -21m; P _{max} -16,5kW; IxPxA- 2270x1580x1680	2010	Vokietija	N / 100%

Projektų direktorius



Andrius Kazickas



2016 m. lapkričio 28 d. Nr. 1661

UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, 62135 Alytus, Lietuva

DĖL SUTEIKIAMOS NUOLAIDOS

UAB „Skauduva“, nuo viešai publikuojamo kainoraščio (<http://www.skauduva.lt/home.php?page=content&coid=1>) įmonei UAB KRS“, įmonės kodas 133630961, yra suteikiama 40 % (keturiasdešimties procentų) nuolaida medžiagoms, reikalingoms vamzdynų rekonstrukcijos darbams vykdant projektą *“Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai”* (Pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534). Nuolaida suteikiama visiems medžiagų kiekiams ir taikoma visų statybų laikotarpiu.

Garantuojame, kad UAB „Skauduva“ pateiks tinkamos kokybės darbams reikalingų medžiagų kiekį bei pritaikys 40 % nuolaidą.

Komercijos direktorius

Gediminas Kižys



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INDUSTEK"

UAB „KRS“
p. Andriui Kazickui

2016-11-29 Nr. 2016-557


Kopija:
UAB „Dzūkijos vandenys“
Pulko g. 75, 62135 Alytus, Lietuva

DĖL SUTEIKIAMOS NUOLAIIDOS

UAB „Industek“, nuo viešai publikuojamo kainoraščio (<http://industek.lt/Produktai/vandentvarkai-duju-ir-miesto-ukiui/vandentiekiai>) įmonei UAB KRS“, įmonės kodas 133630961, suteiks 40 % (keturiasdešimties procentų) nuolaidą produkcijai – medžiagoms (gamintojai: Flawle, UAB „Wavin Baltic“, Raci, Kasi), reikalingoms vamzdinių rekonstrukcijos darbams vykdant projektą „*Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai*“ (Pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534). Nuolaida suteikiama visiems medžiagų kiekiams ir taikoma iki 2017-12-31d.

Patvirtiname, kad UAB „Industek“ pateiks įmonei UAB „KRS“ tinkamos kokybės darbams reikalingų medžiagų kiekį bei pritaikys 40 % nuolaidą aukščiau minėtoms medžiagoms.

Projektų vadovas


Ramūnas Vaidelys

Originalas paštu nebus siunčiamas

Ramūnas Vaidelys, tel. +370 699 45563, el.p. ramunas@industek.lt

UAB "Industek"
Įm. k. 111597149
PVM kodas LT115971414
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre

CENTRINIS BIURAS
Dariaus ir Girėno g. 107
LT-02189 Vilnius
Tel. (8-5) 2700 225
Faks. (8-5) 2700 227

KAUNO BIURAS
Technikos g. 7
LT-51209, Kaunas
Mob.tel. (8-699) 45563

KLAIPĖDOS BIURAS
Pramonės g. 8 A
LT-94102, Klaipėda
Tel. (8-46) 312 300
Faks. (8-46) 344672

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „KRS“

**Draugystės g. 15A
LT-51227 Kaunas
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų ir neypatingų statinių, įskaitant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius, inžinerines sistemas, melleracijos statinius, kultūros paveldo statinius, projektavimas, statyba, montavimas, tiesimas, įrengimas ir renovacija; geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 64094
TIC 15 104 6293
TIC 15 116 8090

Galioja iki: 2017-09-20
Galioja nuo: 2014-09-21.

Audito ataskaitos Nr.: 3330 29FN J0

Pirminis sertifikavimas:
2006//2006//2008

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.


TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2014-09-17



Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma.

Dėl sertifikato galiojimo galite pasitarti interneto svetainėje adresu www.tuev-thueringen.de.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Emsi-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641-399740 • ✉ zertifizierung@tuev-thueringen.de

***(j) Rangovo techninis pasiūlymas su
Programa***

3.1. SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

(Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti atitikimą žemiau nurodytoms medžiagoms)

Visos specifikacijose nurodytos gaminių medžiagos, nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus.

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai		Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *
1	2		
Vandentiekio sistemos elementai:			
1. Bendrieji duomenys:			
Darbo aplinka (transportuojamas skystis) – geriamas vanduo			
Skystio temperatūra – 4÷10 °C			
2. Vamzdžių renovacija betranšėjiniu būdu iš daugiasluoksnių PE100 RC medžiagos vamzdžių atitinkančių LST EN 12201-2 standarto reikalavimus bei standarto PAS 1075 reikalavimus.			
daugiasluoksnių PE100RC polietileniniai vamzdžiai	išorinis skersmuo Dy	Pagal projektą	Pagal projektą
	Vamzdžių techniniai duomenų, bandymų, ženklavimo ir kokybės kontrolė atitinka	Standartų LST EN 12201-2 bei PAS 1075 reikalavimus	Standartų LST EN 12201-2 bei PAS 1075 reikalavimus
	slėgio klasė PN	10	10
	jungtis	Kontaktinis suvirinimas	Kontaktinis suvirinimas
	SDR	17	17
	Kitos spalvos išorinis vamzdžio sluoksnis	10% sienelės storio	10% sienelės storio
	Gamintojas		UAB „Wavin Baltic“ Evopipes Egeplast Radpol
	Tiekėjas		Industek UAB Skaudiva UAB Viacon Baltic UAB Gairana UAB
Sumontavus vamzdyną turi būti išpjautos vidinės vamzdžių suvirinimo siūlės (vidinis paviršius turi būti švarus).			Taip
3. Liukai (plaukiojančio tipo) D400 klasės			
Šulinių liukų konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklavimas ir kokybės kontrolė atitinka Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liukas iš dviejų sudedamųjų elementų: rėmo ir dangčio.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinių liukai D400 klasės, įstatomi „plaukiojančio“ tipo, be ventiliacijos angų.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-500 reikalavimus.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai	Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1	2	
Tarp šulinio rėmo ir dangčio turi būti įrengtas amortizuojamasis įdėklas (tarpinė). Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo transporto ar kitokių apkrovų nesiliestų ir nesudarytų bildesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga ir gaminio kokybė turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko rėmo anga taisyklingos apskritimo formos, skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko ir dangčio konstrukcija turi užtikrinti, kad pravažiuojančio transporto oro srautas ar automobilio padangų sukibimo su dangčiu efektas (išsiurbimas), dangčio nepakeltų ir nesudarytų pavojaus eismo saugumui.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko dangtis su rėmu turi turėti šarnyrą. Šarnyras turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas šulinio liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liukas turi pilnai užsidaryti veikiamas tik dangčio svorio.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius padengtas antikoroziniais dažais.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko rėmo ir dangčio viršutinis paviršius turi būti ženklinti. Rekvizitai turi būti aiškūs ir patvarūs: -standarto EN 124 žymuo; -liuko klasė D 400; -gamintojo pavadinimas; -sertifikavimo įstaigos žymuo; - gaminio identifikavimo žymėjimas; -ant dangčio papildomai turi būti užrašas DŽŪKIJOS VANDENYS.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
ALYTUS. ir logotipas 	Gamintojas	KASI, spol. S. r. o., Shandong Laiwu
	Tiekėjas	Industek UAB Skaiduva UAB
4. Liukai, B125 klasės tipo, skirti montuojant nevažiuojamosiose dalyse		
Šulinių liukų konstrukciniai duomenys, bandymai, ženklėjimas ir kokybės kontrolė atitinka Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liukas iš dviejų sudedamųjų elementų: rėmo ir dangčio.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinių liukai B125 klasės, be ventiliacijos angų, turi atlaikyti 12,5 tonų apkrovą.		Atitinka reikalaujamas technines

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai		Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1	2		
			specifikacijos
Šulinio liuko rėmas ir dangtis pagaminti iš kaliaus ketaus. Gaminio medžiaga turi atitikti EN-GJS-500 reikalavimus. Pateikti medžiagos kokybę patvirtinančią gamintojo atitikties deklaraciją (kopiją).			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko rėmo anga taisyklingos apskritimo formos, skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Tarp šulinio rėmo ir dangčio turi būti įrengtas amortizuojamasis įdėklas (tarpinė). Įdėklo konstrukcija turi užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo transporto ar kitokių apkrovų nesiliestų ir nesudarytų bilesio. Amortizuojančio įdėklo medžiaga ir gaminio kokybė turi būti ilgaamžė, labai atspari trinčiai veikiant didžiausioms apkrovoms.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko dangtis su rėmu turi turėti šarnyrą. Šarnyras turi būti tokios konstrukcijos, kad dangtį būtų galima patikimai užfiksuoti atidarytoje padėtyje. Atidarytas ir užfiksuotas šulinio liuko dangtis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinio liuko rakinimui turi būti numatyta vieta su galimybe įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinių liukų rėmų ir dangčių paviršius padengtas antikoroziniais dažais.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Liuko rėmo ir dangčio viršutinis paviršius turi būti ženklinti. Rekvizitai turi būti aiškūs ir patvarūs: - standarto EN 124 žymuo; - liuko klasė B125; - gamintojo pavadinimas; - sertifikavimo įstaigos žymuo; - gaminio identifikavimo žymėjimas; - ant dangčio papildomai turi būti užrašas DZŪKIJOS VANDENYS. ALYTUS. ir logotipas 			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Šulinių liukų montavimui ir priežiūrai, Užsakovui pareikalavus, turi būti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir saugaus liukų naudojimo instrukcija. Pateikiamas originalas ir patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Dokumentacijoje turi būti detali informacija kaip šulinių liukus montuoti naujai, pakeisti senus, susidėvėjusius šulinių liukus kartu pakeliant arba pažeminant kelio dangą, įvertinta darbų sauga.			Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Gamintojas	KASI, spol. S. r. o., Shandong Laiwu	
	Tiekėjas	Industek UAB Skauduva UAB	
4. Pleištinės flanšinės sklendės geriamajam vandeniui atitinkančios LST EN 1074 reikalavimus:			
Pleištinės flanšinės	nominalus skersmuo DN	Pagal projektinę dokumentaciją	Pagal projektinę dokumentaciją
	slėgio klasė PN	Ne mažiau kaip PN16	Ne mažiau kaip PN16

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai		Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1	2		
sklendės geriamajam vandeniui valdymo ratukais su	montavimo būdas	flanšais	flanšais
	Ketinių pleišinių sklendžių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN1563. Korpuso dugnas lygus.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Ketinių sklendžių korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, kurios storis ne plonesnis nei 250 mikronų. Padengimas privalo atitikti RAL-GZ 662 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Sklendžių korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos arba iš nerūdijančio plieno		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Sklendžių skląstis turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui, skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą ir visiškai padengtas elastomeru arba lygiaverte medžiaga.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Sklendės turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1074-1 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ ir LST EN 1074-2 „Vandentiekio sklendės. Tinkamumo pagal paskirtį reikalavimai ir atitinkami patikros bandymai. 2 dalis. Atskiriamosios sklendės“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Ant sklendės korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintojo pavadinimą, sklendės skersmenį, darbinį slėgį, gaminio modelį ir gaminio medžiagą.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Sklendės turi būti tinkamos geriamojo vandens sistemai. Turi turėti Valstybinio aplinkos sveikatos centro išduotą Higieninės (visuomenės sveikatos sauga) ekspertizės pažymėjimo kopiją, suteikiantį teisę gaminiui naudoti geriamojo vandens sistemose arba lygiavertį įgaliotų sertifikavimo įstaigų išduoto dokumento kopiją		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Gamintojas turi suteikti sklendėms ne mažesnę kaip 10 metų garantiją.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
	Visų skersmenų sklendės turi būti pateiktos iš vieno (to pačio) gamintojo. Sklendžių gamintojo dokumentacija privalo būti tokios apimties, kad pirkėjas turėtų galimybę įsitikinti siūlomo gaminio atitikimą visiems aukščiau nurodytiems reikalavimams.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai		Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1	2		
	Gamintojas	„E.Hawle Armaturenwerke GmbH“ Saint Gobain Pam	
	Tiekėjas	Industek UAB Skauduva UAB Viacon Baltic UAB Gairana UAB	
6. Šulinyje / kameroje montuojamas požeminis gaisrinis hidrantas (geriamajam vandeniui) su automatinio vandens išleidimo vožtuvu T tipo, turi atitikti LST EN 14339 reikalavimus ir turintis VRM Gaisrinių tyrimų centro leidimą naudoti:			
Šulinyje montuojamas požeminis gaisrinis hidrantas	nominalus skersmuo DN	100	100
	slėgio klasė PN	10	10
	Hidranto aukštis ir jo reguliavimo būdas	teleskopinis	teleskopinis
	stovas	nerūdijantis plienas	nerūdijantis plienas
	prijungimo būdas	flanšu	flanšu
	Gamintojas	„E.Hawle Armaturenwerke GmbH“ „Artaro“	
	Tiekėjas	Industek UAB Skauduva UAB	
7. Antžeminis sausojo tipo gaisrinis hidrantas (geriamajam vandeniui) su automatinio išleidimo vožtuvu ir nulaužimo sistema (C tipo) turi atitikti LST EN 14384 reikalavimus ir turintis VRM Gaisrinių tyrimų centro leidimą naudoti:			
Antžeminis sausojo tipo gaisrinis hidrantas	nominalus skersmuo DN	100	100
	slėgio klasė PN	10	10
	aukštis	H – reguliuojamas 100 mm intervalais	H – reguliuojamas 100 mm intervalais
	prijungimo būdas	flanšu	flanšu
	Gamintojas	„E.Hawle Armaturenwerke GmbH“, Austrija Saint Gobain Pam, Prancūzija	
	Tiekėjas	Industek UAB Skauduva UAB	
8. Fasoninės dalys kameroje ir šuliniuose – kaliojo ketaus padengto epoksidine milteline danga. Flanšai slėgio klasei – PN16 atitinkantys EN 545 standartą:			
Fasoninės dalys ir kameroje šuliniuose	Slėgio klasė	Ne mažiau PN 16	Ne mažiau PN 16
	Montavimo būdas	flanšinis	flanšinis
	jungtys	Atsparios tempimui naudojant įvoves	Atsparios tempimui naudojant įvoves
	žymėjimas	Minimalus (liejant)	Minimalus (liejant)
	Gamintojas	RACI S.r.l. Saint Gobain Pam	

Medžiagų, elementų, įrangos pavadinimas	Reikalaujami (projektiniai) rodikliai	Tiekėjo siūlomų medžiagų rodikliai, parametrai *)
1	2	
	Tiekėjas	Industek UAB Skauduva UAB
9. Šulinių / kamerų ženklėjimas:		
Šuliniu ženklėjimo lentelės ir jos elementai turi būti pagaminti iš ASA Thermoplast (Lunar S) plastiko atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Vandentiekio lentelių spalva turi būti mėlyna, nuotekų – žalia, gaisrinių hidrantų – raudona, visi skaičiai ir raidės lentelėse baltos spalvos. Stovas turi būti pagamintas iš d32mm plieninio vamzdžio su plokštele lentelės tvirtinimui, visi elementai turi būti karštai cinkuoti užtikrinant antikorozines savybes.		Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas

*) - Tiekėjas (rangovas) nurodo numatomas tiekti, bei montuoti medžiagas, bei įrengimus rodiklius, parametrus (tik vienai iš alternatyvų) ir pateikia konkrečius techninius duomenis, papildo techninę specifikaciją, nurodo konkretų gamintoją (nurodžius daugiau kaip vieną medžiagų gamintoją, visi nurodyti gamintojai turi atitikti specifikacijų reikalavimus. Bent vieno gamintojo produkcijai neatitinkant specifikacijos reikalavimų, bus traktuojama, kad dalyvis neatitinka pasiūlymo pateikimo reikalavimų). Statybos (tiekimu) kaina skaičiuojama tik čia nurodytai alternatyvai. Neužpildytos grafos lentelėje bus traktuojamos kaip pasiūlymo pateikimo reikalavimų neįpildymas.

4.2. PROGRAMA

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia ir Programą.

Programa parengiama vadovaudamasis II skyriaus 3 skirsnyje pateikiamų Konkrečiųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis.

Programa turi apimti:

- i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai.
- ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;
- iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir
- iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatomis parengimą.
- v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

PASTABA: Pasirašius sutartį darbų eiliškumas ir etapai derinami su Užsakovu.

Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulkos g. vandens ruošyklos iki Pulkos g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbų

PROGRAMA

Darbų atlikimo ir mokėjimo grafikas

Darbų apibūdinimas	Mėnesiai																		Iš viso Pavaišymo pajūda
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Informacinio stendo rengimas																			
Topografinės nuotraukos parengimas ir kiti tyrimai																			
Statinio darbo projekto rengimas																			
Leidimų gavimas																			
Statybos darbų technologijos projekto parengimas																			
Vandentiekio tinklo rekonstrukcija																			
Aplinkos ir geotektoninio tyrimo darbai																			
Išplėtimųjų brėžinių ir kadastrinių bylų parengimas																			
Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimas																			
Statybos užbaigimo procedūros																			
Aiškumamojo stendo rengimas																			
Pranešimo apie defektus laukotais																			
Atlikimo pažyma																			
<i>Mokėjimo sąlygos Euro</i>	3.350,00		19.000,00		4.000,00		6.000,00		170.000,00		180.650,00		200.000,00		58.000,00		15.000,00		

**PIRKIMAS: „VANDENTIEKIO T. REKONSTR. NUO PULKO G. VANDENS
RUOŠYKLOS IKI PULKO G. IR S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. SANKIRTOS, IR
VAND. MAGISTR. DN500 NUO SANTAİKOS G. IKI A. Z. VAND. TALPYKLŲ
REKONSTR. DARBAI“
PIRKIMO NR.177648**

DARBŲ PROGRAMA

Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“

2016 m. Kaunas

1. Bendros žinios:

1 lentelė

Pirkimo pavadinimas:	„Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“
Pirkimo Nr.	177648
Perkančioji organizacija:	UAB „Dzūkijos vandenys“, Pulko g. 75, Alytus
Tiekėjas:	UAB „KRS“ Draugystės g. 15a, Kaunas
Pagrindiniai Pirkimo darbai	Pagal techninį projektą vandentiekio rekonstruojamų tinklų ilgis 6,4 km.

2. Statinio statybos pagrindiniai techniniai rodikliai. Preliminarius duomenys apie objektą

Parengus pagal techninį projektą darbo projektą pirkimui „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ numatoma rekonstruoti vandentiekio tinklus:

- Pagal techninį projektą „Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos“. Vandentiekio tinklų ilgis apie 4,14 km.
- Pagal techninį projektą „Vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandenės talpyklų rekonstravimas“. Vandentiekio tinklų ilgis apie 2,26 km.

3. Darbų organizavimas

Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi šalia esamų sodybų, gatvių ir gatvių važiuojamojoje dalyje, išilgai bei kertant gatves, šalia esamų funkcionuojančių pastatų ir gyvenamųjų namų. Kai kuriose gatvėse yra intensyvus eismas, todėl sąlygos statybos darbų vykdymui yra pakankamai sudėtingos.

Rekonstrukcijos metu bus užtikrinti privažiavimai ir praėjimai prie esamų sklypų bei pastatų. Rekonstrukcijos darbų metu ypatingas dėmesys bus skirtas darbo saugos reikalavimų įgyvendinimui, aplinkos apsaugai bei atliekamų darbų kokybei.

3.1 Paruošiamieji darbai

Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi Alytuje pagal kalendorinį darbų vykdymo planą (laiko grafiką). Prieš pradėdant vykdyti darbus tam tikroje gatvėje, jos gyventojai bus informuojami apie darbų pradžią, jų eiliškumą, pobūdį bei terminus, taip pat apie galimus nepatogumus.

Prieš pradėdant pagrindinius rekonstrukcijos darbus būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- Paruošti darbo projektą;
- Gauti žemės darbų leidimą, suderintą su visomis suinteresuotomis įstaigomis.
- Atlikti paruošiamuosius darbus - atjungti veikiančias trasas ir jas ištuštinti, atjungtas trasas perjungti prie kitų veikiančių trasų, rekonstruojamas trasas išvalyti, atlikti TV diagnostiką ir įvertinti esamų tinklų būklę.
- Paruošti kelių ir gatvių pilno ir dalinio uždarymo bei apvažiavimo schemas ir jas suderinti su savivaldybe (seniūnija), valstybine kelių priežiūros tarnyba ir kelių policija.
- Pastatyti informacinius standus.
- Įrengti laikinas buitines patalpas.

- Išardyti esamas dangas. Susidariusį statybos laužą išvežti utilizuoti (darbai vykdomi dalimis - etapais, t.y. tose gatvėse, kur numatoma rekonstruoti vamzdynus).
 - Nuimti augalinio grunto sluoksnį. Jis sandėliuojamas šalia tranšėjų arba iš anksto numatytose vietose (darbai vykdomi dalimis - etapais, t.y. tose gatvėse, kur numatoma rekonstruoti vamzdynus), vėliau panaudojant apželdinimo darbams (arba kaip numatyta projekte).
 - Atlikti esamų tinklų geodezinį nužymėjimą, pažymėti klojamų komunikacijų trasas bei darbų vykdymo zonų ribas.
 - Tose vietose, kur yra būtina, darbo zoną aptverti pakraštine tvora.
- Kasant arti anksčiau paklotų kabelių, vamzdžių ir sumontuotų įrenginių, darbai atliekami pagal parengtas ir su tinklų savininku suderintas instrukcijas. Pasirūpinama, kad grioviai būtų sausi ir be nuobirų.

3.2 Laikini statiniai

Medžiagas, mechanizmus bei techniką numatoma sandėliuoti ir laikyti Alytaus teritorijos ribose esančioje arba specialiai tam įrengtoje aikštelėje. Dienos darbams atlikti reikalingos medžiagos sandėliuojamos darbo zonoje, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo tranšėjos ar iškastos krašto ir ne ant esamų gatvių ar šaligatvių pravažiavimų ar praėjimų. Medžiagų sandėliavimas atliekamas vadovaujantis projektu, Rangovo statybos taisyklėmis bei gamintojo rekomendacijomis.

Šalia medžiagų sandėliavimo aikštelių taip pat numatoma įrengti ofiso patalpas bei pagal poreikį vagonėlius darbuotojų persirengimui, įrankių sandėliavimui. Šalia šių patalpų bus įrengiami biotualetai. Taip pat bus įrengiamos ir statybos darbų vadovo ofiso patalpos, kur bus pildomi bei laikomi reikalingi statybos dokumentai.

Pagal galimybes atsižvelgiant į gyvenamąją vietą ir atstumą iki statybų aikštelės darbuotojai važinėsis įmonių automobiliais, o reikalui esant darbuotojai bus apgyvendinami gyvenimui ir poilsiui pritaikytose nuomojamose patalpose.

Kasdieniniams darbams reikalingus įrankius darbuotojai vežiosis brigadinėje mašinos. Tose gatvėse, kur yra vykdomi darbai yra įrengiami mobilūs lauko tualetai, kurie yra perkeltami priklausomai nuo darbų vykdymo vietos.

3.3 Darbų vykdymas

Rekonstrukcijos darbų metu ypatingas dėmesys skiriamas darbų saugai, darbų atlikimo metodams, darbų eiliškumui ir kokybei.

Rekonstruoti tinklus numatyta atvirai iškastose tranšėjose bei uždaru būdu. Rekonstrukcijos būdas pasirenkamas atsižvelgiant į projektinę dokumentaciją bei esamą situaciją objekte, siekiant kuo mažiau sudaryti trukdžių eismui, gyventojų judėjimui ir t.t.

Darbų metu išardytos esamos dangos atstatomos pagal pradinę padėtį, vietose, kur yra augalinis gruntas, jis nuimamas ir išsaugomas, o vėliau, paklojus tinklus, gražinamas į pradinę vietą.

Tinklai rekonstruojami atskiromis zonomis, apjungiant pagal gatvių grupes.

Atlikus žemės kasimo darbus, vamzdynų montavimo darbus ar įrengimo darbus uždaru būdu, atliekami šie darbai:

- dangų atstatymas;
- teritorijos sutvarkymas;
- statinio rekonstrukcijos darbų užbaigimas.

3.4 Vamzdynų renovacijos darbai

Visi vandentiekio tinklų rekonstrukcijos darbai bus vykdomi vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateiktais techniniais reikalavimais, techniniu ir darbo projektais, LR statybos normomis ir standartais, Rangovo statybos taisyklėmis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis.

Daugiausia vandentiekio tinklų vamzdynai bus rekonstruojami laisvo įtraukimo būdu.

Laisvo įtraukimo metodas taikomas tada, kai renovuojamas vamzdynas, kurio sienelės

nebėgali atlaikyti išorinių bei vidinių apkrovų, ir kai gali būti sumažintas renovuojamo vamzdžio skersmuo. Į senąjį vamzdį įtraukiamas naujas vamzdis, kurio skersmuo toks pats arba mažesnis už senojo. Darbai vykdomi iš renovuojamo vamzdžio atkarpos galuose esančių šulinių arba paruoštų prieduobių. Viena atkarpos gale paruošiamas vamzdis įtraukimui, o kitame pastatoma traukimo gervė. Gervės lynas pertraukiamas per renovuojamą vamzdį ir prijungiamas prie įtraukiamo vamzdžio. Gervės pagalba naujas vamzdis įtraukiamas į seną vamzdį. Šis metodas dažniausiai taikomas vamzdžiams, kurie pagaminti iš medžiagų, tokių kaip plieno ar ketaus. Didžiausias ilgis tarp įtraukimo taškų priklauso nuo daugelio aplinkybių: nuo to, iš kokios medžiagos pagamintas esamas vamzdis, esamo vamzdžio būklės, nuo sujungimų tipo, nuo medžiagos, kuria izoliuojamas vamzdis. Įtraukiant vamzdį reikia atlikti žemiau išvardintus veiksmus:

- prieš įtraukiant naują vamzdį rangovas išvalo esamą vamzdį nuo sąrašų ir purvo;
- esamo vamzdžio atjungimas: aplink renovuojamo vamzdžio atkarpą, yra įrengiama apvedimo - nutėkėjimo linija. Apvedimo - nutėkėjimo linijos vamzdynas turi būti tokio paties skersmens, kad srautas visame vamzdyne tekėtų tolygiai. Srauto apvedimo linija turi atitikti visas specifikacijas;

- reikiamo ilgio ir diametro vamzdžių susijungimas;
- kasimas: taškus, kur turi būti iškastos prieduobės, reikalingos vamzdžio įtraukimui, rangovas nustato remdamasis renovuojamų vamzdžių padėtimi, atstumais ir kelių eismo sąlygomis. Prieduobės turi būti kasamos taip, kad būtų kuo mažiau trukdomas eismas. Traukiant vamzdžius iš vienos prieduobės į abi puses, prieduobių skaičius gali būti sumažintas. Suvirintiems vamzdžiams duobės, pro kurias jie įtraukiami, ilgis turi būti mažiausiai 12 kartų didesnis nei vamzdžio diameteras įskaitant ir duobių šlaitus;

- duobės kraštai turi nuožulniai leisti nuo 2,5 iki 1 šlaito ilgio. Duobės kraštų sutvirtinimai turi atitikti reikalavimus;

- įtraukimo duobės plotis turi būti toks, kaip išorinis esamo vamzdžio skersmuo, pridėjus dar 300 mm;

- reikalavimai šlaitų sutvirtinimams priklausys nuo duobės gylio ir dirvožemio sudėties. Rangovas nuspręs, kokie yra reikalingi sutvirtinimai, atsižvelgdamas į vietos ir valstybės normatyvus;

- esamo vamzdžio galas bus nupjaunamas įtraukimo duobės krašte. Naujas vamzdis su plėstuvu bus prijungiamas prie traukimo gervės, kuri stovės kitame renovuojamos atkarpos gale. Bus atliekamas traukimas;

- įtraukimo metu, bus imtasi priemonių, kad apsaugoti naują įtraukiamą vamzdį nuo pažeidimų, kuriuos gali padaryti senojo vamzdžio nuolaužos. Jeigu įtraukiamasis vamzdis bus įbrėžtas ar pragremžtas giliau nei 10% jo sienelės storio, jis nebus naudojamas.

Važiuojamoje kelio dalyje atvirai iškastose tranšėjose (prieduobėse) suprojektuoti tinklai rekonstruojami trumpomis atkarpomis, pilnai baigiant darbus vienoje atkarpoje, ir tik po to pradėdant darbus kitoje atkarpoje. Iškasos šlaituojamos minimaliai pagal leistinus dydžius, naudojamos iškasų išramstymų sienelės.

Prieš pradėdant darbus nužymima trasos, vamzdžių tiesimo ašys. Iškviečiami žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių inžinerinių tinklų savininkų atstovai. Įrengiami apsauginiai, signaliniai aptvarai, įspėjamieji ir draudžiantieji ženklai.

Išardoma esama danga (jeigu reikia). Išardyta danga perduodama atliekų tvarkytojui arba perdirbimui. Grunto kasimo vietoje pašalinamas viršutinis augalinis grunto sluoksnis. Gilesnių nei smėliniuose ar žvyringuose gruntuose – 1 m, priemolyje – 1,25; priemolyje ir molyje – 1,5 m arba drėgnuose gruntuose kasamų tranšėjų statūs šlaitai sutvirtinami tranšėjų sutvirtinimo skydais.

Gruntas bus kasamas CASE markės ekskavatoriais ir pilamas į sąvartą arba kraunamas į savivarčius MAN, IVECO arba Mercedes Benz. Savivarčiais gruntas transportuojamas į seniūnijos nurodytas vietas. Perteklinis gruntas yra vežamas ir pilamas į vietas, suderintas su užsakovu. Žmonėms nusileisti į darbo duobę įrengiamos lipynės arba kopėčios. Iškasus gruntą iki numatyto gylio rankiniu būdu yra išlyginamas tranšėjos dugnas ir sutankinamas vibro plūktuvu arba vibro plokšte. Paklojus vamzdynus surašomas paslėptų darbų aktas. Tik tada sumontuoti vamzdynai užpilami dviem etapais: pirminis vamzdžių užpylimas smėliu (0.3 m virš vamzdžio), sutankinant, toliau gruntas pilamas iki

nurodytos altitudės, tankinant kas 0,3 m. Pirminis grunto paviršiaus planiravimas atliekamas ekskavatoriais ir/arba autokrautuvais, buldozeriais.

Jeigu prieduobėse ar tranšėjose atsiranda vanduo, bus įrengiami vandens surinkimo grioveliai ir pastatomas siurblys jiems išsiurbti. Išpumpuotas vanduo nuvedamas kaip galima toliau nuo darbo zonos į melioracijos griovius. Vietose, kur aukštas gruntinio vandens lygis, o gruntas smėlingas, vandens lygis bus žeminamas adatinių filtrų pagalba.

Paklojus tinklus tranšėjos užpilamos gruntu, kuris gerai sutankinamas, pasiekiamas nurodytos altitudės lygis. Darbai bus atliekami vadovaujantis statybos taisyklėmis, statybos darbų technologijos projektu bei galiojančiais norminiais dokumentais.

3.5 Esami inžineriniai tinklai

Vietose, kur darbo duobė kertasi su esamais tinklais, bus užtikrinamas esamų inžinerinių tinklų išsaugojimas. Ant tranšėjos viršaus bus montuojama metalinė sija, kuri turės remtis į tranšėjos kraštus po 1 m iš abiejų pusių. Esami tinklai apgaubiami apkaba arba apsauginiu vamzdžiu ir viela pririšami prie įrengto skersinio. Šalia naujai klojamų tinklų aptikus lygiagrečiai nutiestus esamus tinklus, jie parišami ir įtvirtinami, kad nenugriūtų į griovį.

Įvykus esamų tinklų avarijai bus pranešama avarinėms tarnyboms pagal avarijų likvidavimo planus bei tinklų savininkams, užsakovui, jie bus nedelsiant atstatomi, suremontuojami.

4 Vamzdynų, fasoninių dalių, šulinių montavimas. Medžiagų sandėliavima

Visos medžiagos bei įrengimai bus naudojami nauji, atitinkantys reikalaujamas technines specifikacijas, standartus bei montuojami pagal tiekėjų instrukcijas.

Tranšėjų užpylimo medžiagos (gamtiniai ištekliai: smėlis, žvyras, skalda) bus naudojamos tik sertifikuotos ir atitinkančios nustatytus standartus. Siekiant apsaugoti tinklus nuo mechaninio poveikio ir siekiant tinkamo grunto sutankinimo rodiklio, užpilant tranšėjas naudojamas atitinkamų frakcijų smėlis, žvyras ar jų mišiniai.

Vamzdynai, fasoninės dalys montuojami vadovaujantis galiojančiais reglamentais, UAB „KRS“ statybos taisyklėmis ir medžiagų gamintojo pateikiamomis instrukcijomis.

5 Statinio (tinklų) bandymai

Atlikus vamzdynų rekonstrukcijos darbus, vamzdynai yra praplaunami, atliekami vamzdynų hidrauliniai bandymai, vamzdynai tikrinami TV diagnostikos metodu, atliekama sumontuotų tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka. Po iškasų užpylimo atliekami grunto sutankinimo bandymai. Užbaigto paviršiaus lygiai ir matmenys bus norminiuose dokumentuose nurodytos tolerancijos ribose.

6 Darbų sauga ir sveikata

Siekiant užtikrinti darbų saugą ir sveikatą vadovaujamosi teisės aktais, norminių dokumentų, teisės aktų, reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimais:

- DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
- DT 8-00 Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės
- SDTB Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai
- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Iki rekonstrukcijos darbų pradžios bus parengiamas Statybos darbų technologijos projektas. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bus numatytos konkrečios priemonės, darbo metodai, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statybos metu.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga atitiks saugos ir sveikatos reikalavimus ir bus nurodytos statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.

Prieš atliekant darbus bus išduodama paskyra-leidimas. Darbų vykdytojas įgyvendins paskyroje - leidime nurodytas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones. Darbų vykdytojas supažindins darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir instruktavimą įformina.

Atliekant darbus bus taikomos kolektyvinės saugos ir sveikatos priemonės:

- Aptvarai. Vykdamas žemės darbus gyvenviečių ar veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose vietose, kur vyksta transporto ir pėsčiųjų judėjimas turės būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kurių aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m. Perėjimo vietose per iškasas turės būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais apsaugančiais nuo kritimo. Šuliniai ir kitos panašios iškasos turės būti uždengtos dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turės būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu arba bus būtina panaudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

- Signaliniais aptvarais bus aptveriamos potencialiai pavojingos grunto kasimo, skleidimo, lyginimo ir tankinimo zonos. Signaliniais aptvarais bus įrengiami iš inventorinių plieninių 0,8 m aukščio stovų, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos- raudonos spalvų 0,8x130 mm juosta su užrašais STOP. Atstumas tarp stovų – 6 m.

- Draudžiamieji ženklai. Jais bus ženklinamos pavojingos žemės darbų mechanizmų ir transporto priemonių veikimo zonos.

Darbuotojams bus išduodamos asmeninės apsaugos priemonės.

7 Aplinkos apsauga. Statybvietės tvarkymas

Gamtiniai ištekliai, naudojami rekonstrukcijos darbuose, smėlis, žvyras ar jų mišiniai, bus perkami sertifikuotose, tokia veikla verstis turinčiose leidimus įmonėse.

Visos susidariusios atliekos surenkamos, saugomos ir rūšiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, įsakymu „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir atskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, įsakymu „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

Rekonstrukcijos darbų objekte atsakingu užtikrinti aplinkos apsaugą imantis tam visų būtinų priemonių bus skiriamas darbų vadovas ir statybos vadovas.

Vykdamas vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir dangų statybos darbus, statybos objekte atliekų susidarymo šaltiniai yra šie: žemės kasimo darbai, griovimo, ardymo, demontavimo darbai, dangų ardymo darbai, darbuotojų kasdieninė vartotojiška veikla, mechanizmų eksploatavimas ir kt.

Visas statybinis laužas, šiukšlės ir atliekų dalys, atsirandančios dėl valymo operacijų, bus pašalintos iš statybos aikštelės tokiu būdu, kad nesukurtų jokių nepatogumų nei gatvėse, nei ribojančios nuosavybės savininkams ir teisėtai bus sutvarkytos.

Po darbų dalies užbaigimo ir bandymų šiukšlės ir perteklinės medžiagos bei visos laikinos konstrukcijos ir kt. statybos įrengimai ar įranga, kuriais buvo naudotasi, atliekant darbus, iš statybos aikštelės bus pašalinami. Bus paliekama tvarkinga statybos aikštelė.

8 Statybos darbų technologijos projektas

Parengtas darbo projektą, bus paruoštas ir Statybos darbų technologijos projektas. Statybos darbų technologijos projekte bus pateikti statybos procesai, konkrečios saugos užtikrinimo priemonės, darbo metodai, pavojingų zonų aprašymai bei technologinės kortelės. Statybos darbų technologijos projektas bus parengtas vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nuostatomis. Su statybos darbų technologijos projektu darbuotojai bus supažindinti pasirašytinai.

PASTABA: Pasirašius sutartį darbų eiliškumas ir etapai derinami su Užsakovu.

PRIDEDAMA. Darbų vykdymo ir mokėjimo grafikas, 1 lapas.

(k) Kiti dokumentai ir priedai

1.2 ĮGALIOJIMAS

Pridedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją), suteikiantį pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su šiuo pirkimu susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo atveju).

Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo suteiktą teisę nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo susijusius dokumentus. Jei pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės įstatus turi teisę tai daryti, pateikti įmonės įstatų kopiją.

Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta teisingai, pagal 4.7-4.8 punktuose išvardintus reikalavimus, pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.

UAB „KRS“

ĮSTATAI

REGISTRUOTA	
JURIDINŲ ASMENŲ REGISTRE	
15	liepos 7
133630361	

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „KRS“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

1. Bendrovės veiklos tikslai yra pelno siekimas, akcininkų ekonominių interesų tenkinimas; gauto pelno efektyvus panaudojimas Bendrovės veiklos plėtrai, darbuotojų kvalifikacijai kelti.

2. Bendrovės vykdomos ūkinės komercinės veiklos pobūdis yra: gamyba, prekyba, paslaugų teikimas. Bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, taip pat žemiau išvardintą:

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba;

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba;

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir aparatūros gamyba;

Variklinių transporto priemonių, priekabių ir puspriekabių gamyba;

Kitos transporto įrangos gamyba;

Baldų gamyba; kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba;

Antrinis perdirbimas;

Elektros, dujų, garo ir karšto vandens tiekimas;

Statyba;

Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba;

Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais;

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas;

Sausumos transportas; transportavimas vamzdiniais;

Papildomoji ir pagalbinė transporto veikla; Kelionių agentūrų veikla;

Nekilnojamojo turto operacijos;

Mašinų ir įrenginių bei operatoriaus ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų nuoma;

Kompiuteriai ir su jais susijusi veikla;

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

Kita verslo veikla;

Kita aptarnavimo veikla;

Privačių namų ūkių, samdančių namų ūkio darbininkus, veikla;

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms skirtų nediferencijuojamų produktų ar reikmenų gamyba;

Privačių namų ūkių, kaip asmeninėms reikmėms reikalingų paslaugų teikėjų, nediferencijuota veikla.

3. Bendrovė turi teisę užsiimti bet kokia verslo veikla bei kita įstatymų leidžiama veikla, išvardinta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

4. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 701 236,82 (septyni šimtai vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt šeši ir aštuoniasdešimt dvi šimtosios) Eur.
2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 418 058 (du milijonus keturis šimtus aštuoniolika tūkstančių penkiasdešimt aštuonias) paprastasias vardines akcijas.
3. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) Eur.
4. Bendrovės akcijos yra nematerialiosios.
5. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
6. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

1. Bendrovės organai:

1.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

1.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (generalinis direktorius).

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

2. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

3. Bendrovės vadovas (generalinis direktorius) teisės aktų nustatyta tvarka gali išduoti prokūras. Bendrovės išduodamos prokūros turi būti rašytinės, pasirašytos Bendrovės vadovo ir įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiesiems pranešimams skelbti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

3. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

4. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.


Įstatų pasirašymo data ir vieta – du tūkstančiai penkioliktųjų metų liepos mėnesio pirma diena, Vilnius.

Visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Darius Vidmantas Vilimas
[Signature]

Darius Vidmantas Vilimas





UAB „Dzūkijos vandenys“

ĮGALIOJIMAS

2016 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1808
Kaunas

Šiuo UAB „KRS“, įmonės kodas 133630961, adresas Algirdo g. 38, Vilnius, adresas korespondencijai Draugystės 15A, 51227 Kaunas (toliau – Bendrovė), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

įgalioja

darbuotoją, projektų direktorių Andrių Kazicką atstovauti UAB „KRS“ pasirašant UAB „Dzūkijos vandenys“ atliekamo supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ (pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534) pasiūlymą, visus kitus su tuo susijusius dokumentus (taip pat Rangos sutartį konkurso laimėjimo atveju), bei patvirtinti elektroniniu parašu CVP informacinėje sistemoje UAB „KRS“ vardu teikiamą pasiūlymą.

Generalinis direktorius



Darius Vidmantas Vilimas

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Draugystės g. 15a

LT-51227 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

Faksas +370 37 35 39 00

El. p. krs@krs-group.com

1.3 JUNG TINĖS VEIKLOS SUTARTIS

NETAIKOMA

(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis)

1..1 Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį:

- 1 Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas
.....
- 2 Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas
.....
- 3 Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai:
 - i)
 - ii)
 - kiti¹
- 4 Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%), nurodant kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą:
Pagrindinis jungtinės veiklos partneris
 Atliekamų darbų sritis (pobūdis):

 Atliekamų darbų procentas: %
Kiti jungtinės veiklos partneriai
 Atliekamų darbų sritis (pobūdis):

 Atliekamų darbų procentas: %

1..2 Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

Taip pat žiūrėti nurodymus dalyviams, 4.3, 4.7 – 4.8 punktai.

¹ turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.

1.4 PAŽYMAS

1.1 Pateikiame dokumentus ir pažymas

Pridėdami dokumentus žiūrėkite konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 4.2–4.7 ir 5.2. punktus

1.2 Pridedame konkurso dalyvio [visų jungtinės veiklos partnerių atskirai] pasirašytą laisvos formos pažymą, reikalaujamą pagal konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 33.2 punktą.



UAB „KRS“

Im. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610, reg. Algirdo g. 38, LT- 03218, Vilnius tel 8 37 45 44 64,
faks.: 8 37 35 39 00

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Dzūkijos vandenys“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

DALYVIO DEKLARACIJA

2016-08-30 Nr. 1809

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1. Aš, projektų direktorius Andrius Kazickas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „KRS“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekaniame Supaprastintame atvirame konkurse „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ (Pirkimo Nr. 177648)

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-16, CVP IS Nr. 287534

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

1. nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Projektų direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pavadinimas) *



(Parašas)

Andrius Kazickas

(Vardas ir pavardė)

2016 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1810

UAB „Dzūkijos vandenys“

**PRIESAIKOS DEKLARACIJA
DĖL I SKYRIAUS 1 SKIRSNIO 33.2 PUNKTE IŠVARDINTŲ TINKAMUMO
REIKALAVIMŲ ATITIKIMO**

Aš, UAB „KRS“ projektų direktorius Andrius Kazickas, patvirtinu, jog mano atstovaujama UAB „KRS“ atitinka UAB „Dzūkijos vandenys“ atliekamo pirkimo „*Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai*“ (pirkimo Nr. 177648, CVP IS Nr. 287534) 33.2 punkte nurodytą reikalavimą, t.y.:

33.2 punktas: UAB „KRS“ pareiškia, kad nėra susijusi su jokių galimų interesų konfliktu ir, kad ji nėra finansiškai susijusi arba kitaip konkrečiai susijusi su jokių kitų dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis, įskaitant konsultantą, kuris ruošė šiuos pirkimo dokumentus. Jei tokia situacija kiltų UAB „KRS“ privalės įrodyti, kad neįgavo pranašumo lyginant su kitais konkurso dalyviais. UAB „KRS“ neįrodžius, kad neįgavo pranašumo, jos pasiūlymas bus atmestas.

Projektų direktorius



Andrius Kazickas

Inžinierė J.Motyte, mob. tel. 86 5288795, el.p.: j.motyte@krs-group.com

www.krs-group.com

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Draugystės g. 15a

LT-51227 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

Faksas +370 37 35 39 00

El. p. krs@krs-group.com



UAB „KRS“

Im. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610, reg. Algirdo g. 38, LT-03218, Vilnius tel 8 37 45 44 64,
faks.: 8 37 35 39 00

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Dzūkijos vandenys“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2016-08-30 Nr. 4844

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1. Aš, projektų direktorius Andrius Kazickas,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „KRS“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) UAB „Dzūkijos vandenys“

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame supaprastintame atvira konkurse „Vandentiekio t. rekonstr. nuo Pulko g.

vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos, ir vand. magistr. DN500 nuo Santaikos g. iki a. z. vand. talpyklų rekonstr. darbai“ (Pirkimo Nr. 177648)

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

skelbtame CVP IS, 2016-08-16, CVP IS Nr. 287534

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (profesinės etikos pažeidimo arba konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai arba už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Projektų direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė)



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Pauliui Grigui

**PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2016-08-12 duomenimis Paulius Grigas, gim. 1976 m. balandžio 23 d., neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus
vedėjas

Brunonas Aranauskas

Perkančiosioms organizacijoms

DEKLARACIJA
APIE UAB „KRS“ AKCININKUS

2016 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1719

Deklaruojame, kad UAB „KRS“, įmonės kodas 133630961, adresas Algirdo g. 38, Vilnius, adresas korespondencijai Draugystės 15A, 51227 Kaunas (toliau – Bendrovė), vienintėlis bendrovės akcininkas, turintis 100 (šimtą) paprastųjų vardinių akcijų balsų yra Paulius Grigas, gim. 1976 m. balandžio 23 d.

Generalinis direktorius



Darius Vidmantas Vilimas

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-08-09 Nr. 293412

Tiekėjo pavadinimas	UAB "KRS"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837454464
faksas	837353900
mobilusis telefonas	865506670
elektroninio pašto adresas	krs@krs-group.com
interneto svetainės adresas	www.krs-group.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	LORETA MACKEVIČIŪTĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	133630961
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 38
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DARIUS VIDMANTAS VILIMAS
įregistravimo data	1993-03-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais
Duomenų suformavimo data

Atsiskaitęs

2016-08-09

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomenų suformavimo data

Neįsiskolinęs

2016-08-08

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų

registas:

duomenys apie tiekėją

Dėl UAB "KRS", kodas 133630961, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Darius Vidmantas Vilimas, gim. 1969 m. kovo 26 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Loreta Mackevičiūtė, gim. 1990 m. gruodžio 10 d., neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-15586

Pažymos data

2016-08-09

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

2.1 KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pridėdami dokumentus žiūrėkite konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.3, 5.1.4. punkto reikalavimus.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmeių g. 78, LT-08017 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.930

UAB "KRS"

Įmonės kodas: 133630961

Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: dujų, vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra, kiti inžineriniai tinklai; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (5 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Enrius

Išduotas 2014 m. rugsejo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. sausio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

02231



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

LICENCIJA

Nr. TK - 442 - (788)

ATLIKTI TOPOGRAFINIUS IR KARTOGRAFINIUS DARBUS



Įmonės kodas	1336 30961
Įmonės pavadinimas	UAB „KRS“
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinės adresas	Laisvės pr. 3, Vilnius
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
Leidžiama	sudaryti topografinius planus, inžinerinių tinklų planus.



**Generalinis direktorius
Kazys Maksvytis**

Licencija išduota

2006 m. rugpjūčio 4 d.



**NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

LICENCIJA

ATLIKTI GEODEZINIUS DARBUS

G - 1006 - (788)

Pavadinimas	UAB „KRS“
Kodas	1336 30961
Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Buveinė	Jasinskio g. 16, Vilnius
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
Leidžiama (darbų rūšys)	nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis
Išdavimo data	2009 m. vasario 5 d.

Generalinis direktorius



Kazys Maksvytis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybų produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Lin. menų g. 28, LT-08227 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.25563

Andrius Kazickas

A.k. 37803170492

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. gruodžio 22 d.

Pirma karta išduotas 2010 m. vasario 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

11971

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte: Statinio statybos vadovas

1. **Pavardė:** Kazickas
2. **Vardas(-ai):** Andrius
3. **Gimimo data:** 1978-03-17
4. **Išsilavinimas:** Aukštasis inžinerinis

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas 1996-2001	Inžinierius hidrotechnikas

5. **Kalbų mokėjimas:** Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Lietuvių (gimtoji) kalba	1	1	1
Anglų kalba	2	2	2
Rusų kalba	1	1	2

6. **Dabartinės pareigos:** Projektų direktorius

7. **Pagrindiniai įgūdžiai:** Didelė patirtis vykdant, organizuojant vandentvarkos objektų statybą, pritaikant įvairias statybos technologijas. Patirtis projektuose, vykdytuose pagal FIDIC sutarčių sąlygas.

8. **Profesinė patirtis**

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
2001–2002	Kaunas	UAB „KRS“	Darbų vykdytojas	Statybos darbų organizavimas ir vykdymas
2002 – 2006	Kaunas	UAB „KRS“	Projektų vadovas	Statybos darbų organizavimas ir vykdymas
2006 m. ir šiuo metu	Kaunas	UAB „KRS“	Projektų direktorius	Statybos darbų organizavimas ir vykdymas

9. **Vykdytų projektų sąrašas**

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
Mokslo ir technologijų parko "Technopolis" infrastruktūros sukūrimas	2007.07/ 2008.10	Statybos vadovas	Atlikti bendrieji ir specialieji statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas, elektrotechnikos darbai. Nuotekų šalinimo tinklų iš PVC vamzdžių 589 m, sumontuotas naftos produktų atskirtuvas Q=10l/s, drenažo tinklų iš PVC vamzdžių 661 m, vandentiekio tinklų iš PE vamzdžių 810 m, buitinių nuotekų tinklų iš PVC vamzdžių 809 m. Paklota ryšių kanalizacijos d110 550 m. Gatvės apšvietimo tinklai.
IXB transporto koridoriaus trūkstama grandis- Vilniaus miesto Pietinio aplinkkelio nuo Žirnių g./ Dariaus ir Girėno g. sankirtos iki tilto per Nerį Laisvės pr. statyba bei gretimo transporto infrastruktūros (privažiavimų) rekonstravimas	2007.02/ 2009.01	Statybos darbų vadovas	Atlikti bendrieji ir specialieji statybos darbai. Taikytos ir betranšėjinės technologijos. Lietaus nuotekų tinklų (stikloplastčio vamzdžiai) D2000mm 869 m; lietaus nuotekų tinklų PVC 72 m. Vandentiekio tinklų PE 299 m. Buitinių nuotekų tinklų (stikloplastčio vamzdžiai) d1000 mm 1426 m. PVC 54 m. Mikrotunelio būdu įrengta: Vandentiekio PE d500mm-110 m; Buitinių nuotekų (Stikloplastčio vamzdžiai) d1000 175m; Lietaus nuotekų tinklų (stikloplastčio vamzdžiai) d1600mm 108m

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/ pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
Vandentiekio ir buitės nuotekynės plėtra Kaišiadoryse (I pirkimo dalis. Buitinio nuotakyno tinklų ir vandentiekio tinklų paklojimas Kaišiadoryse ir Gudienoje. Lokalinių nuotekų siurblių statyba)	2008.10-2010.09	Statybos darbų vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji. Sutartis sudaryta dėl vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo komunalinių tinklų statybos. Statinių kategorija- Ypatingi statiniai. Atlikti bendrieji ir specialieji (mechanikos, elektrotechnikos ir automatikos) statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Vandentiekio tinklų 9,1 km. įvada 2,76 km. Buitinių nuotekų tinklai 10,2 km, išvada 2,88 km. Slėginis nuotakynas 5,8 km. Įrengta nuotekų siurblių viso 5 vnt.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei naujo geriamojo vandens gręžinio įrengimas Kazokiškėse	2010.01/2013.07	Statybos darbų vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji. Ypatingas statinys Atlikti bendrieji ir specialieji (mechanikos, elektrotechnikos ir automatikos darbai) statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Vandentiekio tinklų 4,09 km., nuotekų tinklų 3,323 km., slėginiai nuotekų tinklai 0,709 km., buitinių nuotekų siurblių 5 vnt., geriamojo vandens gręžinys D225 gylis 68 m., uždaras priešgaisrinis vandens rezervuaras 2x55 m3 tūrio - 4 kompl.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Raudondvaryje)	2010.08-2011.02	Statybos darbų vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Sutartis sudaryta dėl vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo komunalinių tinklų statybos. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Vandentiekio tinklų 3,46 km, įvada 0,53 km. Buitinių nuotekų tinklai 9,09 km. Slėginiai nuotekų tinklai 1,17 km. Įrengta nuotekų siurblių viso 3 vnt.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje ir nuotekų tinklų keitimas Prienuose	2011.02-2012.07	Rangovo atstovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Ypatingas statinys Buitinių nuotekų tinklai – 4 384 m.; Vandentiekio tinklai – 4658 m.; Žemės darbai: G/b šulinių montavimas; 2 nuotekų siurblinės.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone	2010.10/2013.04	Rangovo atstovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Lietuva, Kaišiadorių raj. Buitinių nuotekų tinklai – 10 797 m.; vandentiekio tinklai – 14 806 m.; žemės darbai: G/b šulinių montavimas; 5 nuotekų siurblinės.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilkiškių ir Kybartuose	2011.08/2014.01	Rangovo atstovas/ Statybos darbų vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Ypatingas statinys Sutartis sudaryta dėl vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo komunalinių tinklų statybos. Statinių kategorija- Ypatingi statiniai. Atlikti bendrieji ir specialieji (mechanikos, elektrotechnikos ir automatikos) statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Vandentiekio tinklų 24.112,35 m, buitinių nuotekų tinklai 28.170,92 m, slėginis nuotakynas 7.305,05 m. Įrengta nuotekų siurblių viso 10 vnt, vandens pakėlimo stotelė 1 vnt.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune	2012.12/2015.08	Rangovo atstovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji ir geltonoji knyga. Ypatingas statinys Atlikti bendrieji ir specialieji statybos darbai. Atliktų darbų fiziniai parametrai: vandentiekio tinklų ilgis – 14026,37 m, buitinių nuotekų tinklų ilgis – 16905,7 m, slėginiai nuotekų tinklai - 387,9 m, nuotekų siurblinės – 2 vnt., vandens pakėlimo siurblinė – 1 vnt.

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/ pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
Vandentiekio magistralės D600 tinklo, esančio Studentų g. - Radvilėnų pl., Kaune renovacija	2013.10/ 2014.01	Statybos darbų vadovas	Uždaru būdu renovuoti vandentiekio tinklai DN400 - 800 m.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 3 dalis	2013.12 – 2015.09	Rangovo atstovas/ Statybos darbų vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC Geltonoji. Atlikti bendrieji ir specialieji (mechanikos, elektrotechnikos ir automatikos) statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Atliktų darbų fiziniai parametrai: vandentiekio tinklų ilgis – 13729 m, buitinių nuotekų tinklų ilgis – 17498.67 m, slėginių nuotekų tinklų ilgis – 2295.03 m, nuotekų siurblinės – 10 vnt.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos Betygalos, Girkalnio. Viduklės miesteliuose (defektų nustatymas ir statybos darbai)	2016.03/ vyksta	Rangovo atstovas/ Statybos darbų vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Atlikti bendrieji ir specialieji statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Vandentiekio tinklų - 1092 m, nuotekų tinklų - 2139 m, slėginiai nuotekų tinklai - 70 m.

PRIDEDAMA. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatas Kvalifikacijos atestato Nr. 25563 kopija, 1 lapas.



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Įrašinė kodas 110065926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26904

Mindaugas Vaičiūnas

A.k. 38311160640

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

13141

Išduotas 2015 m. gegužės 15 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. vasario 25 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte: Statybos darbų vadovas

1. **Pavardė:** Valiūnas
 2. **Vardas(-ai):** Mindaugas
 3. **Gimimo data:** 1983-11-16
 4. **Išsilavinimas:** Aukštasis inžinerinis

Institucija [Nuo - iki]	Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)
Kauno technologijos universitetas 2002-2006	Statybos inžinierius (Bakalauro)

5. **Kalbų mokėjimas:** Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
<i>Lietuvių (gimtoji) kalba</i>	1	1	1
<i>Anglų kalba</i>	1	1	1
<i>Rusų kalba</i>	2	2	2

6. **Dabartinės pareigos:** Projektų vadovas
 7. **Pagrindiniai įgūdžiai:** (susiję su projektu): didelė patirtis valdant statybos objektus, puikus sugebėjimas pritaikyti įvairias statybos technologijas.
 8. **Profesinė patirtis**

Data: nuo - iki	Vieta	Organizacija	Pareigos	Aprašymas
2006– 2007	Kaunas	UAB „KRS“	Inžinierius	Vyr.mechanikų skyrius
2007 – 2010	Kaunas	UAB „KRS“	Darbų vykdytojas	Inžinerinių tinklų darbų vykdytojas
2010 m. ir šiuo metu	Kaunas	UAB „KRS“	Projektų vadovas	Inžinerinių tinklų statybos vadovas

9. **Vykdytų projektų sąrašas**


Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone	2010.10/ 2012.04	Statybos vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji. Ypatingas statinys Žemės darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas – 21704,09 m) gelžbetoninių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija. -G/b šulinių ir kamerų montavimas (D1000–D3000) 562 vnt.; -nuotekų siurblinės 5 vnt. -siurblių aptvėrimai tvoromis; -nuotekų išvadų įrengimas – 151 kompl.; -vandentiekio įvadų įrengimas – 132 kompl.; -dangų pagrindų įrengimas – 6000 m ² ; -asfaltbetonio dangų įrengimas – 6000 m ² . -Vandentiekio tinklai 12084,86 m; -Buitinių nuotekų tinklai – 12222,23 m.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Balbieriškyje ir nuotekų tinklų keitimas Prienuose	2011.02- 2012.07	Statybos vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Ypatingas statinys Žemės darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas – 6479 m), gelžbetoninių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija. -G/b šulinių montavimas (D1000 – D2000) 85 vnt.; -nuotekų siurblinė 2 vnt. -siurblių aptvėrimai tvoromis;

Projekto pavadinimas	Projekto pradžia/pabaiga	Vykdytos funkcijos	Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas
			- nuotekų išvadų įrengimas – 105 kompl.; - vandentiekio įvadų įrengimas – 99 kompl.; -dangų pagrindų įrengimas – 13300 m²; -asfaltbetonio dangų įrengimas – 13300 m². -Vandentiekio tinklai – 4658 m, -Buitinių nuotekų tinklai - 4384 m.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone	2011.10/ 2013.06	Statybos vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji. Ypatingas statinys Žemės darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas – 16325 m) gelžbetoninių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija. -G/b šulinių montavimas (D1000 – D2000) 87 vnt.; -nuotekų siurblinė 4 vnt. -siurblių aptvėrimai tvoromis; -nuotekų išvadų įrengimas – 269 kompl.; -vandentiekio įvadų įrengimas – 117 kompl.; -betoninių trinkelų dangos įrengimas – 600 m ² ; -dangų pagrindų įrengimas – 5500 m ² ; -asfaltbetonio dangų įrengimas – 5500 m ² . -Vandentiekio tinklai – 4278 m, -Buitinių nuotekų tinklai - 13263 m.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šančių gyvenamajame rajone, Kaune	2012.11/ 2015.01	Statybos vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC raudonoji Ypatingas statinys Žemės darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas – 13140,75 m) gelžbetoninių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija. -G/b šulinių montavimas (D1000 – D2000) 58 vnt.; · nuotekų išvadų įrengimas – 508 kompl.; · vandentiekio įvadų įrengimas – 244 kompl.; · požeminės nuotekų siurblinės- 6 vnt.; -siurblių aptvėrimai tvoromis; -Dangų pagrindų įrengimas – 5000 m ² ; -Asfaltbetonio dangų įrengimas – 5000 m ² . · - nuotekų surinkimo tinklai, 11518,24 m.; · nuotekų slėginiai tinklai, 1150,91 m; · vandentiekio tinklai, 7871.60 m;
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai	2015.09/ 2015.12	Statybos vadovas	Sutarties sąlygos: FIDIC geltonoji Ypatingas statinys Rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai: d200 – 835.82 m, d250 – 337.93 m, d300 – 132.78 m (rekonstruota betranšėjiniu būdu (CIPP metodu)); Rekonstruoti vandentiekio tinklai: d110 – 830.84 m, d160 – 1019.91 m, d200 – 388.03 m, d250 – 1528.47 m.
Prekybos ir laisvalaikio centras MEGA plėtra (lauko inžineriniai tinklai)	2015.11/ vykdomas	Statybos vadovas	Žemės darbai (iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas – 13140,75 m) gelžbetoninių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija. -G/b šulinių montavimas (D1100 – D2000) 42 vnt.; · Riebalų gaudyklių montavimas- 1 vnt.; -siurblių aptvėrimai tvoromis; nuotekų surinkimo tinklai- 340 m, lietaus nuotekų tinklai - 307 m, vandentiekio tinklai - 335 m.

PRIDEDAMA:

1. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatas Nr. 26904 kopija, 1 lapas.

UAB „KRS“ (mokymo institucijos (įstaigos), įmonės, išdavusios pažymėjimą, pavadinimas, kodas)	
PAŽYMĖJIMAS Nr. 3	
Aurimas Stočkūnas (vardas, pavardė)	
38609040741 (smens kodas)	
	Mokymo institucijos (įstaigos) vadovas Asmuo, atsakingas už už mokymą įmonėje Uždaroji akcinė bendrovė A.V. Nr. 1 VILNIAUS MIESTAS (parašas)
Darius Vidmantas Vilimas (vardas, pavardė)	

Mokėsi pagal	DARBUOTOJO, DIRBANČIO VAMZDYNŲ KLOJĖJO DARBUS, 4 val. (mokymo programos pavadinimas, val. skaičius)
gali dirbti	UAB „KRS“ (įmonės pavadinimas)
VAMZDYNŲ KLOJĖJU.	
Komisijos pirmininkas	 (parašas) Saulius Mockus (vardas, pavardė)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KRS“

ATESTAVIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS

PROTOKOLAS

2014 m. gruodžio 12 d. Nr. 33

Kaunas

(PD2 Zenkov)

„Darbuotojų, vykdančių grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose“ neformalaus mokymo programa
(Mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas)

Atestacijos komisija, paskirta UAB „KRS“ generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-100730/01, kurios

Pirmininkas: Liutauras Ditkevičius;

nariai: Andrius Kazickas;

Žilvinas Rainys.

atestuojamųjų žinias įvertino:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Vertinimo rezultatas (balais)		Atestacijos komisijos sprendimas	Išduotas pažymėjimas (pažymėjimai) ar prateistas atestacijos pažymėjimas
			Teorija	Praktika (jei numatyta)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Egidijus Lakavičius	Montuotojas - santechnikas	9	-	atestuotas	-
2.	Eugenijus Nedzinskas	Montuotojas - mechanizatorius	9	-	atestuotas	-
3.	Arūnas Cinelis	Montuotojas - santechnikas	8	-	atestuotas	-
4.	Eimantas Bagdanavičius	Montuotojas - santechnikas	8	-	atestuotas	-
5.	Valdas Kuncėvičius	Montuotojas-mechanizatorius	8	-	atestuotas	-
6.	Aurimas Stočkūnas	Montuotojas-santechnikas	8	-	atestuotas	-
7.	Gintaras Lenkauskas	Montuotojas - mechanizatorius	9	-	atestuotas	-
8.	Valius Bardzilauskas	Montuotojas - santechnikas	8	-	atestuotas	-

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Vertinimo rezultatas (balais)			Atestacijos komisijos sprendimas	Išduotas pažymėjimas (pažymėjimai) ar pratęstas atestacijos pažymėjimas	
			Teorija	Praktika (jei numatyta)			Pavadinimas arba (ir) kodas	Numeris
1	2	3	4	5	6	7	8	
9.	Julius Vaišnys	Montuotojas - santechnikas	8		atestuotas	-	-	-

Pirmininkas

Nariai

Liutauras Ditkevičius

Andrius Kazickas

Žilvinas Rainys

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KRS“

ATESTAVIMO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAI

PROTOKOLAS

2014 m. spalio 12 d. Nr. 34
Kaunas
(PD2 Zenkov)

„Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose“ neformalaus mokymo programa
(Mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas)

Atestacijos komisija, paskirta UAB „KRS“ generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-100730/01, kurios

Pirmininkas: Liutauras Ditkevičius;

nariai: Andrius Kazickas;

Žilvinas Rainys.

atestuojamųjų žinias įvertino:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Vertinimo rezultatas (balais)		Atestacijos komisijos sprendimas	Išduotas pažymėjimas (pažymėjimai) ar prateštas atestacijos pažymėjimas	
			Teorija	Praktika (iei numatyta)		Pavadinimas arba (ir) kodas	Numeris
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Egidijus Lakavičius	Montuotojas - santechnikas	8	-	atestuotas	-	-
2.	Eugenijus Nedzinskas	Montuotojas - mechanizatorius	8	-	atestuotas	-	-
3.	Arūnas Cinelis	Montuotojas - santechnikas	9	-	atestuotas	-	-
4.	Eimantas Bagdanavičius	Montuotojas - santechnikas	9	-	atestuotas	-	-
5.	Valdas Kuncevičius	Montuotojas-mechanizatorius	9	-	atestuotas	-	-
6.	Aurimas Stočkūnas	Montuotojas-santechnikas	8	-	atestuotas	-	-

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Vertinimo rezultatas (balais)		Atestacijos komisijos sprendimas	Išduotas pažymėjimas (pažymėjimai) ar prateštas atestacijos pažymėjimas	
			Teorija	Praktika (jei numatyta)		Pavadinimas arba (ir) kodas	Numeris
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Julius Vaišnys	Montuotojas - santechnikas	8	-	atestuotas	-	-

Pirmininkas

Nariai

Liutauras Ditkevičius

Andrius Kazickas

Žilvinas Rainys

 (parašas)
 (parašas)
 (parašas)

2.2 FINANSINĖ ATASKAITA

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pridėkite žemiau nurodytus dokumentus, taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.1, 5.1.5 - 5.1.6 punktų.

2.1.1 **Pateikiame** informaciją apie metinę pastarųjų penkių (5) metų apyvartą:

METAI PAVADINIMAS	2011 Eur	2012 Eur	2013 Eur	2014 Eur	2015 Eur
Apyvarta	24 092 331	18 842 389	14 225 266	19 141 277	20 270 000

Paskutinių metų trumpalaikiai įsipareigojimai ir trumpalaikis turtas

METAI PAVADINIMAS	2015 Eur
Trumpalaikiai įsipareigojimai	3 688 000
Trumpalaikis turtas	8 947 000

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961, Algirdo g. 38, Vilnius

BALANSAS**2015 m. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

TURTAS		Pasta- bos	2015 m.	2014 m.
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3		
I.1.	Programinė įranga		1,352	15
			1,352	15
II.	MATERIALUSIS TURTAS	4		
II.1.	Pastatai		1,008	1,118
II.2.	Įrengimai ir kita įranga		740	592
II.3.	Transporto priemonės		212	337
II.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11	16
			1,971	2,063
III.	FINANSINIS TURTAS	5		
III.1.	Investicijos ir dukterinės įmonės		66	69
			66	69
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	21		
IV.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas		41	33
			41	33
	ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO		3,430	2,180
B. TRUMPALAIKIS TURTAS				
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI			
I.1.	Atsargos	6	364	461
I.2.	Išankstiniai apmokėjimai	7	51	72
			415	533
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
II.1.	Iš pirkėjų gautinos sumos	8	2,000	1,635
II.2.	Kitos gautinos sumos		542	35
II.3.	Sukauptos pajamos	16	122	1,521
			2,664	3,191
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	10	2,766	3,381
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	9	3,102	3,444
	TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO		8,947	10,549
	TURTO IŠ VISO		12,377	12,729

(Tęsinys kitame puslapyje)

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961, Algirdo g. 38, Vilnius

BALANSAS**2015 m. GRUODŽIO 31 D.**

(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)



NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		Pastabos	2015 m.	2014 m.
C.	NUOSAVAS KAPITALAS			
I.	KAPITALAS	1		
I.1.	Įstatinis (pasirašytasis)		701	700
			701	700
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)		789	877
III.	REZERVAI	11		
III.1.	Privalomasis		70	70
III.2.	Kiti		-	2,521
			70	2,591
IV.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS			
IV.1.	Ataskaitinių metų pelnas		248	246
IV.2.	Ankstesnių metų pelnas		6,057	3,202
			6,305	3,448
	NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO		7,865	7,616
D.	DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.1.	Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai	13	249	116
I.2.	Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	21	140	156
I.3.	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos		435	-
			824	272
II.	PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
II.1.	Lizingo (finansinės nuomos) einamųjų metų dalis	13	113	146
II.2.	Trumpalaikės paskolos	12	-	-
II.3.	Prekybos skolos	14	1,995	3,408
II.4.	Mokėtinas pelno mokestis		152	48
II.5.	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos	15	1,428	1,239
			3,688	4,841
	MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		4,512	5,113
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		12,377	12,729

(Pabaiga)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos vienintelio akcininko sprendimu Nr. 2016-01 2016 m. balandžio 29 d.

Finansinės ataskaitos pasirašytos 2016 m. balandžio 29 d.:

Generalinis direktorius		Darius Vidmantas Vilimas
Finansų direktorius		Domantas Beržanskis

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961, Algirdo g. 38, Vilnius

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2015 M. GRUODŽIO 31 D.**



(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

		Pasta- bos	2015 m.	2014 m.
I.	Pardavimo pajamos		20,270	19,141
II.	Pardavimo savikaina	17	(16,783)	(16,252)
III.	BENDRASIS PELNAS		3,487	2,889
IV.	Veiklos sąnaudos	18	(3,147)	(2,555)
V.	TIPINĖS VEIKLOS PELNAS		340	334
VI.	Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos – grynasis rezultatas	19	90	55
VII.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos – grynasis rezultatas	20	6	(54)
VIII.	ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS		436	335
IX.	Pagautė			-
X.	Netekimai			-
XI.	PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		436	335
XII.	Pelno mokestis	21	(188)	(89)
XIII.	GRYNASIS PELNAS		248	246

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos patvirtintos vienintelio akcininko sprendimu Nr. 2016-01 2016 m. balandžio 29 d.

Finansinės ataskaitos pasirašytos 2016 m. balandžio 29 d.:

Generalinis direktorius		Darius Vidmantas Vilimas
Finansų direktorius		Domantas Beržanskis

2.3 SVARBIAUSIŲ STATYBOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

(jungtinės veiklos atveju visi jungtinės veiklos dalyviai pildo vieną bendrą sąrašą)

Išvardinkite visą žemiau prašomą informaciją. Taip pat žiūrėkite konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.2 punktus.

Eil. Nr.	Statybos objekto pavadinimas	Tiekėjo atlikti statybos darbai objekte	Tiekėjo atliktų darbų vertė, Eur be PVM	Vandentiesio ir spaudiminių nuotekų tinklų ilgis, km	Vandentiesio tinklų ir spaudiminių nuotekų skersmuo, mm (nurodomas atitinkamai pagal ilgį)	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Užsakovas /Darbų atlikimo vieta	Tiekėjo statusas statybos objekte: rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (JVP) subrangovas (S)
1	Vandentiesio ir nuotekų tinklų plėtra Vilkaviškyje ir Kybartuose	Atlikti bendrieji ir specialieji statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Vandentiesio tinklai - 24,112,35 m.; nuotekų tinklai - 35,475,97 m.; nuotekų siurblinės - 10 vnt.	4,975,489,30	V-3,707 km FS-2,257 km	DN160 DN200	2011.08/ 2013.12	UAB "Vilkaviškio vandenys", Pramonės g. 13, Vilkaviškis Tel.: 834260100 Adresas: Vilkaviškis, Kybartai.	R
2	Vandentiesio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune	Atlikti bendrieji ir specialieji statybos darbai. Dangų atstatymas, teritorijos sutvarkymas. Atliktų darbų fiziniai parametrai: vandentiesio tinklų ilgis – 14026,37 m, buitinių nuotekų tinklų ilgis – 16905,7 m, stėginiai nuotekų tinklai - 387,9 m, nuotekų siurblinės – 2 vnt., vandens pakėlimo siurblinė – 1 vnt.	3,225,840,68	V-1,557 km V-1,341 km V-0,268 km	DN200 DN250 DN400	2012.10/ 2015.08	UAB "Kauno vandenys", Aukštaičių g. 43, Kaunas Tel. 837301700 Adresas: Kaunas	R
3	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcijos Kaišiadorių mieste projektavimas ir statybos darbai	Rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai: d200 – 835,82 m, d250 – 337,93 m, d300 – 132,78 m (rekonstruota betranšėjiniu būdu (CIPP metodu); rekonstruoti vandentiesio tinklai uždaru būdu: d110 – 830,84 m, d160 – 1019,91 m, d200 – 388,03 m, d250 – 1528,47 m.	700,268,09	V-1,019 km V-0,388 km V-1,528 km	DN160 DN200 DN250	2015.09.03/2 015.12.29	UAB Kaišiadorių vandenys, Gedimino g. 137, Kaišiadorys Tel.: 834652562 Adresas: Kaišiadorys	JVP

2.3.1 Pateikiami statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas arba Statybos užbaigimo aktų kopijas arba, jei tokie aktai neišrašomi arba juose nėra reikiamos informacijos, Užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILKAVIŠKIO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Pramonės g. 13, LT-70177 Vilkaviškis,
tel. (8 342) 60 100, faks. (8 342) 60 104, el. p. vilkaviskiovandenis@takas.lt
Puošėnys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 185304657, PVM mokėtojo kodas LT853046515,
a.s. LT 924010040100088952, DNB bankas, b.k. 40100

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTAS SUTARTIS

2014 m. gegužės 19 d. Nr. SD -271

Pažymime, kad UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, sėkmingai įvykdė Rangos sutartį 2011-08-04 Nr. VPS-93 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilkaviškyje ir Kybartuose“.

Atliktų darbų fiziniai parametrai:

Vandentiekio tinklų ilgis – 24.112,35 m, slėginių nuotekų tinklų ilgis – 7.305,05 m, savitakinio nuotekų tinklų ilgis – 28.170,92 m, požeminių buitinių nuotekų siurblių skaičius – 10 vnt., vandens kėlimo stotelių – 1 vnt., rekonstruota buitinių nuotekų siurblių – 3 vnt., įrengta asfaltbetonio dangų – 27422,33 m².

Atliktų darbų vertė 17.179.369,46 Lt be PVM.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis FIDIC sutarties sąlygomis, suderintu projektu, statybos rangos sutartimi, LR įstatymais, kitais statybos normatyviniais dokumentais. Statybos ir montavimo darbai tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus ir tinkami naudoti. Sutartis įvykdyta tinkamai, darbai atlikti laiku.

Direktorius

Ramūnas Kašinskas

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00013

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2716

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Algis Milius, Kultūros paveldo departamentas, Marijampolės teritorinio padalinio vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Paviržupės g., Vilniaus g., Smėlio g., Maironio g., Birutės g., Vištyčio g., Kudirkos Naumiesčio g., Raudondvario g., Žalgirio g., Vytauto g., Vytauto skg., Kauno g., Laisvės g., Laisvės skg., J. Janonio g., Virbalio Miesto Laukų k., Saulės g., Beržų g.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Vydūno, Smėlio, Maironio, Beržų, Saulės, Paviržupės g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2782-1134
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Beržų, Saulės, Smėlio, Maironio, Birutės, Vištyčio, Paviržupės, J. Janonio, Vytauto, Žalgirio, Raudondvario, Kudirkos Naumiesčio, Kauno, laisvės, Vytauto skg., Laisvės skg.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2782-1367

- Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
- 5.3 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Paviržupės g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2782-1401
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
- 5.4 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Vilniaus g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2782-1278
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 1 lapas
- 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 2 bylos;
- 6.3 Statybos darbų žurnalas, 7 vnt.
- 6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Nr. 13/10-25 2013 10 25, 1 lapas
- 6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas
- 6.6 Statinio projektas, Nr. 659-03-02, 2009m. 9 bylos, statinių išplėstų bendrųjų duomenų lentelė pagal gatves, 1 lapas
- 6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. LNS-45-120430-00036, išd. 2012 04 30, 2 lapai;
- 6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, KA Nr. 0930, Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. 403, Nr. 20358, CA liudijimas 2013-10-18, Nr. PZULT 1619401
- 6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, Nr. 226 2013 09 12; Nr. 227 2013 09 12; Nr. 228 2013 09 12
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2013-09-24, Nr. 17IP2-0. 54413, 1 lapas.
- 6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla
- 1.
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**
- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).
8. Komisija nusprendė:
- STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.**
9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):
- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UŽDAROTY AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS" *Direktorius technikai* *Algimantas Kupstas* *2014-01-08*
- 9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė *2014-01-07*
- 9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis *2014-01-08*
- 9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas *2014-01-07*

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Vidas Vosylius

[Signature] 2014-01-08

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

[Signature] 2014-01-08

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

2014-01-08

Saulytis Kurtinaitis

[Signature] 2014-01-08

Komisijos nariai:

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio
padalinio vedėjas Algis Milius
2014-01-08

Mindaugas Šaučiūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Algis Milius

Angelė Budrikevičienė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Placidus Šleinota

[Signature] 2014-01-08

[Signature] 2014-01-08

[Signature] 2014-01-08

[Signature] 2014-01-08

[Signature] 2014-01-08

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

[Signature] 2014-01-08

Direktorius technikai

Algimantas Kupstas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Ilgis	m	2488,50	2539,33
	Nuotekų šalinimo tinklų bendras ilgis	m	7105,50	6753,13
5.2	Ilgis	m	7058,50	6707,57
5.3	Ilgis	m	146	140,75
5.4	Ilgis	m		45,56

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodamos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo *direktorius techninei*
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS" *Užimantis funkcijas*

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

(vardas, pavardė, parašas, data) *2014-01-08*

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00004

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2718

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

Komisijos nariai: Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas
Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT,
Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius
Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas
Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja
Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius
Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius
Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius
Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius
Laimutis Karosas, AB "Lietuvos dujos", AB "Lietuvos dujos" Kauno filialo Marijampolės skyriaus eksploatavimo inžinierius
Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius
Marius Jasaitis, UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis", Direktorius

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis, Lobiškių, Širvintos, M. Krupavičiaus, Rausvės, Šešupės, Lauko, Nepriklausomybės gatvių raudonųjų linijų ribose, valstybinėje žemėje

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai

Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų

Unikalus Nr.: 4400-2787-9381

Statinio kategorija: Neypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai

Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Unikalus Nr.: 4400-2787-9516

Statinio kategorija: Neypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

5.3 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai

- Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2787-9481
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.4 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2787-9549
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.5 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2787-9550
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 2013-12, 1 lapas
-
- 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 2 bylos
-
- 6.3 Statybos darbų žurnalas, 4 žurnalai, 1 priedas
-
- 6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 2013-12-06, Nr. 40675, 1 lapas
-
- 6.5 Statinio projektas, Nr.659-01-03.00, 5 bylos, Statinių bendrųjų duomenų lentelė su išplėtais rodikliais pagal gatves, 1 lapas ir pažyma, 1 lapas
-
- 6.6 Statybą leidžiantis dokumentas, 2012-09-20, Nr. LNS-45-120920-00084, 2 lapai
-
- 6.7 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, kv. atest Nr. 0930, Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. B3101; CA draudimas 2013-10-18, Nr.PZULT 1619401
-
- 6.8 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 2012-10-01, Nr. 353-1357, 1 lapas
2012-10-01, Nr. 353-1358, 1 lapas
2012-10-01, Nr. 353-1359, 1 lapas
2012-10-01, Nr. 353-1360, 1 lapas
-
- 6.9 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2013-05-22, Nr. 17IP2-41858, 1 lapas
-
- 6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla
-
- 0.
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, Komisija nustatė:
- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).
8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data): 2014-01-08

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS" *A. Kypšto* Direktorius

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė *Paula* Inžinierius

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Alvyzas Povilaitis *Eduardas Povilaitis*

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Eugenijus Gindrenas

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Saulytis Kurtinaitis

Mindaugas Saučiūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Angelė Budrikevičiūtė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Laimutis Karosas

Placidus Šleinota

Marius Jasaitis

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skyriaus vyriausiasis
darbo inspektorius
Algimantas Grinkauskas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Vandentiekio tinklų ilgis	m	3612	3568,08
	Nuotekų šalinimo tinklų bendras ilgis	m	3908,50	3995,63
5.2	Ilgis	m	1150	1170,15
5.3	Ilgis	m	32	30,8
5.4	Ilgis	m	1795	1852,76
5.5	Ilgis	m	931,50	941,92

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

(parašas, data) **A. Kurtinaitis 2014-01-08**
(parašas, data) **[parašas] 2014-01-08**

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00007

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2718.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Laimutis Karosas, AB "Lietuvos dujos", AB "Lietuvos dujos" Kauno filialo Marijampolės skyriaus eksploatavimo inžinierius Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius Marius Jasaitis, UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis", Direktorius

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis, Šiaurės, Žemdirbių, S. Nėries, Vienybės, Lauko, Birutės, Pilviškių, J. Janonio, Vilniaus, Gedimino, Valančiaus gatvių raudonųjų linijų ribose, žemės sklypuose kadastriniai Nr. 3963/0001:511; 3963/0002:7506; 3963/7001:205
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Vilniaus g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-1396
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Žemdirbių-S. Nėries g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-27861341
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

- 5.3 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Pilviškių g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-1574
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.4 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai S. Nėries-Šiaurės g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-4555
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.5 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai J. Janonio g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-4711
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.6 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Birutės g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-4744
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.7 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai M. Valančiaus g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-27864844
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.8 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Vienybės-Lauko g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-27861541
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.9 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai S. Nėries-Vienybės g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-1620
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Birutės g.
 0. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-4799
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai M. Valančiaus g.
 1. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-4866
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai S. Nėries g.
 2. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-4688
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Pilviškių g.
 3. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
-

Unikalus Nr.: 4400-2786-4900
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 1 lapas

6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 2 bylos

6.3 Statybos darbų žurnalas, 4 vnt.

6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Nr. 12/11-30, 2012 11 30 ir Nr. 13/09-10, 2013 09 10, 2 lapai;

6.5 Statinio projektas, Nr. 659-01-03, 2 bylos, statinių bendrųjų duomenų lentelė su išplėtais rodikliais pagal gatves, 2 lapai ir pažyma, 1 lapas.

6.6 Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. LNS-45-111222-00144, 2 lapai

6.7 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, Nr. 18, 2013 03 15, 1 lapas;

6.8 Statybos produktų atitikties dokumentai, 3 bylos

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Vidas Vosylius

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
 Skyriaus vyriausiasis
 darbo inspektorius
 Algimantas Braukavičius

Saulytis Kurtinaitis

Mindaugas Saučiūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Angelė Budrikevičienė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Laimutis Karosas

Placidus Šleinota

Marius Jasaitis

2014-01-08

2014-01-08

2014-01-08

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

A. Kupčikas 2014-01-08
Direktorius technikai
Algimantas Kupčikas

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATTIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	Vandentiekio tinklų bendras ilgis	m	2349,00	2458,60
	Nuotekų šalinimo tinklų bendras ilgis	m	5198,00	5152,28
5.1	Ilgis	m	173	178,37
5.2	Ilgis	m	835	845,69
5.3	Ilgis	m	358	375,24
5.4	Ilgis	m	412	430,55
5.5	Ilgis	m	245	256,67
5.6	Ilgis	m	976	1024,31
5.7	Ilgis	m	185	193,46
5.8	Ilgis	m	998	993,38
5.9	Ilgis	m	1138	1100,71
5.1 0.	Ilgis	m	1165	1159,41
5.1 1.	Ilgis	m	189	191,82
5.1 2.	Ilgis	m	515	499,44
5.1 3.	Ilgis	m	358	361,83

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus


7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodomas.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(vardas, pavardė, parašas, data)

 2014-01-08


Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

Direktorius technikai

Algimantas Karpas

(vardas, pavardė, parašas, data)

 2014-01-08

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00008

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2716

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Algis Milius, Kultūros paveldo departamentas, Marijampolės teritorinio padalinio vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis, Medžiotojų g., Vytauto g., SB "Kooperatininkas", Šeimenos sen., Lobiškių k., Uosių k., Paežerių k., SB "Uosija", kelio Marijampolė - Kybartai prieigose

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Magistraliniai tinklai (vandentakiai)
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2631-3393
 Statinio kategorija: Ypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų kolektoriai
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2631-3360
 Statinio kategorija: Ypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

 - 5.3 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai

Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2631-3448
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 1 lapas

6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla

6.3 Statybos darbų žurnalas, 1 vnt

6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Nr. 13/05-20 2012 05 20, 1 lapas.

6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas

6.6 Statinio projektas, Nr. 659-01-04, 5 bylos; statinių bendrųjų duomenų lentelė 1 lapas;
pažyma 1 lapas

6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, LNS-45-120627-00045, išd. 2012 06 27, 2 lapai;

6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, KA Nr. Nr. 0930,
Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. 403, Nr. 20358; CA draudimas Nr. PZULT 1619401

6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, Nr. 15, 2013 03 12, 1 lapas

6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla

0.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo **UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"** 2014-01-08

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Vidas Vosylius

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Saulytis Kurtinaitis

Mindaugas Šaučiūnas

Erikas Žarskis

100

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Marijampolės techninio
padalinio vedėjas Algis Milius
2014. m. ... mėn. ... d.

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skyriaus vyriausiasis
darbo inspektorius
Algimantas Kupstas

Vitas Bakas

Algis Milius

Angelė Budrikevičienė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Placidus Šleinota

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus
įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam
asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam
asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Ilgis	m	2103	2115,03
5.2	Ilgis	m	11	11,38
5.3	Ilgis	m	4031	4016,42

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

(vardas, pavardė, parašas, data)

A. Kupstas 2014-01-08

[Signature] 2016-01-08

(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00009

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2717
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Egidijus Ausiejus, UAB "Kybartų darna", Direktorius Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius
3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Kybartai, Draugystės, Švyturio, Sodų, Vienybės, Dariaus ir Girėno, Šiaurės, Rožių, Laisvės, Maironio, Beržų, Rambyno gatvės ir Dariausi ir Girėno skg, valstybinėje žemėje
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", i.k. 185304657
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Švyturio g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2805-7366
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Maironio g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2805-7454
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.3 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Vienybės, Sodų g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų

- Unikalus Nr.: 4400-2805-7264
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.4 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Švyturio g.
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7305
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.5 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Rambyno g.
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7316
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.6 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Draugystės g.
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7327
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.7 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Dariaus ir Girėno g. ir skg., Rožių, Šiaurės, Maironio g.
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7338
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.8 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai J. Basanavičiaus g.
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2824-1905
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.9 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Dariaus ir Girėno, Vienybės, Sodų, Maironio, Laisvės, Beržų, Rambyno g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7392
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai dariaus ir Girėno g. ir skg., Rožių, Šiaurės, Maironio g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7427
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Beržų g.
1. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7468
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Švyturio g.
2. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2805-7492
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

- 6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 2013-12, 1 lapas
- 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 6 bylos
- 6.3 Statybos darbų žurnalas, 5 žurnalai
- 6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 2013-12-06, Nr. 40675, 1 lapas
- 6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 4 lapai
- 6.6 Statinio projektas, Nr.659-02-01.00, 11 bylų, pažyma, 1 lapas; Statinio bendrųjų duomenų lentelė su išplėtais rodikliais pagal gatves, 2 lapai
- 6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, Nr.LNS-45-121026-00107, 2 lapai
- 6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, KA Nr. 0930, Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. B3101, CA liudijimas Nr.PZULT 1619401, 2 lapai
- 6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 2012-10-01, Nr. 353-1355, 1 lapas
 2012-10-01, Nr. 353-1356, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1792, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1793, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1794, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1795, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1796, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1797, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1798, 1 lapas
 2013-12-05, Nr. 482-1800, 1 lapas
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2013-08-07, Nr. 17IP2-0. 49772, 1 lapas
 2013-08-07, Nr. 17IP2-49773, 1 lapas
 2013-08-07, Nr. 17IP2-49776, 1 lapas
- 6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla
- 1.
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**
- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).
8. **Komisija nusprendė:**

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo, UŽDARŲJ AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Eugenijus Gindrėnas

9.6. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skyriaus vyriausiasis
darbo inspektorius
Algimantas Krakauskas

S. Šakalienė 2014-01-08
Saulytis Kurtinaitis 2014-01-08

Mindaugas Šaučiūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Angelė Budrikevičienė

~~Albinas Beinarauskas~~

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Egidijus Ausiejus

Placidus Šleinota

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus
įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam
asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam
asmeniui. Dokumentus priėmiau:

A. Krakauskas 2014-01-08
Direktorius techninis
Algimantas Krakauskas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	Vandentiekio tinklų bendras ilgis	m	3840,50	4026,26
	Nuotekų šalinimo tinklų bendras ilgis	m	4022,00	4056,48
	Nuotekų šalinimo slėginių tinklų bendras ilgis	m	240,00	238,28
5.1	Ilgis	m	305	302,28
5.2	Ilgis	m	223	221,93
5.3	Ilgis	m	428,50	448,52
5.4	Ilgis	m	302	316,78
5.5	Ilgis	m	346	362,93
5.6	Ilgis	m	438	457,91
5.7	Ilgis	m	2308	2421,59
5.8	Ilgis	m	18	18,53
5.9	Ilgis	m	1860	1868,78
5.10.	Ilgis	m	1857	1885,42
5.11.	Ilgis	m	9	8,67
5.12.	Ilgis	m	8	7,68

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodomas.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Direktorius techninei

Atliktas Kūltar

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(vardas, pavardė, parašas, data)

A. Kūltar 2014-01-08

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

2014-01-08

(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00010

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2717

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Egidijus Ausiejus, UAB "Kybartų darna", Direktorius Placidas Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Kybartai Smėlyno, Lauko, Taikos, Gegužės 1-osios gatvių raudonųjų linijų ribose, valstybinėje žemėje.
4. Statytojas (užsakovas; savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Smėlyno, Lauko, Taikos, Gegužės 1-osios g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2798-2181
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Smėlyno, Lauko, Taikos, Gegužės 1-osios g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2498-2192
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.3 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Smėlyno g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2798-2205

Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 2013-12, 1 lapas

6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 3 bylos

6.3 Statybos darbų žurnalas, 3 žurnalai

6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 2013-12-06, Nr. 40675, 1 lapas

6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 3 lapai

6.6 Statinio projektas, Nr.659-02-02.00, 5 bylos, pažyma, 1 lapas, statinių išplėstų bendrųjų rodiklių lentelė pagal gatves, 1 lapas.

6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, 2012-10-26, Nr.LNS-45-121026-00103, 2 lapai

6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, KA Nr. 0930, Nr. 25563, B3101, CA liudijimas 2013-10-18, Nr.PZULT 1619401

6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 2013-11-07, Nr. 426-1569, 1 lapas
2013-11-07, Nr. 426-1570, 1 lapas
2013-11-07, Nr. 426-1571, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1799, 1 lapas

6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2013-08-07, Nr. 17IP2-0. 49774, 1 lapas

6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla

1.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotasis asmuo UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS" *2014-01-08*

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Eugenijus Gindrenas

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

2014-01-08 105

Komisijos nariai:

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skyriaus vyriausiasis
darbo inspektorius
Algimantas Girgėlavicius

Mindaugas Šaučiūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Angelė Budrikevičienė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Egidijus Ausiejus

Placidus Šleinota

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus
įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam
asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam
asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

A. Krepšys 2014-01-08
Direktorius technikai
Algimantas Krepšys

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Ilgis	m	1438	1366,84
5.2	Ilgis	m	1086,50	1033,92
5.3	Ilgis	m	232	242,55

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nemuodamos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

(vardas, pavardė, parašas, data)

(vardas, pavardė, parašas, data)

A. Kaptas 2019-01-08
2019-01-08

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00011

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2717
2. Statybos užbaigimo procedūros atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" , UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Egidijus Ausiejus, UAB "Kybartų darna", Direktorius Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius
3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Kybartų miesto P. Cvirkos, Baltijos, Naujakurių, Rytų, V. Montvilos, Žemaitės, Brigados, Lazdynėlių, Gedimino, Tolminkiemio, Mindaugo, Vilniaus gatvių raudonųjų linijų ribose, teritorijoje šalia Vištyčio g. 42, bei nuotekų siurblynė teritorijoje šalia Mindaugo g. 8, valstybinėje žemėje
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Žemaitės, Naujakurių, Baltijos, P. Cvirkos, Rytų, V. Montvilos g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-3792-3290
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Mindaugo g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2792-3302
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

- 5.3 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Vilniaus, Mindaugo g.
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2797-0558
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.4 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Naujakurių g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2792-3368
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.5 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Brigados, Tolminkiemio g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2792-3424
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.6 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Lazdynėlių g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2792-3479
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.7 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Mindaugo g.
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2792-3535
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 2013-12, 1 lapas
-
- 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 3 bylos
-
- 6.3 Statybos darbų žurnalas, 3 žurnalai
-
- 6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 2013-12-06, Nr. 40675, 1 lapas
-
- 6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 4 lapai
-
- 6.6 Statinio projektas, Nr.659-02-03.00, 5 bylos, pažyma, 1 lapas, statinių išplėstų pagal gatves bendrųjų duomenų lentelė, 2 lapai
-
- 6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, 2012-10-26, Nr.LNS-45-121026-00105, 2 lapai
-
- 6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, KA Nr. 0930, Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. B3101, CA liudijimas Nr.PZULT 1619401
-
- 6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 2013-12-05, Nr. 482-1801, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1802, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1803, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1804, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1805, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1806, 1 lapas
2013-12-05, Nr. 482-1807, 1 lapas
-
- 6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla
-
- 0.
-
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).
 8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo **UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"**

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Eugenijus Gindrenas

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Saulytis Kurtinaitis

Mindaugas Sauciūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Angelė Budfikevičienė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Egidijus Ausiejus

Placidus Šleinota

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
 Skyriaus viršininkas
 darbu inspektorius
 Algimantas Grakavičius

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrujų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	Vandentiekio tinklų bendras ilgis	m	2450,00	2332,53
	Nuotekų šalinimo tinklų bendras ilgis	m	842,50	818,25
5.1	Ilgis	m	2205	2097,31
5.2	Ilgis	m	14	14,32
5.3	Ilgis	m	245	235,22
5.4	Ilgis	m	135	132,04
5.5	Ilgis	m	506,50	487,51
5.6	Ilgis	m	160	157,43
5.7	Ilgis	m	27	26,95

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Direktorius technikai
Algimantas Arpsteris

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

A. Arpsteris, 2014-01-08

2014-01-08

(vardas, pavardė, parašas, data)

STATYBOS UŽBAIGIMO A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00005

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2718

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	<u>Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas</u> <u>Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT,</u> <u>Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius</u> <u>Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,,</u> <u>Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas</u> <u>Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja</u> <u>Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius</u> <u>Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius</u> <u>Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius</u> <u>Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius</u> <u>Laimutis Karosas, AB "Lietuvos dujos", AB "Lietuvos dujos" Kauno filialo Marijampolės skyriaus eksploatavimo inžinierius</u> <u>Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius</u> <u>Marius Jasaitis, UAB "Vilkaviškio komunalinis ūkis", Direktorius</u>

3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškis Žalumynų skg., Kapų, Saulės, Lakštingalų, Naujakurių, Liepų, Beržų, A. Baranausko, Balandžių, Ajerų, Šermukšnių, P. Vaičiailio, Nendrių, Žalumynų, Rožių, J. Biliūno, Dariaus ir Girėno, S. Daukanto, J. Basanavičiaus, Vytauto, Pietario, Kaštonų, B. Sruogos, Algirdo gatvių raud lin rib, SB „Pavasaris“ terit, tarp Kapų ir Beržų gatvių.
Siurblynės: SB "Pavasaris" terit, S. Daukanto g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Kaštonų g.
 Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2557-3224
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Ajerų g.
 Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2560-8920

	Statinio kategorija: Neypatingas
	Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.3	Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Žalumynų skg. Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų Unikalus Nr.: 4400-2560-8986 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.4	Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai P. Vaičiaičio g. Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų Unikalus Nr.: 4400-2560-8842 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.5	Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai S. daukanto-J. Basanavičiaus-Žalumynų-J. Biliūno-Rožių g. Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų Unikalus Nr.: 4400-2561-0093 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.6	Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai Kapų-Saulės-Daukanto-Naujakurių-Pietario g. Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų Unikalus Nr.: 4400-2561-0328 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.7	Statinio pavadinimas: Skirstomieji tinklai B. Sruogos g. Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų Unikalus Nr.: 4400-27866-6739 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.8	Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Žalumynų skg. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų Unikalus Nr.: 4400-2560-9029 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.9	Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Šermukšnių-P. Vaičiaičio g. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų Unikalus Nr.: 4400-2560-9983 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.1	Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai J. Basanavičiaus g. 0. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų Unikalus Nr.: 4400-2561-0239 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.1	Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Pietario Naujakurių g. 1. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų Unikalus Nr.: 4400-2561-0393 Statinio kategorija: Neypatingas Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
5.1	Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai A. Baranausko g. 2. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų Unikalus Nr.: 4400-2561-0454 Statinio kategorija: Neypatingas

- Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Balandžių g.
 3. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2561-0493
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Nendrių-Žalumynų g.
 4. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2561-0160
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Kapų-Saulės-Lakštingalų-Ievų-Beržų g.
 5. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2561-0539
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Baranausko g.
 6. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2785-2208
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Žalumynų g.
 7. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2785-2275
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai A. Baranausko-Balandžių-Ajerų g.
 8. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2785-2331
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.1 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai B. Sruogos g.
 9. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-6648
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Liepų-Klevų g.
 0. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-6806
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų rinktuvai Klevų g.
 1. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-6993
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.2 Statinio pavadinimas: Renkamieji tinklai Dariaus ir Girėno-J.Biliūno-S. Daukanto g.
 2. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
 Unikalus Nr.: 4400-2786-7325
 Statinio kategorija: Neypatingas
 Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai A. Baranausko g.

3. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2561-0460
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai S. Daukanto-J.Basanavičiaus g.
4. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2786-7069
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
- 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Klevų g.
5. Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2786-7058
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
-
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 1 lapas
-
- 6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 3 bylos
-
- 6.3 Statybos darbų žurnalas, 4 vnt
-
- 6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, Nr. 12/09-20, 2012 09 20, 1 lapas;
-
- 6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 lapas
-
- 6.6 Statinio projektas, Nr. 659-01-02-TP, 14 bylų, bendrųjų duomenų lentelė su išplėtais statinių rodikliais pagal gatves, 3 lapai ir pažyma, 1 lapas.
-
- 6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, Nr. LNS-45-121026-00104, 2 lapai
-
- 6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, Nr. 0930, Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. 403, Nr. 20358, Nr. PZULT 1619401
-
- 6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, Nr. 18, 2013 03 15, 1 lapas
-
- 6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2013-06-25, Nr. 17IP2-45702, 1 lapas, 2013-06-25, Nr. 17IP2-45709, 1 lapas, 2013-11-25, Nr. 17IP2-61591, 1 lapas.
-
- 6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 3 bylos
-
7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, Komisija nustatė:
7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).
8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

2014-01-08

[Signature]

Direktorius technikai

Algimantas Kostas

2014-01-08

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai:

Vidas Vosylius

2014-01-08

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

2014-01-08

Komisijos nariai:

Mindaugas Šaučiūnas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Angelė Budrikevičienė

Albinas Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Laimutis Karosas

Placidus Šleinota

Marius Jasaitis

2014-01-08

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skyriaus vyriausiasis
darbo inspektorius
Algimantas Vilkaviškis

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

A. Kupčys 2014-01-08
Direktorius techninis
Algimantas Kupčys

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	Vandentiekio tinklų bendras ilgis	m	4038,00	4238,58
	Nuotekų šalinimo renkamųjų tinklų bendras ilgis	m	7379,00	7478,83
	Nuotekų šalinimo slėginių tinklų bendras ilgis	m	335,00	346,91
5.1	Ilgis	m	452,50	475,15
5.2	Ilgis	m	290	289,43
5.3	Ilgis	m	114	119,23
5.4	Ilgis	m	156	163,09
5.5	Ilgis	m	1080,50	1134,44
5.6	Ilgis	m	2064	2167,36
5.7	Ilgis	m	171	179,31
5.8	Ilgis	m	100	100,52
5.9	Ilgis	m	260	263,62
5.1 0.	Ilgis	m	220	222,18
5.1 1.	Ilgis	m	370	381,91
5.1 2.	Ilgis	m	70	69,15
5.1 3.	Ilgis	m	170	173,41
5.1 4.	Ilgis	m	465	472,43
5.1 5.	Ilgis	m	2462	2511,68
5.1 6.	Ilgis	m	325	326,12
5.1 7.	Ilgis	m	170	170,59
5.1 8.	Ilgis	m	980	987,91
5.1 9.	Ilgis	m	172	177,34

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.2 0.	Ilgis	m	375	371,91
5.2 1.	Ilgis	m	45	43,34
5.2 2.	Ilgis	m	905	917,29
5.2 3.	Ilgis	m	202	207,68
5.2 4.	Ilgis	m	131	137,41
5.2 5.	Ilgis	m	1,90	1,82

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

(vardas, pavardė, parašas, data)

2014-01-08
2014-01-08
Direktorius technikai
Algimantas Kupstas

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2014 m. sausio 14 d. Nr. SUA-40-140114-00012

Vilkaviškis

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Marijampolės skyriaus vedėjo Zenonas Galadauskas 2013 m. gruodžio 31 d. potvarkiu Nr. P3-2716
2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Saulytis Kurtinaitis, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, , Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Komisijos nariai:	Mindaugas Šaučiūnas, Vilkaviškio rajono savivaldybė,, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Erikas Žarskis, Marijampolės apskrities PGV Vilkaviškio PGT, Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresn. inspektorius Vitas Bakas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas,, Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas Algis Milius, Kultūros paveldo departamentas, Marijampolės teritorinio padalinio vedėjas Angelė Budrikevičienė, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, , Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja Albinas Beinarauskas, Valstybinės darbo inspekcija, Marijampolės skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Edmundas Daugėla, AB "Lesto", Alytaus regiono tinklo valdymo departamento eksploatavimo grupės vyresnysis inžinierius Gintautas Krakauskas, TEO LT, TEO LT, AB Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos Kauno regiono centro Šakių ir Vilkaviškio klientų aptarnavimo grupės inžinierius Tomas Ramanauskas, UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma", UAB "Litesko" filialo "Vilkaviškio šiluma" technikos direktorius Placidus Šleinota, VĮ "Marijampolės regiono keliai", VĮ "Marijampolės regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius
3. Statybos adresas: Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Kalno g., F. Vaitkaus g., Vilniaus g., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k., Vilniaus g., Kybartų m., J. Basanavičiaus g.
4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS", į.k. 185304657
5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:
 - 5.1 Statinio pavadinimas: Magistraliniai tinklai (vandentakiai) Kybartai-Virbalis
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2784-7600
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.2 Statinio pavadinimas: Nuotekų slėginiai tinklai Kybartai-Virbalis
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-2784-7621
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Naujo statinio statyba
 - 5.3 Statinio pavadinimas: Slėgio kėlimo stotelė (Vandentiekio siurblinė)
Statinio paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Unikalus Nr.: 4400-2829-7890

Statinio kategorija: Neypatingas

Statybos rūšis: Naujo statinio statyba

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1 Statybos darbų perdavimo aktas, 2013-12, 1 lapas

6.2 Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 3 bylos

6.3 Statybos darbų žurnalas, 3 žurnalai

6.4 Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą, 2013-12-06, Nr. 40675, 1 lapas

6.5 Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 3 lapai

6.6 Statinio projektas, Nr.659-03-01, 9 bylos, pažyma, 1 lapas, statinių bendrųjų duomenų lentelė, 1 lapas

6.7 Statybą leidžiantis dokumentas, 2012-10-26, Nr.LNS-45-120920-00086, 2 lapai

6.8 Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, KA Nr. 0930, Nr. 25563, Nr. 13889, Nr. B3101, CA liudijimas 2013-10-18, Nr.PZULT 1619401

6.9 Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 2013-11-07, Nr. 426-1572, 1 lapas
2013-11-07, Nr. 426-1573, 1 lapas

6.1 Pažymos apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, 2013-09-24, Nr. 17IP2-0. 54412, 1 lapas

6.1 Statybos produktų atitikties dokumentai, 1 byla

1.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo UŽDARŲ AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

9.2. statinio projekto vadovas Jurga Tamkienė

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Eduardas Aloyzas Povilaitis

9.4. statinio statybos vadovas Andrius Kazickas

9.5. statinio specialiujų darbų vadovai:

Eugenijus Gindrenas

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Giedrė Šakalienė

9.7. kiti

asmenys:

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

Komisijos nariai:

Mindaugas Šaučiūnas

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Marijampolės teritorinio
padalinio vedėjas Algis Milius
2014 m. sausio mėn. 8 d.

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
Skrymo vyriausiasis
darbo inspektorius
Algimantas Krakauskas

Erikas Žarskis

Vitas Bakas

Algis Milius

Angelė Budrikevičienė

Arbina Beinarauskas

Edmundas Daugėla

Gintautas Krakauskas

Tomas Ramanauskas

Placidus Šleinota

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus
įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam
asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam
asmeniui. Dokumentus priėmiau:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Ilgis	m	2255	2202,13
5.2	Ilgis	m	2263	2262,39
5.3	Bendras plotas	m ²		17,02
5.3	Statybinis tūris	m ³		56
5.3	Statinio aukštis	m		2,90
5.3	Siurblinė	vnt	1	1

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo *Direktorius techninei*
Atstovas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILKAVIŠKIO VANDENYS"

Komisijos
pirmininkas

Saulytis Kurtinaitis

(vardas, pavardė, parašas, data)

(vardas, pavardė, parašas, data)

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko
2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. IV-196

DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ

2015 m. birželio mėn 25 d. Nr. 1(5-299)

Šia deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus:

1. užbaigta šių statinių statyba:

- 1.1. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Juodelynės g. (unikalus Nr. 440035541801), nesudėtingas II gr. statinys, nauja statyba, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, 971,63m. .
*statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija, statybos rūšis**
- 1.2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Juodelynės g. (unikalus Nr. 440035541834), nesudėtingas II gr. statinys, nauja statyba, paskirtis – nuotekų šalinimo tinklų, 76,35m.
- 1.3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Kazliškių g. (unikalus Nr. 440035541867) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 138,60m..
- 1.4. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Stangviliškių g. (unikalus Nr.440035579212) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 326,81m..
- 1.5. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Stangviliškių g. (unikalus Nr.440035579245) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 257,44m..
- 1.6. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Senosios Obels g. (unikalus Nr.440035542153) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 785,91m..
- 1.7. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Darželio g. (unikalus Nr. 440035541467) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 338,15m..
- 1.8. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Darželio g. (unikalus Nr. 440035541478) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 207,18m..
- 1.9. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Moliūgų takas (unikalus Nr. 440035541945) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 607,58m..
- 1.10. Vandentiekio tinklai, V, Moliūgų takas (unikalus Nr.440035541956) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- vandentiekio tinklų, 104,39m..
- 1.11. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Dvarų g. (unikalus Nr.440035541789) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 100,94m..
- 1.12. Vandentiekio tinklai, V, Pilviškių g. (unikalus Nr.440035472169) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- vandentiekio tinklų, 91,02m..
- 1.13. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Pilviškių g. (unikalus Nr.440035471160) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 240,73m..
- 1.14. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Ančios g. (unikalus Nr.440035390160) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 187,18m..
- 1.15. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Ančios g. (unikalus Nr.440035390171) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 188,65m..
- 1.16. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Mokolų g. (unikalus Nr. 440035387845) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 113,63m..
- 1.17. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Mokolų g. (unikalus Nr. 440035387856) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklų, 113,42m..
- 1.18. Vandentiekio tinklai, V, Skynimo g. (unikalus Nr. 440035485168) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- vandentiekio tinklų, 392,31m..

- 1.19. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Skynimo g. (unikalus Nr. 440035484166) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 167,73m..
- 1.20. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Tirkiliškių g. (unikalus Nr. 440035473166) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 171,79m..
- 1.21. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Tirkiliškių g. (unikalus Nr.440035474163) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 221,29m.
- 1.22. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Pagirėnų g. (unikalus Nr. 440035394182) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 224,75m.
- 1.23. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Aukštažio g. (unikalus Nr. 440035391169) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 74,69m.
- 1.24. Vandentiekio tinklai, V, Jonučių g. (unikalus Nr.440035482165) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis – vandentiekio tinklą, 156,97m.
- 1.25. Vandentiekio tinklai, V, Jonučių g. (unikalus Nr.440035483162) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- vandentiekio tinklą, 194,81m.
- 1.26. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Virbalio g. (unikalus Nr. 440035476169) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 195,72m.
- 1.27. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Vaivorykštės al. (unikalus Nr. 440035475160) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 132,18m.
- 1.28. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Dragių g. (unikalus Nr. 440035478163) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 436,50m.
- 1.29. Vandentiekio tinklai, V, Dragių g. (unikalus Nr.440035479160) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis-vandentiekio tinklą, 270,12m.
- 1.30. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Naujadvario g. (unikalus Nr.440035497168) nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtis- nuotekų šalinimo tinklą, 769,25m.
- 1.31. Vandentiekio tinklai, V, Trakiškių g. (unikalus Nr.440037994811), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 55,28 m.
- 1.32. Vandentiekio tinklai, V, Trakiškių g. (unikalus Nr.440037994822), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 19,75m.
- 1.33. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Trakiškių g., (unikalus Nr.440037994855), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 159,22m;
- 1.34. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Trakiškių g., (unikalus Nr.440037994888), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 102,31m.;
- 1.35. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Rudaminos g., (unikalus Nr.440037862576), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 169,52m.;
- 1.36. Vandentiekio tinklai, V, Rudaminos g., (unikalus Nr.440037862643), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 114,93m.;
- 1.37. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Suvalkiečių g. (unikalus Nr.440038007228), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 404,57m.;
- 1.38. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Krosnos g. (unikalus Nr.440038007317), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 37,95m.;
- 1.39. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Krosnos g. (unikalus Nr.440038007306), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 347,61m.;
- 1.40. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Vilkaviškio g. (unikalus Nr.440037862710), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 309,33m.;
- 1.41. Vandentiekio tinklai, V, Vilkaviškio g. (unikalus Nr.440038177774), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 1,60m.;
- 1.42. Vandentiekio tinklai, V, Vilkaviškio g. (unikalus Nr.440037862743), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 92,85m.;
- 1.43. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Julijanavos g. (unikalus Nr.440037862498), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 229,26 m.;
- 1.44. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Julijanavos g. (unikalus Nr.440037862476), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 212,66 m.;
- 1.45. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Julijanavos g. (unikalus Nr.440037862432), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 52,17 m.;

- 1.46. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Julijanavos g. (unikalus Nr.440037862465), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 3,31 m.;
- 1.47. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KS, Julijanavos g.- Suvalkiečių g. (unikalus Nr.440037862510), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 216,48 m.;
- 1.48. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Laiptų g. (unikalus Nr.440037862654), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 106,55 m.;
- 1.49. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Krūmų g. (unikalus Nr.440037862565), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 214,59 m.;
- 1.50. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Alovės g. (unikalus Nr.440037862354), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 266,78 m.;
- 1.51. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Dobilų g. (unikalus Nr.440037862398), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 282,86 m.;
- 1.52. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Drebulių g. (unikalus Nr.440037862410), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 112,39 m.;
- 1.53. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Šaltinių g. (unikalus Nr.440038177274), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 96,44 m.;
- 1.54. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Julijanavos g. (unikalus Nr.440038250385), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 7,64 m.;
- 1.55. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Bartelių g. (unikalus Nr.440035499164), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 672,65 m.;
- 1.56. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KS, Lazdijų g. (unikalus Nr.440038268592), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 6,04 m.;
- 1.57. Vandentiekio tinklai, V, Vandens Lelijų takas (unikalus Nr.440037994388), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 116,94 m.;
- 1.58. Vandentiekio tinklai, V, Vandens Lelijų takas (unikalus Nr.440037994400), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 2,05 m.;
- 1.59. Vandentiekio tinklai, V, Vandens Lelijų takas (unikalus Nr.440037994422), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 2,26 m.;
- 1.60. Vandentiekio tinklai, V, Vandens Lelijų takas (unikalus Nr.440037994433), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 2,13 m.;
- 1.61. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Valakų g. (unikalus Nr.440035579356), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 337,18 m.;
- 1.62. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Armoniškių g. (unikalus Nr.440035541401), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 443,51 m.;
- 1.63. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Daugėliškių g. (unikalus Nr.440035541745), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 321,76 m.;
- 1.64. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Švendrių takas (unikalus Nr.440035579312), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 361,69 m.;
- 1.65. Vandentiekio tinklai, V, Švendrių takas (unikalus Nr.440035579301), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 101,34 m.;
- 1.66. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Palaukės takas (unikalus Nr.440035541978), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 96,86 m.;
- 1.67. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Palaukės takas (unikalus Nr.440035541989), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 163,92 m.;
- 1.68. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Palaukės takas (unikalus Nr.440035542053), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 173,94 m.;
- 1.69. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Ežerėlio g. (unikalus Nr.440035394160), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 164,71 m.;
- 1.70. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Kalvarijos g. (unikalus Nr.440035489168), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 1585,33 m.;
- 1.71. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Lazdijų g. (unikalus Nr.440035387956), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 377,03 m.;

- 1.72. Vandentiekio tinklai, V, Bartelių g. (unikalus Nr.440035500162), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 91,50 m.;
- 1.73. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Ropių takas (unikalus Nr.440035542097), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 162,03 m.;
- 1.74. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Ropių takas (unikalus Nr.440035542086), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 141,19 m.;
- 1.75. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Ropių takas (unikalus Nr.440035542106), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 171,88 m.;
- 1.76. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Bartelių g. (unikalus Nr.440035498167), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 322,94 m.;
- 1.77. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Lakūnų g. (unikalus Nr.440038177652), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 284,67 m.;
- 1.78. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, J.Bakanausko g. (unikalus Nr.440038176033), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 800,86 m.;
- 1.79. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Lieponynės g. (unikalus Nr.440038514642), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 322,87 m.;
- 1.80. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Lakūnų g. (unikalus Nr.440038181210), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 267,27 m.;
- 1.81. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Paupelio g. (unikalus Nr.440038176100), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 707,34 m.;
- 1.82. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KS, Paupelio g. (unikalus Nr.440038177174), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 171,42 m.;
- 1.83. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Barzdų g. (unikalus Nr.440035502168), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 215,16 m.;
- 1.84. Vandentiekio tinklai, V, Barzdų g. (unikalus Nr.440035503165), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 262,54 m.;
- 1.85. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Skriaudžių g. (unikalus Nr.440035579189), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 34,37 m.;
- 1.86. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Kanalo g. (unikalus Nr.440035491186), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 284,38 m.;
- 1.87. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Kanalo g. (unikalus Nr.440035492161), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 350,65 m.;
- 1.88. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Vandens Lelijų takas (unikalus Nr.440037994455), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 691,55 m.;
- 1.89. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Naujadvario g. (unikalus Nr.440037994600), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 392,00 m.;
- 1.90. Vandentiekio tinklai, V, Naujadvario g. (unikalus Nr.440037994588), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 4,99 m.;
- 1.91. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Rugių g. (unikalus Nr.440035542142), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 156,96 m.;
- 1.92. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, Rugių g. (unikalus Nr.440037994711), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 132,74 m.;
- 1.93. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai, KF, H. ir O.Minkovskių g., Dusios g. (unikalus Nr.440038181187), nesudėtingas II grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- nuotekų šalinimo tinklą, 981,73 m.;
- 1.94. Vandentiekio tinklai, V, Skalūnų g. (unikalus Nr.440038250574), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 4,15 m.;
- 1.95. Vandentiekio tinklai, V, Vandens Lelijų takas (unikalus Nr.440037994399), nesudėtingas I grupės statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklą, 1,41 m.
- * Nurodoma faktiška statybos rūšis; jei statybos leidime nurodytas statinio rekonstravimas, o pagal galiojančius teisės aktus šie darbai priskirtini statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui – papildomai nurodoma statybos leidime įrašyta statybos rūšis.*

2. Neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, pakeista šių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

2.1. _____;

buvusi ir nauja statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija

2.2. _____.

3. Neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, pakeista šių patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis:

3.1. _____;

buvusi ir nauja patalpos naudojimo paskirtis, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija

3.2. _____.

Statybos adresas Kauno m. Aleksoto gyv. kvartale: Juodelynės g.; Kazliškių g.; Stangviliškių g.; Senosios Obels g.; Darželio g.; Moliūgų takas; Dvarų g.; Pilviškių g.; Ančios g.; Mokų g.; Skynimo g.; Tirkiliškių g.; Pagirėnų g.; Aukštažio g.; Jonučių g.; Virbalio g.; Vaivorykštės al.; Dragių g.; Naujadvario g.; Trakiškių g.; Rudamynos g.; Suvalkiečių g.; Krosnos g.; Vilkaviškio g.; Julijanavos g.; Suvalkiečių g.; Laiptų g.; Krūmų g.; Alovės g.; Dobilų g.; Drebulių g.; Šaltinių g.; Bartelių g.; Lazdijų g.; Vandens Lelijų takas; Valakų g.; Armoniškių g.; Daugėliškių g.; Švendrių takas; Palaukės takas; Ežerėlio g.; Kalvarijos g.; Ropių takas; Lakūnų g.; J.Bakanausko g.; Lieponynės g.; Paupelio g.; Barzdų g.; Skriaudžių g.; Kanalo g.; Naujadvario g.; Rugių g.; H.ir.O.Minkovskių g.; Dusios g.; Skaltūnų g.

Statybą leidžiantis dokumentas** Leidimas 2012-12-18 Nr. LNS-21-121218-00845, Kauno miesto savivaldybės administracija. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2013-10-30 Nr.RPP-21-131030-00993 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2013-10-30 Nr.RPP-21-131030-00992 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2014-03-04 Nr.RPP-21-140304-00162 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2014-03-19 Nr.RPP-21-140319-00206 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2014-03-04 Nr.RPP-21-140304-00163 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2013-07-31 Nr.RPP-21-130731-00642 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius. Rašytinis pritarimas statinio projektui 2014-12-17 Nr.RPP-21-141217-01233 Kauno miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos ir architektūros skyrius.

pavadinimas, Nr., išdavęs subjektas, išdavimo data

Statinio projektas** Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune statybos projektas, Nr. 11/29, Parengtas 2012m.

pavadinimas, Nr., parengimo metai

Statinio projektuotojas*** UAB „Patvanka“, kodas 133364425, registras: Juridinių asmenų registras; atestuota statybos veiklos įmonė, dokumento Nr.1787, išduotas 2011-03-04, galioja iki 2016-03-04. Projekto vadovas Kęstutis Amolevičius kvalifikacijos atestatas Nr.1594, išduotas 2013-02-19.

Statybos rangovas*** AB „KRS“ įmonės kodas 133630961, kval. Atestatas Nr. 0930 išduotas 2014-09-26.

fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti rangovu suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

Statybos vadovas*** Mindaugas Valiūnas, a.k. 38311160640, atestato Nr. 26904 galioja iki 2016-02-25.

vardas, pavardė, teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

Statybos techninis prižiūrėtojas* Dainius Rutkauskas, a.k. 36802280018, .statybos specialisto kvalifikacijos atestatai, dokumento Nr.12680; 7053, išdavimo datos 2013-01-18; 2013-01-18, galiojimo datos- neterminuota.**
vardas, pavardė, teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data

**** Pildoma, kai dokumentai privalomi.**

***** Neprivalomi laukai.**

Istatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų atitikti tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti šiuos mano turimus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui:

1. statybos darbų žurnalą (kai buvo pildytas), 12vnt. ;
2. požeminių inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas, 1 kompl;
3. statinio projektą, 1kompl;
4. statinių kadastro duomenų bylas, 95vnt.;
5. inžinerinių tinklų, inžinerinių sistemų išbandymo aktus, 1 kompl.;
6. _____, vnt.,

lapas (-ai, -ų).

dokumento pavadinimas, parengimo data, kt.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

UAB „Kauno vandenys“ im. k. 132751369, el. p. ofisas@kaunovandenys.lt,
fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas

Generalinis direktorius Linas Baltrėnas, a.k. 36403280055, tel. (8 37) 301 700

įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k., parašas, data

2015-06-30

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.1	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Juodelynės g.(unikalus Nr.440035541801)	m	971,63	971,63
1.2	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Juodelynės g.(unikalus Nr.440035541834)	m	76,35	76,35
1.3	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Kazliškių g. (unikalus Nr.440035541867)	m	138,60	138,60
1.4	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Stangviliškių g.(unik. Nr.440035579212)	m	326,81	326,81
1.5	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Stangviliškių g. (unik. Nr.440035579245)	m	257,44	257,44
1.6	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Senosios Obels g. (unikalus Nr.440035542153)	m	785,91	785,91
1.7	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Darželio g. (unikalus Nr.440035541467)	m	338,15	338,15
1.8	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Darželio g. (unikalus Nr.440035541478)	m	207,18	207,18
1.9	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Moliūgų takas (unikalus Nr.440035541945)	m	607,58	607,58
1.10	Vandentiekio tinklai Moliūgų takas (unikalus Nr.440035541956)	m	104,39	104,39
1.11	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Dvarų g. (unikalus Nr.440035541789)	m	100,94	100,94
1.12	Vandentiekio tinklai Pilviškių g.(unikalus Nr.440035472169)	m	91,02	91,02
1.13	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Pilviškių g. (unikalus Nr.440035471160)	m	240,73	240,73
1.14	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Ančios g. (unikalus Nr.440035390160)	m	187,18	187,18
1.15	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Ančios g. (unikalus Nr.440035390171)	m	188,65	188,65
1.16	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Mokolų g. (unikalus Nr.440035387845)	m	113,63	113,63
1.17	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Mokolų g. (unikalus Nr.440035387856)	m	113,42	113,42
1.18	Vandentiekio tinklai Skynimo g.(unikalus Nr. 440035485168)	m	392,31	392,31

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.19	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Skynimo g. (unik. Nr.440035484166)	m	167,73	167,73
1.20	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Tirkiliškių g.(unikalus Nr.440035473166)	m	171,79	171,79
1.21	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Tirkiliškių g.(unikalus Nr.440035474163)	m	221,29	221,29
1.22	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Pagirėnų g. (unikalus Nr.440035394182)	m	224,75	224,75
1.23	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Aukštažio g. (unik. Nr.440035391169)	m	74,69	74,69
1.24	Vandentiekio tinklai Jonučių g. (unikalus Nr. 440035482165)	m	156,97	156,97
1.25	Vandentiekio tinklai Jonučių g. (unikalus Nr.440035483162)	m	194,81	194,81
1.26	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Virbalio g. (unikalus Nr.440035476169)	m	195,72	195,72
1.27	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Vaivorykštės al.(unik. Nr.440035475160)	m	132,18	132,18
1.28	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Dragių g. (unikalus Nr.440035478163)	m	436,50	436,50
1.29	Vandentiekio tinklai Dragių g. (unikalus Nr.440035479160)	m	270,12	270,12
1.30	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Naujadvario g.(Buitinių nuotekų šalinimo tinklai)	m	769,25	769,25
1.31	Vandentiekio tinklai Trakiškių g. unik. Nr.440037994811	m.	55,28	55,28
1.32	Vandentiekio tinklai Trakiškių g. unik. Nr.440037994822	m.	19,75	19,75
1.33	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Trakiškių g. unik. Nr.440037994855	m.	159,22	159,22
1.34	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Trakiškių g. unik. Nr.440037994888	m.	102,31	102,31
1.35	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Rudamynos g. unik. Nr.440037862643	m.	169,52	169,52
1.36	Vandentiekio tinklai Rudamynos g. (unikalus Nr.440037862643)	m.	114,93	114,93
1.37	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Suvalkiečių g. unik. Nr.440038007228	m.	404,57	404,57

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.38	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Krosnos g. unik. Nr.440038007317	m.	37,95	37,95
1.39	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Krosnos g. unik. Nr.440038007306	m.	347,61	347,61
1.40	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Vilkaviškio g. unik. Nr.440037862710	m.	309,33	309,33
1.41	Vandentiekio tinklai Vilkaviškio g. (unikalus Nr. 440038177774)	m.	1,60	1,60
1.42	Vandentiekio tinklai Vilkaviškio g. (unikalus Nr. 440037862743)	m.	92,85	92,45
1.43	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Julijanavos g. unik. Nr.440037862498	m.	229,26	229,26
1.44	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Julijanavos g. unik. Nr.440037862476	m.	212,66	212,66
1.45	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Julijanavos g. unik. Nr.440037862432	m.	52,17	52,17
1.46	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Julijanavos g. unik. Nr.440037862465	m.	3,31	3,31
1.47	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Julijanavos g.-Suvalkiečių g. unik. Nr.440037862510	m.	216,48	216,48
1.48	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Laiptų g. unik. Nr.440037862654	m.	106,55	106,55
1.49	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Krūmų g. unik. Nr.440037862565	m.	214,59	214,59
1.50	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Alovės g. unik. Nr.440037862354	m.	266,78	266,78
1.51	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Dobilų g. unik. Nr.440037862398	m.	282,86	282,86
1.52	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Drebulių g. unik. Nr.440037862410	m.	112,39	112,39
1.53	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Šaltinių g. unik. Nr.440038177274	m.	96,44	96,44
1.54	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Julijanavos g. unik. Nr.440038250385	m.	7,64	7,64
1.55	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Bartelių g. unik. Nr.440035499164	m.	672,65	672,65
1.56	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Lazdijų g. unik. Nr.440038268592	m.	6,04	6,04

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.57	Vandentiekio tinklai Vandens Lelijų takas.(unikalus Nr. 440037994388)	m.	116,94	116,94
1.58	Vandentiekio tinklai Vandens Lelijų takas.(unikalus Nr. 440037994400)	m.	2,05	2,05
1.59	Vandentiekio tinklai Vandens Lelijų takas.(unikalus Nr. 440037994422)	m.	2,26	2,26
1.60	Vandentiekio tinklai Vandens Lelijų takas.(unikalus Nr. 440037994433)	m.	2,13	2,13
1.61	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Valakų g. unik. Nr.440035579356	m.	337,18	337,18
1.62	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Armoniškių g. unik. Nr.440035541401	m.	443,51	443,51
1.63	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Daugėliškių g. unik. Nr.440035541745	m.	321,76	321,76
1.64	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Švendrių takas. unik. Nr.440035579312	m.	361,69	361,69
1.65	Vandentiekio tinklai Švendrių takas.(unikalus Nr. 440035579301)	m.	101,34	101,34
1.66	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Palaukės takas. unik. Nr.440035541978	m.	96,86	96,86
1.67	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Palaukės takas. unik. Nr.440035541989	m.	163,92	163,92
1.68	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Palaukės takas. unik. Nr.440035542053	m.	173,94	173,94
1.69	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Ežerėlio g.. unik. Nr.440035394160	m.	164,71	164,71
1.70	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Kalvarijos g.. unik. Nr.440035489168	m.	1585,33	1585,33
1.71	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Lazdijų g.. unik. Nr.440035387956	m.	377,03	377,03
1.72	Vandentiekio tinklai Bartelių g. (unikalus Nr. 440035500162)	m.	91,50	91,50
1.73	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Ropių takas unik. Nr.440035542097	m.	162,03	162,03
1.74	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Ropių takas unik. Nr.440035542086	m.	141,19	141,19
1.75	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Ropių takas unik. Nr.440035542106	m.	171,88	171,88

Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.76	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Bartelių g. unik. Nr.440035498167	m.	322,94	322,94
1.77	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Lakūnų g. unik. Nr.440038177652	m.	284,67	284,67
1.78	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai J.Bakanausko g. unik. Nr.440038176033	m.	800,86	800,86
1.79	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Lieponynės g. unik. Nr.440038514642	m.	322,87	322,87
1.80	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Lakūnų g. unik. Nr.440038181210	m.	267,27	267,27
1.81	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Paupelio g. unik. Nr.440038176100	m.	707,34	707,34
1.82	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Paupelio g. unik. Nr.440038177174	m.	171,42	171,42
1.83	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Barzdų g. unik. Nr.440035502168	m.	215,16	215,16
1.84	Vandentiekio tinklai Barzdų g. (unikalus Nr. 440035503165)	m.	262,54	262,54
1.85	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Skriaudžių g. unik. Nr.440035579189	m.	34,37	34,37
1.86	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Kanalo g. unik. Nr.440035491186	m.	284,38	284,38
1.87	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Kanalo g. unik. Nr.440035492161	m.	350,65	350,65
1.88	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Vandens Lelijų takas unik. Nr.440037994455	m.	691,55	691,55
1.89	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Naujadvario g. unik. Nr.440037994600	m.	392,00	392,00
1.90	Vandentiekio tinklai Naujadvario g. (unikalus Nr. 440037994588)	m.	4,99	4,99
1.91	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Rugių g. unik. Nr.440035542142	m.	156,96	156,96
1.92	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai Rugių g. unik. Nr.440037994711	m.	132,74	132,74
1.93	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai H.ir O.Minkovskių g., Dusios g. unikalus Nr.440038181187	m.	981,73	981,73
1.94	Vandentiekio tinklai Skalūnų g. (unikalus Nr. 440038250574)	m.	4,15	4,15


Punkto, kuriame nurodytas statinys, Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
1.95	Vandentiekio tinklai Vandens Lelijų takas (unikalus Nr. 440037994399)	m.	1,41	1,41

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) _____

UAB „Kauno vandenys“ įm. k. 132751369, el. p. ofisas@kaunovandenys.lt,
 fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas


Generalinis direktorius Linas Baltrėnas, a.k. 36403280055, tel.(8 37) 301 700

įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k., parašas, data



2015-06-30

Techninio-projektų skyriaus Statybos priežiūros grupės vyř. inžinierius Stasys Jagelavičius



2015-06-30



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“

Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el. p. ofisas@kaunovandenys.eu, http://www.kaunovandenys.eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610
atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

Uždarajai akcinei bendrovei "KRS"
Draugystės g. 15A
51227 Kaunas

2015-10-29 Nr. (32-08:69) 8-2702

PAŽYMA APIE ĮVYKDYTĄ RANGOS SUTARTĮ „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ALEKSOTO GYVENAMAJAME RAJONE, KAUNE“

Pažymime, kad UAB „KRS“ (juridinio asmens kodas 133630961), sėkmingai įvykdė Rangos darbų sutartį Nr. 5-299/R-121023/107 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune“, pasirašytą 2012-10-05. Minėtoje sutartyje buvo įrengti nauji vandentiekio, slėginių, buitinių nuotekų tinklai, buitinių nuotekų siurblių statybos, gerbūvio ir dangų atstatymo darbai. Vykdam sutartį buvo parengtas techninis darbo projektas vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakoms.

Atliktų darbų fiziniai parametrai:

- ✓ vandentiekio tinklų ilgis – 14.026,37 m;
- ✓ suprojektuoti ir įrengti įvadai – 449 kompl.;
- ✓ vandentiekio įvadų ilgis – 2.407,54 m;
- ✓ buitinių nuotekų tinklų ilgis – 16.905,70 m;
- ✓ suprojektuoti ir įrengti išvadai – 690 kompl.;
- ✓ buitinių nuotekų išvadų ilgis – 4.104,14 m;
- ✓ slėginių nuotekų tinklų ilgis – 387,90 m;
- ✓ buitinių nuotekų siurblių skaičius – 2 vnt.;
- ✓ III pakėlimo vandentiekio siurblinė – 1 vnt.

Atliktų darbų vertė – 3.225.840,68 Eur be PVM (iš viso su PVM – 3.903.267,22 Eur).

Sutarties įvykdymo data: 2012 m. gruodžio mėn. – 2015 m. rugpjūčio mėn., atlikimo vieta – Kaunas.

Darbai buvo vykdomi vadovaujantis FIDIC sutarties sąlygomis, suderintu techniniu projektu, statybos rangos sutartimi, LR įstatymais bei kitais statybos normatyviniais dokumentais. Statybos ir montavimo darbai tenkina normatyvinių dokumentų reikalavimus. Sutartis ir rangos darbai įvykdyti tinkamai.

Techninio - projektų skyriaus viršininkas,
pavadojantis technikos direktorių

Dainius Gudavičius

Paulius Vaitelis, (8 37) 30 17 88

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2015 m. rugpjūčio 10 d. Nr. SUG-20-150810-00312

Kaunas

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2015-07-21 potvarkiu Nr. P3-889-(15.1).

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas Jūratė Mieldažienė - Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė;

Komisijos nariai:

Aloyzas Pakalniškis – Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas,

Arvydas Kazlauskas – Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų priežiūros poskyrio viršininkas;

Robertas Jakimonis – Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Evaldas Libeikis – AB „LESTO“ Kauno regiono tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus vadovas;

Vilius Burokas – UAB „Kauno vandenys“ technikos direktorius;

Alvydas Tomkus – AB „TEO LT“ Kauno TE centro Tinklo resursų ir statybos skyriaus vadovas;

Viriginijus Mažonas – AB „Lietuvos dujos“ Kauno regiono dujų tinklo departamento Inžinerinio skyriaus vadovaujantis inžinierius.

3. Statybos adresas: Aleksoto seniūnija, Kaune (gatvių pavadinimai nurodyti 5 punkte).

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g.43, im. k. 132751369 (juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

Naujai pastatyti:

5.1. Vandentiekio tinklai, Moliūgų takas (unikalus Nr.440035541967), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 216,96 m.

5.2. Vandentiekio tinklai, Veisiejų g. (unikalus Nr.440035488160), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 30,90m.

5.3. Vandentiekio tinklai, Šunskų g., (unikalus Nr.440035487173), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 426,03 m.

5.4. Vandentiekio tinklai, Kanalo g. (unikalus Nr.440035494167), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 210,58m.

5.5. Vandentiekio tinklai, Suvalkiečių g. (unikalus Nr.440038007271), neypatingas statinys,

nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 389,19m.

5.6. Vandentiekio tinklai, Julijanavos g. (unikalus Nr.440037862500), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 548,90m.

5.7. Vandentiekio tinklai, Krosnos g. (unikalus Nr.440038007328), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 101,40m.

5.8. Vandentiekio tinklai, Skalunų g., Pašlaitės g., Pajiesio g. (unikalus Nr.440038250563), ypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 826,71m.

5.9. Vandentiekio tinklai, Daugėliškių g. (unikalus Nr.440035541756), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 310,15m.

5.10. Vandentiekio tinklai, Juodelynės g. (unikalus Nr.440035541845), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 484,11m.

5.11. Vandentiekio tinklai, Armoniškių g. (unikalus Nr.440035541423), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 468,99m.

5.12. Vandentiekio tinklai, Palaukės takas (unikalus Nr.440035542064), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 276,36m.

5.13. Vandentiekio tinklai, Balbieriškių g. (unikalus Nr.440035393185), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 803,43m.

5.14. Vandentiekio tinklai, Kalvarijos g. (unikalus Nr.440035490167), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 1717,65m.

5.15. Vandentiekio tinklai, Ropių takas, (unikalus Nr.440035542110), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 482,49m.

5.16. Vandentiekio tinklai, Lieponynės g., (unikalus Nr.440038514631), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 342,41m.

5.17. Vandentiekio tinklai, Paupelio g. (unikalus Nr.440038176122), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 929,30m.

5.18. Vandentiekio tinklai, Lazdijų g. (unikalus Nr.440035387923), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 264,48m.

5.19. Vandentiekio tinklai, Naujadvario g. (unikalus Nr.440037994566), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 246,50m.

5.20. Vandentiekio tinklai, Alyvų g., Kalkinės g., Jiesios pl. (unikalus Nr.440038177674), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 2004,63m.

5.21. Vandentiekio tinklai, Alšėngirės g. (unikalus Nr.440035387834), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 196,87m.

5.22. Vandentiekio tinklai, Mokolų g. (unikalus Nr.440035387867), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 458,88m.

5.23. Vandentiekio tinklai, Mokolų g. (unikalus Nr.440035387889), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 57,28m.

5.24. Vandentiekio tinklai, Mokolų g. (unikalus Nr.440035387890), neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų, 540,07m.

(statinio paskirtis, unikalus Nr., statinio kategorija, statybos rūšis, pastato atnaujinimas (modernizavimas))*

* Jei tikrinamas pastatas buvo atnaujintas (modernizuotas).

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ techninėse specifikacijose ir brėžiniuose, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas, 2012-12-18, Nr. LNS-21-121218-00845; 2 lapai;

6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 kompl.;

6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla;

6.5. Statybos proceso dalyvių ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybė privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla;

6.6. Statybos darbų žurnalai, 12 vnt.;

6.7. Priešgaisrinių hidrantų pasai, aktai;

6.8. Statybos produktų darančių įtaką statinio atitikčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentai, 1 byla;

6.9. Pažyma apie statybinių atliekų sutvarkymą Nr. (17.13)-2;

6.10. Geriamo vandens tyrimo protokolai, 34 lapai;

6.11. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

ar jo įgaliotas asmuo _____;

9.2. statinio projekto vadovas Kestutis Amolevičius _____;

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas Kestutis Amolevičius _____;

9.4. statinio statybos vadovas Mindaugas Valiūnas _____;

9.5. statinio specialiųjų darbų vadovai: _____;

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas Dainius Rutkauskas _____;

9.7. kiti asmenys: _____;

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas _____
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė
Jūratė Miclažienė 2015-08-07 _____;

Komisijos nariai:

Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

Aloyzas Pakalniškis _____;

Kauno apskrities priešgaisrinės apsaugos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė
Arvydas Kazlauskas _____;

Vyriausiasis specialistas
Robertas Jakimontis _____;

Tinklo plėtros skyriaus vadovas
Evaldas Libelkis _____;


UAB „Kauno vandenys“ Technikos direktorius
Vilius Burokas _____;

Alvydas Tomkus Technologijų ir IT padalinys Centro Varinio tinklo komandos vadovas
Alvydas Tomkus _____;

Inžinerinio skyriaus vadovaujantysis inžinierius
Virginijus Mažonas _____;

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:

Techninio-projektų skyriaus
Statybos priežiūros grupės
vyr. inžinierius
Stasys Jagelavičius




(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS DUOMENIMS LENTELĖ

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Vandentiekio tinklai Moliūgų takas	m.	216	216,96
5.2.	Vandentiekio tinklai Veisiejų g.	m.	31	30,90
5.3.	Vandentiekio tinklai Šunškų g.	m.	426	426,03
5.4.	Vandentiekio tinklai Kanalo g.	m.	210	210,58
5.5.	Vandentiekio tinklai Suvalkiečių g.	m.	390	389,19
5.6.	Vandentiekio tinklai Julijanavos g.	m.	549	548,90
5.7.	Vandentiekio tinklai Krosnos g.	m.	101	101,40
5.8.	Vandentiekio tinklai Skalunų g., Pašlaitės g., Pajiesio g.	m.	826	826,71
5.9.	Vandentiekio tinklai Daugėliškių g.	m.	310	310,15
5.10.	Vandentiekio tinklai Juodelynės g.	m.	484	484,11
5.11.	Vandentiekio tinklai Armoniškių g.	m.	469	468,99
5.12.	Vandentiekio tinklai Palaukės takas	m.	276	276,36
5.13.	Vandentiekio tinklai Balbieriškių g.	m.	803	803,43
5.14.	Vandentiekio tinklai Kalvarijos g.	m.	1717	1717,65
5.15.	Vandentiekio tinklai Ropių takas	m.	482	482,49
5.16.	Vandentiekio tinklai Lieponynės g.	m.	342	342,41
5.17.	Vandentiekio tinklai Paupelio g.	m.	930	929,30
5.18.	Vandentiekio tinklai Lazdijų g.	m.	264	264,48
5.19.	Vandentiekio tinklai Naujadvario g.	m.	246	246,50
5.20.	Vandentiekio tinklai Alyvų g., Kalkinės g., Jiesios g.	m.	2004	2004,63
5.21.	Vandentiekio tinklai Alšėngirės g.	m.	196	196,87
5.22.	Vandentiekio tinklai Mokolų g.	m.	458	458,88
5.23.	Vandentiekio tinklai Mokolų g.	m.	57	57,28
5.24.	Vandentiekio tinklai Mokolų g.	m.	540	540,07

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Techninio-projektų skyriaus
Statybos priežiūros grupės
vyr. inžinierius
Stasys Jagelavičius



(vardas, pavardė, parašas, data)

Kauno ter.
valstybės
Statybos valst.
vyriaus. sp.
Jūrat, Mielda: ni

Surinti ir sumušt
4 lapai
2015-08-07

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

2015 m. rugpjūtio 18 d. Nr. 54A20-150818-003d7
Kauno r.

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2015-05-04 potvarkiu P3-522.

2. Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė Julita Kairiūkštienė – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausioji specialistė.

Komisijos nariai:

Marius Torrau – Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjas savivaldybės vyriausiasis architektas;

Arvydas Kazlauskas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Statybų priežiūros poskyrio viršininkas

Robertas Jakimonis – Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Tomas Žlioba – AB „LESTO“ Kauno regiono tinklo valdymo departamento Investicijų planavimo ir kontrolės grupės vadovas;

Vilius Burokas – UAB „Kauno vandenys“ Technikos direktorius;

Virginijus Mažonas - AB „Lietuvos dujos“ Kauno regiono dujų tinklo departamento Inžinerinio skyriaus vadovaujantysis inžinierius.

3. Statybos adresas

Kauno raj., Garliavos apylinkių sen., Naugardiškę: Titnago g., Aušros g., 3-jojo Forto g.,
Seniavos g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas) UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių g.43,

im. k. 132751369, el. p. ofisas@kaunovandenys.lt tel. 301 700

juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Vandentiekio tinklai, unikalus Nr.4400-3817-7624, neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų;

5.2. Vandentiekio tinklai, unikalus Nr.4400-3817-8139, neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų;

5.3. Vandentiekio tinklai, unikalus Nr.4400-3818-1198, neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų;

5.4. Vandentiekio tinklai, unikalus Nr.4400-3817-7241, neypatingas statinys, nauja statyba, paskirtys- vandentiekio tinklų.

6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:

6.1. Statinio projektas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“ techninėse specifikacijose ir brėžiniuose, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai., 1 byla;

6.2. Statybą leidžiantis dokumentas, 2015-04-04, Nr. LNS-24-130404-00465; 1 lapas;

6.3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 1 byla;

6.4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla;

6.5. Statybos proceso dalyvių ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo civilinės atsakomybė privalomąjį draudimą patvirtinančių dokumentų kopijos, 1 byla;

6.6. Statybos darbų žurnalas;

6.7. Kadastrinių matavimų byla 4 bylos;

6.8. Geriamojo vandens tyrimo protokolai;

6.9. Priešgaisrinių hidrantų pasai, aktai;

6.10. Statybos produktų darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitiktties dokumentai, 1 byla;

6.11. Pažyma apie statybinių atliekų sutvarkymą Nr. (17.13)-2;

6.12. Dangų bandymo protokolai 6 lapai.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus,

Komisija nustatė:

7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;



7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. Statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus patikslinimus teikė: (vardas, pavardė, parašas, data) Techninio projekto skyriaus

- 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, pavidėtojas) 2015-08-18  Statybos priežiūros grupės
ar jo įgaliotas asmuo vyr. inžinierius
9.2. statinio projekto vadovas Kestutis Amolevičius. 2015-08-18  Stasys Jagelavičius
9.3. statinio statybos vadovas Mindaugas Valiūnas 2015-08-18
9.4. statinio statybos techninis prižiūrėtojas Dainius Rutkauskas 2015-08-18

Kauno teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyriaus
Statybos valstybinės priežiūros poskyrio
vyriausioji specialistė
Jūlitė Kalrūnaitė

10. Komisijos parašai:
Komisijos pirmininkas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Komisijos nariai:

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Urbanistikos
skyriaus vedėjas, savivaldybės
vyriausias architektas

2015-08-18

(vardas, pavardė, parašas, data)

Kauno miesto savivaldybės planavimo
valdybos Vyriausioji specialistė
ir užsakovas Statybos priežiūros
poskyrio viršininkas

2015-08-18

Arvydas Kazlauskas

Vyriausiasis specialistas
Robertas Jakimopis

2015-08-18

Investicijų planavimo ir
kontrolės grupės vadovas
Tomas Žiloba

2015-08-18

UAB „Kauno vandenys“
Technikos direktorius
Vilius Burokas

2015-08-18

Inžinerinio skyriaus
vadovaujantis inžinierius
Virginijus Mažonas

2015-08-18

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus
statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus
priėmiau:

Techninio projekto skyriaus
Statybos priežiūros grupės
vyr. inžinierius
Stasys Jagelavičius

2015-08-18

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, pavidėtojo (jo įgalioto asmens)) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELE**


Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
5.1.	Vandentiekio tinklai unikalus Nr.4400-3817-7624	m.	1175	1175,64
5.2.	Vandentiekio tinklai unikalus Nr.4400-3817-8139	m.	279	279,04
5.3.	Vandentiekio tinklai unikalus Nr.4400-3818-1198	m.	217	217,97
5.4.	Vandentiekio tinklai unikalus Nr.4400-3817-7241	m.	343	343,65

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo

Techninio-projektų skyriaus
Statybos priežiūros grupės
vyr. inžinierius

2015-08-18

(vardas, pavardė, parašas, užrašas)



Savivaldybės (Kauno) (gav.)

Kauno teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyrius
Statybos valstybinės priežiūros poskytis
2019.08.13 vyriausioji specialistė

Julita Kairiukščiūtė

[Signature]

DEKLARACIJA APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ / PASKIRTIES PAKEITIMĄ

2015 m. gruodžio 23 d. Nr.

Šia deklaracija skelbiama, kad pagal statinio projekto sprendinius ir teisės aktų reikalavimus:

1.4.3. Buitinių nuotekų tinklai, Nr. 440039601199, Statinio paskirtis: nuotekų šalinimo tinklai; statybos rūšis: rekonstravimas; statinio kategorija: II grupės nesudėtingas.
(statinio pavadinimas, unikalus Nr., pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija, statybos rūšis*)

2. Neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, pakeista šių statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

2.1. _____;
(statinio pavadinimas, unikalus Nr., buvusi ir nauja statinio naudojimo paskirtis, statinio kategorija)

2.2. _____.

3. Neatliekant statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, pakeista šių patalpų pagrindinė naudojimo paskirtis:

3.1. _____;
(Patalpos unikalus Nr., buvusi ir nauja patalpos naudojimo paskirtis, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, kategorija)

3.2. _____.

1.1. Statybos adresas; Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m., J. Basanavičiaus g.

Statybą leidžiantis dokumentas** Rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-26-151125-00020 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2015-11-25

(pavadinimas, Nr., išdavęs subjektas, išdavimo data)

Statinio projektas** Nuotekų šalinimo tinklų Basanavičiaus g., Kaišiadorių m., rekonstrukcijos projektas; Projekto Nr. A-TDPVP-1508-79(2)-KAIŠ parengtas 2015 m.
(pavadinimas, Nr., parengimo metai)

Statinio projektuotojas*** UAB „KRS“ im.k. 133630961 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; Registro trumpas išrašas, išdavimo data: 2015-01-05, galiojimo datos nėra.
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statinio projekto vadovas*** Arūnas Juodkūnas kv.at. Nr. 24901, 2014-10-31 galiojimo datos nėra.

(vardas, pavardė, teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statybos rangovas***** UAB „KRS“ im.k. 133630961, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; kv. at. Nr. 930 išduotas 2014-09-26, galiojimo datos nėra;

UAB „Požeminės linijos“ im.k. 160427431, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre; kv. at. Nr. 3293 išduotas 2014-11-28, galiojimo datos nėra.
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį; teisę būti rangovu suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statybos vadovas*** Mindaugas Valiūnas kv. at. Nr. 26904 išduotas 2015-05-15, galiojimo datos nėra;

(vardas, pavardė, teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Statybos techninis prižiūrėtojas Andrejus Ūdra kv.at. Nr. 24704 išduotas 2014-06-25 galiojimo datos nėra.

(vardas, pavardė, teisę eiti šias pareigas suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo data)

Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje deklaracijoje pateiktų duomenų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti šiuos mano turimus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui:

1. statybos darbų žurnalą (kai buvo pildytas) su priedais 1 vnt.;
2. požeminių inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas 1 kompl.,
3. kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu 1 CD.,
4. statinių kadastro duomenų 1 byla.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Kaišiadorių vandenys“
į/k 158834726, Gedimino g. 137, Kaišiadorys, tel. (8 346) 52 562; e. p info@kaišiadoriuvandenys.lt,
direktorius Skirmantas Agurkis a/k 36104060025

(fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ*

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos duomenis (faktiniai)
1.1.	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai	m	836	835,82
1.1.	Buitinių nuotekų šalinimo tinklai KF	m		835,82

* Nurodomi rodikliai iš statinio projekto, o jei jis nebuvo rengiamas (jį rengti neprivaloma), nurodoma:

1) pastatų – aukštis, bendras plotas, užimamas plotas;

2) inžinerinių statinių pagrindiniai matmenys;

3) patalpų plotai.

** Nepildoma, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) UAB „Kaišiadorių vandenys“
į/k 158834726, Gedimino g. 137, Kaišiadorys, tel. (8 346) 52 562; e. p info@kaišiadoriuvandenys.lt,
direktorius Skirmantas Agurkis a/k 36104060025

(fizinio asmens vardas, pavardė, a. k., el. p. adresas, parašas, data / juridinio asmens pavadinimas, kodas, el. p. adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė, a. k., parašas, data)

Skirmantas Vairakis

STATYBOS UŽBAIGIMO

A K T A S

2015-12-29 Nr. SA-20-151229-00611

1. Statybos užbaigimo komisija (toliau – Komisija) sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos Aldonos Luobikienės 2015 m. rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr. P3-1049.

2. Statybos užbaigimo procedūras atlikusios Komisijos sudėtis (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos):

Komisijos pirmininkas	Vytautas Košuba , Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas.
Komisijos nariai:	Mindaugas Stepanas , Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.
	Jurgita Vilčinskienė , Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių skyriaus vedėja.
	Saulius Vancevičius , Kauno apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas.
	Arūnas Maciukevičius , AB LESTO, Kauno regiono Tinklo valdymo departamento Tinklo plėtros skyriaus projektų vadovas.
	Algimantas Kildušis , AB "TEO LT" Kauno regiono Pardavimo ir aptarnavimo padalinio Kaišiadorių aptarnavimo komandos inžinierius.
	Darius Šiaučiulis , AB "Lietuvos dujos" Kauno regiono Dujų tinklo departamento Eksploatavimo tarnybos Kaišiadorių skyriaus eksploatavimo inžinierius.
	Saulius Montrimas , UAB "Kaišiadorių šiluma" Šilumos tinklų ir remonto tarnybos viršininkas.
	Algirdas Masikonis , UAB "Kaišiadorių vandenys" vyriausiasis inžinierius.
	Edmundas Kaučikas , VĮ "Kauno regiono keliai" direktoriaus pavaduotojas - vyriausiasis inžinierius.

3. Statybos adresas: Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių miesto sen., Kirtimų g., Beržyno g., Gedimino g., Paukštininkų g., Parko g., J.Basanavičiaus g., T.Brazio g., Žaslių g., Pievų g., Vytauto Didžiojo g.

4. Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas): UAB "Kaišiadorių vandenys", į.k. 158834726

5. Komisija atliko šių statinių statybos užbaigimo procedūras:

5.1. Statinio pavadinimas: **nuotekų tinklai KF**

Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Unikalus Nr.: **4400-3960-1188**

Statinio kategorija: Neypatingas

Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas

5.2. Statinio pavadinimas: **nuotekų tinklai KF**

Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

- Unikalus Nr.: 4400-3960-1244
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
- 5.3. Statinio pavadinimas: Nuotekų tinklai KF
Statinio paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Unikalus Nr.: 4400-3960-1177
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
- 5.4. Statinio pavadinimas: vandentiekio tinklai V
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-3960-1211
Statinio kategorija: Ypatingas
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
- 5.5. Statinio pavadinimas: vandentiekio tinklai V
Statinio paskirtis: Vandentiekio tinklų
Unikalus Nr.: 4400-3960-1233
Statinio kategorija: Neypatingas
Statybos rūšis: Statinio rekonstravimas
6. Komisijai buvo pateikti šie dokumentai:
- 6.1. Statybos darbų perdavimo aktas, 1 vnt.
- 6.2. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, 4 vnt.
- 6.3. Statybos darbų žurnalas, 3 vnt.
- 6.4. Komisijai pateiktų dokumentų sąrašas, 1 vnt.
- 6.5. Statinio projektas, 1 kompl. ir CD
- 6.6. Statybą leidžiantis dokumentas, 1 vnt.
- 6.7. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos, 10 vnt.
- 6.8. Geriamo vandens kokybės tyrimo dokumentai, 5 vnt.
- 6.9. Kitų veiksmų matavimų dokumentai, 2 vnt.
- 6.10. Statybos produktų atitikties dokumentai, 2 vnt.

7. Patikrinusi šio akto 5 punkte nurodytų statinių atitiktį statinio projektui ir pateiktus dokumentus, **Komisija nustatė:**

- 7.1. statiniai, nurodyti šio akto 5 punkte, atitinka statinio projekto sprendinius;
- 7.2. Komisijai buvo pateikti visi privalomi pateikti dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;
- 7.3. statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius / statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai (*nereikalingus žodžius išbraukti*).

8. Komisija nusprendė:

STATINIŲ, NURODYTŲ ŠIO AKTO 5 PUNKTE, STATYBA BAIGTA.

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, parašas, data):

9.1. statytojas – UAB „Kaišiadorių vandėbys direktorius Skirmantas Agurkis

9.2. statinio projekto vadovas – Arūnas Juodkūnas

9.3. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – Arūnas Juodkūnas

9.4. statinio statybos vadovas – Darius Gražys

Mindaugas Valiūnas

9.6. statinio statybos techninis priežiūrėtojas – Andrejus Ūdra

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

Komisijos pirmininkas Vytautas Košuba

Komisijos nariai:

Mindaugas Stepanas

Administracijos direktorius
Česlovas Neviera

Jurgita Vilčinskienė

Saulius Vancevičius

VPPP viršininkas
Saulius Vancevičius

Arūnas Maciukevičius

Algimantas Kildušis

Darius Šiaučiulis

Saulius Montrimas

Algirdas Masikonis

Edmundas Kaučikas

11. Šio akto 6 punkte nurodytus dokumentus įsipareigoju nuolat saugoti, o perleidus statinius
kitam asmeniui – perduoti dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui. Dokumentus priėmiau:
UAB "Kaišiadorių vandenys" atstovas

(statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo, paveldėtojo (jo įgalioto asmens) vardas, pavardė, parašas ir data)

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
	Bendras nuotekų tinklų ilgis, t. sk.:		5426	5452,85
5.1.	nuotekų tinklų ilgis	m		2787,82
5.2.	nuotekų tinklų ilgis	m		36,33
5.3.	nuotekų tinklų ilgis	m		725,53
	Bendras vandentiekio tinklų ilgis, t. sk.:		3390	3549,68
5.4.	Vandentiekio tinklų ilgis	m		4475,32
5.5.	Vandentiekio įvadai	m		977,53

Statytojas

Statytojas – UAB "Kaišiadorių vandenys" direktorius Skirmantas Agurkis 5.

(vardas, pavardė, parašas, data)

2.4 KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

2.5.1 **Priedame** kokybės sertifikatų kopijas.

Pateikite informaciją kaip prašoma konkurso sąlygų 1 skirsnio 5.1.7 – 5.1.9 punktuose.

SERTIFIKATAS



**patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)**

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



**UAB „KRS“
Draugystės g. 15A
LT-51227 Kaunas
Lietuva**

Sertifikavimo sritis:

Ypatingų ir neypatingų statinių, įskaitant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, susisiektimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius, inžinerines sistemas, melioracijos statinius, kultūros paveldo statinius, projektavimas, statyba, montavimas, tiesimas, įrengimas ir renovacija; geodeziniai, topografiniai ir kartografiniai darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 64094
TIC 15 104 6293
TIC 15 116 8090

Galioja iki: 2017-09-20
Galioja nuo: 2014-09-21

Audito ataskaitos Nr.: 3330 29FN J0

Pirminis sertifikavimas:
2006//2006//2008

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

A. Dredel

TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2014-09-17



Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma.

Dėl sertifikato galiojimo galite pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuev-thueringen.de.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • zertifizierung@tuev-thueringen.de