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STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS Nr. il

Kaunas 2016 m. birZelio mén. 10 d.

Kauno Roky gimnazija, kodas 191090841 (toliau — UZsakovas), adresas: Vijany g. 2, Kaunas, toliau
Sutartyje —,,UZsakovas®, atstovaujama direktorés Kristinos PaZérienés, ir

UAB ,Rudupis“, jmonés kodas170681385, adresas: Pramonés g. 11, Prienai atstovaujama
direktoriaus Povilo Kriauzos, toliau Sutartyje — ,Rangovas* sudaréme rangos darby kartu su projektavimu (toliau —
Darbai) sutart] (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos ,,Sutarties ¥alimis*, o kiekviena atskirai — ,,Salimi.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas - Kauno Roky gimnazijos rekonstravimo ir naujo priestato statybos rangos papildomi

darbai, kurie smulkiai i§vardinti lokalinése sgmatose (sutarties 1 priedas) ir atitinka konkurso salygy 1 priede pateikta
»Technine uzduotj“.

1.2. Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming vykdyti ir baigti
Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti paaiskéjusius defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkama Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
uz tinkamai atliktus Darbus.

1.3. Saliy teisiy ir isipareigojimy pagrindai yra: i Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR statybos
istatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

1.4. Darby atlikimo vieta - Kauno Roky gimnazija, Vijiny g. 2, Kaunas

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukme

2.1. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kai Rangovas po
statybvietés priémimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus priklausangius pateikti, dokumentus.

2.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
i3taisyti defektai ir pasira$yti Darby priémimo — perdavimo aktai, bet ne véliau kaip iki 2016-06-30 d.

2.3. Darby atlikimo terminas yra 20 (dvide$imt) dieny nuo sutarties pasiraymo datos. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai ir kokybi3kai atlikti visus Darbus.

2.4. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.3 punkte nustatyto Darby termino.

2.5. Sutarties vykdymo metu 2.3 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali buti pratestas esant
objektyvioms ir pagrjstoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, vieng karta 1 (vieno) ménesio laikotarpiui.

2.6. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

2.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas
negali vykdyti Darby i¥ dalies arba pilnai, arba

2.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams, arba

2.6.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.6.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teis¢ gauti kokj nors
Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas praneti radtu Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas. UZsakovui rastu pritarus, Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo
terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data. Darby atlikimo terminy pratesimas jforminamas $aliy
ra$ytiniu susitarimu.

2.8. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki 3 mén. arba iki visidko sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra sutarties darby kaina, jskaitant visas i3laidas ir visus mokesgius, yra 4396420 EUR
(keturiasdeSimt trys tiikstan¢iai devyni §imtai Se¥iasdedimt keturi eurai 20 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 7630,15 EUR
(septyni tiikstanciai $e3i §imtai trisdeSimt eury 15 ct.).

Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais. Sios sumos atitinka rangovo
pateiktam pasitilymui. Detalizuota sutarties kaina pateikiama lokalinése sgmatose.

Jei suma skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma YodZiais. Sios sumos atitinka rangovo
pateiktam pasifilymui. Detalizuota sutarties kaina pateikiama lokalinése samatose.

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punke nurodytais terminais uZ kaina,
numatyt Sutarties 3.1 punkte. [ Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos parengimo, samatiniy skai¢iavimy,
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atitinkan&iy pasitilymo kaina, parengimo, darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, griovimo metu susidariusiy statybiniy medZiagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo j tokias
atliekas priimanéig jmone ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei 3ig Sutart], i§laidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo neperskaigiuojama.

3.3. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovo pateiktg
nevykdytiny Darby lokaline samata jforminant dvi$aliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju, Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo
pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samata.

3.4. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaling
samatag bei sililymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sillymo atitikima rinkos kainomis bei
jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu Saliy aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais
atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaigiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg bei
jvykdyty daryby (jei vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiiavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina
negali biiti didinama.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti (didéti ar maZéti)
dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos
Rangovo statybos Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty 3ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina
neatlikty Darby daliai pasikei¢ia tiek, kiek pasikei¢ia PVM mokestis.

3.6. Kainos poky¢&io dydis Rangovo arba UZsakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties aliy papildomu
susitarimu prie §ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokes¢io
dydj isigaliojimo.

3.7. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir$ijan¢iy Darby kaing.

4. §aliq teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo
jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

4.1.3. prie§ pradedant vykdyti darbus, paskirti Darby techning prieZitira vykdantj asmenj (toliau — Darby
prane$damas rangovui.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan¢iuose normatyviniuose dokumentuose
ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

42.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trOkumams (nustatyti projektinés
dokumentacijos trikumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti
trikumus, ra$tu pranedgs perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uz netinkamai atliktga darba arba
paSalinti triikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.2.3. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa$alinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj;

4.2.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jeigu statybos eigoje atsiliekama nuo kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. kaip numatyta pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.3.2. Darbus atlikti pagal techninio darbo projekto, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.3. per 3 (tris) darbo dienas jstatymy nustatyta tvarka paskirti statybos darby vadovg ir atestuotg asmenj,
atsakingg uz elektros ukj ir darby sauga;

4.3.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais,
kitais teisés aktais bei $ios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros
institucijy nustatyty reikalavimy;

4.3.5. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei atlikty Darby perdavimo-priémimo datg
bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, i¥rasyti PVM saskaitas-faktiras, kitus normatyvinius
statybos dokumentus bei kitg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui papraius papildomos informacijos,
per 3(tris) darbo dienas raStu praneiti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kit su projekto jvykdymu susijusig
informacija;
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4.3.7. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i§taisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus bei
defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui;

4.3.8. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir
judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZziagy;

4.3.9. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan¢ios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui,
nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie§ingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal
pateikta saskaita;

4.3.10. aptverti statybos teritorija, bei jrengti vaizdo stebéjimo kameras visai statybos teritorijai stebéti,
stebéjimo duomenis jradant j laikmenas.

4.3.11. Pranesti apie Objekto Darby uZbaigima ne véliau kaip prie¥ dvi dienas, prafant organizuoti jo
priémima;

4.3.12. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose
(elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose,
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.13. iveZti statybines atliekas ir statybinj lauZa i tokias atliekas priiman¢&ia jmone.

4.4. Rangovas turi teisg:

4.4.1. gauti UZsakovo apmokéjimg uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

4.4.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i§ankstinj rastiskg UZsakovo sutikima.

4.4.3. Darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subtiekéjus (subrangovus), nurodytus konkursiniame
pasililyme.

4.4.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Siai sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (bendros kainos sutartis). Rangovui tinkamai atlikus
darbus, uZsakovas privalo sumokéti sutarties kaina.

5.2. Pagal $ig sutartj avansas nebus mokamas.

5.3. Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal sutartj atliktus darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos lokalinése
samatose nurodytos kainos.

5.4. UZsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i§ Rangovo gautas PVM saskaitas —
faktiiras bei atlikty Darby priémimo - perdavimo aktus priklausomai nuo skiriamo finansavimo, bet ne véliau kaip iki
2017 m. rugséjo 1 d.

5.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti uZsakovui atlikty darby akto tris egzempliorius ir
PVM sgskaitg faktiirg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty
pasiraS§ymo dienos. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Zalys
pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg ir statybos uZbaigimo akta, bei rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardintus darby perdavimo ir priémimo metu.

5.6. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby (atitinkamos jy
dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos saskaitos-faktiiros, yra nukeliami
atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

5.7. Sutarties darby kaina dél kainy lygio poky¢io bei dél pasikeitusio PVM tarifo nebus keigiama.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena 3alis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal Sutartj, jei
isipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
negalima vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita 3alj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj,
galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybés, privalo
nedelsdama informuoti kita Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas atidétas.

6.5. Bet kurios i¥ Saliy finansiniy 16§y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojimai néra laikomi
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nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure, Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty
nuostoliy arba tie nuostoliai blity minimalds.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo prane§imo apie
jas gavimo dienos, $alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig Sutartj. Nei viena i§ 3aliy neturi teisés reikalauti i3 kitos
Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybis$kai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i§laidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo
jégomis ir i§skai&iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Statinio garantinis terminas, skaigiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos yra:

8.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

8.1.2. 10 (de¥imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.).

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

8.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba trediyjy asmeny pagalba gali atlikti
tokius Darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ie$kant kito rangovo.

9. §aliq atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZz bet kokia Zalg, kuri padaroma Darbams iki tinkamai
atlikty visy §ioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby triikumy ar jy atitaisymo
buvo padaryta UZsakovui, tre€iajai $aliai ar jy turtui.

9.3. Uzsakovas, be pateisinamos prieZasties, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokeéty Darby kainos uz
kiekvieng uzdelsta diena.

9.4. Rangovas, be pateisinamos prieZasties, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, moka UZsakovui 0,02
% dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby sumos uZ kiekvieng pavéluota diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis
turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti pazeidimai bus pa$alinti.

9.6. Jeigu Sutartis viena%ali¥kai ir be pateisinamos prieZasties nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai
privalo atlyginti dél to jos patirtus nuostolius. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir
UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

9.7. Jeigu Rangovas suderintu su UZsakovu laiku nepafalina defekty garantiniu laikotarpiu, jis atlygina
UzZsakovo i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10. Sutarties nutraukimas prie§ terming

10.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai prie§ terming nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: Rangovo nemokumas, bankroto bylos iskélimas ir
neteisminés bankroto procediiros pradZia arba Rangovo restruktirizavimas;

10.1.2. Rangovas daugiau, nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;

10.1.3. po radtisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity
Sutarties salyguy, arba po ratisko jspéjimo jas dar karta paZeidzia;

10.1.4. Uzsakovui viena$aliskai nutraukus pagrindine sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus
Darbus (jei Sutartis nutraukta dél rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos, i§skai¢iavus netesybas ir nuostolius);

10.1.5. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip 5 (penkias) dienas, arba dirba taip létai, kad
baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

10.1.6. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés, prastai atlieka Darbg, nepaiso UzZsakaovo
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nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei numatyta Sutartyje ir dél to UZzsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui.

11.Gindy nagrinéjimo tvarka

11.1. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kitais teisés aktais,
reglamentuojanéiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su
ja susijes, turi buti sprendziamas deryby bidu. Jeigu anksCiau nurodyti gméal nesutarimai ar reikalavimai negali buti
i¥spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

11.3. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy teisiniy santykiy,
sprendZiant derybose.

11.4. Kilus gin&ui Salis rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimo buda. Gavusi
pasiilyma gin&a spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 (de3imt) dieny. Gingas turi bt i§sprestas per 20
(dvidesimt) dieny nuo deryby pradZios.

11.5. Jeigu Salims nepavyksta gin¢o i§spresti deryby keliu per 20 (dvide§imt) kalendoriniy dlenq, arba kuri
nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, radtu informavusi kita Salj, kreiptis
Lietuvos Respublikos tesima Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

11.6. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin&ams, kylantlems tarp Saliy i3 Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

12. Kitos sutarties sglygos

12.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao ir galioja iki visi§ko %aliy sutartiniy
jsipareigojimy ;vykdymo jei ji nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei i Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais
pagrindais, visi kiti Sahq isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i¥skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo
esme lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin&y sprendimo. Salys turi teise nutraukti
§ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

12.2. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali buti kei¢iami, jeigu darby vykdymo metu i3aiskéja, kad jie
neatitinka faktigky statybos salygu, bendru Rangovo ir UZsakovo rasti¥ku sutarimu.

12.3. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti Darby techninis priZiGirétojas ra$tu — jrasais statyby darby
Zurnale.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie $ios Sutarties Saliy sudaryti rastu, pasirasyti
igalioty asmeny ir patv1rt1nt1 §ios Sutarties §ahq antspaudais.

13.2. Salis apie kitos alies j isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo kitai 3aliai pranesti rastu,
nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pare1kalaut1 Jju vykdymo. Jei
Salis per nurodyta terming isipareigojimy vykdyti nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai per 5 (penkias)
dienas jspéjusi rastu.

13.3. Visi pagal Sutartj leistini siun¢iami prane$imai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. jforminami rastu ir
siun¢iami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laisku Sutartyje nurodyta1s adresais ir numeriais.
Bet koks praneSimas, siun¢iamas telefaksu ir/ar elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo i¥siuntimo diena. Faksimilinio
aparato ataskaita apie dokumento i¥siuntima Salys saugo kartu su i3siystais dokumentais. Bet koks prane§imas,
siun¢iamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrajg darbo dieng nuo i§siuntimo.

13.4. Jeigu keiCiasi Sutartj pasira3iusiy $aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai per 3 (tris) dienas rastu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdiusi iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar at51k1rt1mq, jog kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties salygy arba jog ji negavo pranesimy,
siysty pagal tuos rekvizitus.

13.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i¥skyrus tokias pirkimo Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSujy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties
salygu pakemmams yra gautas Vie$uyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

13.6. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovauJantls Lietuvos Respublikos jstatymais.

13.7. Salys, vykdydamos Sutarties j isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais teisés
aktais ir $ia Sutartimi.

13.8. Salys pareiSkia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti nepaZeidziant Lietuvos
Respublikos jstatymy, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organy reglamenty ir kity norminiy akty
reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nugin&yta dél to, kad ji buvo sudaryta
paZeidziant Saliy valdymo organy kompetencija, virdijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.
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13.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais - po viena

egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasira$o ant kiekvieno lapo.

1 priedas. Konkursinis pasitilymas (kartu su lokalinémis sgmatomis).
2 priedas. Techniné uzduotis.

UZSAKOVAS

Kauno Roky gimnazija

Vijiny g. 2, Kaunas, LT-46117
Istaigos kodas: 191090841
Tel./faks. (8-37) 43 60 36

El Pastas: glmnazua@rokall kauna

Direktoré

Kristina Paierlene ,/'/ ‘
VT

(paraﬁas ir ?nts baild
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14. Sutarties priedai

15. Saliy rekvizitai ir parasai

RANGOVAS

UAB ,,Riidupis®

Pramonés g. 11, Prienai
Imonés kodas: 170681385
Tel. (8-31) 95 12 13

EL pastas: mail@rudupis.lt
Direktorius

.Pov1las I§r1a




