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grants kurti ir issaugoti

NOR-LT14-TM-01-TF-01-002 ,, Pataisos, jskaitant bausmes be jkalinimo** 2009-2014 mety
programos lésomis finansuojamas projektas

Projektas Nr. 2 , Nuteistuju, laikomy uZdaro tipo pataisos jstaigose, skai¢iaus suma¥inimas isteigiant 4 naujas atviro
tipo pataisos jstaigas®

STATYBOS (PAPRASTO REMONTO)]/)ARBU RANGOS SUTARTIS Nr.
S7-709

Du tikstanéiai ’/ 5 mety 0; ménesio / 5 diena

Vilnius

Kaléjimy departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, teisétai
atstovaujamas direktorés Zivilés Mikénaités, veikiandios pagal Kaléjimy departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatus ir UAB ,,Stafas* direktorius Vismantas
Bartulis, veikiantis pagal UAB ,,Stafas* istatus , (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $iq Statybos (parasto remonto) rangos darby sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darbu perdavimo-
priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, i{forminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.1. punktu.

1.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i§laidas negali buti iskaiiuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.
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1.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar ju dalj (i§skyrus [ranga).

1.8. Projektas — statinio techninis projektas, kuris yra parengtas UZsakovo projektuotojo, ir yra Sios
Sutarties dalis bei privalomas Rangovui.

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Iranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dali.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg¢ vadovaujantis Sutarties
salygu 4.1. punktu.

1.12. Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti
Rangovo vykdyti dalj Darbu.

1.13. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.14. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kuri UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.15. Ziniarastis (Veikly sarasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis ir atlikimo terminais (grafiky).

1.16. Statinio valdytojas — Pravieniskiy pataisos namai-atviroji kolonija, kurie statini valdo patikéjimo
teise.

1.17. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos viesuju pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja atlikti Pravieniskiy pataisos namy - atvirosios kolonijos
2.1 pastato, esancio PaSuliy g. 20, Pravieniskiy II kaime, Kai$iadoriy sen. (unikalus stat. Nr. 4997-

4009-2018) paprasto remonto darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti

aelektus, 0 UZzsakovas |sipareigoja sudaryti Kangovul butinas sglygas Laroams atlikii, Sutartyje

numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

Reikalavimai Darbams nustatyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby techniné specifikacija® ir

Sutarties 3.2.2 punkte nurodytuose dokumentuose.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1 Sios Sutarties salygos;

3.2.2 Projektas ir UZsakovo iki pasiilymy pateikimo termino pabaigos pateikti Projekto
paaiskinimai/patikslinimai (jei tokiy bus);

3.2.3. Ziniaraitis (Veikly sarasas);
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3.3.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3.2.4. Pirkimo dokumentai (konkurso salygos be priedy);

3.2.5. Rangovo pasiulymas (pirkimo dokumenty 1 ir 2 priedai ir pasitlymu pateiktos samatos,

pasitilymo paaiSkinimai, specialisty sarasas).

3.2.6. Remonto darby techniné specifikacija.
Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai,
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto ivykdymui, negali apimti daugiau/maZiau kaip 10 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad buity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties galiojimas — Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir, kai Rangovas
pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir galioja iki visiS$ko Sutartyje numatyty
isipareigojimy {vykdymo. Darbai turi buti atlikti per 60 kalendoriniy dieny nuo darby pradZios su
galimybe prategsti termina iki 30 dienu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyju pirkimy tarnybos
sutikimas (jeigu butinas pagal Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimu istatyma). Gali buti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties
Salys negaléjo numatyti pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali
kontroliuoti ir ju kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siun¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasira§ytinai ar siun¢iant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 juy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susira$inéjimui nurodyti §ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10 dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés
peraavimo ir prienumo akig S1K 1.US.UZZUUZ ,,DIalypos darpal” nustatyla tvarka. Jeigu
Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedzZiagy
kokybe, MedZiaguy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu, bloginanéius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo
metu paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui
protinga terming trukumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimuy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus ju
atstovus nuo pretenzijy, kompensaciju, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél UZsakovo Kaltés.
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5.8.
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UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo akto

pasira§ymo dienos;

4.5.2. Klaidos, netikslumai ar trukumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas 10.1
punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart{, vadovaudamasis Projekte numatyta
Darbu apimtimi, Projekte apibréztomis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniarastyje (Veikly sqraSe) pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina, Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy jistatymy, poistatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimmy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimuy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metoduy tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas vykdydamas Darbus, turi 1mt1s visy butlnq atsargumo
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patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1 savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles. Rangovas
turés pateikti UZsakovui dokumentus, pagrindZian¢ius statybiniy atlieky, kurios susidarys
Darby vykdymo metu, tvarkyma.

5.8.2 sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3. valyti ir priziuréti patekimo | Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui { Statybvietg
naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, paZenklinti ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet
koki $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektra rinkos



5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai
ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo elgesiu kelia grésme
saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo

- informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiuri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu

Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepraneS¢s UZsakovui, tai
UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti,
Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga, MedZiagos
arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovas gali atmesti
Iranga, MedZiagas arba Darbo kokybg atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
Iranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visuy pretenzijy, kompensaciju
susijusiy su:

5.15.1.bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmu vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais d¢l Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar
Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol visiems
Darbams bus i8duotas ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiiirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turi buti pakankamai i§samios, kad
UzZsakovas galéty naudoti, priziuréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti ranga. Instrukcijose
turi buiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba irengta pagal 3ia Sutart]. Kartu turi
biuti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiu istatymy ir kity teisés akty
nuostaty ir uZtikrina, kad jo darbuotojai ju laikytysi. Rangovas garantuoja UZsakovui
nuostoliy atlyginima, jei Rangovo darbuotojai nesilaikytuy minétujy istatymy ir kity teisés
akty ir dél to buty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

Uzsakovo gauta informacija ir dokumentai, susij¢ su Sutarties vykdymu, yra konfidencialis. Be

iSankstinio rastiSko UZsakovo leidimo, Rangovas negali skelbti ar atskleisti jokiy Sutarties
nuostaty, i8skyrus atvejus, kai tai butina vykdant Sutartj arba pagal teisés akty reikalavimus.

Rangovui Darbams vykdyti gali buati suteikta teisé naudotis tokiu elektros, vandens ir
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centralizuotos Silumos kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Statinio valdytojui galima gauti
Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo apmokéti Statinio valdytojui uZ sunaudota vandeni,
elektra ir Silumos energija rinkos kainomis, kurias Statinio valdytojas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms arba turi patvirtintus energetiniy istekliy tarifus. ‘

Rangovas uZ praéjusi kalendorini ménesj faktiSkai sunaudotus energetinius i3teklius iki einamojo
kalendorinio ménesio 20 d. apmoka Statinio valdytojui ir UZsakovui pateikia apmokéjima
patvirtinan¢iy dokumenty kopijas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 60 dieny nuo Darbo pradZios su galimybe terming pratesti iki 30
dieny. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Darby, pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti

Darbai, istaisyti defektai ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Praleidus darby atlikimo terming, UZsakovas igyja teis¢ pasinaudoti sutarties jvykdymo
uZtikrinimu.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Zlmarastyje (Veikly sarase). Darby vykdymo
metu, atsiZvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, Ziniarastyje (Veikly sara$e) pateiktas Darby
vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darba ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniaratyje (Veikly
saraSe) pateikta Darby vykdymo grafiks ir nepateikia UZsakovui pagristy {rodymy, pateisinandiy
Darby vélavima, Rangovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,05 % nuo véluojamy atlikti darby
vertés uz kiekvieng praleista diena, iki véluojamy darby atlikimo dienos. Delspinigiai negali biiti
reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 30 dienu, o Ziniarastyje (Veikly saraSe) pateiktas
Darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. i§skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.
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negalima uZbaigti rangos Sutarties; véluojama perduoti statybviete; trediyju Saliy jtaka; butinas
papildomas laikas, ivykdyti papildoma vie$aji pirkima ar atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
Zinomos pirkimo vykdymo metu), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba ju
dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas
turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju
Rangovas turi teisg i pagristai patirty papildomy I§laidy apmokéjima. Darbai gali biit sustabdyti ne
ilgiau kaip 90 dieny.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui turi biti pateikiama pirmo
pareikalavimo neatSaukiamos besalyginés banko (kredito unijos) garantija (originalas) arba
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draudimo bendrovés laidavimo rastas (originalas) su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija,
sumai lygiai 7% Sutarties kainos, su PVM. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi galioti ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Rangovo sutartiniy isipareigojimy
{vykdymo, kaip numatyta Sutarties 6.1 punkte.

Sutarties ivykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UzZsakovui bus atlyginti (minimaliis)
nuostoliai, atsirad¢ dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy {sipareigojimy, vykdé juos
netinkamai arba dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo, praleido Sutarties 6.1 punkte
nurodyta Darby atlikimo termina.

Jeigu UtZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties ivykdymo garantija to paties dydZio sumai.

Pratesus Rangovo sutartiniy isipareigojimy ivykdymo termina, atitinkamai turi buti pratestas ir
Sutarties {vykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ra$tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima,
Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutart.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praS§ymu dé¢l Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis i
UzZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1. punkta, per 10 dienu privalo:

8.2.1.atlikti Darby apziiira ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasira§omas prie jo
pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos UZsakovui
naudojant Darby rezultata pagal paskirti, sarasa. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygu 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutarti, ir Rangovui rastu ispéjus Uzsakova, turi buti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius. Darby
perdavimo UZsakovui metu statinys turi buti $varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra . 186 055,55 (Simtas astuoniasdesimt Se§i tiikstanCiai penkiasdeSimt penki Eur
ir penkiasdesimt penki ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 32 290,63 (trisdeSimt du tukstanéiai du
§imtai devyniasdeSimt Eur SeSiasdeSimt trys ct) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
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7o0dZiais, teisinga laikoma suma zodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaina.

I$ankstinis apmokéjimas netaikomas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiu (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant { faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia Ziniaratyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktira. UZsakovas, gavgs Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I8laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneSgs UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas€iy, turi buti laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus smulkius defektus bei
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1. I8ankstinis mokéjimas netaikomas;
9.7.2. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokepmo dokumentuose per 60 dieny nuo
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Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygu 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg
i delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,05 % nuo laiku neapmokétos
sumos per diena.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iamos iSskyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:
9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta iforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darbu kainos apskailiuojamos
Zemiau pateikiamais budas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;
b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo

nustatytas papildomm Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms
nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje



10.1.

10.2.

nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos neimanoma apskai¢iuoti pagal
(b) punkte nurodyts samaty skai¢iavimo programa, papildomwy/nevykdomy
darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir
su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmuy
sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) iflaidas, kurios
negali biti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kainag (ivertinus visas
i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy oikio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Ukio subjekty. Statybos
produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
iSlaidos joms isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 %
tiesioginiy i$laidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

S, =A+——(SS —4) ><(1+———TN )
T, 100

(1+=)

100

Sy - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
Mokéjimai bus vykdomi Eurais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
pauciics Kolilug,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, poziciju ir (arba)
matmemy pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

 Nuo Sutarties Saliu nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,

kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiuy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSuyju
pirkimy istatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira$ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1€$as, butina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojancios butinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samats, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punkta
koreguojama Sutarties kaina. Jei atsisakomy darby verté sudaro daugiau nei 20 proc.
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Sutarties kainos, tokiam Sutarties keitimui biitina gauti Vie$uju pirkimy tarnybos sutikima.

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é8as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiulyme
nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti
kitu Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybg atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaiiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei siulyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir butini Sutaréiai {vykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomu darby biitinumas

pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai isigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio
statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* aktualia redakcija, pagal 9.9.1. p.
koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skai¢iuojama kaina, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas“ aktualia redakcija, papildomi darbai isigyjami vykdant
atskira pirkima Lietuvos Respublikos vie$yju pirkimy istatymo nustatyta
tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja Projektui (Darby apimciai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

JCigU Nangovas 1raivy VYRGYINO Gt SUZn0 apid 1iUjeA0 Naitq aiVa ouiniig uunuiiig
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas prane$ti UZzsakovui. UZsakovas, gaves toki Rangovo prane§ima, privalo pateikti
trukstama informacija, tinkamus paai$kinimus bei (jeigu reikia) {forminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai
Rangovas turi teisg¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégus vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;
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10.7.2. gaves toki praneS§ima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

Jei Sutarties vykdymo metu i8kilty poreikis keisti Sutartyje nurodyta specialista. Rangovas turi
gauti rasytinj UZsakovo sutikima. Naujasis specialistas turi atitikti pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bUti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu prane$ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir
rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

Irangai nustatoma ne trumpesné kaip 2 (dvieju) mety garantij a, skai¢iuojant nuo Darby pabaigos.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygu 6.5 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbu vykdymga arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys
ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius isipareigojimus, tai
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti ivykdyti isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salyguy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymu, nepateikia

Q +m+ 100 1xrnslrAvsrmma 11l rinimmn arha srianic manriataia attrainio naneatanio 1~ aaliAatinnne
LICD TVYLCTINO QITIITINIIMO OrD8 VIERIE PagSifis QUVE A nopratqlin O ZRisime,

12.3. 2 nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaradtyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
raStu praneSgs Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutarti pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty i$taisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares
tokius atskaitymus uZ papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.
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UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 30 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti
sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijgs. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos Islaidos arba {sipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

Rangovas turi teisg¢ nutraukti Sutarti, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. UzZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 30 dieny apie tai
rastu pranesgs UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutarti neturi paZeisti
kuriy nors kity 1§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiu.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salyguy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
>azeidus Sutarti, kita Salis turi teise rinktis vieng ar kelis i §iy savo teisiy gynimo budy:

1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius 1s1pare1g03 imus;

2. reikalauti atlyginti nuostolius;

3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

4. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

5. nutraukti Sutart].

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus steng1a81 iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
idésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca sprqstl
derybomis, Salis privalo i ji atsakyti per 30 dienu. Gindas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60
d1enq terming nuo derybu pradzios. Jei gin¢o iSspresti derybomls nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasiiilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai
kita Sali, perem prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gin€ai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus ju i8spresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
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nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klitti bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

Nenugallma jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i
kuriy galimybe Salys; sudarydamos Sutart, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pa51ta1kanc1os aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja {vykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. KITOS SALYGOS

Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising galia, po viena kickvienai Saliai ir
isigalioja nuo abejy Saliy pasiraS§ymo dienos.

Prie Sutarties pridedami §ie priedai:

15.2.1. 1 Priedas: PravieniSkiy pusiaukelés namy paprastojo remonto techninis projektas, 1

kompaktinis diskas;

15.2.2. 2 Priedas: Ziniarastis (veikly saragas), 2 lapai;

15.2.3 3 Priedas: Atlikty darby akto forma, 1 lapas

15.2.4. 4 Priedas: Statybvietés priémimo-perdavimo akto forma, 1 lapas;

15.2.5. 5 Priedas: Darby perdavimo-priémimo akto forma, 1 lapas;

15.2.6. 6 Priedas: Vie$ojo pirkimo dokumentai, 18 lapy;

15.2.7. 7 Priedas: Uzsakovo iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos pateikti techninio projekto
paaiSkinimai/patikslinimai, 12 lapy;

15.3.8. 8 Priedas: Rangovo pasiiilymas (pateiktos samatos, specialisty sarasas), 134 lapai;

15.3.9. 9 Priedas: Remonto darby techniné specifikacija, 4 lapai.

Saliy rekvizitai:
Kal¢jimy  departamentas  prie = Lietuvos | UAB "Stafas"
Respublikos teisingumo ministerijos - Imonés kodas: 158998316
Istaigos kodas 288697120 PVM mokétojo kodas: L.T589983113
L. Sapiegos g. 1, LT — 10312 Vilnius Adresas: Raudondvario pl. 164A, Kaunas
Tel. (8 5) 271 9003 Tel./faks. (8 37) 2 2
) El. pastas info@ Al
AB DnB bankag
A. s LT 11401¢D4260
Banko kodas 44




