

## SUTARTIS DĖL VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ

2016-12-12 Nr. 5-322

Varėna

UAB "Varėnos aplinkotvarkos grupė" juridinio asmens kodas 184842158, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 3, Varėnoje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama **direktoriaus Vaido Debesiūno**, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), ir

**Varėnos rajono savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 188773873, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 12, Varėnoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl vietinių kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbų, toliau vadinamą Sutartimi.

### I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje sutartyje numatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti **Varėnos rajono savivaldybės Kaniavos ir Vydenių seniūnijų vietinių kelių priežiūros ir remonto darbus (toliau – Darbai)** ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Vydenių ir Kaniavos seniūnijos.

### II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sudaroma fiksuotų įkainių sutartis. Fiksuoti įkainiai (su PVM), nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, visą sutarties galiojimo laikotarpį išlieka pastovūs ir nekintami. Darbų įkainiai sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojami tik pasikeitus PVM.

2.2. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr.1.

2.3. Darbų įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

2.3.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami darbų įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.3.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ dienos;

2.3.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.3.4. Darbų įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu susitarimu;

2.3.5. Perskaičiuoti darbų įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

### III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:



3.1.1. Užsakovas pateikia Rangovui darbų užsakymą – atitinkamos seniūnijos seniūnas, darbų užsakymą pateikia elektroniniu paštu aplinkotvarka@gmail.com arba telefonu 8 616 72194 ir įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

3.1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktus (Sutarties priedas Nr.2) ir žiniaraščius (Sutarties priedas Nr.3 ir Nr.4) šioje sutartyje nustatyta tvarka. **Pildant žiniaraščius žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos tą dieną, kai vykdomi priežiūros darbai.** Darbų priėmimo-aktus ir žiniaraščius pasirašo atitinkamos seniūnijos seniūnas. Rangovo atliktų darbų pažymas (forma F-3) pasirašo Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas;

3.1.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.2), žiniaraščius (Sutarties priedas Nr.3 ir Nr.4) ir PVM sąskaitą faktūrą;

3.1.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo užduotį, darbus atlikti turi pradėti nedelsdamas su Užsakovu suderintu laiku, ir už šioje Sutartyje sutartą kainą, savo rizika, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, naudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias bei tinkamus mechanizmus;

3.2.2. Pirmiausia nuvalyti tuos kelius, kuriais vyksta visuomeninio transporto eismas, važiuoja mokykliniai autobusai. Vietinių kelių valymo nuo sniego eiliškumą suderinti su atitinkamos seniūnijos seniūnu. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad dirbtų pakankamai technikos, kuri kelius nuvalytų laiku. Esant nepakankamai turimos technikos, tiekėjas privalo pats pasirūpinti, kad darbai būtų suteikti laiku ir kokybiškai.

3.2.3. Rangovas įsipareigoja nedelsiant telefonu informuoti Užsakovą apie susidariusias ypač sudėtingas meteorologinės sąlygas, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus. . Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 patvirtintų „Kelių priežiūros vadovo I dalies KVP PN-05 automobilių kelių priežiūros normatyvų“ 6 lentelės 2.1.13 papunkčiu, ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

- ilgiau kaip 6 val. sninga ir/arba pusto;
- ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga ir/arba pusto;
- įšalęs kelias po lietaus apledėja, esti lijudra;
- per parą kelias apledėja daugiau kaip du kartus;
- oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 8°C.

3.2.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.2.5. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms.

3.2.7. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.3) ir PVM sąskaitą faktūrą.

#### IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų pažymą, atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių



dienų. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka.

4.2. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

4.4. Užsakovas turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų, sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų, prieš 20 dienų raštu informavęs apie tai Rangovą.

## **V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS**

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

5.2. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

5.3. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

5.4. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

## **VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

6.1. Rangovas neužbaigęs darbų, sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikant darbų vykdymo grafiko, darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos sutarties kainos.

6.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

## **VII. KONFIDENCIALUMAS**

7.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

## **VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)**



8.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

8.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

## **IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS**

9.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius ją ir galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. arba iki visų darbų užbaigimo bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

9.3. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

9.3.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

9.3.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos Projektinėje dokumentacijoje, arba rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

9.3.3. visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

9.3.4. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.4. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

## **X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

10.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

10.2. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

10.4. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.5. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pareikšti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu raštu arba faksu Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais ar kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.



10.6. Apie Šalies adreso pasikeitimą kita šalis privalo būti nedelsiant informuota, priešingu atveju visi pranešimai, išsiųsti senuoju adresu, bus laikomi išsiųstais tinkamai.

10.7. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 – „Vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai“.

Priedas Nr. 2 – „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma“.

Priedas Nr. 3 – „Vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų žiniaraščio forma“.

Priedas Nr. 4 – „Žvyro dangos parametrų matavimo žiniaraščio forma“.

## XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Šalys šią Sutartį perskaitė, ją suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

**Rangovas:**

**Užsakovas:**

**Rangovas:**

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“

Įmonės kodas 184842158

Tel/faks. (8 310) 31 152

AB Šiaulių bankas

A/s LT51 7181 2000 0746 7919

Banko kodas 71812

**Užsakovas:**

Varėnos rajono savivaldybės administracija

įstaigos kodas 188773873

Tel. (8 310) 32 005, faksas (8 310) 51 200

AB DNB bankas

A/s LT 61 4010 0410 0003 0096

Banko kodas 40100

**Direktorius**

Vaidas Debesiūnas.....

(parašas)

A.V.



**Administracijos direktorius**

Alvydas Verbickas.....

(parašas)

A.V.



Varėnos r. sav. administracijos  
Turto valdymo skyriaus  
vyriausiojo specialisto

Vytautas Jotautas

Varėnos r. sav. administracijos  
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Egidijus Zaleskis

Varėnos rajono savivaldybės administracijos  
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus  
vedėja pavaduotoja

Vilma Bingelienė

20.....



**Vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai**

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                                                                       | Kaina be PVM Eur | PVM Eur | Kaina su PVM Eur |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|
| 1.       | 1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant kelio profilį                                                       | 43,85            | 9,21    | 53,06            |
| 2.       | sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio                                                                            | 26,80            | 5,63    | 32,43            |
| 3.       | sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio                                                                           | 29,15            | 6,12    | 35,27            |
| 4.       | 1 m <sup>3</sup> žvyro atvežimas ir paskleidimas                                                                        | 21,95            | 4,61    | 26,56            |
| 5.       | 1 m <sup>3</sup> žvyro atvežimas ir paskleidimas (be žvyro kainos)                                                      | 15,42            | 3,24    | 18,66            |
| 6.       | 100 m <sup>2</sup> aikštelių su žvyro danga greideriavimas                                                              | 0,75             | 0,16    | 0,91             |
| 7.       | 100 m <sup>2</sup> sniego valymas nuo aikštelių                                                                         | 0,90             | 0,19    | 1,09             |
| 8.       | 1km kelkraščio lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio (2 perėjimai greideriu, įskaitant grunto pakrovimą ir išvežimą) | 112,33           | 23,59   | 135,92           |
| 9.       | 1 km kelio barstymas smėlio-druskos mišiniu (įskaitant visas medžiagų ir darbų kainas)                                  | 65,13            | 13,68   | 78,81            |
| 10.      | 1 km griovio iki 0,5 m gylio įrengimas greideriu                                                                        | 193,82           | 40,70   | 234,52           |
| 11.      | 1 km griovio iki 0,5 m gylio kasimas ekskavatoriumi, išvežant gruntą iki 10 km atstumu                                  | 2200,50          | 462,11  | 2662,61          |
| 12.      | 1 m pralaidos iš 0,3 m. diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, įrengimas                            | 70,05            | 14,71   | 84,76            |

**Rangovas:**

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“

Direktorius

Vaidas Debesiūnas

(parašas)

A.V.

**Užsakovas ..**

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorius

Alvydas Verbickas

(parašas)

A.V.

Varėnos r. sav. administracijos  
 Turto valdymo skyriaus  
 vyriausiojo specialistas

Vytautas Jotautas



# ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. \_\_\_\_\_

Data  
 Ataskaitinis laikotarpis nuo \_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas                                                 | Sutartinė darbo kaina, be PVM | Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį |           | Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio |           | Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                   |                               | Kiekis                                                                | Suma, Eur | Kiekis                                                            | Suma, Eur | Kiekis                                   | Suma, Eur |
| 1.       | 1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant kelio profilį |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 2.       | sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio                      |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 3.       | sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio                     |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 4.       | 1 m³ žvyro atvežimas ir paskleidimas                              |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 5.       | 1 m³ žvyro atvežimas ir paskleidimas (be žvyro kainos)            |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 6.       | 100 m² aikštelių su žvyro danga greideriavimas                    |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 7.       | 100 m² sniego valymas nuo aikštelių                               |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |
| 8.       | 1km kelkraščio lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio (2        |                               |                                                                       |           |                                                                   |           |                                          |           |







VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ..... SENIŪNIJOJE ŽINIARAŠTIS

| EE<br>il.<br>Nr<br>. | Kelio<br>(gatvės)<br>pavadinimas | Ima<br>to<br>vien<br>etas | 201_ m. .... mėn. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Iš<br>vis<br>o |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                      |                                  |                           | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Pastaba: D1 – žymimas darbas „1 km kelio su žvyro dangą greideriavimas, atstatant kelio profilį“, D2 – žymimas darbas „sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio“ ir t.t.

Rangovas  
Pareigos  
Užsakovas  
Pareigos

parašas  
vardas ir pavardė  
parašas  
vardas ir pavardė



Seniūnija.....  
(struktūrinio padalinio)

**Kelio Nr.**  
.....  
(kelio pavadinimas)

# ŽŪVYRO DANGOS PARAMETRŲ MATAVIMO ŽINIARAŠTIS

201 m. .... d.

[illegible]

**Matavo:**

## Pareigos

## Dalyvavo:

Pareigos

parāšas

vardas ir pavardė

parašas

vardas ir pavardė