PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2015 m. daplrceie 1ol TPS~42. / FA8- 404
laipeda

1. SUTARTIES SALYS

Klaiptdos va i
vadovo Rﬂmﬁf;w Kaub

binis muzikinis teatras, juridinio asmens kodas 190755028, atstovaujamas teatro
i0 (toliau — Statytojas), V[ ,Lietuvos paminklai®, juridinio asmens kodas 110051791,
alstovaujama j;lfrukmri us Vydmanto Drumstos (toliau — Projekto valdytojas) ir jungtinés veiklos sutarties
partrieriai UAB HInZingring mintis* ir Studio Gollwitzer architekten gmbH, juridinio asmens kodas HRB
194636, atstovaujami Aagrindinio partnerio UAB ,InZineriné mintis®, juridinio asmens kodas 134582327,
alstovaujama :illrektnri s Tomo Buroko (toliau ~ Paslaugy teikéjas), toliau kartu vadinamos Salimis, sudaré

Sia sutartj (toligu — Sutartis).

! 2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1 h(laipéd i valstybinio muzikinio teatro pastato, Danés g, 19, Klaipéda, rekonstrayimo

techninio pl‘ﬂjll:!ktﬂ parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).
|
3. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

31 Sut.hrliess kaina pagal atviro konkurso pasililyma yra 399 000,00 Eur (trys Simtai devyniasdedimt
devyni tikstanéial eury I]IJICI ct) su pridétinés vertés mokeséiu (toliau — PVM). | Paslaugy kaing yra jskaiivotos
visos Paslaungy lts:ikf:jr;} iglaidos ir mokestiai, susije su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame skaiéiuje PVYM,
kuris sudaro 69 247,93 Fur (§ciasdedimt devyni tikstanéiai du Simtai keturiasdesimt septyni curai 93 ct),

32 Sut!&rtis sudaroma ir galioja iki 2016-12-31, Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkyhiy
(tyrimy didelés apimtis,';dﬂkumentq tvirtinimo uZtrukusiy procediiry, finansavimo trikdZziy/pasikeitimy ir kity
nenumatyty aplinkybiy)} terminas gali biiti pratgstas du kartus abipusiu Saliy radytiniu susitarimu, kuris taps
neatskiriama Sutarties dalimi, Bendra sutarties trukme ne ilgesné kaip iki 2017-06-01 arba iki visitko
sutartiniy jsipm}gq[imqriwkd}rmn.

3.3, Projektiniai ']'pasiﬁl}rrrmi turi biiti parengti, pataisyti bei suderinti nustatyta tvarka iki 2016 m,
vasario 29 d. Dél objektyviy priezastiy (t. v. nesklandaus objekto finansavimo; Sutartics vykdymo metu
jvykusiy teises akty pasikeitimy, jlakojandiy projektiniy pasidlymy rengimg; uZtrukusio 1'eikalilngq dokumenty
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gavimo termino ar kity objektyviy priezaséiy), terminas gali bati pratgstas 1 (vieng) kartg ne ilgiau kaip 1

(vicham) ménesiui. Rrojektiniuose pasifilymuose turi bati pateikti pastaty rekonstravimo pagrindiniai
architektiiriniai, konstrpkeiniai, technologiniai sprendiniai, atliktas energetiniy ir kity poreikiy jvertinimas,

3.4. Techninis projektas privalo biti parengtas ir pateiktas Projekto valdytojui ekspertizei atlikti per
240 (du Simtai keturiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraymo dienos. Dél objektyviy priezaséiy
(t. y. nesklandaus objekto finansavimo; Sutarties vykdymo metu ivykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojandiy
projekto rengima; uztrukusio reikalingy dokumenty gavimo termino ar kity objektyviy prieZas¢iy), terminas gali
biiti pratgstas 2 (du) kartus be ne daugiau kaip 4 (keturiems) ménesiams,

4. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMO TVARKA

4.1. Projekto valdytojas Paslaugy teiléjui uz tinkamai suteiktas Paslaugas moka:

4.1.1. Projekto 1im]:il},rf.ﬂjfu::, gaves finansavimy, uZ suteiktas Paslaugas atsiskaito ne véliau kaip per 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny pagal Projekto valdytojo it Paslaugy teikéjo pasirasytus bei Statytojo vizuotus
suteikty paslaugy aktus| Paslaugy teikéjo i¥rasytas PVM saskaitas faktiiras;

4.1.2, I'i?mjﬂk‘tﬂ aldytojas uZ suteiktas Paslaugas su Paslaugy teikeéju atsiskaito bankiniu mokéjimo
pavedimu, mﬂl!&étinas pinigy sumas pervesdamas j Paslaugy teikéjo banko sqskaita;

4.1.3, Iﬁ:mjelqo aldytojas apmoka uZ sutciktas Paslaugas, i¥skaitius sulaikomas sumas, Mokéjimai
sulaikomi, jeiéu dél Paslaugy teikéjo kaltés nepasalinti suteikty Paslaugy tritkumai, nesilaikoma sutartiniy
isipareigoj imu.l Projektq valdytojas baudas ir delspinigivs i$skai¢ivoja i§ Paslaugy teikéjui mokétiny sumy;

4.1.4. E'Ifutﬂrties paslaugy kaina yra fiksuota ir negali biiti keiiama per visy Sutarties galiojimo
laikotarpj (i§skl rus 5.1, punkig); .

4.1.5. | Sutarties paslaugy kaing jskai¢iuoti visi mokestiai, sanaudos ir su Sutarties vylé:dymu susijusios
islaidos. |
5. KAINODAROS TAISYKLIES

3,1. Sulartyje ngrodoma Paslaugy kaina, kuri fiksuojama visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Jeigu

Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétings vertés mokeséio
{mlinﬁ — PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PYM) dél to nebus kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir
jau suteikty Paslaugy Kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas, Sutarties kain s
perskaitiavimas ifurminfmas papildomu Saliy susitarimu, Dél kity mokes&iy ir rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskaitiuojama.




6.1. Statytojo t
6.1.1. vykdyti vi
jstatyme, statybos

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS
isés ir pareigos:

sas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos statybos

hniniuose reglamentuose, projektavimo normose ir kituose projektavima bei statyba

reglamentuojanéiuose temés aktuose;

6.1.2. skirti ir R
teatro pastato, Danés g|
6.1.3. gauti waqi

ontroliuoti valstybés biudzelo ir Kitas ledas, gautas Klaipédos valstybinio muzikinio
19, Klaipéda, rekonstrukeijos ir plétros investicijy projektui finansuoti;

informacija apie teikiamas Paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

6.1.4, uitikrinti| Prcuekm valdytojui ir Paslaugy teikejui galimybe laisvai patekti | teatro pastaty ir jo

teritorija Paslaugy teikimo metu;

6.1.5. Paslaugy teikéjui pateikti: nuosavybés teisg | Zeme ir jos jregistravimg Nekilnojamojo turto

registre patvirtinanéius dokumentus, nuosavyhes teisg | statinj ir jos jregistravimg Nekilnojamojo turto registre

patvirtinanius dokumentus, suteikti kitg informacija ar dokumentus, biitinas Paslaugoms teikti;

6.1.6. patvirtinti|projektavimo uzduoti;

6.1.7. priimti ir jvertinti suteiktas Paslaugas ar pranedti Paslaugy teikéjui bei Projekto valdytojui apie

Paslaugy priémimg arba atsisakyma priimti Paslaugas arba apie reikalavimg atlikti pataisymus, kad Paslaugos

atitikty Sutartyje numat!

ytus Paslaugy teikéjo jsipareigojimus;

6.1.8. d;,erimi Kalendorinj projektavimo paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiky, vizuoti suteikty

paslaugy aktus;
6.1.9. tifréti galin
6.1.10. vykdyti

nybe, o esant poreikiui, i¥mokéti avansa;

Kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus;

6.1.11, tvirtinti techninj projekts. Techninio projekto patvirtinimas neatleid?ia Paslaugy teikéjo nuo

atsakomybés u# technin
. 6.2. Projekto va
6.2.1. Yykdyti

Respublikos st'atyhus i

projektavimg bi;ai staty

]
6.2.2, kontroliuot

6.2.3. nustafius

ipareigoti Paslaugy teikd

6.2.4, utikrinti
vykdymo metu;

o projekto kokybe.

dytojo teisés ir pareipos:

visas funkeijas ir reikalavimus, numatytus kaip projekto valdytojui Lietuvos
statyme, statybos lechniniuose reglamentuose, projektavimo normose ir kituose
reglamentuojandivose teisés aktuose;

i Paslaugy kokybi, atlikimo terminus, atitiktj teisés akty reikalavimams;

suleikty Paslaugy trikumus, apie tai pranedti Statytojui bei Paslaugy teikéjui ir
ja nedelsiant juos pasalinti;

netrukdomg Paslaugy teikéjo patekimg | teatro pastatg ir jo teritorija Paslaugy

6.2.5. priimti i8 Phslaugy teikéjo suteiktas Paslaugas ir jas apmoketi, gavus numatyty finansavima;
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6.3. Statytojas ir Projekto valdytojas turi teisg nutraukti Sutartj:

6.3.1. neteismine tvarka vienagalitkai nutraukti Sutart], pranesdamas Paslaugy teikéjui apie tai rastiskai
ne véliau kaip 14 (keturiolika) dieny iki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Paslaugy teikéjas:

6.3.1.1. Paslaugps teikia nesilaikydamas teisés akty reikalavimy, nekokybidkai arba Paslaugas teikia taip
|étai, kad jas suteikti ik| termino pabaigos pasidaro aigkiai negalima; %

6.3.1.2, negavey Projekto valdytojo sutikimo, Paslaugas paveda teikti subteikéjui, sudarydamas su juo
sutartj ar kitaip perleidia Sutartj;

6.3.1.3. Paslaugy teikéjas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo Projekto valdytojo/Statytojo
nurodymy i8taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdylus sutartinius jsipareigojimus;

6.3.14. nutrauké Paslaugy teikima dél paskelbtos bankmm procediiros ar pareiskia, kad nepajégus
vykdyti sutartiniy jsipaneigojimy.

6.3.2, Qalya susftaria, kad 3ios sutarties 6.3.1 p, (iSskyrus 6.3.1.4 p.) nustatyta teise nutravkti Sutartj
Projekto valdytojas ir Stnt}rm_]as gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei priet tai buvo pareikdta pretenzija dal
Sutarties pazeidimo, qu'alalytas Paslaugy teikejui ne trumpesnis kaip 30 (trisdesimties) dieny terminas
paZeidimams pafalinti 1r Paslaugy teikejas 6.3.1.1 - 6.3.1.3 p. nurodyty pazeidimy nepadalino per pretenzijoje
nurodyta terming.

6.4. Paslaugy tajkéjo teisés ir pareigos;

6.4.1. savo nz1ki bei sgskaita, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai teikti Paslaugas pagal konkurso
sylygy ir Sutarties sql;fgu reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, statybos
techniniais rf:glamentai.i:, projektavimo normomis ir kitais projektavima bei statyba reglamentuojandiais teisés
aktais. Paslaugy savybés ir apimtys nurodytos Techningje specifikacijoje (1 priedas);

6.4.2, ne véliau kaip per 10 (defimt) darbo dieny nuo Sutarties sudarymo momento, pateikti Projelto
valdylojui sutarties jvﬂd}fmo uZtikrinimg - Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kitos
kredito jstaigos gﬂ:ant[j:P arba pateikti draudimo bendrovés laidavima. Uztikrinimo verté - ne maiau kaip 5
(penki) procentai Sutarr‘es vertés, UZtikrinimas turi galioti iki 2016-12-31, su teise jj pratesti. Sutartis turi biti
uZtikrinama nenulrﬂksm:rnui;

6.4.3. per 15 darbo dieny nuo Sutarties pasiraiymo, Projekto valdytojui pateikti suderintg su Statytoju
Kalendorinj projektavino paslaugy teikimo ir apmokejimo grafika;

6.4.4. apdrausti clivi][nv.;! atsakomybg uj techninio projekto padaryty alg Statytojui, Projekto valdytojui
ir tretiesiems asmenims civilinés atsakomybés draudimu;

6.4.5. uztikrinti, lkad techninj projekta rengs kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
pasidlyme, atitinkantys| konkurso salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turintys galiojanéius
kvalifikacijos atestatus,| leid#ianéius vykdyti konkurso saiygose ir Sutartyje nurodytas Paslaugas. Jeigu
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kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigly Sutaréiai nepasibaigus, jis turi biti pratestas ir galioti

visq Sutarties jgyvendinimo laikotarpj;

6.4.6. uf&tikrinti, kad Paslaugy teikejas teiks projekto vykdymo priezifiros paslaugas, kurios bus
isigyjamos Viedyjy pi | imy jstatymo nustatyta tvarka;

6.4.7. nedelsdamas radtu informuoti Statytoja ir Projekto valdytoja apie bet kurias aplinkybes,
trukdantias ar galindiag sutrukdyti Paslaugy teikeéjui tinkamai vykdyti isipareigojimus, numatytus Sutartyje;

6.4.8. bendradarbiauti su Statytoju ir Projekto valdytoju rengiant techninio projekto dokumentacija,
pristatyti tarpinius techninio projekto rengimo rezultatus bei sprendinius su vizualine medZiaga Statytojo ir/ar
Projekto valdytojo organizuojamuose svarstymuose;

6.4.9. per 14 darbo dieny neatlygintinai atlikti techninio projekto pataisymus pagal techninio projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas ir projekig tikrinandiy institueijy pastabas, taip pat pagal Statytojo ir
Projekto  valdytojo |pastabas, neprieftaraujanéias normatyviniams  techniniams  dokumentams  ar
normatyviniams statinip saugos bei paskirtics dokumentams ir kitiems Lictuvos Respublikoje galiojantiems
teisés aktams;

6.4.10. saugoti| Statytojo irfar Prajekto valdytojo komercines paslaptis ir kilg konfidencialig

informacija;

6.4.11. neperleiTti visy ar dalies teisiy ir (ar) pareigy jokiai trediajai $aliai be iSankstinio radtifko
Projekto valdytojo sutikl,im:::;

6.4.12. Paslaugy teikejas, parenges techninj projekts, ji pasirades, patvirting, kad techninis projektas
atitinka jstatymy, kity teises akty, techninio pro_iekin rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy

dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirtics dokumenty nuostatas, ir atsako u¥ viso techninio

projekto kokybe;
6.4.13. Pasirasy

konkurso dokumentus, fame tarpe Projekio valdytojo pateikia techning specifikacija bei kita dokumentaciia,

as Sutart] Paslaugy teikéjas parei¥kia, kad gerai i%analizavo vieSojo pirkimo

gavo visq biiting informacijg, kuria Paslaugy teikéjas, panaudodamas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti
iki Sutarties pasira§ymoy ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai, numaté ir jvertino visas Sutartyje numatytas
Paslaugas, kurias jsipar¢igoja atlikti, ir jy suteikimo tvarka, ir sutinka atliki Paslaugas v Sutartyje nurodyta
kaing. Jeigu sutaréiai tinkamai jvykdyti yra biitina atlikti tam tikrus darbus/paslaugas, kuriuos sudarydamas
dig sutartj blity numa | kiekvienas profesionalus ir protingas projektuotojus, tadiau Paslaugy teikéjas jy
nenumaté ir nejtrauke j kaing, tai Sias paslaugas Paslaugy teikéjas jsipareigoja atlikti savo saskaita;

6.4.14, i§ anksto uderings su Projekto valdytloju, pakeisti kitus nei konkurso pasifilyme nurodyti ar (ir)
pasitelkti naujus subtiekgjus (subteikéjus). Naujai pasitelkty subtiekéjy kvalifikacija turi biti ne Zemesné negu

nurodyta pasitilyme. Paslaugy teikéjas atsako uz subtickéjy veiksmus ar neveikima;

o (\nv S
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6.4.15, neteismine tvarka vienadalidkai nutraukti Sutartj, praneSdamas Projekto valdytojui ir Statytojui
apie tai radtiskai ne véliau kaip 14 (keturiolika) dimiﬁ ki Sutarties nutraukimo dienos, jeigu:

6.4.15.1. Projeklo valdytojui/Statytojui paskelbtos bankroto procediiros, Projekto valdytojas/Statytojas
likviduojamas ar pareidkia, kad nepajégs vykdyti sutartiniy jsipareigojimy;

6.4.15.2. Projekto valdytojas nutrauké privalomus mokejimus ilgiau nei puse mety ir yra jsiskolings
daugiau kaip 10 procenty bendros Sutarties kainos.

6.4.16. pateikti | Projekto valdytojui parengtus ir nustatyta tvarka suderintus techninio projekto
projektinius pasiGilymus (2 (du) egz. popieriniame variante);

6.4.17. pateikti [Projekto valdytojui parengty techninj projekta (2 (du) egz. popieriniame variante)
eksp:artizei atlikti;

6.4.18, gavus cirlksperlizés pritarima, Projekto valdytojui pateikti parengty techninj projekty (4 (keturi)
egz. popieriniame variante bei 2 (du) egz. skaitmeningje laikmenoje (PDF ir DWG formatuose)) — pagal STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” reikalavimus:

6.4.19. Statytojuji jgaliojus gauti statybg leidZiantj dokuments,

NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

7.1. Salis gali br]ﬁ visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neigvengiamy
aplinkybiy — nf:nugalmir:as jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kpd::ksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie Kklittj bei jos poveiki
isipareigojimy vykd}rmtiil 1

i Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant
$ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos ‘Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
wAtleidimo nuo atsakomybés esant nﬂnugalimo;s jegos (force majewre) aplinkybéms taisyklése® (1996 m
liepos 15 d. Lictuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (forcg majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®);

7.3, Salis, kuri d¢l nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy priva's
nedelsdama, bet ne véljau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti ratu kitas alis. Jei gio
pranedimo kita 3alis n gauna per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdZiusi falis sufinojo ar turéjo

suZinoti apie ta aplinkybg, ta pastaroji dalis privalo atlyginti del pranedimo negavimo atsiradusius nuostolius,

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Paslaugy tefkejas, véluodamas parengti techninj projektg Sutartyje nustatytu terminu, moka

Projekto valdytojui 100 Eur baudg uZ kickviena pavéluota dieng. (’“ ﬁ f
A bk




8.2, Jeigu nust
valdytojo reikalavimu
projekto trilkumus bei

8.3. Projekto v
uzdelsty dieng Paslau

atomi techninio projekto parengimo trilkumai,

dytojui/Statytojui uzdelsus apmokéjimg pagal Sutartj,

7

Paslaugy teikéjas privalo Projekto
neatlygintinai per visa projekto vykdymo priefiros laikotarpj iStaisyti techninio

atlyginti Projekto valdytojui patirtus nuostolius,

Projekto valdytojas uz kiekvieng

teikéjui moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydio delspinigius, skaidiuojamus nuo

laiku nesumokétos sumos.

8.4. Paslaugy tejkéjui uzdelsus suteikti Paslaugas pagal Sutartj,

dieng Projekto vald

Paslaugy teikejas u kiekvieng uzdelsty
jui moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dyd¥io delspinigius, skaitivojamus nuo laiku

nesuteikty Paslaugy kainos (i¥skyrus 8.1 P

8.5. Statytojas, [Projekto valdytojas ir Paslaugy teikéjas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai

isipareigojimai ir uz 8
8.5.1. Salys ne
pasiradiusiyjy Saliy;

852 Stat}"tpjas{l’mjekm valdytojas negauna linansavimo Sutardiaj vykdyti

priczaséiy,

9.1. Sutarties sg
salygas, kurias pakeitus

tokiems Sutartics salygy

nebus laikomas Sutartie

aiSkiai ir nedviprasmisKai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai

btinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir

Lalkq nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

ali vykdyti Sutarties dél priezaséiy (force majeure), nepriklansanéiy nuo Sutart]

del nuo jo nepriklausanéiy

9. KITOS SALYGOS

¥gos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, ifskyrus tokias Sutarties
nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai hei
pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas, Sutarties sglygy keitimu
s sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos
Sutarties salygy keitimo
(ar) Sutarlies sudarymo metu, sutarties

Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

9.2, Kai paaitkéja, kad dalis jsigymy P:wlaum.l
susitarimas dél nevykdomy Paslaugy kainos, kuris laikomas sudétine pradinés Sutarties dalimj ir

Sutarties salygy keitimu,

tapo nereikalingos, su Paslaugy teikéju pasiraiomas

nelaikoma

9.3. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi biti

sprendZiamas deryby bildu. Jeigu ankséian nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali bt

ifspresti

deryby keliu per 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny, Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy

nustatyta tvarka.

9.4. Nutraukus Sytartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei

atsiskaitymais tarp Saliy

kad biity visifkai jvykdyta Sutartis.

AL -
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9.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba trim egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai,

9.6. Visa su it Sutartimi susijusi korespondencija ir prane$imai turi bati ratomi lietuviy kalba ir
siunéiami Sutarties 10 punkte nurodytais adresais, apie kuriy pasikeitimus Salys | isipareigoja viena kitai radtu
pranesti per § (penkias) darbo dienas nuo Jju pasikeitimo,

9.7. Sutarties priedai:

9.7.1. 1 priedas - Technine specifikacija;
9.7.2, 2 priedas +- Kalendorinis projektavimo paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafikas.

10. SALIY REKVIZITAI IR ADRESAI

Statytojas: Klaipédos valstybinis muzikinis teatras, Danés £. 19, LT - 92111, Klaipéda, tel. (8 46) 797

401, el p klaipedo ikinis.It, PVM mokétojo  kodas -~ LT907550219, a. s
LT487300010002330393 nowedbank®, AR
Projekto valdytojas: V] ,Lietuvos paminklai®, Smplﬁkiq g 3, LT - 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40

95, el. p. paminklai@ a inklai.lt, PVM mokeétojo kodas - LT100517917, a. s, LT 717044060001091525, AB
SEB bankas; a, s. Lrﬁﬂ-#ﬂll]{]424{}39?4635 AB DNB bankas; a. s. LTO57300010134209554, sowedbank®,
AB.

Paslaugy teikéjas ~ jungtinés veiklos partneriai: UAB ,InZineriné mintis®, Laisvés al. 76B, LT -
44249, Kaunas, tel. (8 37) 222 366, el. p. info@inmintis.lt, PVM mokétojo kodas — LT345823219, a, s,
LT897044060003099295, AB SEB bankas. Studio Gollwitzer architekten gmbH, Austrabe 28, DE-80469,
Miunchenas, Vokietija| tel. +49 89 18006241, el, p. mail@studioga.de, PVM mokétojo kodas -
DE226860220, a. 5. D 2?[!04(]0480?602592% banlkas, bankq: kodas COBADERRXXX,

Klaipédos valstybinio muzikinio tea:i!r(ﬁ' w‘adﬁ i ;_'.51_;' {inas Kaubrys

UAB ,.InZineriné mintis* direktorius
f

LAY £
T, © o
\:'1'3?‘,.'-« W
"'-u\" # ?r' e l| ::_,_,.-'
'.'n n.h-“"



Projektavimo paslaugy sutarties

2015- 443 NrTPs-

I pricdas
TECHNINESPECIFIKACIJA
Eil. . [ iy -
Nr Pavadinimas Reikalavimai :
L. Bendra informacija apie pirkimo objekty
Projekto pavadinimas. 'Tﬁﬁipédos valstybinio muzikinio teatro Danes g 19,
‘ Klaipédaoje rekonstravimo projektas,
2, Statinio pjskirtis ir bendrieji | Statinio paskirtis - kultiiros paskirties pastatas :
(techniniai ir paskirties) rodikliai. - statybos metai — 1964;
bendrasis plotas - 4882,93 kv, m;
= iiris - 30096 kub, m;
= pagrindinio pastato auk3tingumas — 4 auk¥tai.
3. | Statinio statybos ragis. Rekonstravimas. i
4, Statinio kateporija. o '_Ypatingas statinys
3, Statinio projekto rengimo etapas. | Rekonstrayvimo techninis projektas
11. Rerkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanéiosios organizacijos
patcikiami duomenys
6. ijaktﬁncr paslaugy apimtis:
6.1. | projektavimd paslaugos; ' Klaipedos valstybinio muzikinio teatro rekonstravime

techninis projektas rengiamas etapais:

1. Projektiniai pasialymai, kuriy apimtis:

- aifkinamasis radtas,

- grafing dalis;

- projektiniy pasitilymy vaizdiné informacija (statiniy
su gretima urbanistine aplinka vizualizacija ir maketas)

2; Techninis projektas, kurio sudedamosios dalys:
- bendraji;
- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- architektiros;
- konstrukeijy;
paslaugy technologijos;
- vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
elekirotechnikos;




projekto dok
projekto  dol
kopijos

.I. m——— - ——
E. Prwadinimns Reikalavimai —_I
' - elektroniniy rygiy (telekomunikacijy);

- apsauginés signalizacijos;

- gaisrinés signalizacijos; '

= procesy valdymo ir automatizacijos;

- Silumos gamybos ir tiekimo;

- paisrings saugos;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo:

- statybos skaifiuojamosios kainos nustatynio;

- ckonomine,

6.2, Kitos paslqugos, susijusios su Paslaugos, susije su rekonstravimo techninio projekto
projektavimp paslangomis. parengimu:

- specialiyjy architektiiros reikalavimy dokumenty,
idduodamy  Klaipedos  miesto savivaldybes
administracijos gavimas:

- prisijungimo prie elektros energijos, filumos,
vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo, elektroniniy
ry$iy ir kity inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygy gavimas;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy, taikomy
kultiros paveldo teritorijoje esandiam  statiniuj
gavimas;

- topografiniy, inZineriniy, geologiniy, geotechniniy
tyrimy atlikimas;

- projekto taisymas pagal projekio valdytojo, statytojo
ir eksperty pastabas;

- stalybg leidZiandio dokumento gavimas

T Projektavimo paslaugy terminai Rekonstravimo techninio projekto ir su juo  susijusiy
paslaugy vykdymo terminai:

L. Projektiniai pasitilymai pateikiami iki 2016.02,15;

2. Techninis projektas pateikiamas per 240 (du Zimtai
keturiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasirafymo dienos;

3. Statybg leidZiantis dokumentas gaunamas  iki
2017.01.01

8. Paslaugy teikéjui  pateikiamos Statybos pagrindimo dokumentai:
dokumenty, |reikalingy statinio - valstybés investicijy projektas;

umentams (toliau -
kumentai) parengti,

- pastato energinio vartojimo auditas:

- technologinés jrangos galimybiy studija (eskizinis
projektas pagrindiné salé);

- lechnologings jrangos galimybiy studija (eskizinis
projektas maZoji salé);

- sklypo Zvalgomieji archeologiniai tyrimai;

- pastato paveldosauginis vertinimas.

Nuosavybés teisés dokumentai:

| kadastriniy ~matavimy  ir  teisinés registracijos |

dokumentai;

' - Zemés sklypo teisinés registracijos dokumentai,




Eil.
Nr,

PJnvaﬂinimas

Reikalavimai

Teritorijy planavimo dokumentai:

- teritorijos detalusis planas.

I, Reikalavimai projekiavimo paslaugoms

Projekto

rengimo dokumentams Projektavimo dokumentai turi atitikli norminiy 18isés 'ty

taikomiteisés aktai, normatyviniai | reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai suderinti su

statybos

bei nonmatyviniai statinio saugos
ir paskirties dokumentai.

techniniai dokumentai | teritorijos infrastruktiiros plétra.

10.

Esminiai

ekonomini

dalis:

10.1.

sklypo
planui)

sutvarkymui  (sklypo

keiniai  (paskirties), architektfiros  (estetinius), technologijos, techninial,
kokybés, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendiniy

alsiZvelgus | gretimy teritorijy tvarkymo perspektyva,
pateikti darbuotojy ir lankytojy transporto parkavimo
sprendinius $iose teritorijose ir suderinti juos su
Klaipédos miesto savivaldybés administracija;

- suprojektuoti aptarnaujandio transporto patekima prie

pagalbiniy  scenos  patalpy, sandéliy  bei
administracijos.

10.2.

architektiros daliai

10.3.

pastato funkgionalumui

pastatus rekonstruoti i8laikant Klaipédos miesto
istoringés dalies teritorijos vientisumag;

maksimaliai iSplésti pastato uZstatyma;

maksimaliai iSnaudoti esamg pastato aukitinguma;
pagal galimybes, numatyti rlis] po pastatu.

"

suprojektuoti did#iajg pagrinding salg, talpinantia
apie 700 Zifirowy;

did#iosios salés scena turi biiti  sudaryta i8
regulivojamo aukiéio platformuy,

suprojektuoti maZajg salg, kuri talpinty apiec 200
#irovy, kurios scena turéty bitinas pagalbines
patalpas;

visuomenines patalpas projektuoti taip, kad tenkinty
zmoniy su negalia savarankifko patekimo galimybes:
pagrindiné ir ma¥oji salés turi funkcionuoti
savarankifkai;

i&jimus j pastata suprojektuoti taip, kad biity atskirti
reprezentacinis ir tarnybinis srautai.

1 10.4,

| pagalbiniy teThnalogijus daliai

Zitirovy aptarnavimui skirtas meitinimo blokas turi
biiti pritaikytas epizodiniam apkrovimui bei turéty
galimybeg dirbti nepriklausomai nuo teatro veiklos;
suprojektuoti treniruokliy salg su dusais it WC teatro
darbuotojy fizinés formos palaikymui

pagal galimybes nuo H.Manto g. pusés suprojektuoti
visuomenei prieinamas ekspozicijy, maitinimo,
edukacinéms ar kitoms veikloms skirtas erdves,




[ Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

galinCias veikti nepriklausomai nuo Leatro veiklos.

galima keisti ar pildyti)

10.5. | pastato ini‘illmriniam apripinimui - modernizuoti (atnaujinti) pastatg, pagal galiojantius
' energinio naudingumo reikalavimus, sumainant
energijos resursy sanaudas:
- modernizuoti inZinerines sistemas,
10.6. | pastato patalpy pageidaujamiems Projektuojamos patalpos: "
geometriniams parametrams DidZioji salé (apie700 Fidrovy) :
Vaidybinis portalas
(pateikty  |sceny technologijy - plotis apie 10 m;
galimybiy |studijy sprendinius - aukstis apie 5,5 m;

Vaidybineé aikitele
- gylisnemaziau kaip 11,5 (nuo ,,0¢ linijos, einanéios ties
portaline siena);

Scenos bokEtas

plotis apie 16 m;

- aukstis apie 13 m;

Scenos kiSenés (kairéje ir definéje)
- Bendras plotas nemaZiau kaip 300 ky.m;
- aukstis nemaziau kaip 6 m;

Avanscena
- plotis apie 10 m;

Orkestro loZé
- apie 60 muzikanty;
- dengiama iki scenos grindy lygio;

Scenos grindys
- sudarytos i§ mobiliy segmenty;
- ?grindu dangos atsparumas tinkamas Sokti:

Ziiirovy salé
- sédimy viety - apie 700, tame skaifivje ir vietos
Zirovams su judéjimo negalia;
- sédimyviety skai¢iui sudaryti jrengti balkona, loZes,
- utikrintas matomumas i§ visy sédimy viety;
- uZtikrintas salés mikroklimatas visais

(védinimas, vesinimas, $ildymas),

SEZonais

MaiZoji salé(apie200 Zinirovy):

Vaidybiné aikitelé
- apie 130 kv.m.

- aukatis apie 6 m;

Orkestro vieta — apie 20 muzikanty;

Zitirovy salé

- sedimy viety - apie 200, tame skaitiuje ir vietos
Zilirovams su judéjimo negalia,

- i§ judandiy segmenty, leidZiantiy keisti erdvés scena —
konfigliracijg. Auditorijos paaukdtinimai ir scenos
dalys turi biti taip sudétos, kad visos salés grindys
bity viename lygyje;

- uztikrintas matomumas i3 visy sédimy viety,

Dekoracijy ir seenos apriipinimo patalpos{apie 200




Eil.

Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

m2):
dekoracijy remonto dirbtuves;
dekoracijy sandéliai (iki 5 spektakliy);
atvezamy dekoracijy pakrovimo ~ ifkrovimo tiesiai |
sceng galimybeé (if Danés gatvés pusés), krovininio
automobilio maksimalus ilgis 16 m;
sandeliai apdvietimo jrangai apie 45 m2:

‘sandéliai garso jrenginiams apie 20 m2.

Athqu patalpos:

laukiamieji kambariai apie 2x25 m2 abiejose scenos
pusése;

uutmmentq sandélis apie 60 m2 ( gali bt 2x30 m2),
iSdéstyti prie sceny ir repeticijy patalpy;

atlikéjy persirengimo kambariai su sanmazgais ir
dusais;

solistams dainininkams 6 patalpos po 4-6 Zmones,
viso 30 asmeny;

orkestrui 4 patalpos po 16 Zmoniy, viso 64 asmenis:
baleto artistams 6 patalpos po 4-6 mones, viso 24
asmenims;

chorui 10 patalpy po 4-6 Zmones, viso 40 asmeny.

Repeticijy patalpos

scenos vaidybines dalies matmeny baleto repeticijy
sale;

scenos vaidybinés ir orkestrinés dalies matmeny
bendryjy rapcticijq salé,

choro studua apie 80 m2, patalpos plota gahmal-

priartinant prie kvadratinés formos;
vokalo repeticijy patalpos - 10 vnt. talpinanéios p. 6
Zmones,

Meno vadovy patalpos:
- 4 patalpos skirtos dviem Zmonéms;
- 2 patalpos skirtos keturiems Zmonéms.

Administracijos patalpos apie 290 m2, kuriy sudétyje

yra archyvas 40 m2,

Bibliotekos patalpos apie 110 m2.

Pastatymy dalies tarnybos patalpos:

vedéjo kabinetas ir buitinés patalpos apie 32 m2;
siuvykla apie 100 m2;

kostiumy sandélis apie 6500 kostiumy saugojimui;
skalbykla apie 18 m2;

kostiumy paruodimo patalpos prie kickvieno atlike,y
pcrsirengimo kambariy bloko po 15 m2;

grlmo cechas su darbo patalpa apie 40 m2 arba 2x20




Eil.
Nr,

Pavadinimas

—

Reikalavimai

- rekvizito ir butaforijos sandéliai, susicti su didZiosios |
Ir maZosios scenomis transporiavimo galimybémis
2x30 m2 arba 3x 20 m2,

Ukio dalies tarnybos patalpos apie 130 m2, tame
skaifiuje materialiniy vertybiy sandélis apic 40
m2.

Tarnybinés patalpos:

- tarnybiné riibing apie 150 viety;

- tamybinis bufetas apie 50 viety;

- pagalbinés bufeto patalpos gali biiti apjungios su

Zidirovy bufeto pagalbinémis patalpomis;
- poilsio kambariai personalui - 5 vnt.;
- vieta personalo dviradiy saugojimui apie 40 dviraéiy,

Teuhntm‘:ﬁ patalpos ir jrenginiai:
- inZineriniy sistemy patalpos; ,
- $viesos loZés — 2 vnt. abiejose portalo pusése, dviem |
aukstais, apie 2,5 m ir 5,5 m nuo scenos plandetés.
Sviesos langas apie 4x4 m, patalpos gylis apie 2,5 m.
- vaik3tomi apSvietimo tilteliai Zifirovy salés lubose;
- scenos apévietéjo patalpa apie 20m2;
- garso aparaliné Fiirovinéje dalyije;
- izolivota garso jra¥y studija apie 20 m2;
- vaizdo kiirgjy patalpa apie 15 m2;
- scenos specialisty patalpos 2x 20 m2;
_ operatyvinio rySio aparating;
- keleiviniai liftai ir krovininiai keltuvai.

11.

ju pritarimui

Nurodymai §

ir pan.

prendiniy derinimui,

1.

Statinio  af
projektavima
eiliSkumas

statiniy
ir

gmpl.':gw
statybos

Projektiniai sprendiniai teikiami projekto valdytojui.
Projekto valdytojas sprendinius derinimui ir pritarimui teikia
statytojui.

Techninis projektas turi biiti rengiamas atsizvelgiai ' |
reikalavimus finansavimui gauti pagal:

- kultdros objekty akivalizavimo 2014-2020 m.
programeg;

- 20142020 m. Europos Sgjungoes fondy investicijy

| veiksmy programos 4 priotiteto ,,Energijos efektyvumo ir

atsinaujinandiy istekliy energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas* priemong Nr. 04.3.1-FM-F-105 , Energijos
vartojimo efektyvumo didinimas vieSojoje infrastrukiiiroje®;

- valstybés investicijy programa;
- kitus potencialius finansavimo Saltinius.

13.

Reikalavimai projekto rengimo

dokumenty kalbai (-oms)

14,

Reikalavimai| projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudéciai

ir pan.

| kalba,

f’mjektn rengimo dokumentai turibiti parengti lietuviy

Privalomi pateikti parengto projekto dokumentai:
- visos techninio projekto apimties bylos su projektiniy |
pasifilymy dalimi (popieriné versija) - 4 egz.;
- visos techninio projekio apimties su projektiniy
pasitilymy dalimi bylos (elektroniné versija — 2 egz.,




-

Eil. |

Nr. Pavadinimas

Reikalavimaj

- Statybg leidZiangio dokumento originalas — 1 egz.

15, | Techninés specifikacijos priedai; Statytojo pateikinmi priedai ;
- valstybes investicijy projektas — 1 byla;

- pastato energinio vartojimo auditas — 1 byla;

- pagrindinés salés technologijy galimybiy studija — 1
byla;

- maZosios salés technologijy galimybiy studija - |
byla;

- sklypo #valgomieji archeologiniai tyrimai — 1 byla;

- pastato paveldosauginis vertinimas - 1 byla;

- kadastrinly matavimy ir teisinés registracijos
dokumentai — 1 byla:

- Zemés sklypo teisinés registracijos dokumentai — |
byla;

- patikslinto teritorijos detaliojo plano koncepeija — |
byla,




