STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. sausio 4967./Nr. //é.S“{’ /fﬁ/

Vilnius
I. SPECIALIOJI DALIS

Infrastuktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD
prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Rimanto Ceslovo Cerniausko,
veikian¢io pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UAB ,Tilta“,
atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkeviciaus, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ., Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu /arba VieSujy pirkimy taisyklémis
(patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré Sia
Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del
toliau iSvardinty sglyguy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés
aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus suteikti Lietuvos kariuomenés Kariniy
oro pajégy Aviacijos bazés naikintuvy angary varty projektavimo paslaugas ir atlikti pakeitimo
darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas projektavimo
paslaugas ir atliktus darbus bei uZ juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta
tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo teikiamos paslaugos ir atliekami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir
Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés/papildomos Sutarties kainos keitimo salygos

2.1. Sutarties kaina — 555 390,00 Eur (penki Simtai penkiasdesimt penki tikstanciai trys Simtai
devyniasdeSimt eury, 00 ct). 1 Sutarties kaina yra jskai¢iuotos visos Rangovo i$laidos ir
mokesciai, susije su sutartiniy jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis
(toliau — PVM), kuris sudaro 96 390,00 Eur (devyniasdeSimt SeSi tukstanciai trys Simtai
devyniasdesimt eury, 00 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Pasitlymas dél Lietuvos kariuomenés
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés naikintuvy angary varty projektavimo ir pakeitimo darby
vie$ojo pirkimo* (Rangovo konkurso pasiiilymas) (toliau — Sutarties 2 priedas) ir Sutarties 3
priede ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas* (toliau — Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties kaina gali bati kei¢iama, kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 punkte nurodytu
atveju UZzsakovas atsisako konkrec¢iy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo
(ar sumontavimo). Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty darby ir
statybos produkty kainos dydzZiu.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Mokéjimai pagal §ig Sutart] bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.3 punkte numatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras, Salims pasiradius suteikty paslaugy aktus pagal nustatyta F-1 forma (toliau —
Sutarties 4 priedas), atlikty darby aktus pagal nustatytg F-2 formg (toliau — Sutarties 5 priedas) ir
pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte pagal nustatyta F-3 formga (toliau — Sutarties 6 priedas).
3.2. Atlikty darby aktai rengiami pagal statiniy techniniame darbo projekte patvirtintas lokalines
samatas, pritaikius kainy santykio koeficienta, apskaiciuota imant pasitilyme pateikty statybos ir
montavimo darby bei jrenginiy kainy ir statiniy techniniame darbo projéekte patvirtimty-statybos ir
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montavimo da:bq bel jrenginiy kainy, santyk4

3.3. Moke¢jimai uz Sutarties 3 priedo 1.1, 1.2 ir 1.3 punktuose numatytas projektavimo paslaugas
bus vykdomi Sutarties 8 priede ,,Kalendorinis apmokéjimo uz projektavimo paslaugas grafikas™
numatytomis salygomis ir tvarka.

3.4. Sutarties bendrosios dalies 4.3 — 4.7 punktai netaikomi.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

4.1. Sutartis latkoma sudaryta ir jsigalioja Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nustatyta tvarka
ir sglygomis. Kartu su Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytu Rangove privalomuoju
civilinés atsakomybés draudimu turi buti pateiktas ir projektuotojo privalomasis civilinés
atsakomybés draudimas.

4.2. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Bendras darby jvykdymo terminas — Rangovas jsipareigoja suteikti projektavimo paslaugas
ir atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus darbus per 8 (a$tuonis) ménesius nuo Sutarties
1sigaliojimo dienos. ] §j terming neiskaitomas galimas Sutarties vykdymo sustabdymo pagal
Sutarties bendrosios dalies 18 punkta, laikas. Projektavimo paslaugy ir darby vykdymo terminai,
kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede.

5.2. Darbai atliekami atsiZvelgiant ] konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui
numatyta finansavima.

5.3. Darby vykdymo vieta: Aerouosto g. 18, LT- 77103 Siauliai.

5.4. Projektavimo paslaugy suteikimo vieta — Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto
apsaugos ministerijos, Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius.

5.5. Projektavimo paslaugos ir darbai bus vykdomi dviem etapais:

5.5.1. 1 etapas: projektavimo paslaugos, kuriy metu rengiami statiniy projekto rengimo
dokumentai ir statiniy techninis darbo projektas.

5.5.2. II etapas: statiniy projekto vykdymo prieZitira ir darby atlikimas.

5.6. Suteikus I etape numatytas paslaugas ir suderinus statiniy techninj darbo projekta su
Uzsakovu ir statinio naudotoju, UZsakovas teiks statiniy techninj darbo projekta ekspertizei
atlikti. I etape numatytos paslaugos laikomos atliktomis gavus UZsakovo pritarimg techniniam
darbo projektui ir statybg leidZiantj dokumenta.

5.7. II etape numatyti darbai pradedami suderinus darby pradzig su Uzsakovu. Darbai atlieckami
kei¢iant vartus poromis pagal naikintuvy angary patalpas. Konkreéiy varty pory keitimo darby
eiga nustato Uzsakovas.

5.8. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikty darby akto pasira$ymo
terminas — 10 (de$imt) darbo dieny nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto sura§ymo dienos.

6. Papildomi darbai/paslaugos
6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby/paslaugy atsiradimo rizika, vykdant 3ig Sutartj,
ir patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms). Atsiradus
bitinybei atlikti papildomus darbus/paslaugas, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir istekliy
(piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Apie papildomy darby/paslaugy atlikimo poreikj Salys
viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio
atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus/paslaugas sitilo Rangovas, papildomy
darby/paslaugy butinumg Rangovas visais atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biti
pateikti vertinimui UZsakovui.
6.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankigkai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UiZsakovo
nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus.
6.3. Sutarties specialiosios dalies 6.1 punkto salygos netaikomos, kai papildomy darby/paslaugy
poreikis atsiranda dél pasikeitusiy Uzsakovo poreikiy, numatyty Uisakuo—pamﬁmne statinio
rojekte. Tokiu atveju taikomos visos Sutarties bendrosios dalies nuostatos, susijusi
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papildomy darby apskaiciavimu ir jsigijimu.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Pagal Sutartj Rangovas privalo parengti statiniy projekto rengimo dokumentus, statiniy
techninj darbo projekta, pagal patvirtintg techninj darbo projektg atlikti statybos darbus ir statybos
metu uztikrinti (atlikti) statiniy projekto vykdymo prieZilirg. Atlikus statybos darbus apmokyti
statinio naudotojg kaip naudoti sumontuotus jrenginius ir konstrukcijas. Rangovas taip pat
privalo jvykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose numatytus ir/ar nenumatytus darbus/paslaugas
biitinas Sios Sutarties tinkamam jvykdymui.

7.2. Rangovas jsipareigoja:

7.2.1. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir kitais teisés aktais, Sutarties
1 priedu ,,Programiné uzduotis Lietuvos karinomenés Kariniy oro pajéguy Aviacijos bazés
naikintuvy angary varty keitimo projektiniams pasiiilymams rengti“ (toliau — 1 priedas),
patvirtinta statinio projektavimo uZduotimi ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis
salygomis, parengti / gauti ir pateikti Uzsakovui:

7.2.1.1. statiniy projekto rengimo dokumentus (pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® reikalavimus), kuriuos sudaro:

7.2.1.1.1. visi biitini statybos sklypo tyrinéjimy dokumentai (tarp jy parengta (patikslinta)
topografiné nuotrauka M 1:500) — 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje);

7.2.1.1.2. statiniy projektiniai pasitilymai — 3 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1
egzempliorius skaitmeninéje laikmenoje (CD));

7.2.1.1.3. prisijungimo salygos ir specialieji reikalavimai — 2 egzemplioriai popieriniame
variante;

7.2.1.1.4. statiniy projektavimo uzduotis — 2 egzemplioriai popieriniame variante;

7.2.1.2. statiniy techninj darbo projekta (pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas”
reikalingos techninio darbo projekto dalys, su nurodytu jy detalizavimu);

7.2.1.2.1. atskiry projekto daliy sudétyje parengti sagnaudy kiekiy Ziniara$¢iai (parengti pagal STR
3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skaiciavimo tvarka“ reikalavimus, su kiekvienos
Ziniara$¢iy pozicijos nuorodomis ] konkre€ius techniniy specifikacijy dalies Zymenis),

7.2.1.2.2. atskiry projekto daliy sudétyje parengtos techninés specifikacijos (techniniai
reikalavimai). Turi biiti parengtos visy statinyje numatyty atlikti statybos ir montavimo darby bei
naudojamy medziagy, gaminamy (perkamy) gaminiy ir jrenginiy techninés specifikacijos, su
nuorodomis j norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie
nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (i§skyrus
Irenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.

7.2.1.2.3. bendrajai ekspertizei atlikti parengto techninio darbo projekto byly po 2 egzempliorius
popieriniame variante (papildomai po 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje (CD) pdf
formatu);

7.2.1.2.4. po bendrosios ekspertizés pastaby pataisyto techninio darbo projekto bendrosios dalies
byly - po 3 egzempliorius popieriniame variante, visy kity techninio darbo projekto byly — po 5
egzempliorius popieriniame variante (statybos kainos skaiiavimy — 2 egzempliorius), papildomai
po 2 egzempliorius techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje bei 1
egzemplioriy techninio darbo projekto sprendiniy skaitmeninéje laikmenoje, statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti (skaitmeniné laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 ,,Statybg
leidZiantys dokumentai® reikalavimus);

7.2.1.2.5. jei Sutarties vykdymo metu paaiSkeéty, kad konkurso metu Rangovo Sutarties 2 priede
nejvertintos(-uy) (nors Rangovas tai jvertinti privaléjo ir turéjo tam visas galimybes) techninio
darbo projekto dalies(-iy) parengimas yra reikalingas, jas Rangovas privalo parengti be
papildomo uzmokescio.

7.2.1.3. statybos metu vykdyti statiniy projekto vykdymo priezitira teisés aktuose ir $ioje

Sutartyje nustatyta tvarka. Vykdydamas statinio projekto vykdymo prieziiira,-atvykti j statybviete
o~ R
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(kontroliuoti projekto sprendiniy igyvendinima) ne reciau kaip 1 (viena) kartg per savaite darbo
dienomis ir darbo valandomis bei pagal UZsakovo poreikj dalyvauti gamybiniuose pasitarimuose.
7.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Uzsakova apie paskirta projekto vadova ir vadova, atsakingg uz statybos darby atlikima.

7.2.1.5. sudaryti sglygas statiniy naudotojo paskirtam statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jraSais statybos darby Zumnale bei medZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.2.1.6. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, apmokius statinio naudotojg kaip
naudoti sumontuotus jrenginius ir konstrukcijas, rastu informuoti UZzsakova apie baigtus darbus ir
per 10 (deSimt) dieny nuo darby uzbaigimo dienos pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo
akta perduoti statinio statybos techniniam priZifirétojui, dokumentus, susijusius su statinio
statyba: statybos darby Zurnala su paslépty darby aktais, statinio inZineriniy sistemy bei
inZineriniy tinkly isbandymy aktus (jei tokiy biity) (parengtus lietuviy kalba) jrenginiy garantijos
pasus, instrukcijas, apraymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties sertifikatus arba
atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei medZiagy —
gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STR
1.01.04:2013 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas®), reikalavimus, kuriy biitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos
instrukcijg) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ 3 priede
(jei reikia), privalomos formos statinio garantinj rasta, kuris turi atitikti Sutarties 7 priedo
»QGarantinis raStas® forma, ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasirasyta
pazyma.

7.3. Uzsakovas jsipareigoja:

7.3.1. uzsakyti techninio darbo projekto ekspertize ir uz jg sumokeéti;

7.3.2. per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos rastu informuoti Rangova apie
paskirta statinio statybos techninés prieZitiros vadova;

7.3.3. suderinti i§ Rangovo gautus dokumentus per 10 (de$imt) darbo dieny nuo dokumenty
pateikimo Uzsakovui dienos.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo
pateikti UZsakovui galiojanc¢ig Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais
ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nurodytas terminas ne mazesnei kaip
55 539,00 Eur (penkiasdesimt penkiy tikstanciy penkiy Simty trisdesimt devyniy eury, 00 ct), 10
(deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Rangovas, ne veéliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujg banko garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rasta, jeigu jo galiojimas pasibaigty anks&iau negu bus uzbaigti Sutartyje
nurodyti darbai arba i§ konkreéiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti
galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2
punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Vadovaujamasi Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto salygomis.

10. éaliq atsakomybeé

10.1. Rangovas jsipareigoja, véluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.2 punkie Trustatytu
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terminu pateikti banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, uZ kiekvieng
pavéluota dieng mokéti Uzsakovui 0,1 procento nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§
anksto sutartus minimalius nuostolius.

10.2. Galioja sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. Rangovo pasitelkiami subrangovai:

11.1.1. UAB ,,Projekty rengimo biuras®, suteiks projektavimo paslaugas (projekto parengimas,
projekto vykdymo prieZifiros atlikimas).

11.1.2. UAB ,,InZinerija LT* atliks geodezinius ir topografinius darbus.

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti pasilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiilyme nurodyty
subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas
subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves
subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomene, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius.

12.2. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma dalyvaujant
UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginéams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby bidu, jie bus
nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose
pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.3. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: ,,14.8. Uzsakovas dalyvauja
garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akts, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o
paSalinus statybos defektus, dalyvauja surasSant defekty pasalinimo aktg.*

12.4. Statinio statybos techning prieZiirg vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés
priezitros vadovas: IPD prie KAM Statybos prieZiGros skyriaus vyr. specialistas Egidijus
Kondratavicius, tel. 8 706 84 459, el. p. Egidijus.Kondratavicius@kam.lt.

12.5. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.6. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.7. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: statybos direktorius Virginijus
Juska, tel. +370 647 58818, el. p. tiekimas@tilta.lt, darby vadovas Vytautas Zukauskas tel.
+370 608 54431, el. p. vytautas.zukauskas@tilta.lt.

12.8. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Artinas Béta, tel. (+370 5) 210
3785, el. p. Arunas.Beta@kam.lt ir Komnelija Kazlauskyte, tel. (+370 5) 210 3787, el. p.
Kormnelija.Kazlauskyte@kam.lt.

12.9. Uzsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasiraSo sutartj dél islaidy
kompensavimo, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

12.10. Sutarties 1 priede nurodyti personalo skaicius, reikalingos infrastruktiiros (statiniy,
patalpy, ploto (kvadratiiros)) poreikis, patalpy funkciné paskirtis bus tikslinami ir gali keistis
projekto rengimo eigoje. Rangovas patvirtina, kad $ia rizika jvertino ir prisiémeé pateikdamas
savo pasiiilyma konkursui ir sudarydamas §ig Sutart;.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Programiné uzduotis Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés
naikintuvy angary varty keitimo projektiniams pasiiilymams rengti“ 2016 m. sausio 26 d. Nr.
21VL-20, kopija, 3 lapai;

13.2. 2 priedas ,Pasitlymas dél Lietuvos kariuomenés Kariniy oro—pajégy Aviacijos bazés
7
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pasidlymas), kopija, 4 lapai;

na1k1ntuvq angary vartq projektavimo ir pakeltlmo darby vieSojo p1rk1m0“ (Rangovo konkurso

13.3. 3 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 2 lapai;

13.4. 4 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas™ (F-1 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas ,,Atlikty darby aktas® (F-2 forma), 1 lapai;

13.6. 6 priedas ,,PaZyma apie atlikty darby verte ir i§laidas® (F-3 forma), 2 lapai;

13.7. 7 priedas Statinio garantinio raSto forma, 2 lapai;

13.8. 8 priedas ,,Kalendorinis apmokéjimo uZ projektavimo paslaugas grafikas®, 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Krasto apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5210 3744

faksas 8 5213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

15. Rangovo rekvizitai
UAB ,,Tilta*

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
imonés kodas 142151650

PVM kodas LT421516515
telefonas 8 46 41057

faksas 8 46 41057

A.s. LT567180000014467021
AB Siauliy bankas

Uzsakovo vardu:

Infrastruktiipog plétros departamento prie

Krasto aps s ministerijos direktorius
plk. Itn. antas Ceslovas Cerniauskas
AV.

Rangovo vardu:

UAB , Tilta*
direktorius

~{~Rimantas Valtkev1m/
A V. /

N
»

N
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IL. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutart] sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atlickantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visa kita reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auk3¢iausia
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti §ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §i0s Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3&iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sagvokos
1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos savokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi ra$tiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant kalendorinj sutarties vykdymo grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su $ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo
ir derinimo).

1.4.3. Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus, projektavimo paslaugas;

1.4.4. Statybos darby pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priZitirétojas jrafo i
statybos darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis prizitirétojas statybos
darby Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti®.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, itaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uzZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uZregistruota, UZzsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo kra$to apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripaZinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas praSymas iSduoti statybos
uzbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uZbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Butini $iai Sutardiai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig
sutart], bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal
sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra bitini $iai sutar&iai jvykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangovo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kuria Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai ar statinio naudotojui,
Jjeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
1sipareigojimus (paskutiné skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutart].

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokejimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sios Sutarties ribose Infrastruktiiros plétros departamento prie KraSto apsaugos
ministerijos (toliau Sutartyje — IPD) priimti sprendimai, Rangovo pateikti IPD dokumentai ar
IPD pateikti Rangovui dokumentai, reikalavimai, pretenzijos ir kt., laikomi UZsakovo atliktais
veiksmais.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, paslaugas jvardintus Sutarties specialiojoje
dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumoketi Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir sglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés



3.1. Sutartles kama - Sutartles spemahoJOJe dalyje nurodyta plmgu suma, kurlq Uzsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie
bus atlikti pagal Sig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyty finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atliekamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Sallq pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis punktas gali bati detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy
(Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy
reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i$laidas, apripinimo jrankiais,
reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. ] bendrg Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos mokeséiy,
draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios,
imanomos iilaidos.

3.5. Sutarties kaina negali buiti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky&io
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZas¢iy, prie$ tai gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pragjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskaiéiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskai&iuojama tuo atveju,
jeigu poky¢€io procentiné iSraiska nevirsija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu. (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydZiu.
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3.8. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte iSvardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaiiuojama ir jforminama rastu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian&ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties 3.10 punkte i§vardytas rizikas ir patvirtina, kad yra tai
jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos medZiagy ir jrenginiy
pabrangimo, Sutarties sustabdymo, nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui.
3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sglygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiillyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ia Sutart], bet
turé¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais budais:

3.11.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buti apraSyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu
budu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti
kainos dal;j i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas®™ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinéemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivuojant kainy santykj, kai, pavyzdzZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar
3.11.3.2 punkte/uose nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su
juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios negali buti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms
isigyti, o pridétiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.
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3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreik] Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby bitinumg Rangovas
visais atvejais turi buty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Infrastruktiros
plétros departamentui prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau Sutartyje — IPD);

3.11.6. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims
raStu sudarius papildoma susitarimg, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskai€¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skaif¢iuojamaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai€iuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi
(nepripazjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar $ie darbai yra bitini $iai Sutar&iai
ivykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy
(piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokejimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pasira$ius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikiy darby ir i8laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatytg
atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (deSimt) proc. Sutarties
kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty 1é$y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo praneSimo turi pateikti UZsakovui galiojancig banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo raSta visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per
30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus
galiojan¢ig banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raSta visai avanso sumai.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip i8ankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis Uzsakove priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo bati jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno
i§ Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad
Rangovas ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakovo gavimo,
sumoketi UZsakovui suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZzsakovo

sgskaitg. P e S
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4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
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atlyginima (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali bt iraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 4.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. UZzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (de$imt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uZ atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy
Isipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo draudimo bendrovés iSduota laidavimo rastg (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimag ir kt.).

4.8. Papildomos mokéjimo salygos gali buti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz pagal Sutart] atliktus darbus, i$skyrus atvejus kai
Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokeéjimy, atlickamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisés ir pareigos
5.1. Rangovas turi teise:
5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti; .

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakove vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti | statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuvoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
rengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiskg Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas isipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu Jaiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakevui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto raStu pateikti IPD statybvietéje dirbsian¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus
su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei
atlygina UZsakovo nuostolius, kurivos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmeny; .
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5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti IPD apie pastebétas
klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo saskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova ir IPD apie visus vykdant Sutartj patiriamus
sunkumus, darby atlikimo uzdelsima (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél Siy dalyky
Rangovas nespés iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti IPD apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei laiku pateikti IPD atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei darby atlikimo
dokumentacija;

5.2.13. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp juy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
1vykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygu;

5.2.15. naudoti statybviet¢ tik pagal paskirt], garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atliekamu darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis
LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja
negaléty patekti paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybvietg, Rangovas atsako uZ statybvietés, jrengimy, medZiagy
apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsaugs tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezaséiy, taip pat apsaugant UZsakovo
darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo
$iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastisSkus UZzsakove ir
IPD nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procedirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitreéti atliekamus darbus, patikrinti ir ibandyti
visas naudojamas medziagas;

5.2.21. padeti ir suteikti galimybe UZsakovui, IPD ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytiems asmenims susipazinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medzZiagy kokybés
deklaracijomis, kad galima bty tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimitis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedurose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomajag dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas bei kitus batinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
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5 2 23, Uzbalgus statyba, per 5 dxenas patelktl UZzsakovui nonnatyvmluose dokumentuose

nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, isivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, 18sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir §varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirt];

5.2.25. per Uzsakovo nustatytg temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius del Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiskai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami UZsakovo nuostoliai lygis
prarasto finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i3
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, §iuk$liy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangove vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos sglygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teisg
remtis kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas
pagristi netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties sglygy keitima;
5.2.31. pries pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali bati
reikalingi, siekiant uztikrinti tinkamag ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju
kokybe.

6. UZzsakovo teisés ir pareigos
6.1. Uzsakovas turi teise:
6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziaréti atlieckamy darby eiga ir
kokybe, Kalendorinio sutarties vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy
darbams, kokybg. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos),
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise¢ pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;
6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus 3ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo; )
6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reik$me;
6.1.4. iSskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i3
Rangovui mokeétiny sumy;
6.1.5. atsisakyti darbu (juy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.
6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo radta, uZtikrinanti papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.
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6.1.7. Kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmuy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutart]

UZsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZiiirg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitrétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutart] tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uZfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darbuy eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visg darbo jéga, paslaugas, medzZiagas, jranga,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo sgskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima IPD.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg j darby atlikimo vietg ir i§veZimg i§ jos, uZ jy apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy
saugg ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medZiagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, tatkomus tokios riidies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi bati
pilnai baigti ir perduoti Uzsakovui Sutarties specialiosiose sglygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. 1 atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasira§ymo UZsakovui ar IPD nustacius statybos defektus deél
darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas ir/ar IPD gali
pareiksti Rangovui reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokij
reikalavima, privalo paSalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta
termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, ra$tu pranesa UZsakovui ir
IPD apie numatomg darby uzbaigima, pra§ydamas organizuoti jy priémimg.

8.5. UZsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akta per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq
ferming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas
praSymas i8duoti statybos uZbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo proceduras tik po statinio pripazinimo baigtu
statyti procediry atlikimo. UZsakovas turi teisg priimti neginijamg atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg rasytine pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal §ios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darbuy kokybé ir defekty Salinimo tvarka
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9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali ra$tu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pa3alinty darby trikumus per nurodytg laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ Uzsakovo
apmoketi ekspertizes i$laidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZzsakovas ar IPD bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas ar IPD turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo
valandas nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo
vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir
aplinkos ar turto saugumo. PaSalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova,
praSydamas leidimo pratesti darby vykdyma.

9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
saskaita (pa¢iam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Del pastebety darby trukumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiéiami.

9.6. Darby kokybé yra esminé sutarties sglyga.

10. Draudimas
10.1. Ne veliau kaip iki darby vykdymo pradzios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Ramgovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius $io sutartinio
Jsipareigojimo — §i Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uztikrinti, kad civilinés atsakomybeés
draudimas galioty ir atlyginty Zala (suzalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
Salimais esanc¢ius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimag, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame punkte.
10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZztikrinimas:
10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés isduota galiojantj
laidavimo raSta, kurino buty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui,
Jjeigu Rangovas nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy
1sipareigojimy. Laidavimo raStas privalo buti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant
nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo UZsakeovui dienos (galutinio atlikty darby akto
pasiraSymo dienos).
10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ratu uztikrinama suma privalo biiti ne
mazesne kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.
10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo ra$te, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
Ivykdymag, privalo buti jradyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiko praneSimo, patvirtinané¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ST T
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nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, 18
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. sumag, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant | prane$ime nurodytg sgskaitg;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, nei¥moketg Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZzsakova ar statinio
naudotoja jrodyti laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rasta, garantiniy
Isipareigojimy jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby
perdavimo Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia tvarka ir
sglygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uztikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) meénesius nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinan¢io Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pratgsta draudimo bendrovés laidavimo
raSta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uztikrinanéio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratgsta draudimo bendrovés laidavimo
raSta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maZiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teise vieto] Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 (3eSiasde$imt) ménesiy nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo raSta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies
10.2 punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, Rangovas jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy jsipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimag ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyju
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys prie§ tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas ]sipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapg, mokéti UZzsakovui 0,2 proc. nuo vé]/ugjdam]; atlik__t_ijharbq, darby

——
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dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
paveluotg dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatytg terming pateikti UZsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkan¢ius Sutarties reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trokumus, atsiradusius deél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trikumus ir Sivos defektus ar trikumus UZzsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas
Uzsakovo dél to turétas i8laidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy islaidy dydzio 3aliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per IPD (UZsakovo) nustatytg terming nepa3alings darby defekty ar jrenginiy trikumuy,
nustatyty statybos metu, mokéti Uzsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i$
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluotg diena iki defektai ar trikumai bus
pasalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio maudotojo nustatyta termina nepaSalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, moketi statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki
defektai ar trukumai bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i3
bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i% anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutart].

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutart] nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontrolivoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio §iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdymag, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai radtu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paai$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad j1 émési visy pagrjsty atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
Isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane§imo pateikimo
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mornento J eigu Sahs lalku neidsiuncia prane$imo arba nemformuma Ji privalo kompensuotl kitai
Saliai Zala, kurig § patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teises, jgytos vykdant Sutart, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybes teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius
del bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

14. §aliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Statiniui ir varty konstrukcijai, jskaitant variai ir kitiems elementams, nustatomas 5
(penkeriy) mety garantinis terminas, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir
kt.) — 10 (deSimties) mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose ty¢ia paslépty defekty —
(dvideSimties) mety. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo visy Rangovo atlikty darby
perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos. Garantiniai terminai statinyje naudojamy statybos
produkty ir jrenginiy (i8skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose)
nemokamam remontui ir prieZilirai nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose, tafiau $is
garantinis terminas turi biiti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai Garantiniai terminai pradedami
skai¢iuoti nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uZsakovui) naudoti dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio maudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiéiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti i Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojanCiuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieZidros ir eksploatacijos
instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus,
informuoja apie tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliota atstovg ir sura$o dvisalj defekty akta,
kuriame nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina
defekty ir jy padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba
atsisako pasiraSyti dviSalj defekty akta, galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis defekty
aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytg
terming pateikti statybos defekty $alinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai
Rangovo ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo akts, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg
(kai suraSomas viena$alis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
paalinti Siuos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statimio
naudotojo 15laidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
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proc. nuo visy statinio naudotojo turéty i$laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio
Saliy i8 anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suradant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, Salinima turi teise¢ IPD.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre€iosioms Salims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
$alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viefas informacijos apie UZsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams jg pasiradius ir Rangovui
pateikus UZsakovui galiojancig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo ra$ta, uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos
sumokejima, bei tinkamai patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

16.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko pranesimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno
i§ 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose i$vardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.
16.2.2. Negali buiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo radtas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama
atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta i3davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rast.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima i§daves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny
pateikia nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis pa¢iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, licka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad § Sutartis buty
visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.
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17 Sutarties pakeltlmal

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, iSskyrus
tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy (tame tarpe ir
esminiy) koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose.

17.2. Sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangowvui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, apie tai pranesti Uzsakovui ir IPD, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu
atveju Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus pasalinti
nurodyti trukdziai ar klifitys. Uzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska prane$ima 1§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip prie$ 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali bati nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél %ios sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliskai UZsakovo iniciatyva ne v¢liau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo (ar IPD) raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti (uZbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapa Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
Uzsakovui (ar IPD) su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja
pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo (ar IPD) nustatyto termino
nepasalina statybos metu UZsakovo (ar IPD) nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy
trukumy, atsiradusiy dél Rangovo (subrangovy, tiekéju) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina
Siy trikumy Sutarties bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutart] be Uzsakovo i$ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui radtu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis pa¢iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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19.1.3.9. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu deél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti UZzsakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakoveo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i8laidos gali biiti i3skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumuy.

19.4. Nutraukus sutart], Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokéta avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus Uzsakovas (ar IPD) turi
teise reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia
UZsakovas ir Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys sura$o susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojandius Sutarties 3alis
(tame tarpe kai deél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima Uzsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir Jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu
informuoja UZsakovas ir jeigu butina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
prieStarauja Sutarties sglygoms, Rangovas apie tai privalo pareik$ti susirinkimo metu ir $ie
pareiSkimai turi biiti jtraukti j protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo (ar IPD) kil¢ gin€ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi,
sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo
buveinés viets.

22. SusiraSinéjimas
22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra
siunCiami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo, IPD ar statinio naudotojo ir
Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy)
pa3tu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kitg Salj praneidama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasiradius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje. PO
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23. Baigiamosios nuostatos

23.1. Sutartis sudaryta lietuviv/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiSki ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisty ir parexgq pagal $ig Sutart] jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM 3aliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios $ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

amento prie UAB ,,Tilta“
ijos direktorius direktorius

Infrastruktiiros plétro
KraSto apsaugos mir

slovas Cerniauskas _Rimantas Vél

plk. Itn. Rimantas
AV,
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1 priedas

DARBO GRUPE SUDARYTA KRASTO APSAUGOS MINISTRO
2015 M. SPALIO 13 D. JSAKYMU NR. V-1054

TVIRTINU
Viceministras resursams,
finansams, infrastrukttirai

PROGRAMINE UZDUOTIS
LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU AVIACIJOS BAZES
NAIKINTUVY ANGARY VARTU KEITIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS
RENGTI

2016 m. JQUHD 6 d. Nr. HL40
Vilnius

1.  Projekto pavadinimas: Lictuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés
paikintuvy angary varty (Aerouosto g. 18, Siauliai) keitimas.

2. Statinio charakteristika:

Angaro matmenys: ilgis — 40,29 m, plotis - 24,76 m, plotas — 998 m?

2.2. danga— betoniné.

3. Objekto teisinis registravimas:

3.1. sklypo riby nustatymo dokumentas: detalusis planas, patvirtintas 2012 m. birZelio 28
d. Siaulfy miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-201 ,,Dél tarptautinio Sxauhq karinio oro
uosto teritorijos ir jos prieigy Siauliy mieste (Lietuvos karivomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos
bazé) detaliojo plano patvirtinimo®;

3.2. Nekilnojamojo turto registre jregistruoty Zemeés sklypo unikalus Nr. 4400-2911-8529,
registro Nr. 44/1687896;

3.3. Valstybés Jeme patikéjimo teise valdo patikétinis: Lietuvos kariuomené.

4. Programinés uzduoties pagrindas: Lietuvos Respublikos kra$to apsaugos ministro 2015
m. spalio 13 d. jsakymas Nr. V-1054 ,Dél darbo grupés programinéms uZduotims, susijusioms su
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés statiniy statyba, parengti sudarymo®,

5. Darbuotojy, kuriems reikalinga darbo vieta, skaiCius — néra.

6. InZinierinio statinio jrengimo reikalavimai:

6.1. vartai ir jy konstrukcijos turi nZtikeinti intensyvy naudojimag, vidutinis paros varty
atidarymo /uZdarymo ciklas ne maZiau kaip 10 karty;

6.2. varty konstrukcijoje numatyti atidarymo/uzdarymo apskaitos sisiemg (skaitiklius);

6.3. vartai ir ju konstrukcijos turi biiti lengvai priZifirimos (aptarnaujamos), vartai su greitai
keitiamais mazgais bei detalémis;

6.4. numatyti naikintuvy angary 51G1/g ir 52G1/g pakeliamy susilenkiangiy varty (8 vot.)
demontavimg ir naujy tentiniy - klostiniy varty (8 vnt.) sumontavima,

6.5. varty varcia turi wtikrinti minimalius $ilamos nuostohus, turi biiti atspari aplinkos
poveikiams (ypatingai Zemai temperatiirai ir UV spinduliams); varty angos matmenys turi buti ne
maZesni kaip : plotis — 18,0 m, aukstis — 7 m. (nuo atidaryty varty konstrukcijos virSaus iki Zemés
pavir§iaus);

6.6. numatyti varty elektromechaninj atidarymg su galimybe vartus atidaryti rankiniu biidu
apatinéje varty dalyje (nutrokus elektros tiekimui personalui stovint ant Zemés);

Statybos rangos v1eso;0 p]rklmo pardav1mo sutarties Nr. /5’ j‘ 4/55 g Ve



6.7. varty konstrukcijoje numatyti foto elementus (sensorius) uZtikrinanCius varty
uZdarymo sustabdymg atsiradus bet kokiai klifi¢ial. Pilnas varty atidarymas elektromechaniniu
bidu iki 2 min.;

6.8. numatyti automatinj ildymo sistemos atjungima/jjungima atidarant/uZdarant vartus;

6.9. numatyti garso ir §viesos signalizacijos jrengima judant (atidarant/uZdarant) vartams;

6.10. numatyti aptarnaujanéiam personali prigjimg foje varty dalyje kur sumontuota
varty atidarymo sistema.

7. Apsaugos sistemy jrengimas:

7.1. informatyviojo elekiromagnetinio spinduliavimo sumaZinimo reikalavimai —néra
poreikio;

8. Elektros energijos tickimo kategorija — I

9. Esamo statinio tyrimy atlikimui néra poreikio.

10. InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy atlikimui néra poreikio.

11. Projektiniy pasifilymy sudétis:

11.1. statinio statybos pagrindimo dokumentams néra poreikio;

11.2. keifiamy angary varty apraSymas;

11.3. biisimy angaro varty suprojektavimo funkciniu (technologinin) poZiliriu sprendiny
apraSymas ir schemos (planai);

11.4. bisimy angary varty konstrukeiniy sprendimy apradymas ir principinés schemos;

11.5. orientacing, pagrista statinio (statiniy) statybos kaina;

12. Teisés aktai, nustatantys statinio specifinius jrengimo reikalavinus:

12.1. Bi-SC Directive 85-5 NATO approved criteria and standart for AIRFIELDS.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1, LK KOP Aviacijos bazés npaikintuvy angary numatomy varty
rekonstrukcijos vietos schema, 1 lapas.

Grupés vadovas

mijr. Robertas MaZylis
(vardas, pavardé)
SUDERINTA
Programos koordinatorius
Suderinta Aviliu
s

plk. Audronis Navickas
(vardas, pavards)
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Statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. /g 5 = / f C' )

2 priedas

UAB ,,Tilta*
(Tiekejo pavadinimas)
UZdaroji akciné bendrové, adresas: Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda; Tel./fax.: 8 46 410577; A/S Nr.

LT567180000014467021 AB Siauliy bankas, b.k.71800;Vj Registry centro Klaipédos filialas: Imonés kodas: 142151650;

PVM kodas: LT421516515;
{Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiek&ja, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes&io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés
vertés mokesgio mokétojas)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkantioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL LIETUVOS KARIUOMENES KARINU ORO PAJEGU AVIACIJOS BAZES
NAIKINTUVY ANGARY VARTU PROJEKTAVIMO IR PAKEITIMO DARBU
VIESOJO PIRKIMO

2016-08-31 Nr. 16/130
(Data)
Klaipéda
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Aleigu dalyvauja wkio
subjekty  grupe, suraSomi visi dalyviy | UAB Tilta
pavadinimai/
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty | Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/
Asmens, pasiraSiusio  pasililyma saugiu | Gintaré Macikiené, Pirkimy vadové
elektroniniu parasu, vardas, pavardé, pareigos

Asmuo, kuris jgaliotas pasiradyti sutartj Rimantas Vaitkevi€ius

Telefono numeris 846 410577 , mob.tel. 8 610 33751

Fakso numeris 8 46 410577

El. pa$to adresas info@tilta.lt, rimantas.vaitkevicius@tilta.lt

Imonés kodas 142151650

PVM mokétojo kodas LT421516515

Tiekéjo banko rekvizitai A/S Nr. LT567180000014467021 AB Siauliy
bankas

Asmeny, | kuriuos biity galima kreiptis dél | Rimantas Vaitkevi€ius, direktorius. Tel.: 8
informacijos vardas, pavarde, pareigos, telefono, | 610 33751;
mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio | Gintaré Macikieng, Pirkimy vadové Tel.
pasto adresas 8 613 08828

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us)/



Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai) * UAB ,,Projekty rengimo biuras*
UAB ,inZinerija LT*
Subrangovo (-y) adresas (-ai) Kareiviy g. 19-181, LT-09133 Vilnius
Liepy g. 64-306, LT-91108 Klaipéda
Isipareigojimy dalis (procentais (< 30 %))*, 3,48 proc.
kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us) 0,17 proc.
*Pastabos:

1. Tiekéjui neuzpildiius lentelés apie subrangovus arba jq isbraukus, laikoma, kad jis sutaréiai vykdyti
subrangovy nepasitelks.
2. Subrangovams perduodamy darby apimtis neturi vir§yti 30 proc. visy vieojo pirkimo darby

apimiies.

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;
2) §iose pirkimo salygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikts pasiiilyma saugiu elektroniniu parau, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.
Taip pat patvirtiname, kad visa musy pasiGlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépeme jokios informacijos, kurig buvo pradoma pateikti pirkimo dokumentuose.
Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame
susije su jokia kita suinteresuota $alimi.
Suprantame, kad i3aiSkéjus auk3¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti i§ §io pirkimo ir
milsy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

PASITLYMAS
UAB ,,Tilta

Imonés kodas: 142151650, Artojo g. 3, LT-92105 Klaipéda

(rangovo pavadinimas, jmonés kodas, adresas)

remdamiesi 2016 m. liepos 19 d. skelbimu dalyvauti Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy
Aviacijos bazés naikintuvy angary varty projektavimo paslaugy ir pakeitimo darby (toliau — Darbai)
vieSajame pirkime.

Supaprastinto atviro konkurso biidu atliekamame konkurse, sutinkame su pirkimo sglygose
pateiktais Darby atlikimo projektavimo (techniniais) reikalavimais, sutarties salygomis ir pasizadame
atlikti Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés naikintuvy angary (51Gl/g ir
52G1/g) varty (8 vnt.), adresu: Aerouosto g. 18, Siauliai, projektavimo paslaugas ir pakeitimo

darbus
(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

1. Projektavimo paslaugas ir darbus atlikti i3 viso uz 555.390,00 eury (Penki Simtai
penkiasdeSimt penki tiikstangiai trys §imtai devyniasde§imt eury, 00 euro ct.) suma su PVM.



(Suma ZodZiais)
Sutarties kainos paskirstymas:
Kaina .
Eil. . . PVM Kaina*
Nr. Pavadinimas (I])Z‘l;;dt))e @1 %) (Eur su PYM)
1. I etapas: .
1.1. | Statiniy projekto rengimo dokumentai | 7.000,00 1.470,00 8.470,00
1.2. | Statiniy techninio darbo projekto 7.000,00 1.470,00 8.470,00
parengimas
2. | IIetapas:
2.1. | Statybos (pakeitimo) darbai — 442.200,00 92.862,00 535.062,00
bendrieji, specialieji statybos darbai,
jirenginiy montavimo darbai ir kt.
2.2. | Statiniy projekto vykdymo prieZiiira 2.000,00 420,00 2.420,00
2.3. | Kadastriniai matavimai, i§pildomosios | 800,00 168,00 968,00
nuotraukos pagal STR 1.11.01:2010
»otatybos uzbaigimas® 3 prieda (jei
reikia)
IFviso: | 459.000,00 96.390,00 555.390,00

* ] kaing jeina visos ilaidos, privalomieji derinimai ir mokesdiai.

1. Darbus baigti, kad pastatas biity tinkamas naudoti, per konkurso sglygy 12 punkte nurodyta
termina;

2. Darbus atliks konkurso salygy 11 priede ,Projektavimo (techniné) uZduotis“ nurodyta
apimtimi bei sutartyje nustatytais terminais ir sglygomis;

3. Sitilomi teikti darbai visiSkai atitinka konkurso salygose pateiktus reikalavimus;

4. Pateikti statybines medZiagas, naujus gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkan&ius projekto
technines specifikacijas;

5. Irenginius sukomplektuoti su visais bitinais priedais uZtikrinandiais projekte numatyts
paskirt] ir funkcionavima be papildomo komplektavimo;

6. Statinio jrenginius iSdéstyti nepaZeidZiant darbo saugos, higienos ir ergonominiy
reikalavimuy;

7. Atvykti sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir pateikti 10
procenty pasiilyme numatyty darby vertés sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir rangove civilinés
atsakomybés privalomajj draudima.

UAB Tilta tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uZsakovu bei jo konsultantais.

Siuo pasiiilymu isipareigojame laikytis VieSyjy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso sglygy reikalavimy.

Jeigu Sis pasiilymas bus pripaZintas laiméjusiu, jsipareigojame laikytis pasiilyme pateikty ir
nustatyty salygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galinéiy sutrukdyti pasiiilymui akceptuoti arba sutaréiai
pasiradyti bei jai jsigalioti.



Pasililymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

2 lentelé

Dokumento puslapiy
skaidius

Eil.

Nr Pateikty dokumenty pavadinimas

Pasitilymas (konfidencialu pasiiilymo kainos sudedamosios dalys)

Pasiilymo galiojimo uZtikrinimas (konfidencialu)
Tiekgjo ir subrangovy ketinimy protokolai (konfidencialu)

Perduodamy subrangovams darby sarasas

Tiekéjo deklaracija

Tickéjo deklaracija dél nelegalaus darbo
Minimaliy kvalifikaciniy reikalavimy atitikties deklaracija
Igalicjimas (konfidencialu)

o B Bl Bl e B R e
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Siame pasiiilyme pateikta informacija yra konfidenciali (dokumentai su konfidencialia
informacija jsegti atskirai):
3 lentele

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. (rekomenduojama pavadinime eilutéje (,,Prisegti dokumentai‘)
vartoli Zodj ,, Konfidencialu*™)

1. | Pasitlymas (konfidencialu pasitlymo | Prisegti dokumentai*
kainos sudedamosios dalys)

(13

Pasifilymo galiojimo uztikrinimas Prisegﬁ dokumentai
(konfidencialu)

protokolas (konfidencialu)

2
3. | Tiekéjo ir subrangovo  ketinimy Prisegti dokumentai*
4

Jgalicjimas (konfidencialu) Prisegti dokumentai®

3 lentelé pildoma tuomet, jei bus patezkta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidencialus yra pasiilymo jkainis arba kad visas pasidilymas yra konfidencialus. Jei tiekéjas 3 lentelés
neuzpildo arba jq i§braukia, laikoma, kad pasiialyme konfidencialios informacijos néra.

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro 14 lapai(y)

L

/ /, \ Rimantas Vaitkevi¢ius
7 [

Direktorius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmgns (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)

AV.



