RANGOS SUTARTIS

SOl . AAUAL o e 966

Klaipéda

Klaipédos miesto savivaldybds administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybes administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB LVVARFF* (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Vilmanto Buciaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskiral — Salimi, sudare
$ig Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipédos miesto gatviy: Pilies g., Liepojos g., PriestoCio
g., Siaurés pr., Naujoji uosto g.. Tilzés g., Taikos pr., Minijos g. kapitalinio remonto darby, jrengiant
keleivinio transporto stoteles, papildomy darby (toliau — darbai) pirkimo apklausos bldu proceduras
[ ietuvos Respublikos viesujy pirkiniy istatymo Ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo
pagrindas — Klaipedos miesto savivaldybés administracijos viedyjy pirkimy komisijos posédzio 2017
m. sausio 10 d. protokolas Nr. ADM-11.

. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas - Klaipédos miesto gatviy: Pilies g, Liepojos g., Priestoio g,
Siaures pr., Naujoji uosto g., Tilzes g., Taikos pr., Minijos g. kapitalinio remonto darbai, jrengiant
keleivinio transporto stoteles, papildomi darbal.

[ssamesné informacija techninéje specifikacijoje, darby kickiai pateikiami lokalingje
samatoje (Sutarties priedas).

5 Sutarties kaina — 380,00 Eur (trys Gmtai aftuoniasdesimt eury 00 ct), jskaitant visus
mokeséius ir pridetinés vertes mokestj (toliau — PVM):

3. Kainodaros taisykles:

3.1. Sutartyje fiksuojama Sutarties 2 punkte nurodyta bendra papildomy darby kaina, kuri
palioja visg Sutarties vykdymo laikotarpl. Jeigu Sutarties galiojimo mety, pasikeitus Lietuvos
Respublikos teises aktams. pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu tatkomas pridétings vertes mokescio
(toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina bty perskai¢inojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM
tarifas. PerskaiCiavimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasiradomu papildomu susitarimu
(protokolu), Kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz
kuriuos sgskaita faktiya 1srasoma jsigaliojus papildomam susitarimui. Dél kity mokesCiy pasikeitimo,
rinkos kainy pasikeitimo kaina neperskaitivojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti visus darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiektl uz Sutartyje nurodytg bendrg papildomy darby kaina. Jeigu pagal technine specifikacijg ir
darby kiekiy ziniarastj Sutartics tikslui pasiekti turi buti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo
numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra papildomi
darbai it uZ juos negali bt sumokama papildomai ar del jy keiCiama bendra Sutarties kaina, 0 jie turl
biiti atlikti uz Sutartyjic numatyta (uzfiksuotg) bendry papildomy darby kaing.

L. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:
4.1. Darby vvkdymo pradZia - Sutarties jsigaliojimo diena.
4 7. Darbai turi biti atlikti per 1 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

1. ATSISKAITYMAL IR MOKEJIMAI

5 Atsiskaitymy ir mokgjimo tvarka: W7 faktitkai atliktus darbus apmokama ne veliau
kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros ir abipusiskai pasiraSyto atlikty darby
priemimo-perdavimo akto gavimo dienos.

6. Finansavimo Saltinis: Susisickimo sistemos prieZiuros ir pletros programa (Nr. 06),
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priemone 01 02 02 _Keleivinio transporto stoteliy su jvazomis Klaipédos miesto gatvese
projektavimas ir jrengimas™. Savivaldybés biudzeto leSos SB.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

7.1.  Uzsakovas jsipareigoja:

7.1.1.  Vykdyti visas funkeijas ir reikalavimus, numatytus Kkaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teisés aktuose;

7.1.2.  Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

7.13.  Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu priimti ir sumokeéti uz
tinkamai ir kokybiskai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

7.2.  Uzsakovas turi teisg:

72.1. Kontroliuoti ir prizitreti. ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktiiras;

772, Reikalauti. kad Rangovas darbus vykdyty pagal techning specifikacija, darby kiekiy
Finiaradt ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti
W5 netinkamai atlikta darba iki nustatyty statybos darby defekty pagalinimo arba paSalinti trikumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

723, Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingal
pazeidziami kokybiniai reikalavimai:

7724 Reikalauti. kad Rangovas savo saskaita pagalinty atlikty darby defekitus, atsiradusius
per garantinj laikotarpl:

7.2.5. lei darby priémimo metu nustatoma wikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
tritkumams pagalinti arba atskaityti i$ Rangovui moketiny sumy, suma, reikalinga tiems trikumams
pasalinti;

72.6. reikalauti i¥taisyti paaiskéjus) defekty tiek i¥ Rangovo, tiek i$ subrangovo, atlikusio
konkrety darba.

7.3.  Rangovas isipareigoja:

7.3.1. Vykdyti darbus pagal Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, pojstatyminiy akty,
normatyviniu statybos techniniy dokumenty, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akly,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty ju vertg arba tinkamumg numatytam panaudojimui;

7.3.2. Kokybiskai atlikti. uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodylus darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovul ir per garantinj laikotarpj;

733, Savarankidkai apsirGpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti. darbus atlikti savo medZiagomis, priemonémis ir jegomis, naudoti Lietuvos
Respublikos jstalymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turin¢ias kokybes pazyméjimus medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius. prictaisus ir sistemas, garantuoti tinkamg statybinly ir Kity
medziagy, irangos. dirbiniy ir gaminiy priemimag. organizuoti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveik}) ir taupy naudojima;

73.4. Informuoti Uzsakova apie atlikty darby ctapus bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikii Uzsakovui atlikty darby aktus, i$radyti PVM saskaitas — faktiras, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodyla statybos darby atlikimo dokumentacija, atlikti blitinus
bandymus ir apie juy rezultatus raStu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas rastu pranedti apie darby eiga bei rezultatus, pateikt kita su darby
vykdymu susijusia informacija;

7.3.5. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis objekte bei
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susipazinti su visa darby dokumentacija.

7.3.6.Uzsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apic objekte dirbancius
subrangovus. Jy sgradas turi sutapti su konkursinio pasitlymo dokumentuose pateiktu saraSu;

7.3.7. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanciy, poilsiaujan¢iy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy; Uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagu.

7.3.8. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atlickami darbali, atsitiktinio
Fuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visq Sutarties galiojimo laikotarpj;

7.3.9. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, jas pazeidus atkurti
savo lédomis ir jegomis.

7.3.10. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutartics salygy. Taip pat savo sgskaila iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
iSaikejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu deél defekto pobiidZio jic neturi buti pasalinti anks¢iau. Rangovo Sutartyse su subrangovais turl
bati nurodyta, kad subrangovo atlieckamiems darbams suteikiami $io konkurso salygy apraso 52
punkte nuredyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teisg reikalauti istaisyti paaiskejusi delekig tiek
i§ Rangovo, tiek i subrangovo, atlikusio konkrety darba. Sios salygos nenurodymas Rangovo
Sutartyse su subrangovais laikytinas Sutarties paZeidimu;

7.3.11. Atlikti darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos athiekas,
iSvesti savo statybines atlickas ir statybinj lauZg savo sgskaita be i§vezus ji 1§ teritorijos pateikti
Uzsakovui patvirtinandius dokumentus apie iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

7.3.12. Savo légomis jrengti laikinus aptverimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti;

3.13. Suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

3.14. Atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybg ar padarytg zZalg;

3.15. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gaveg visus
batinus leidimus. kvalilikacijos atestacijos pazyméjimus ar kilokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyjc nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

7.3.16. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nuredymus:

7317, Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atliku darbus nustatytais terminais;

7.3.18.  Atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo;

7.3.19. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojandiy
jstatymy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybes
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda - Klaipedos miesto savivaldybés komunaliniy
athieky tvarkymo taisyklés),

7.3.20. Vykdant Zemés kasimo, inZineriniy tinkly ticsimo, statybos darbus vadovautis
paveldo tvarkybos reglamentu PTR 213.01:2011 ,Archeologinio paveldo tvarkyba®. Jei atliekant
darbus bus aptinkama archeologiniy radiniy ar kitu vertingy savybiu turinéiy nekilnojamojo kulttros
paveldo objekty. darbus atlickantys asmenys privalo pranesti savivaldybes Paveldosaugos skyriui,

7.3.21. Tinkamai ir saugiai jrengti statybviete, turéti patalpas, kuriose buty galimybeé
organizuoti gamybinius pasitarimus;

7.3.22. Tinkamai vvkdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojandiuose teises aktuose:

7.3.23. Rangovas Sutar¢iai vykdylti jsipareigoja subtickejy nepasitelkti.
7.4. Rangovas turi teisg:
7.4.1 Naudotis Iietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos

7.
¥
7.




Jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

7.4.2 Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstin} ra$tiska
Uzsakovo sutikimg Sutartyje nustatyta tvarka;

7.4.3. Gauti Uzsakovo apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. galil! atsakomybé:

8.1.  Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo bendros Sutarties vertes uz kiekviena pavéluota dieng. Delspinigiai i§skai¢iuojami 1§ Rangovui
mokétinos sumos.

8.2.  UZ kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, netinkamg vykdyma Rangovas moka
100 eury bauda, surasant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng nustatyta atvejj, perspéjus Rangova
faksu ar el. padtu. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda isskai¢iuojama i$ rangovui mokétinos sumos.

8.3.  UzZsakovas, nesumok¢jes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui
radtiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg sumoketi dieng
nuo laiku nesumoketos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5.  Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pazeidimas. atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje.

8.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas radtikai jspétas, be objektyviy prieZas€iy vilkina darby
atlikima, radtiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 2 kartus paZeidZia nustatyty
prievoliy vykdymo terming.

9. Garantijos:

9.1.Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikly statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

9.1.1.5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2.10 mety — pasléptiems statinio clementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety - esant ty¢ia paslepty defekty;

9.1.4. Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatylas
parantinis Jaikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 24 ménesiai, o jy komplektuotei - ne
trumpesnis nei 12 men.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verts.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjustus
atlikty darby defeklus. Garantinio laikotarpio metu i3ryskéjg darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba
isipareigoja savo syskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai$kéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei
tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe alinanciy aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatyla terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teis¢ pati
pagalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas. iStaisydama defekia ir atitaisydama Zala, jskaitant UzZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo
ir pan.
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10.  NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Projekte bei Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai iftaisyty nctinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlygintu Uzsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

11, Atlikty darby perdavimo ir priemimo tvarka:

I1.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, pagal Projekta, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui,
o taip pat reikalingus igyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, i$bandymy
darbus.

11.2. Rangovo atlikiti statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai. uZpildytas statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos (jei
reikalinga), medziagu ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i%pildomoji
dokumentacija, atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

[1.3. Darby perdavimas ir priemimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 7 darbo dienas
pranea UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby
priémimg ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekanéias
2 darbo dienas pasiraso darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareidkia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas,
jrangg. I8taisius darby defektus (jei nustatomi), darbal nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovul neidtaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos deél garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasiéptus darbus®). pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries
I darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

11.5. Jeigu bet kurino Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo Projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo, tokic atvejai
fiksuojami jradais statvbos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas defektinis aktas.
Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiradyti delektin} akta, jis pasiraSomas UzZsakovo vienadaliskai
(viena8alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siunciamas registruotu pastu.

11.6. Uzsakovas turt teise nepasira$yti PVM saskaity fakttry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medziagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepasSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salvs nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas tur teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél i8aiskeéjusiy atlikty darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jic atsirado dél
Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tcbegaliojant Sutartimi
nustatytiems atliktu darbuy parantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti,
kad Rangovas iStaisyly nustatyius trikumus savo sygskaita. arba kompensuoty UzZsakovo patirtus
nuostolius.

11.7. Rangovui uzZbaigus visus darbus. teisés akty nustatyta tvarka pasiraSius darby
perdavimo-priemimo aktg Rangovas privalo UZsakovo vardu organizuoti statybos uZbaigimo
procediirg, savo leSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos ra§] privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®, statybos
uzbaigimo procedurai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS
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12, Sutarties nutraukimas price§ terming:

12.1. UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kal sustabdo Gkine veikla, arba kai
1statymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.2. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

12.1.3. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.2. [sp¢jus Rangovy apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspgjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunéiamas ¢!, paStu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sulartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutartics sglygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia
UZsakovas.

12.4. Uzsakovut arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priemimo — perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmoketi uZ atliktus darbus, 1§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

12.5. Rangovas neturi teises vienadaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Rangovas privalo
UzZsakovo reikalavimu sumokéti 10 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

[3. Nenugalimos jégos aplinkybés:

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranede kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
Isiparcigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bel
~Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majewre) aplinkybéms taisyklése™ (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jéeos (force majenre) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jega (force majeure) taip pal nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutartj. atsizvelge, 1. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimal, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimag, likvidavima. veiklos pobtdzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
praneddama apie aplinkybiy pobidj. galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieko
alternatyviy bady savo sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdvti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visigkai
ar i§ dalies blty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.6. Jeigu Sutarties Salis. kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
CMEs! vIsy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, Kad 81 Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
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nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
nera laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku neprancsusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priedingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

13.7. Iei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutartics Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg éa!j pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus siam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (furce
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Sutartis gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esmines klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagrjsti techninés dokumentacijos
sprendiniaj, kuriais siiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultaty, ir (ar) atsivanda pagristos priclaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teises akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, alsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti
ne dél Rangovo kaltes.

I5.  Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas ginéas, nesutarimas ar retkalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijgs, turi blti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyju pirkimy jstatymu, kitais teises aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui
pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyty juridiniy asmeny registre.

16.  Kitos sutarties salygos:

16.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai.

16.2.Sutartis galioja iki visisko jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, bet ne tlgiau kaip 2
mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

16.3.Sutarties  galiojimo  pabaiga neatleid?ia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutart] jvykdymo.

16.4.Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, i3skyrus tokias
Sutarties saglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokicms Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas Jjoje numatytomis
aplinkybeémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
sglygy aprade. Tais atvejais, kal Sutarties salygy keitimo bitinybes nebuvo jmanoma numatyti
rengiant konkurso saglygy aprady ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas: (pasikeitus Sutarties koordinatoriui, pasikeitus finansavimo Saltiniams,
-pasikeitus rekvizitams).

16.5. Salys laiko paslaptyje savo konwrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i$skyrus atvejus, kaj & informacija yra vieda arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kitg Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

S

.

2 e A4 A4 A e 1 £ e P AR A 8 it e s



8

[6.6. Bet kokius mokestius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

16.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i$skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

16.9. UzZsakovas laiméjusio Rangovo pasitilyma, sudarytq Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétiems
tickéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos sglygu pakeitimo paskelbia CVP IS.

16.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdZiusj ar netinkamai jg jvykdziusj Rangovg, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami U#sakovo reikalavimai pripaZinti
Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostoljus. Paskelbes
tokig informacijy. UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

I7. Baigiamosios nuostatos:

17.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susiradingjimas yra
stun€iami faksu, jteikiami pasiragytinai, Jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdema, tagiau ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais,

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

[7.3. Sutartis sudaryta dviem cgzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

18, Sutarties dokumentai:

18.1. Prie Sutartics pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia yra
iSvardinti pagal svarba:

18.2. Konkurso salypy aprafas patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2016-12-21 jsakymu Nr. ADD1-3950; Techniné specifikacija; samatiniai skai¢iavimai,
Uzsakovo iki pasitlymy pateikimo termino issiysti paaiskinimai;

18.3. Rangovo uzpildyta pasiiilymo forma ir Uzsakovo pra$ymai paaiSkinti pasitlymg beli
Rangovo pasitlymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (el ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

18.4. Sutart} sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaidkinancéiais. Neai¥kumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eiles tvarka.

19. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrolg — Statybos ir
infrastruktaros jgyvendinimo poskyrio vedeja Vaida Lendraitiené, tel. (8 46) 39 63 03, el. p.
vaida.lendraitiene(@klaipeda.it. Statybos ir infrastruktiiros jgyvendinimo poskyrio vyr. specialisté
Regina Dekeéryté, tel. (8 46) 39 63 03, el. p. regina.dekeryte@klaipeda.lt, kurios koordinuoja $ios
Sutarties vykdymg (organizuoja Savivaldybés administracijos jsipareigojimy ivykdyma, kontrolivoja
prievoliy vykdyma. ju kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams,
organizuoja visg susiradingjima su Rangovu, inicijuoja netesyby tatkymg, Sutarties pakeitimus,
pratgsimg. kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus;
pakeitus Sutartj, ne véliau kaip per 4 dienas pateikia Viesyjy pirkimy skyriui skenuotg susitarimg dél
Sutarties pakeitimo, pasibaigus Sutaréiai, ne véliau kaip per 10 dieny pateikia VieSujy pirkimy skyriui
duomenis, reikalingus ivykdyty sutaréiy ataskaitai parengti). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz
Sutarties vykdymg ir kontrolg, Uzsakovas apie tai informuos atskiru radytiniu prane§imu.

VII. SUTARTIES PRIEDAI
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20. Techniné specifikacija, 2 lapai.
21. Lokaliné samata, 1 lapas.

VI SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos micsto savivaldybés UAB ,,VVARFF%

administracija J. Tumo-VaiZganto g. 28a, 90125 Plungé
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 169700486

Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 697004811
Swedbank®, AB, Banko kodas 73000 ~Swedbank®, AB, Banko kodas 73000
A.s. LT04 7300 0100 0233 1088 A.s. LT 837300010073911301

Klaipédos miesto savivaldybés adga;mmtrau]os Generalinis direktorius
direktorius N R

(parasas)

Saulius Budinas/

Parengé /}
Viesyjy puklmq sk y s vyriausioji specialisté

Vilma Kasmdmduskc m/ 3961 04
2017-01-1¢/

\
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Q. s /]}fd{ sutarties Nr. E{? A

priedas

KLAIPEDOS MIESTO GATVIU: PILIES G., LIEPOJOS G., PRIESTOCIO G., SIAURES
PR., NAUJOSIOS UOSTO G., TILZES G., TAIKOS PR., MINIJOS G. KAPITALINIO
REMONTO, IJRENGIANT KELEIVINIO TRANSPORTO STOTELES, PAPILDOMU

DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendri duomuwx

1.1. | Priemonés
pavadinimas,

| adresas, slatybos
rasis

1.2. | Statytojo
(Uzsakovo)
pavadinimas,
adresas

1.3. | Statinio kategorija,
Statinio rodis ir
naudojimo
paskirtis

. (Unikalus Nr.: 4400-2115-3671), Taikos pr. (Unikalus Nr.: 4400-

e e,

T Statinio kategorija — Ypatingas statinys (STR 1.01.06:2013 ,,Ypatingi

Klaipédos miesto gatviy: Pilies g. (Unikalus Nr.: 4400-0465-7501),

Liepojos g. (Unikalus Nr.: 4400-2815-8085), Priestocio g. (Unikalus
Nr.: 4400-2219-5635), Siaurés pr. (Unikalus Nr.: 2199-9901-1014),

Naujoji Uosto g. (Unikalus Nr.: 4400-1141-0110), Tilzés g.

0458-0858), Minijos g. (Unikalus Nr.: 4400-2108-4884), kapitalinis
remontas, jrengiant keleivinio transporto stoteles, papildomi
darbai.

Klaipédos miesto gatveés: Naujoji Uosto g. (Unikalus Nr.: 4400-
1141-0110), Tilzés g. (Unikalus Nr.: 4400-2115-3671), Minijos g.
(Unikalus Nr.: 4400-2108-4884).

Kapitalinis remontas

Klaipédos miesto savivaldybe
Kodas 111100775,

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda
Kontaklinis asmuo - Statybos ir infrastruktiros pletros skyriaus,
Statybos ir infrastruktiivos jgyvendinimo poskyrio vyr. specialisté
Regina Dekeryte, Tel.39 63 03; el.paStas: regina. dekervie@klaipeda.lt.

statiniai®™);

Statybos rusis - kapitalinis remontas;

Naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: statiniy pogrupiai:
keliai (gatves ).

1.4, | Pastato, statinio
apibudinimas,
gsama padétis

2. Pagrindiniai reikalavimai paslaugu vykdymui:

2.1. | Perkamy paslaugu
apibldinimas

|
i

Tt

\
i

L

2016m parengtas Klaipédos miesto gatviy: Pilies g. (UmkalusT\' - 4400-
0465-7501), Liepojos g. (Unikalus Nr.: 4400-2815-8085), PriestoCio g.
(Unikalus Nr.: 4400-2219-5635), Siaurés pr. (Unikalus Nr.: 2199-9901-
1014), Naujoji Uosto g. (Unikalus Nr.: 4400-1141-0110), Tilzes g.
(Unikalus Nr.: 4400-2115-3671), Taikos pr. (Unikalus Nr.: 4400-0458-
0858), Minijos g. (Unikalus Nr.: 4400-2108-4884), kapitalinis remontas,
irengiant keleivinio transporto stoteles techninis projektas. 2016 m kovo

10 d. buvo gautas statyba leidZiantis dokumentas Nr. RPP-31-160310-

} 00024, 2016 m geguzés 23 d. buvo pasiradyta Rangos sutartis Nr. J9-970. |

. Naujojo Uosto gatvéje, Daukanto stoteléje néra
 asfaltbetonio dangos j csamg parkavimo aikstele.

Perkamy pdslauvu apimtys — pagal pridedama kle}\ug Zini taradtl.

| 3. Statytojo teikiamy dokumenty sgrasas:

3.1. [ Dokumenty kopijos
[

Statytojo pateikiami dokumentai:
1. Darby kickiy Ziniarastis, 1 lapas.

4. Kiti rcikalm'ix;l—ui: -
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P.J. Reikalavimai Tiekejas pateikia samatinius skai¢iavimus — lokalines samatas, su visy |
kainos iSlaidy priskaitymais.

, paskai¢iavimui ! _

[ 4.2. | Papildomi - Tiekejas turi netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems technine

l reikalavimai prieziiirg;

I’ - Prie$ pateikiant pasitilyma Tiekejas turi nuvykti | objektg ir

i | pateikiant pasililymg jvertinti visas iglaidas. bitinas darby kiekiy

‘L | Ziniaradtyje nurodytiems darbams atlikt.
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