L. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

2017 m. sausio ;éd Nr. /46‘5 ’5/f 6)

Vilnius

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Krasto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Rimanto Ceslovo Cerniausko, veikian&io
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir Uzdaroji akciné bendrové ,,Inti*,
atstovaujama generalinio direktoriaus Eduardo Cernulio, veikian&io pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu §ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,Salimis, o kiekvienas atskirai —
,.Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu ir /arba Viesyjy pirkimy
taisyklémis (patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17),
sudaré $ig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir
susitaré dél toliau i$vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti Lietuvos kariuomenés Kariniy oro
pajégy Oro gynybos bataliono garazo Nr. 22Glp Dariaus ir Giréno g. 144, Radviliskyje,
kapitalinio remonto papildomus statybos darbus (toliau — darbai), o UZsakevas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokéti Rangovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atlickami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Sutarties specialiosios dalies 1.1 papunktyje nurodyti darbai reikalingi uztikrinti 2015 m.
lapkri¢io 4 d. statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-17, sudarytos tarp
Uzsakovo ir UAB “Inti”, jvykdyma.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 180 948,42 Eur (vienas $imtas aStuoniasdeSimt tukstanciy devyni Simtai
keturiasdeSimt aStuoni eurai, 42 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis
(toliau — PVM), kuris sudaro 31 404,27 Eur (trisdeSimt vienas tikstantis keturi §imtai keturi eurai,
27 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 1 priede ,,Sutarties kainos paskirstymas (Rangovo
,Pasitilymas dél Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Oro gynybos bataliono garazo Nr.
22Glp Dariaus ir Giréno g. 144, Radvilikyje, kapitalinio remonto papildomy statybos darby
pirkimo® ir sgmata)®.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.3 papunktis yra netaikomas.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 papunktis netaikomas.

3. Mokéjimo salygos

Mokéjimai pagal Sig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 papunktyje numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasirasius atlikty
darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (Sutarties 2 priedas) ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy
verte pagal nustatytg F-3 forma (Sutarties 3 priedas).

4. Sutarties galiojimas, prat¢simas
Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus per 6 (3esis)
ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Darby vykdymo vieta: Dariaus ir Giréno g. 144, Radviliskis, Lietuva;

5.3. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas galutinis atlikty darby aktas bus
pasiraSomas kartu su galutiniu atlikty darby aktu, pasiraSomu pagal 2015 m. lapkri¢io 4 d.
statybos rangos vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. 16S-17, tafiau ne véliau kaip per 2 (du)
ménesius nuo visy Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby uzbaigimo dienos.




6. Papildomi darbai
6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertings, pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms). Atsiradus butinybei atlikti
papildomus darbus, Rangovas juos atlicka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir
kity) saskaita. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti
papildomus darbus siilo Rangovas, papildomy darby butinumg Rangovas visais atvejais tur
pagrijsti dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui.

6.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta
terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos informuoti UZzsakovg apie paskirtg statybos vadova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti
Rangova apie paskirta statinio statybos techninés prieZiiiros vadova;

7.3. Rangovas |sipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
techninés priezitros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jraSais statybos Darby Zurnale bei
medzZiagy kokybes deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
Uzsakova apie baigtus darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo darby uzbaigimo dienos pagal byly
(dokumenty) perdavimo priémimo aktg perduoti statinio statybos techniniam priZitrétojui,
dokumentus, susijusius su statinio statyba: Darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly iSbandymy aktus (jei tokiy biity) (parengtus lietuviy
kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medziagy
atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.04:2013,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratoriju ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas“, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-26
jsakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy biitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos
instrukcija) bei kitus dokumentus, iSvardytus STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“ 3 priede
(jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj radta, kuris turi atitikti $ios Sutarties 4 priedo
»Garantinis rastas forma ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasira$yta
paZzyma.

7.5. UZzsakovas projektine dokumentacija, pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui prie$
darby pradZig ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba kei¢iami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné
dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo
pateikti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje numatytg banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimo rasta, kurio galiojimo terminas bty 2 (dviem) ménesiais ilgesnis
nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 papunktyje nustatytas darby atlikimo terminas ne mazesnei
kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM - 18.094,84 Eur (astuoniolika tukstanciy
devyniasde§imt keturi eurai, 84 ct).

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo sgskaita privalo prat¢sti ar pateikti UZsakovui naujg banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo ratg, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uzbaigti
Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkreéiy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.




3

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 papunk&iais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies
16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas grgZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Taikomos Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunk¢io salygos.

10. Saliy atsakomybé
Galioja sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 papunktye.

11. Subrangovai

11.1. UAB ,,Kauno keliai** - Statybinio lauZo utilizavimo darbai (0,35 proc).

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti pasiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasiilyme nurodyty
subrangovy pakeitimas galimas tik 1§ anksto rastu suderinus su UZsakovu ir tik tada jeigu naujas
subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves
subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly
aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26,
Vilnius. Kilus gin¢ams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy
deryby budu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 papunktis i§déstomas taip: ,,14.8. Uzsakovas dalyvauja
garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akta, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinimg, o
paSalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty paalinimo aktag.*

12.3. Statinio statybos technine prieZitira vykdo UZsakovo paskirtas statinio statybos techninés
priezitros vadovas;

12.4. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galig.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Mindaugas Zarskus, tel. 8 650
97278, el. p. mindaugasz@inti.It.

12.7. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyté, tel. 8 5
2103787, el. p. kornelija.kazlauskyte@kam.lt.

12.8. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pasiraSo sutartj dél i§laidy kompensavimo, kaip numatyta
Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktyje.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas Sutarties kainos paskirstymas (Rangove ,,Pasiiilymas dél Lietuvos kariuomenés
Kariniy oro pajégy Oro gynybos bataliono garazo Nr. 22Glp Dariaus ir Giréno g. 144,
Radviliskyje, kapitalinio remonto papildomy statybos darby pirkimo* ir samata), kopija, 8 lapai;
13.2. 2 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas;

13.3. 3 priedas ,,PaZzyma apie atlikty darby vertg ir islaidas (F-3 forma), 1 lapas.

13.4. 4 priedas ,,Garantinis rastas“ forma, 2 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UZdaroji akciné bendrove ,,Inti*
Krasto apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Draugystés g. 8H, Kaunas
kodas 188743887 kodas 133165398
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telefonas 8 5 210 3744
faksas 8 5213 8345
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

telefonas 8 37 451480

faksas 8 37 451474

A.s. 1LT307044060003344021
AB SEB bankas

Uzsakovo vardu

plk. Itn. Rima Ceslovas Cerniauskas

Rangovo vardu
UZdarosios akcinés bendroves ,,Inti*

generalinis direktorius
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I1. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS

galiq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UzZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
jsipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiskai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uztikrinti tinkamg ir visiska
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat
visa kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyt;

- jis turl visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auk3¢iausiag
atliekamy statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk$€iau nurodyty pareiSkimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos sgvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk§¢iai.

1.2. Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi ra3tiki susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafikg, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo
ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darbuy pradzia — data, kurig statinio statybos techninis priZiiirétojas jraSo ]
statybos darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZidirétojas statybos
darby Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti®.
1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uzregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybvietg statinio naudotojui.
1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — kraSto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri suraSo Statinio pripazinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas praSymas iSduoti statybos
uZbaigimo aktg arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukceijas ir pan.) pateikdamas savo
pasililyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas §ig Sutartj. Bitini §iai Sutar¢iai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig
sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal
sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastidko susitarimo dél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra btini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i$ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota
ir negin¢ijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai ar statinio naudotojui,
jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy Jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZzius
jsipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart]
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$éiai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanéius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés
3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
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da.rbus numatytus Sutartyje 1 Sutartles ka;mq talp pat bus }Sk&lClLlOtl v1sq paplldomq darbq, kurie
bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atlieckami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasira§yma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis papunktis gali biti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukmeé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskai€iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, irenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti) i$laidos, kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su
dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias i8laidas, apriipinimo
jrankiais, reikalingais darbams atlikti, iSlaidas. ] bendra Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos
mokeséiy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu
susijusios, imanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biti keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (3.6.2 papunktyje nurodytais atvejais maZinama) Siais
atvejais:

3.6.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo poky¢io
dydziui. Perskaidiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZaséiy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokyti uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tafiau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju,
jeigu poky¢io procentiné iSraiSka nevirSija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢inojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teisg reikalauti perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo
kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek
bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 papunktyje numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama
atsisakyty darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. D¢l Sutarties bendrosios dalies 3.6 papunktyje iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
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pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir iSlaidy vertg ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian&ius Sutarties kainos pasikeitimg. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.
3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties bendrosios dalies 3.10 papunktyje iSvardintas rizikas ir
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).
3.10. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos produkty, jrenginiy ir
medziagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salyguy rizikos tenka
Rangovui.
3.11. Papildomi darbai (Siame papunktyje nurodytos sqglygos taikomos jeigu Sutarties
specialiojoje dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 3ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biutini $iai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;
3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai&iuojama
tokiais biidais:
3.11.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali buti apradyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant sagmatoje nurodytais
darby jkainiais;
3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 papunktyje
nurodytu badu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma)
iSskai¢iuoti kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is
sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma,
panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas
. Lietaus nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio klasé PN6 jrengimas
(toliau — darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uZ m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti
papildomg darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau —
darbas Y). Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdsio statybos
produkto kaing, kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose
nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo
koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu
atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §] papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskaitiuota Sutarties 3.11.3.1 papunktyje ir/ar
3.11.3.2 papunkciuose nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZzmokescio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali bati didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing
pagal UAB ,,Sistela” normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taéiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti,
o pridétiniy ilaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy ilaidy;
3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali baiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo buidai.
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3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo Rangovas, papildomy darby butinumg Rangovas
visais atvejais turi buty pagrijsti dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;
3.11.6. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir$ys statinio statybos skaiiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims
radtu sudarius papildomg susitarimg, kuriame $alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskaiéiavus papildomy darby kaina Uzsakeovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UiZsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti ] mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi
(nepripazjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini $iai Sutar¢iai
ivykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy
(piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uZ $iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokejimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pasiraius atlikty darby aktus ir pazymg apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeS§imt) dieny nuo PVM
sgskaitos — faktiiros gavimo dienos, i8skyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatyta
atveji.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (de§imt) proc. Sutarties
kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo Uzsakovo prane$imo turi pateikti UZzsakovui galiojan¢ig banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per
30 (trisde$imt) dieny nuo avansinio mokéjimo sgskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus
galiojan€ig banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtg visai avanso sumai.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip 18ankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis UZzsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

4.4.1. privalo buti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo ra$tiSko prane$imo, patvirtinan€io Sutarties nutraukimg del bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkciuose iSvardinty pagrindy arba kad
Rangovas ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakovo gavimo,
sumokeéti Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo
sgskaitg.
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4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg (Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios ipareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy, nebus priimami.
Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus tatkomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus
Sutartyje numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunk¢iuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kuri sudaro ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo
Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),
Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZzsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés iSduotg laidavimo raStg (Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta
(suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokeéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. UzZsakovui véluojant atsiskaityti uZ pagal Sutart] atliktus darbus, i¥skyrus atvejus kai
UiZsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Ramgovui dél netinkamai vykdomy (ivykdyty)
sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos..

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikkydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 1§ anksto rastu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsian¢iy Rangove ir subrangovy
darbuotojy sarasus.

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto ra§tu suderinus
su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsako Uzsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei
atlygina UZzsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. 1§ tre¢iyjy asmeny;
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5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto Uzsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, radtu informuoti UZzsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutart] atlikti;

5.2.10. nedelsiant ra$tu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutart] patiriamus sunkumus,
darby atlikimo uZdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespés
iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus
bei darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i8laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (pasalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
1vykdyti ir neatitinkantys Sutarties (iskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybvietg tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy
Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebtity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis
LR teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad | ja
negalety patekti pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybviet¢, Rangovas atsako uZz statybvietés, jrengimy, medZiagy
apsauga, taip pat uZ asmeny ir jiy nuosavybes apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasCiy, taip pat apsaugant UZsakovo
darbuotojus bei kitus tre€iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo
§iy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty priéjima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atliekamus darbus, patikrinti ir i8bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padeti ir suteikti galimybe UZzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby Zumale bei medziagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atlieckamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiSkinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomagja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;



12

5.2.23. Uzbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemés sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus butinus dokumentus, taip pat apmokyti UZzsakovo (naudotojo) personalg dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuota jrangg/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizimus, detales ir inventoriy, i§sivezti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir §varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirt;

5.2.25. per Uzsakovo nustatytg temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutart] jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negingijami UZsakove nuostoliai lygis
prarasto finansavimo dydZiui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i
tre¢iyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuk$liy iSveZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) i§laidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraS§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties sglygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir ju
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitréti atliekamy darby eigg ir
kokybg, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normuy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo; )

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turéty
privaloma reik$me;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i
Rangovui mokétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 papunktyje nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangove pateikti banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo raSta, uZztikrinantj papildomu darby atlikimag ir
atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.
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6.1.7. kilus jtarimui, imtis visy butiny veiksmy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutartj
Uzsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine prieZiurg ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZitirétojas buity paskirti iki darby vykdymo pradzios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumokeéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uZ tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir raStu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant prane$ti apie tai
Rangovui.

7. Darbuy eiga, irengimai ir medZziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg ] darby atlikimo vietg ir i§veZimg 1§ jos, uZ jy apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy
sauga ir sveikatg.

7.3. Naudojamos statybineés medZiagos turi biti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalinga jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojan¢iy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, juy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti
pilnai baigti ir perduoti Uzsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. T atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uZ atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraS§ymo UZsakovui nustacius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali pareik$ti Rangovui
reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pafalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu prane$a Uzsakovui apie
numatoma darby uzbaigimg, praSydamas organizuoti jy priémimg.

8.5. Uzsakovas pasiraSo galutin] atlikty darby aktg per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
terming, kuris pradedamas skai¢iuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas
praSymas 13duoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
suraSymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uZbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediry atlikimo. UZsakovas turl teise priimti neginéijama atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuotg raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty $alinimo tvarka
9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
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darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas
sglygas, jis bet kuriuo metu gali ra$tu pareikalauti, kad Rangovas:
9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;
9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;
9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;
9.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;
9.1.5. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus.
9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas del darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertizg. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja Uzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i8laidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZzsakovo
apmokeéti ekspertizés islaidas gavimo dienos.
9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumuy,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pa3Salings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, praSydamas leidimo pratesti
darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybikai atlikty
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
saskaita (padiam arba samdant kitus asmenis).
9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.
9.6. Darby kokybé yra esminé sutarties sglyga.

10. Draudimas

10.1. Ne veliau kaip iki darby vykdymo pradzios Rangovas privalo savo saskaita apdrausti
Rangovo atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius Sio sutartinio
Jsipareigojimo — §i Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uztikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty Zalg (suzZalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
Salimais esancius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta tretiesiems asmenims ir Uzsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty ankséiau negu nustatyta §iame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés iSduota galiojantj laidavimo
raSta, kuriuo buity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokeéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas
nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimuy.
Laidavimo raStas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo
atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira$ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 papunktyje nurodytu laidavimo rastu uztikrinama suma privalo biiti ne
mazesné kaip 10 procenty (feigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
1vykdyma, privalo bati jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanio apie Rangovo garantiniy isipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 papunktyje numatytos prievolés nejvykdyma, i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:
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10.2.3.1. sumg, reikalinga sumokéti uZ statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

10.2.3.2. visa likusig laidavimo suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 papunktyje
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
jvykdyma, negali bati jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios ipareigoty Uzsakova ar statinio
naudotoja jrodyti laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo raSta, garantiniy
jsipareigojimu jvykdyma 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
UZzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos), tokia tvarka ir sglygomis:
10.2.5.1. draudimo bendroveés laidavimo rastas, uztikrinantis Rangovoe garantiniy jsipareigojimy
Ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunktyje nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 papunktyje nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinanéio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pratgstg draudimo bendrovés laidavimo
radty, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, kuris galioty
ne maziau kaip 24 (dvide§imt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 papunktyje nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinan¢io Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pratestg draudimo bendrovés laidavimo
rasta, atitinkant] Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktyje nustatytus reikalavimus, kuris galioty
ne maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vieto] Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 papunk¢iuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti viena draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinant] Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 papunktyje nustatyta tvarka, kuris galioty ne maziau kaip 60 (SeSiasde§imt) ménesiy nuo visy
Rangoveo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo ra$ta/us, uZtikrinantj/¢ius Rangove garantiniy
jsipareigojimy jvykdyma, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies 10.2
papunktyje nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo rasSta/us, Rangovas jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidZzia Rangovo nuo garantiniy jsipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirtg Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. galiq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty trediyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys pried treiuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybeés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dal; ar darby etapg, mokéti Uzsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydZio su PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ
kiekvieng paveéluota diena;
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11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyta terming pateikti Uzsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikgs nekokybiSkus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkanéius Sutarties reikalavimus, mokéti UZzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trikumus ir Siuos defektus ar trikumus Uzsakovui paSalinus savo sgskaita, atlyginti visas
UZzsakovo dél to turétas iSlaidas bei sumokeéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i8laidy dydZio Saliy
1§ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per Uzsakovo nustatyta terming nepaSalines darby defekty ar jrenginiy trokumy, nustatyty
statybos metu, mokéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;
11.3.5. per defekty akte ar statinio maudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki
defektai ar triikumai bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti Uzsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena iki sutartiniai
jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti Uzsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uZ
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos
aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai 7ala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
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13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas isipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius
dél bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

14. Saliy garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio maudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo
teise reikalauti i§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad Uzsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojaniuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitros ir eksploatacijos
instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliota atstovg ir suraSo dvisalj defekty akta, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasira$yti dvisalj defekty akts, galioja statinio maudotojo suraSytas vienaSalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi pasalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty paSalinimo aktg, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protinga laika
(kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
papunktyje numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio maudotojo nurodyta protingg laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali
paSalinti Sivos defektus savo saskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo i3laidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
proc. nuo visy statinio naudotojo turéty iSlaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydzio
Saliy 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, surasant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima turi teis¢ UZsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treiosioms $alims apie jg jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
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reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZzsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams jg pasira$ius ir Rangovui
pateikus UZsakovui galiojania Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 papunktyje nurodytos
sumos sumokéjima, bei tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastiSko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
19.1.3.1 — 19.1.3.9 papunk¢iuose iSvardinty pagrindy, i§ UzZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant ] Uzsakovo sgskaita.
16.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo ra$tas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti
konkre€ig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atZzvilgiu iki visi§ko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiS$kai ar i§ dalies negaliojanéia,
tal neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti §ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad $i Sutartis biity
visiskai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, 1§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy (tame tarpe ir esminiy)
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali bati kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.
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T3, Sutar’ues pake1t1rna1 gaho;a1 kada yra sudary'n rastu ir yra pasnasytl 1ga1107t7q sahq atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeign Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy klid¢iy, trukdanc¢iy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
dieng, apie tai pranesti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teisg¢ prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdymg, kol bus pasalinti
nurodyti trukdziai ar klititys. Uzsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma.
Sutarties vykdymas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdan€iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, yra kaltas pats Rangovas.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdymag, gaves rastiskg pranesimg i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali viena%ali¥kai nutraukti Sutart], praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip prie§ 20 (dvide$imt) dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliSkai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakoveo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisde$imt) dieny
nepradeda arba veéluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapg Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikgs nekokybiskus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepa$alina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepaSalina $iy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo iSankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaidkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9
papunk¢iuose nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti Uzsakovui
10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto
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sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangove nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.
19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZsakovo patirti
nuostoliai ar i§laidos gali biiti i§skaiiuojami i§ Rangovui mokétiny sumuy.
19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokeéta avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.
19.5. Sutarties nutraukimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai $aliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangove dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai 1§ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo radytinio prane$§imo pateikimo kitai $aliai. Prireikus UZsakovas turi teis¢
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimag suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties Salis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZzsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu
informuoja UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
prietarauja Sutarties saglygoms, Rangovas apie tai privalo pareik$ti susirinkimo metu ir $ie
parei$kimai turi bati jtraukti j protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby bidu, o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siun¢iami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo
atstovams asmeni8kai ir pasiraSytinai ar siunéiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikei&ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentidki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybeé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
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23 3 Ne viena Sahs netun te1ses perle1st1 Vlsq_ arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] J0k1a1
treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. Pazeidusi § reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM 3aliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios §ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
buti pakeista atitinkan¢ia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros departamento prie UZdarosios akcinés bendroves , Inti*
Krasto apsaugos mipisterijos

direktorius (a1 generalinis direktorius

plk. Itn. Rimantas Ceslovas Cerniauskas



2017 m. sausio ,,?/5 d.

sutarties Nr. 16S-5/4. 6 )

, 1 priedas

UAB _.Inti”

(Tiekéjo pavadinimas)
UZdaroii akeiné bendrové. Draugystés g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8 37 451480, Valstvbés
imonés Registry centras Kauno filialas, imonés k.: 133165398, PVM m. k. : LT356409917
(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

tiekéjg, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes&io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokesdio mokétojas)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kralto apsaugos ministerijos
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGY ORO GYNYBOS
BATALIONO GARAZO NR. 22G1P DARIAUS IR GIRENO G. 144, RADVILISKYJE,
KAPITALINIO REMONTO PAPILDOMU STATYBOS DARBU PIRKIMO

2016 m. rugséjo 29 d. Nr. INTI-01
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta}

Tiekéjo pavadinimas Aleigu dalyvawja wkio | UAB ,Inti”
subjekty  grupé, suraSomi visi  dalyviy
pavadinimai/

Tiekejo adresas /AJeigu dalyvauja dikio subjekty | Draugystés g. 8H, Kaunas
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Rolandas RaiZys

Asmuo, kuris jgaliotas pasira$yti sutartj Rolandas RaiZys
Pastabos apie galimus pasikeitimus:

Telefono numeris 837451 480
Fakso numeris 837451474

El pato adresas inti@inti.lt
Imoneés kodas 133165398
PVM mokétojo kodas LT331653917

Asmeny, | kurivos biity galima kreiptis dél | Rolandas RaiZys, komercijos direktorius,
informacijos vardas, pavarde, pareigos, telefono, | 8 650 97083, rolandas@inti.It

mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio
pasto adresas

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovy (-us), subtiekéjq (-us); ar subteikéjq (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai) UAB ,,Kauno keliai“
Subrangovo (-y) adresas (-ai) R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
Tel. +370 37 452389

Statybos rangos pirkimo - pardavimo




Darby apibiidinimas (pavadinimas), kuriems Statybinio lauZo utilizavimo darbai, 0,35%
ketinama pasitelkti subrangova (-us) ir
isipareigojimy dalis (procentais)

1. Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka;
2) Siose pirkimo salygose;
3) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilymg saugiu elekironiniu paradu,
patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys
yra tikri.

PASITLYMAS
UAB _Inti“. Draugystés g. 8H, Kaunas. imonés k.: 133165398. PYM m.k. : 1 T331653917.

(rangovo pavadinimas, jmonés kodas, adresas)

remdamiesi 2016 m. rugséjo 19 d. skelbimu dalyvauti ,Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégu
Oro _gynybos bataliono garafo Nr. 22Glp Dariaus ir Giréno g. 144, RadviliSkyje. kapitalinio
remonto papildomy statybos darby pirkimas®
(konkurso pavadinimas)
Supaprastinto atviro konkurso biidu atlickamame konkurse, sutinkame su pirkimo salygose
pateiktais darby atlikimo techniniais reikalavimais, sutarties salygomis ir pasiZadame atlikti
Listuvos karivomeneés Kariniu oro paiégn Oro gynybos bataliono garao Nr. 22Glp Dariaus ir
Giré ie. kapitalinio remonto papildomus statvbos darbus.
(darby pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

1.Pasitilymo kaina. Sutarties kainos paskirstymas:

. Kaina (Eur | Kaina (Eur
Pavadinimas be PVM) PVM, Eur su PVM)

1. | Lietuvos karinomenés Kariniy oro pajégy Oro

gynybos bataliono garazo Nr. 22G1p Dariaus
ir Giréno g 144, Radviliskyje, kapitalinio 149.444,15 | 31.383,27 180.827,42
remonto papildomi statybos darbai

2. | Darbai (paslaugos), priskirti prie kity iSlaidy,

kurie biitini statinj pripaZinti uzbaigtu statyti
(pagal konkurso salygy 28  punkto 100,00 21,00 121,00
reikalavimus)

I§viso: | 149.544,15 | 31.404,27 180.948,42

Darbus atlikti uZ 180.948.42 Eur su PVM (Vienas Simtas astuoniasdeimt tikstanéiy devyni
$imtai keturiasdeSimt aStuoni eurai 42 euro ct)

(Suma Zodziais)
2. Darbus baigti, kad statinj pripaZinti baigtu statyti per 6 (3e8is) ménesius;
3. Pateikti statybines medZiagas, naujus gaminius ir jrenginius tiksliai atitinkanius projekto
technines specifikacijas.
4. Jrenginius sukomplektuoti su visais butinais priedais uZtikrinan€iais projekte numatyta
paskirtj ir funkcionavima be papildomo komplektavimo.




5. Statinio jrenginius iSdéstyti nepaZeidZiant darbo saugos, higienos ir ergonominiy
reikalavimy. '

6. Atvykti sudaryti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir pateikti
10 procenty pasiiilyme numatyty darby vertés sutarties jvykdymo uZtikrinima ir rangovo civilinés
atsakomybés privalomajj draudima.

UAB ..Inti* tvirtina, kad jmoné néra tiesiogiai susijusi su uzsakovu bei jo konsultantais.

Siuo pasitilymu jsipareigojame laikytis Viesujy pirkimy jstatymo, kity teisés akty, kvietimo
dalyvauti atvirame konkurse ir konkurso sglygy reikalavimy.

Jeigu §is pasitlymas bus pripaZintas laiméjusiu, jsipareigojame laikytis pasitilyme pateikty ir
nustatyty sglygy bei nesiimti jokiy veiksmy, galinéiy sutrukdyti pasitlymui akceptuoti arba
sutarfiai pasiraSyti bei jai jsigalioti.

Pasiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame ADB .Giensidige“. Konstitucijos pr. 7.

Vilnius, Lietuva pasialymo galiojimo garantija 3.600.00 Eur (Trys tikstandiai $e8i Simtai eury 00
euro ct).

(Nurodyti wtikrinimo biidg, dydj, dokumentus)
Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. pavadinimas eilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba ,,Kvalifikaciniai
(rekomenduojama klausimai* prie atsakymo j klausima)
pavadinime vartoti Zodj
,Konfidencialu®)
1. | KONFIDENCIALU -2 KONFIDENCIALU - 2 dalis.pdf
dalis.pdf

Pastaba. Tiekéjui nmenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiillyme néra.

Visy konkursui pateikiamy dokumenty apimtj sudaro........ lapai(y)

Rekvizitai: UAB .. Inti*
(rangovo pavadinimas)
Draugystés g. 8H, Kaunas, tel. Nr. 8§ 37 451 480, faks. Nr. 8 37 451 474, imonés k.:
133165398, PVM m. k. : 1.T331653917

{adresas, telefono, fakso numeris ir kt.)

LT307044060003344021. AB SEB bankas, banko kodas: 70440

(atsiskaitomosios saskaitos m
Komercijos direktorius

eris, panko pavadinimas, kodas)
BESHN Rolandas Raizys

(vadovo arba jgaliotojo asmens pareigos) / . ! (para&as, vardas, pavardé)




