SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2017-02-01, Nr. 40500/570223

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné
bendrové, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Aguony g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama

UAB ,Labas Gas“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné bendrové,
juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokétojo kodas LT245526811, registruotos buveinés adresas Ateities pl. 45 D,
Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centre, atstovaujama

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti (Nr. 14510) Dujotiekio Pastuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno r.
projektavimo paslaugas ir rekonstravimo darbus (toliau tekste — Darbai), ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o
UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

2. DARBU APIMTIS IR KAINA
2.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Maksimalig Darby kaing sudaro 78.758,48 EUR (septyniasdeSimt astuoni tikstanciai septyni Simtai penkiasdeSimt
astuoni eurai 48 ct), jskaitant PVM. Bendrag Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina — 65.089,65 EUR (SeSiasdeSimt penki tikstanciai aStuoniasdesSimt devyni eurai 65 ct);

2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 13.668,83 EUR (trylika tokstanciy Sesi Simtai SeSiasdeSimt astuoni
eurai 83 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskai¢iavimo bidas — fiksuotas jkainis.

2.4. Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutiné
Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bati mazesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu
Rangovo Darby atlikimo faktinés i$laidos yra didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus bet
kuriuo atveju negali biti didesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirsijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir Sutarties SD
2.2 punkte nurodytos bendros Darby kainos.

2.5. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be UzZsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Uzsakovas
Rangovui neapmoka.

3. DARBU KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus teisés aktais, taip pat Pirkimo
sglygas, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato kokybés reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios
raSies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darby metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibréztas Sutartyje, (Techniné specifikacija Priedas
Nr. 2) turi atitikti SPS ir teiseés aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Uzsakovas per 10 darbo dieny po projektinés dokumentacijos (toliau — Projektavimo rezultato) pateikimo perziGrai
turi teise Rangovui pareiksti pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trikumus. Pastaby dél atlikto
Projektavimo rezultato pateikimas nepratesia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirma kartg pateikus perzitrai Projektavimo rezultatg UZzsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytg terming
perzitri projektine dokumentacija, ir jei turi - pateikia pastabas dél atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trikumus ir grgzina
Projektavimo rezultatg taisymui.

3.5. Rangovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateikus UzZsakovo perzidrai Projektavimo rezultatg turi bati atsizvelgta j
UZsakovo anksc€iau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti trikumai. Jei UZsakovui antrg ir bet kurj vélesnj kartg pateiktas
Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisés aktuose nurodyty reikalavimy, Projektavimo rezultatas grgzinamas
taisymui ir Uzsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Uzsakovui 57.92 EUR dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei
atlygina Uzsakovo dél to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia pagal §j punktg mokétina bauda. Rangovas
jsipareigoja savo jégomis ir IéSomis trikumus paSalinti per 10 kalendoriniy dieny nuo pranesimo apie trikumus gavimo
dienos (gavimo diena laikoma praneSimo apie trikumus iSsiuntimo faksu ar elektroniniu pastu diena), jei Uzsakovas
nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatg Uzsakovui vertinti.



3.6. Jei UZsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytg terming nepateikia pastaby, laikoma, kad UZsakovas pateiktam
Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastaby neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomujy projekto daliy turi bati parengiamos dalys atitinkanc€ios SPS ir teisés aktuose
keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruosti projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams
ar statiniams, techniniuose projektuose turi bati numatyti Siy inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami
tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Projekto(-y) parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy turi gauti Rangovas. Esant
poreikiui, UZsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

3.9. Parengtg projekta(-us) su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Statyba leidZiantj dokumentg(-us)
(Techniné specifikacija Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos
reglamenty, medziagy reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi.
Darbai atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trdkumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti
per UZsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg terminag.

3.11. Darby trikumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.
3.12. UZsakovo per garantinj terming nustatytiems trdkumams $alinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

3.13. Uz nustatyty trakumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.12 nustatytg terming Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
moka UZsakovui 300 eury dydZio baudg uz kiekvieng atvejj.

3.14. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 % bendros Darby
kainos.

3.15. Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

4.1. Rangovas SutarCiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasillyme:

5. DARBY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA
5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i$ karto po Sutarties pasiraSymo.

5.2. Darbai atliekami: Pastuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno rajonas.
5.3. Darbai, jskaitant projektavimo paslaugas, turi bati baigti per 170 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos.

5.4. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasiraSes Sutartj ir baigia gaves statybg leidziantj dokumentg(-us).
Rangovas Darbus pradeda gaves statybg leidziantj dokumentg(-us) ir baigia pasiraSius ir jregistravus (jeigu jis
registruojamas teisés akty nustatyta tvarka) statybos uzbaigimo aktg ar deklaracijg apie statybos uzbaigimg.

5.5. Uz vélavimg atlikti Darbus (atitinkamai konkretaus etapo Darbus) per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytg terming
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procenty nuo véluojamy atlikti Darby kainos dydZio delspinigius
uz kiekvieng uzdelstg dieng taciau delspinigiy suma negali virSyti 10 procenty Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja
atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uzsakovas pareiSkia
reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, Uzsakovo reikalavimas sumazinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uzbaigus darbus (Sutarties 5.4) ir pasiraSius rangos badu atlikty darby priémimo aktg (F-2) ir pazyma apie rangos
bddu jvykdyty darby verte (F-3) Rangovas Uzsakovui pateikia PVM sgskaitg — faktiira, kurig Uzsakovas turi apmokeéti per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo jos gavimo dienos.

6.2. Saskaitg(as) uz faktiskai atliktus Darbus kartu su pasirasSytu rangos budu atlikty darby priémimo aktu (F-2) ir pazyma
apie rangos bidu jvykdyty darby verte (F-3) Rangovas pateikia Uzsakovui.

6.3. Rangovas PVM sgskaitg(-as)-faktiira(-as) .pdf formatu pateikia el. pastu saskaitos@eso.lt.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS
8.1. Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
2



9.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo_pareiga, jsipareigoja pagal pagrista kitos Salies reikalavima
sumokéti 3000 eury dydzio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia numatyta bauda.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1.Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby
pradzZios, UZsakovui turi pateikti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos
uz §j draudimo polisg apmokeéjimo dokumento kopija. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30
dieny po Sutarties jvykdymo galutinio termino.

10.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios, Uzsakovui turi pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopijg bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg
apmokéjimo dokumento kopija.

10.3.Rangovas turés atlikti derinimus su treciosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga
archeologo prieZilra.

11. PRIEDAI

11.1.  Kiekvienas Sios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties
priedo egzemplioriy.

11.2.  Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 — Darby jkainiai, 2 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 — Techniné specifikacija, 4 lapai;

11.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

12. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. pastas: info@eso.It

UAB , Labas Gas“
A. S.LT917180500023467869
Akciné bendroveé Siauliy bankas, banko kodas 71800

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:
Kauno regiono dujy tinklo projekty valdymo grupé
Chemijos g. 4, LT-51346 Kaunas

(pareigos, vardas, pavardé) (pareigos, vardas, pavarde)


mailto:info@eso.lt

Priedas Nr. 2
Techniné specifikacija

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkéjas — AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

1.2. Tiekéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir

ju padaliniai ar tokiy asmeny grupé.
1.3. Paslaugos — projektavimas.
1.4. Darbai — rekonstravimas.
PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Dujotiekio Pastuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno r. projektavimo paslaugos ir rekonstravimo darbai.
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkimo objekto apimtys nurodytos jkainiy lenteléje (pridedama priede), Projektavimo techninéje uzduotyje
(pridedama priede), techninéje specifikacijoje projektavimui (pridedama priede), situacijos schemoje (pridedama
priede).
|SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

4.1. PaStuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno rajonas.
REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos apraSymas

5.2. Pirkimo objekto apraSymas

5.2.1. Dujotiekio, jrenginiy techniniai bei kiti reikalavimai:

5.2.1.1. medziagos ir jrenginiai turi bati nauji, anks¢iau nenaudoti ir negali biti pagaminti anksciau kaip prie$ 2 (dvejus)
metus, skai€iuojant nuo objekto Darby uzbaigimo dienos. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi
atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties
sertifikatus ar kokybés pazymeéjimus);

5.2.1.2. pozeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdziai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; prEN1555-4;
prEN1555-5 arba lygiaverc€ius reikalavimus;

5.2.1.3. poZeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai turi atitikti EN10220/EN 10208-1/EN 12007 arba lygiavercius
reikalavimus su iSorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S arba lygiavertj, izoliavimas pagal EN 10204-2.2 arba
lygiavertj;

5.2.1.4. antZzeminiai plieniniai dujotiekio vamzdziai turi atitikti EN10220/EN, 10208-1/EN 12007 arba lygiavergius
reikalavimus, du kartus gruntuoti, du kartus dazyti;

5.2.1.5. ant dujy tinkly kapy dangteliy virSaus turi bati iSlietas / jspaustas aiSkiai matomas uzrasas ,DUJOS".

5.2.2.  Atliekant Darbus privaloma vadovautis Pirkéjo vieSai skelbiamomis taisyklémis, nurodymais, tvarkomis ir kitais
Paslaugas bei Darbus reglamentuojanciais dokumentais;

5.2.3. Darbams naudojamos medziagos ir / ar jrenginiai turi atitikti Pirkéjo vieSai skelbiamus medziagy ir jrenginiy
reikalavimus.

5.2.4. Tiekéjo pagal poreikj teikiamos ir montuojamos Dujy slégio reguliavimo ir apskaitos jtaisy spintelés su reguliavimo
jtaisais turi atitikti Pirkéjo naudojamas Dujy slégio reguliavimo ir apskaitos jtaisy spinteles su reguliavimo jtaisais
ir spinteléms bei jy sudeétinéms dalims Pirkéjo keliamus reikalavimus.

5.2.5. Objekto Darbus sudaro:

5.2.5.1. Darbams reikalingy dujotiekio vamzdziy, medziagy, gaminiy bei jrangos tiekimas, transportavimas,

iSmuitinimas, iSkrovimas-pakrovimas, sandéliavimas, apsauga, transportavimas j Darby viets ir kita;

5.2.5.2. bendrieji statybiniai darbai;

5.2.5.3. dujotiekio trasos nuzymeéjimas;

5.2.5.4. Zemés darbai:

5.2.5.4.1. dangy ardymas ir atstatymas j buvusig padét;;

5.2.5.4.2. grunto i$ tran8éjy kasimo ir iSvezimo darbai;



5.2.55.
5.2.5.6.
5.25.7.
5.2.5.8.
5.2.5.9.

5.2.5.10.
5.2.5.11.
5.2.5.12.
5.2.5.13.

5.2.5.14.
5.2.5.15.

5.3.

medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietéje;

vamzdZziy suvirinimo, klojimo ir jvérimo darbai;

dujotiekio trasos susikirtimy ir peréjimy per kelius, inZinerinius tinklus ir kitas klidtis darbai;
suvirinimo sidliy kontrolé;

laikiny privazZiavimo keliy jrengimas. Laikinus privaziavimus jrengti suderinus su sklypy savininkais, uztikrinant
jiems galimybe saugiai privaziuoti prie sklypo ar pastato dalies. Jrenginiai saugiam pésciyjy eismui, apSvietimas,
aptverimai bei kitos saugos priemonés;

vamzdyny uzpylimo naujai atveztu gruntu darbai;
dujotiekio bandymai bei iSvalymas ir nusausinimas;
aplinkos tvarkymo darbai;

kiti su objekto jgyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie néra numatyti Projekte ir kuriuos reikalinga atlikti,
siekiant uzbaigti Darbus;

apsirtpinimas visais Darby vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
kartu su Pirkéju Darby uzbaigimo procedidry organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas.

Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.9.1.
5.3.9.2.

5.3.9.3.

5.3.94.
5.3.10.

5.3.11.
5.3.12.
5.3.13.

Tiekéjo jsipareigojimai:

Tiekéjas savo rizika ir nuozilra aplanko ir iSZvalgo objekto vieta, jo aplinka, ir surenka visg informacija, kuri gali
bati reikalinga rengiant pasidlyma;

Tiekéjas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo Pirkéjo priklausanciy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Tiekéjo iSlaidos ir Tiekéjui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Tiekéjui padidés jsipareigojimy
vykdymo kastai ir kita);

jei reikia, archeologinius Zvalgomuosius bei kitus tyrinéjimus, reikalingus objekto Darbams, uZzsako ir apmoka
Tiekéjas;

jei reikia, drenazo tinkly, melioracijos statiniy atstatymo iSlaidas apmoka Tiekéjas, kuris privalo Pirkéjui priduoti
kiekvieng dujotiekio susikirtimg su naujai sumontuotais drenazo tinklais, melioracijos statiniais neuzpylus grunto;

parengti Projektg vadovaujantis pridedama Projektavimo technine uzduotimi pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® reikalavimus ir gauti rekonstruoti statinj(-ius) leidziantj dokumentg. Projektas turi bati atliktas pagal
Pirkéjo patvirtintus Sablonus (aktuali redakcija), kurie skelbiami interneto svetainéje www.eso.lt;

projektg derinti statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant | valstybés institucijy, Zemés,
poZeminiy inzineriniy sistemy ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy) interesus. Tuo atveju, jei projekto
sprendiniai gali daryti ar daro jtakg treciyjy asmeny interesams, gauti visus bitinus suinteresuoty asmeny
sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Pirkéjo patvirtintus projektinius sprendimus leidziama tik gavus
Pirkéjo rasytinj sutikimg;

jei reikia, gauti Zemés savininky, nuomininky, naudotojy ir / ar valstybiniy institucijy sutikimus (pritarimus),
suteikiancius teise atlikti Darbus valstybinéje ir / ar privacioje zeméje (teritorijoje) (Nacionalinés zemés tarnybos
sutikimai ir kt.);

gauti visy privaciy zemés sklypy savininky, kuriy Zemés sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus,
organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingy bréziniy parengima bei Projekto Darby jgyvendinimui reikalingy
servituto sutarciy sudaryma:

gauti Zemés sklypy savininky pritarimg parengtiems servituto nustatymo dokumentams;

parengtg Projektg ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brézinius dél servituty nustatymo zemés sklypams
pateikti Pirkéjui perzidrai. Pirkéjui perziGréjus ir pasiraSius dokumentus, Tiekéjas kreipiasi j notarg dél servituto
sutarciy tvirtinimo. Apie notaro pasiilytg servituto sutarties tvirtinimo datg ir laikg Tiekéjas informuoja Pirkéjg ir
Zemés sklypy savininkus;

AB ,Energijos skirstymo operatorius® skirstymo vamzdyny ir bet kokiy kity jrenginiy, batiny gamtinéms dujoms
skirstyti jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui
uztikrinti, atiinkamoms Zemés sklypy ar kity nekilnojamyjy daikty dalims (dujotiekio (jrenginiy) apsaugos ir
aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami Sie dujotiekiai (jrenginiai), AB ,Energijos skirstymo
operatorius® naudai prireikus turi bati nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai Zemés
sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra
valstybé ar savivaldybé turi biiti gautas ir AB ,Energijos skirstymo operatorius” pateiktas rastiSkas zemés (statinio)
savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas dujotiekiui (jrenginiams) jrengti;

mokescius notary biurui uz servituty sutarties tvirtinima bei registravimg apmokés Pirkéjas;

pateikti suderintg Projekto originalg, dvi kopijas grafinéje formoje ir vieng kopijg skaitmeniniu (PDF) formatu pagal
STR 1.07.01:2010 ,Statybg leidZiantys dokumentai reikalavimus;

su Pirkéju susiderinti Darby vykdymo grafika;

vykdyti parengto projekto vykdymo priezidrg;

pries 3 (tris) dienas rastiskai informuoti Pirkéjo atstovg apie numatomg Darby pradzig, nurodant statinio specialiyjy

statybos darby vadovg. Pavélavus Tiekéjas privalés kompensuoti iSlaidas Pirkéjui dél pavéluoto duomeny
pateikimo apie numatomg statybos pradzig bei statinio statybos darby vadovg per Lietuvos Respublikos statybos
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5.3.14.

5.3.15.

5.3.16.
5.3.17.
5.3.18.

5.3.19.

5.3.20.

5.3.21.

5.3.22.

5.3.23.
5.3.24.
5.3.25.

5.3.26.

5.3.27.

5.3.28.

5.3.29.
5.3.30.

5.3.31.
5.3.32.

5.3.33.
5.3.34.
5.3.35.

leidimy ir statybos valstybinés priezidros informacine sistemg ,Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

prieS 45 (keturiasdeSimt penkias) dienas iki Darby pradzios informuoti Pirkéjg apie reikalingus atjungimo nuo
veikian€io dujotiekio darbus. Organizuoti Darbus atsizvelgiant | tai, kad dujy tiekimas fiziniams ir juridiniams
vartotojams gali bati nutrauktas prie$ tai jspéjus fizinius vartotojus prie$ 5 (penkias) dienas, juridinius — prie§ 30
(trisdeSimt) dieny, o su vartotojais naudojanciais dujas gamybai dujy tiekimo nutraukima derinti papildomai;
apsirapinti visomis medzZiagomis, jrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti (iSskyrus tai, kg pateikia
Pirkéjas, jeigu pateikia);

veikiancio dujotiekio atjungimo ir prijungimo prie veikiancio dujotiekio darbus suderinti su Pirkéju;

atlikti visus dujotiekio rekonstravimui reikalingus Zemés darbus;

tiekti medziagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos duobés kasima,
uzpylima;

pagal parengta ir suderintg Projekta atlikti Darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity
teisés akty reikalavimais;

darby metu Tiekéjas atsako uz savo ir / ar savo subtiekéjy darbuotojy saugg darbe, uz dujotiekio pazeidimus ar
jo darbo sutrikimus vykdomoje Darby zonoje, uz Pirkéjo Tiekéjui pateikty medziagy saugumg bei padarytus
pazeidimus, taip pat uz savo priemoniy ir mechanizmy bei medzZiagy apsauga;

turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti medziagas ir darbo kokybe bei
tikrinti Darby eigg;

statybines atliekas iSvezti ir perduoti jas tvarkanciai jmonei bei pateikti Pirkéjui pazymg apie tai;

iSmontuotus jrenginius ir prietaisus pristatyti j Pirkéjo nurodytg viets;

atlyginti dél Darby patirtus nuostolius zemés sklypy savininkams (nuomotojams, naudotojams) uz statybvietés
riby;

iSlaidas uz leidimus kasinéjimo darbams, trasos nuzyméjima, telekomunikacijy trasy rodyma, VEI pazyma,
archeologinius tyrinéjimus, melioracijos statiniy atstatyma, drenazo tinkly atstatyma, kelio Zenkly pastatyma,
statybiniy atlieky iSvezimg (nurodytose iSlaidose negali biti jtrauktas Tiekéjo pelnas) Tiekéjas privalo patvirtinti
dokumentais, pateikiant juos kartu su atlikty darby aktais, prieSingu atveju bus laikoma, kad numatytos iSlaidos
nebuvo patirtos ir uz jas nebus apmokama;

pateikti Pirkéjui rekonstruoto dujotiekio geodezine nuotraukg (jeigu objektas patenka j miesto ir rajono zonas,
batina geodezineéje nuotraukoje pazyméti ribg ir atskirti ilgius) grafinéje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame
formate (AutoCAD‘o formate LKS-94 koordinaciy sistemoje ir shape formatu, pagal geodezijos ir kartografijos
techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.16.01:2002 ,Taikomoji dujy GIS specifikacija. Pirmasis leidimas*®
reikalavimus (1 egz.), likus 10 (deSimt) darbo dieny iki darby pabaigos;

baigus Darbus pateikti Pirkéjui rekonstruoto dujotiekio technine dokumentacijg grafinéje formoje ir skaitmeniniu
(PDF) formatu.

Pirkéjo jsipareigojimai:

sutarties pasiraSymo dieng pateikti Tiekéjui Projektavimo technine uzduotj, situacijos schema ir technine
specifikacijg projektavimui;

jsigaliojus sutarciai radtu pranesti Tiekéjui kas vykdys Darby technine prieZiars;

Tiekéjui pradéjus Darbus perduoti medziagas nurodytas ,Rangovui perduodamy medzZiagy, jtaisu, jrenginiy
sgrasas pagal objektus ir jy atsi€mimo adresas” (pridedama priede. Jeigu priedas nepridétas — medziagos
neperduodamos);

vykdyti sutarties kontrolg;

atlikti dujotiekio atjungimus ir prapGtimus oru, prijungimus prie veikian¢io dujotiekio ir prapatimus dujomis;

priimti i8 Tiekéjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uz juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirasant atlikty Darby aktus
5 (penkiy) darbo dieny laikotarpyje po jy gavimo, pasléptus Darbus priimti ne véliau kaip kitg darbo dieng po
Tiekéjo pranedimo apie galimybe juos priimti. Nustacius darby trdkumus, juos, bei terminus Siems tradkumams
pasalinti, nurodyti rastu. Sutarties ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy neatitinkantys darbai
nepriimami ir uz juos nemokama, kol nebus pasalinti raStu nurodyti trikumai.

5.4.

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

54.1.

5.4.2.

Tiekéjas elektroniniu parasu pasiraSytus atlikty darby aktus Adoc formatu pateikia
http://www.eso.It/It/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. pastu.

Tiekéjas elektronines PVM sgskaitas faktlras ir sgskaitas faktlras* pateikia http://www.eso.lt/It/partneriams/duju-
darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. pastu, nurodydamas Pirkéjo atsakingg darbuotojg.

*Nuo 2013-01-01 pagal LR pridétinés vertés mokescio jstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sgskaitos
faktdros gali bati raSytinés (iSraSomos spausdintame blanke) ir elektroninés. Elektronine PVM sgskaita faktdra
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laikoma PVM saskaita faktdra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sgskaitos faktlros rekvizitai ir kuri yra iSrasyta ir
gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM sgskaita faktdra laikomas bet kokiu elektroniniu badu: elektroniniu
pastu, elektroniniu faksu, elektroninéje laikmenoje, i§ interneto svetainés ir panasiai, gautas arba iSsiystas
dokumentas Word, Excel, PDF ar kitu formatu. Elektroninés PVM saskaitos faktlros turéty bdti saugomos
elektroniniu badu (PVM] 78 str. 7 d.). Tiek popierinés, tiek elektroninés PVM sgskaitos faktdros turi tuos pacius
rekvizitus, tokig pacig teising galig ir mokes¢iy tikslais pripaZjstamos vienodai.

REIKALAVIMAI PASIULYMO PATEIKIMUI

6.1. Pasiialyme reikalaujama pateikti informacija:

UJ Prekiy aprasymai, kuriuose privalo biti i informacija:

[J uzpildytos parametry formos (pridedama);

kita: uzpildyta jkainiy lentelé (pridedama priede).
7. PRIEDAI
7.1. Priedas Nr. A-1 — Pastuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno r. (PTU);
7.2. Priedas Nr. A-2 — Pastuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno r. (SS);
7.3. Priedas Nr. A-3 — PasStuvos kel., Dagilynés g., Bubiy k., Kauno r. (TSP);



