

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

Nr. VPB-53

2016 m. gegužės 30 d.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774441, kurios registruota buveinė yra S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau, Užsakovas) ir

UAB „Sumeda“, kodas 165711510, adresas Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Murausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą – Sutartimi:

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Lietaus vandens nuvedimo (Kęstučio g., Vilkaviškyje) trasos (apie 74 m) ir šaligatvio tarp namų, esančių J. Basanavičiaus a. Nr. 2 ir Nr. 4, Vilkaviškyje (apie 136 kv. m), įrengimo darbus.

2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įsipareigoja:

2.1. perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

3. Darbų sutartinė kaina yra 13 324,94 Eur su PVM (trylika tūkstančių trys šimtai dvidešimt keturi eurai 94 ct), nustatyta viešojo pirkimo, įvykusio 2016 m. gegužės 26 d., rezultatais (pirkimo Nr. PU-173.....).

3.1. Už šią Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.2. Sutarties kaina yra fiksuota ir nebus perskaičiuojama pagal bendrą kainų lygio kitimą.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Sutarties kainą sudaro visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas privalo:

4.1. perduoti Rangovui darbų atlikimo vietą darbų atlikimo laikotarpiui;

4.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus teisės aktų nustatyta.

4.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

5. Užsakovas turi teisę:

5.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

5.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

6. Rangovas privalo:



6.1. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu. Sąraše nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik jeigu jie netinkamai vykdo įsipareigojimus pagrindiniam Rangovui, arba jie dėl svarbių priežasčių nebegali normaliai vykdyti ūkinės veiklos. Subrangovų keitimas sutarties vykdymo metu turi būti derinamas su Užsakovu raštu.

6.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

6.3. Statybos darbus atlikti pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

6.4. Statybos darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

6.5. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus;

6.6. įforminti ir perduoti Užsakovui normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją;

6.7. savo sąskaita ištaisyti darbų defektus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos;

6.8. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.9. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

6.10. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus;

6.11. pareikalavus Užsakovui, pateikti Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį atliktus Darbus;

6.12. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu;

7. Rangovas turi teisę:

7.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

7.2. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR JŲ PERDAVIMAS

8. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui nustatytais terminais.

9. Darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti atlikti **iki 2016 m. birželio 23 dienos**.

10. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

11. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus.

V. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

12. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

13. Rangovas 2016 m. birželio 23 d. privalo perduoti Užsakovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (F2), atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F3), bei PVM sąskaitą faktūrą;

14. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, priima atliktus darbus, pasirašo ir teikia apmokėjimui.

15. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą už faktiškai atliktus darbus pagal gautus atliktų darbų aktus (F-2), pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas-faktūras per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.



16. Rangovui nepateikus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų (F2), atliktų darbų ir išlaidų pažymų (F3), PVM sąskaitų faktūrų Sutarties 13 punkte nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.

VI. NENUGALIMA JĖGA

17. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

18. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

19. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

20. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

VII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

21. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 21.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
- 21.2. pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba/ir
- 21.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
- 21.4. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

22. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovui priskaičiuoto apmokėjimo už atliktus darbus.

VIII. GARANTIJOS

23. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų galutinio perdavimo ir yra:

23.1. 5 (penkeri) metai – Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 23.2–23.4. punktuose;

23.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

23.3. 20 (dvidešimt metų) – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų;

23.4. Statinio įrangai – pagal įrangos gamintojo garantiją.

24. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

25. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitas – faktūras, darbų atlikimo aktus, paslaugų priėmimo – perdavimo aktus).

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

26. Darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma Darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo.

27. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinsys Užsakovo

buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Statinio eksploataavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio Darbų rezultato priėmimo-perdavimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.

28. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

29. Rangovas, neatlikęs sutartyje numatytu terminu Darbų, moka UŽSAKOVUI už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų Darbų vertės, bet ne daugiau kaip 10% nuo sutarties kainos. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) % bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

- išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;
- nutraukti Sutartį.

30. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol padaryti pažeidimai bus pašalinti.

31. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

X. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

32. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

XI. GINČŲ SPRENDIMAS

33. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

34. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal perkančiosios organizacijos buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Sutartis galioja iki 2016-07-22 ir pasibaigia įvykdžius darbus, atsiskaičius už juos bei tinkamai įvykdžius kitus sutartinius įsipareigojimus. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

36. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus neesmines Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Esminiams Sutarties sąlygų pakeitimams turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Perkančioji organizacija Sutarties sąlygų keitimą įformina papildomu susitarimu, pasirašomu abiejų Sutarties šalių, pridedant ir visą susijusią susirašinėjimo dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.

37. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

37.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbų sutartu laiku ilgiau, kaip dešimt darbo dienų, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

37.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, prastai atlieka Darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir

dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

38. Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia.

39. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

40. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

41. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

42. Rangovas darbams atlikti pasitelkia šiuos subrangovus: nepasitelkia (0 proc. nuo pasiūlymo kainos).

43. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus subrangovus draudžiama.


44. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis. Gavus tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina protokolu susitarimą dėl subrangovų pakeitimo, pasirašomu abiejų sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
Kodas 188774441
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Tel. (8 342) 60 062
Faksas (8 342) 60 066
Sąsk. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
DNB bankas
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas



(parašas)



Rangovas:

UAB „Sumeda“
Kodas 165711510
Kauno g. 135, LT-68228 Marijampolė
Tel. (8 343) 68 111
Faksas (8 343) 97 200
Sąsk. Nr. LT49 4010 0408 0007 0244
DNB bankas
Banko kodas 40100

Generalinis direktorius
Vidmantas Murauskas


(parašas)



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Statinių grupė Lietaus vandens nuvedimo (Kęstučio g., Vilkaviškyje) trasos ir šaligatvio tarp namų, esančių J.Basanavičiaus a. Nr. 2 ir Nr. 4, Vilkaviškyje, įrengimo darbai

Žiniaraštis 1 Lietaus vandens nuvedimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N22-118		Vamzdynai iš polietileninių D 200mm vamzdžių k9=1.15	m	74,0	5,5979	414,24
2 6524		Plastikiniai vamzdžiai DN200mm	m	74,0	4,8096	355,91
3 N23-135		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų šlapiame grunte k9=1.15	vnt	1,0	233,2067	233,21
4 N57P-1111		Grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,124	1308,2593	162,22
5 N57P-1709		Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 3 km)	t. m3	0,124	2850,8946	353,51
6 N1-83		Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą k9=1.15	t. m3	0,124	196,4147	24,36
7 N1-300		II gr.grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,02	1815,2122	36,30
8 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	3,7	35,8754	132,74
9 N23-235		Vamzdynų užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	124,0	21,9895	2726,70
10 N27-34		Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100m3	0,02	490,6347	9,81
11 N23-198		Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	2,0	158,4454	316,89
12 1033-73		Ketinės grotelės 315mm	vnt	2,0	68,3253	136,65
13 N57P-3115		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,24	866,248	207,90
14 N57P-3223		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,24	1412,5981	339,02
Žiniaraštyje 1						5449,46

Žiniaraštis 2 Šaligatvių įrengimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,12	1121,6801	134,60
2 N27P-28-1		Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	1,357	606,7292	823,33
3 N27P-27-2		Skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm) k9=1.15	100m2	1,357	679,4979	922,08
4 R16-85		3,0 cm storio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas k9=1.15	100m2	1,357	275,4888	373,84
5 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš 8 cm storio betono trinkelų k9=1.15	100m2	1,357	2438,4967	3309,04
Žiniaraštyje 2						5562,89
Viso žiniaraščiuose						11012,35
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2312,59
Iš viso žiniaraščiuose						13324,94

Sudarė: Vyrinžinierius
Vidas Lugauskas

Generalinis direktorius
Vidmantas Murauskas