STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2017-02 -09 Nr. 22,

Prienaj

AB “Prieny Silumeos tinklai”, imonés kodas 170759250, atstovaujama direktorés Albinos
Minciuvjenés, veikianc1os pagal imonés istatus (toliau — UZsakovas), ir jungtinés veiklos partneriai
UAB ,,Zemkasta®, jmonés kodas 151153718 ir UAB ,Kauno dujotiekic statyba® im. kodas
133276384, atstovaujami generalinio direktoriaus Roberto Botyriaus, veikiancio(-ios) pagal
bendrovés jstatus ir jungtinés veiklos 2016 m. liepos 13 d. sutartj Nr.176177, (toliau — Rangovas) ir
toliau kartu vadinami — Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis ,,Susidévéjusiu Sitlumes tiekimo tinkly Prieny mieste
meodernizavimas® viefojo pirkime supaprastinte atvire komkurso bidu (toliau — pirkimas),
paskelbto 2016 m. birzelio 30 d. Centringje vieSyjuy pirkimy informacingje sistemoje, pirkimeo
numeris 284005, 2016 m. liepos 26 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart]
taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj ai¥kinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymu, kitais teisés
aktais, reglamentuojanéiais viefuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo
pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Susidévéjusiy Silumos tiekimo tinkly modemizavimo darbus Prieny mieste, kuriy apimtis,
reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas t. y. projektavimo darbus, esamos senos
irangos/vamzdyny demontavima, reikalingy irengimy ir medZiagy komplektavima, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikian&iy Silumos tinkly ir objekte pridavima LR
istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,Darbai”™) ir perduoti Darby rezultaty
Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: Prieny miestas.
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2.3. Sutartis pasiraSoma igyvendinant projekta Susidévéjusiu Silumos tiekimo tinkly Prieny
mieste modernizavimas® pagal 2014-2020 mety ES fondy investicijas 4 prioriteto priemong
Nr.04.3.2.-LVPA-K-102

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina, yra “Eur _ , L eury)
ir PVM o Bw (... ' )

eury), kaina 1§ viso su PVM yra . . : , , . _
. _eury). Si suma atitinka kaing Rangovo pateiktame pirkimo pasitlyme.

Salys sutaria, kad Darby kaina gali kisti, biiti perskaic¢iuojama:

3.1.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus,
keitiandius PVM dydi, jis keitiamas ir Sutartyje;

3.1.2. praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo, sekancio kalendorinio ménesio pirma
diena likusiy darby kaina perskaitinojama pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sgnaudu kainy indekso pokyti vz 12 {dvyhka)
kalendoriniy meénesiy (hitp://www.stat.gpv.it), tatiau kaina neperskaifiuojama tuo atveju, jeigu
poky&io procentiné iiraiska nevir¥ija 10 (desimt) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 {dvylika)
kalendoriniy ménesiy. Like Darbai suprantami kaip faktiskai like neatlikti Darbai. Rangovas praranda
teise reikalauti perskaiciuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais
terminais, kaina. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamujy mety
paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo meénesio
kainy indeksu.

3.2. U# §ia kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numnatytus Sutarties 2.1. punkte. I Sutarties
kaina icina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesdiai, rinkliavos, draudimo,
transportavimo ir visos kitos Rangovul priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus Ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutarti, 18laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant $a Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini §iai Sutar€iai tinkamai
ivykdyti, §{uos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
nurnatyti, paaiskéja, kad reikia papildomuy darby, nejradytuisudaryta Sutarti, taiau be kuriy negalima
urbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovawjantis LR teisés aktuose
numatyta tvarka.

3.4.] Sutarties kaing itrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturl teiseés

reikalauti padengti jokiy i§laidy, virSijanciy Darby kaing, i8skyrus kainos pakeitimus numatytus 3.1.

punkte. Kainos pakeitimas iforminamas Salims pasirasant papildoma susitarima prie Sutarties.
4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas turl teiseg:
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4.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

4.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir
laikydamasis nommatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Techninio, darbo projekty, aliy suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
ir Rangovo prisiimty isipareigojimuy, Uzsakovas tur] teisg rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokétt
w? netinkamai atlikta darba arba paSalinti tritkumus treiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

4.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas prie§ darby
pradzia atlikty medZagy tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams,
nepriklausomoje laboratorjoje. Jei paaiskéja, kad medFiagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate,
visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

4.14. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

4.15. Leisti pakeisti Rangovo nurodytus subrangovus — ar pasitlytus
irengimus/medziagas kitomis, su salyga, kad naujai sitilomi subrangovai atitinka tos pacius
kvalifikacijos reikalavimus, o irengimai/medZiagos - techningje specifikacijoje jtvirtintus
reikalavimus, tai iforminant rastu, Salims pasirasant protokola.

4.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama [rangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

4.2. Uzsakovas isipareigoja:

42.1. Organizuoti Projekto ,,Susidévéjusiy Silumos tiekimo tinkly Prieny mieste
modernizavimas“ pagal 2014-2020 mety ES fondy investicijas 4 prioriteto priemonés Nr.04.3.2.-
LVPA-K-102 igyvendinimo darbus, (iskaitant, bet neapsiribojant, dokumento leidZianCio statyba
i3émimu) ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka, t. y. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus pagal
gautas PVM saskaitas faktlras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kal paramos 1é80s bus pervestos 1
perkangiosios organizacijos saskaita, bet ne véliau kaip per 60 dieny po PVM saskaitas faktiros

gavimo..

42.2. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys
technine prieZilira, ir rastu pranesti Rangovui ju vardus, pavardes ir telefono numerius.

4.2.3. Per 10 dieny, po techninio-darbo projekto gavimo (5 egz.), pateikti pastabas del
Rangovo paruoito techninio-darbo projekto;

4.2.4. Teisés akty nustatyta tvarka ir terminais iSimti statyba leidzianti dokumenta;
4.2.5. Priimti 1§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.
4.3. Rangovas turi teisg:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo 15 straipsnyje ir ldtuose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytonis rangovo teisémis.

4.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i§ankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.



4.3.3. Kreiptis i U¥sakova dél nurodyty subrangovy ar pasililyty jrengimy, medZiagy
pakeitimo, jei murodyti subrangovai nevykdo prisiimty isipareigojimy ar pasitilytu jrengimy,
medZiagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

4.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
4.4, Rangovas isipareigoja:
4.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

4.42. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakowvul ir (ar) per
garantinj taikotarpi. Vamzdyny montavima vykdyti tik ne Sildymo sezono metu.

4.4.3. Pries Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos projekta. Darbus
atlikti pagal projektine dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kihy teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykhu) reikalavimus.

4.4 4. Vamzdyny demontavima pradéti tik statybos aikstelé) e/sandélyje turint ne maZiau
kaip 20 proc. reikiamo (atskiram etapui) izoliuoty vamzd#iy kiekio ir ju dokumentacija (atitikties
dokumentai, izoliuoto plieninio vamzdZio sertifikatas patvirtintas izoliuoty vamzdZziy gamintojo)
priduota Uzsakovui. Nedemontuoti vamzdZiy daugiau, nei statybos aikitelgje/sandélyje yra naujy,
atitinkan&ius keliamus reikalavimus, izolivoty vamzdZziy.

445. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbintus, gaminius Ir jrengimus,
atitinkan&ius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas med¥iagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

4.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bel apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bet pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo
altus.

4.47. Ussakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeiju ir kitus
bandymus. Jei po to paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su o susijusias iSlaidas (tarp jy ir iflaidas, susijusias su
atitinkamy trakumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normy ir reikalavimuy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias
i§laidas apmoka UZsakovas.

4.4.8. Iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos darby atlikimo dokumentacija. Pries vamzdyny plovimo darbus, parengti plovimo programa,
kurig tvirtina UZsakovas.

4.4.9. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie d¢l Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti
ir neatitinkantys sutarties salygy bel projektinés dokurnentacijos.

4.4.10. Garantuoti saugy darba, priefgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga Ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujandiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamuy darby sukeliamu
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretigji asmenys, uZ kurtuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.
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4.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo 1o, ar pastarieji priklauso
Ussakovui ar kitam asmeniui, neblity be reikalo ar nederamai naudojami ir {(ar) sugadinami. PrieSingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikts saskaitg.

4.4.12. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiu linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviu
vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy raouose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose it
kt.

4.4.13. [8vezti savo statybines atliekas ir statybini lauzg savo saskaita.

4.4.14. Demontuotus ir nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemaisy plieninius vamzdZius
priducti Uzsakovul adresu: Statybininky g. 6, Prienal.

4.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujancius Sutarties nuostatoms raSuskus
Uzsakovo nurodymus.

4.4.16. Irengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti i3duota gamyklos-
gamintojos originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus i lietuviy kalba; atitikties
deklaracijas, darbo aprasymus, instrukcijas, montazing ipildomajg dokumentacija, bandymo,
matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti Ussakovui lietuviy kalba; medZiagy
kokybe patvirtinan&ius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu verst nereikia.
Rangovas kartu su Irengimais turi pateikti Ussakovui naudojimo ir prieZiliros instrukcijas, kuriose
biity detaliai apraSyta, kaip naudoti, prizitiréti, regulinoti ir taisyti bet kuriuos [rengimus ar ju dalis.

4.4.17. Atliekant statybos-montavimo, syjungimo su veikian&iais tinklai darbus, Juos
Kkoordinuoti ir organizavimo dali derinti su Uzsakovu. Silumos tiekima nutraukti tik Silumos trasy

atjungimo ir pajungimo meti nuo bendros miesto tiekimo sistemos, ne jlgiau kaip po 2 (dvi) paras.

4.4.18. Apsirlpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, irengimais,
vartojimo reikmenimis, instrumentais, darbo jega medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bel
patyrusiais darbuotojais, kurie reikalingi efektyviai atlikui reikalingus jrangos ar darbu daliy
bandymus.

4.4.19.Savalaikial jrengti informacini stenda, vadovauyj antis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 § straipsnio nuostatomis.

5. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $108 Sutarties, Lietuvos
Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenciju
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o talp
pat reikalingus matavimo darbus.

57. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes Ji apie tai maZiausial pries
viena darbo dieng, bei iforminti paslépty darby akta.



5.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Pries pradedant darbus, Rangovas privalo rastiSkai
praneti UzZsakovul atsakingy asmeny w¥ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo
darby vadovo ir darby vykdytoyy bei brigados nariy pavardes bei ju kvalifikacijos paZyméjimus.

5 4. Garantinio laikotarpio isipareigojimams wstikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj rasta.
§is ra$tas tur biitl perduodamas kartu su galutinio darbu priemimo-perdavimo aktu.

55 Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priemimo aktu perduoda Darbus, 0
Ussakovas juos pritma. Tarpinial atlikty darby priémimai atlickami uZ darbus, atliktus per vieng
kalendorini ménesi. Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorini ménesj atlikty darby ir i8laidy
verte bel ja detalizuoj andius atlikty darby aktus Ussakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas
per 2 darbo dienas nuo paZymos apie atlilktus darbus gavimo dienos pasirase pateikta akta, tuo paciu
terminu gra?indamas ji Rangovul. Galutinis Darby perdavimas 1r priémimas atliekamas pilnai
uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - ispildomaja
dokumentacija. Rangovas pried 10 dieny pranega Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. Uzsakovas organizuoja galutini darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo
pranedimo gavimo dienos ir per sekanéias 3 dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba tuo
padiu terminu pareiskaa radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

6. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

6.1. Rangovas darbus atlieka iki 2017-12-01. Techninis darbo projektas turi biti parengtas per 4
mén. nuo sutarties pasiragymo. Projekio vykdymo prieZitiros paslaugos turi biiti teikiamos visa
Darby vykdymo laikotarpi-

Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorini darby vykdymo grafika (toliau — Grafika), kur]
paruoia ir pateikia suderinimui UZsakovui per 10 (dedimt) dieny po Sutarties isigaliojimo. Saliy
sutarimu, Grafikas tikslinamas $ildymo sezonui pasibaigus ir/ar gavus dokumentg leidZiant] statyba.
Jei U¥sakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo
jvertinti 1r per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguoty Grafika. Rangovo atsakomybé uz savalaiki
Grafiko neatkoregavima numatyta 11.5. punkte.

6.3. Pastebety Darby trikumu ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio darby fermino.

6.4. Rangovui turl biti suteikiama teisé i Darby ar ju dalies pabaigos termino, pagal Saliy suderintg
Grafika, pratesima, darby pabaiga nukeliant ne véliau kaip iki 2017-12-01, jeigu:

6.4.1. Uszsakovas nevykdo Ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam pustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

6.4.2. Uzsakovo Rangovul pateikiami nurodymai turl jtakos Rangovo Darbuy atlikimo
terminams, arba

6.4.3. Klimato salygos neleidZia atlikti gerbiivio ar kt. darby, arba

6.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmal arba bet koks uzdelsimas, klittys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems aSENIMS
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
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6.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gaut
koki nors Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas
po pranedimo gavimo ra$tu informuoja Rangova apie priimta sprendima. Jel pratesiamas Darby
atlikimo terminas, tai iforminama protokolu, kai Rangovas pateikia reikiama Sutarties ivykdyma
uztikrinant] dokuments.

6.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uZ darbus, atliktus per viena kalendorin] ménesi.
[ atlikty Darby aktus itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby
priémimo akta pasira$o: 1§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i3
Uzsakovo pusés - UZsakovo jgaliotas asmuo.

6.8. Rangovas isipareigoja parengti per kickviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus
Darbus ir iflaidas ir pateikti UZsakovui kas ménesi ne véliau kaip einamojo ménesio 3 diena.
Uszsakovas isiparsigoja atlikty Darby aktus perZidréti ir per 2 darbo dienas nuo jy gavimo $iuos aktus
pasira$yti tuo padiu terminu graZindamas juos Rangovul.

6.9. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darbu kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
Uzsakovas priima negin&yting Darby dalj.

6.10. Uz atliktus Darbus ar jy dalj ir pateiktas medZiagas UZsakovas sumoka Rangovul per 60
(3esiasdesimt) dieny po Darbuy ar ju dalies atlikimo.

6.11. Ugsakovas turi teise be atskiro ifankstinio Rangovo ispejimo sulaikyti ir/ar 18skaiciuoti i3
Rangovui pagal &g Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby
(delspinigiu, baudy ir pan.) sumas, Rangovo moketinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliSkai
iskaitant vienarugj priedpriefin] reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta iskaitymg UZsakovas
informuoja Rangova.

7. SALTU PATVIRTINIMAX

7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasirasyti ir (ar) vykdytl atstovas turl
teise sudaryti §ia sutarti, o taip pat vykdyti visus §ioje sutartyje numatytus Rangovo isipareigojimus.
Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, igalinfius Rangova uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina ] Rangovo
sutartinius jsipareigojimus.

7.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutarti pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turl
teise sudaryti §ig sutarti, o taip pat vykdyti visus §ioje sutartyje numatytus Uzsakovas jsipareigojimus.
Uzsakovas pareiskia, kad jis yra gaves visus bittinus Jeidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius
dokumentus, igalingius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri leina 1 Uzsakovo
sutartinius isipareigojimus.

7.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teisety pretenzijy, kurios galéty

sukelti grésme jo isipareigojimy pagal 313 Sutarti vykdymui.
“ /}_/ -
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7.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy isiskolinimy ar tre¢iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios
galémy sukelti grésme jo isipareigojimy pagal §ia Sutart] vykdymui.

3. NENUGALIMAS JEGA

8.1. Salis gali biiti visilkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), NUStAtytos ir jas patyrusios Salies irodytos pagal
Lietuvos Respublikes civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie kiiliti bei jos
poveiki isipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tal nepaprastos apliniybés,
kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

8.2. Nenugalima jéga (force mojeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos aplinkybés, 1 kuriy
calimybe Salys, sudarydamos Sutarti, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikan&ios aplinkybes,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios is Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolet vykdyti
prekiu, Salis neturi reikiamu finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure
arba vykdymas turl biiti atidétas 1lgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), UZ kurig
Salis neatsako.

9. NEKCKYBISKAI (NETINKAMAIL) ATLIKTI DARBAI

9.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumentu ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir {ar) nutraukty darby atlikima arba

'9.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, iranga, arba
9.1.3. neatlygintinal pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

9.1.4. neatlygintinai idtaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

9.1 .5. atlyginty UZsakovui darby trikumu alinimo 18laidas.

9.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai atlikty darby
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisytl nekokybiskai atliktus darbus trediyjy Faliy
pagalba arba savo jégomis ir igskaidiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangove. Prie nekokybiskai
atlikty darby priskiriama ir nesavalaikis rekonstruojamo ruoZo pajungimas prie veikianéiy tinkly.

%



10. GARANTIIOS

10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas
dienos ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metal — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
neparninétiems 10.1.2. — 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams Ir pan.);

10.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant ty€ia paslépty defekty;
10.1 4. 2 (du) metai — visiems frengimams, vortuvams, ventiliams, laupams Ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzd#iai ar jy jungiamosios dalys,
jungtys buvo mechaniSkal pazeisii i% igores “Uzsakovo” personalo ar tre€iyju asmeny tycia, dél
neatsargumo ar atsitiktinai.

10.2. Rangovas garantuoja, kad objekio statybos uZzbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai
atitiks projekte ir techningje specifikaci] oje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verte.

10.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylan&ias pagal
$ia garantija. Gaves prane$img, Rangovas per 24 val. reaguoja ] gautg pranesima t. y- atvyksta pas
Uzsakova ir suderina gedimo Salinimo grafika. Gedimaj Salinami per Ussakovo nurodytg protinga
terming.

Jei gedimas nepaalinamas per UZsakovo nurodyta protinga terming ir del gedimo vartotojal (-as)
negauna Silumos ar karSto vandens, Rangovas moka UZsakovui 300 Eur. baudg uZz kickviena
pavéluota dieng.

Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-Jul)
$ilumos ir (ar) kar$to vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmuy, kad nedelsiant buty
atnaujintas §ilumos ir (ar) karsto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i$laidas, kurniuos
patyré UZsakovas.

Gedimo, carantiniu laikotarpiu, $alinimo darbai forminami 3alims pasiraiant akts, kuriame
» s !

nurodoma: prane$imo apie gedima data, gedimo pobudis, sugedusios irangos ir/ar dalies
pavadinimas, atliktl darbai ir/ar pakeista ranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai
suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakei&iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeifiamos 310s
garantijos pagrindu, pakeistai ar suremontuotal irangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat
carantinis laikotarpis nuo ju priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis

pratesiamas laikotarpiu, kuriuo darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Taliau, garantinis
laikotarpis negali bati daugiau kaip du kartus ilgesnis uz 10.1 p. nurodyta laikotarpi;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizduy, kad panasiy defelay bus ir
garantiniam laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turl paSalinti defektus visuose irengimuose/
medZiagose, pristatytose pagal §ia Sutart].



10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defektu ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
7alos garantiniu Jaikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga latkg, UZsakovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas defekts ir atitaisydamas 7ala, iskaitant UZsakovo
kastus iekant kito rangovo Ir pan.

11. DRAUDIMAIL

11.1. Rangovas per 10 dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo apdraudZia statybos laikotarpiui visus
sutartyje numatytus darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky.

112. rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasiraSymo iteikia ursakovui sutarties
jvykdymo uZtikrinima - banko garantija arba draudimo bendroves laidavima 5 (penki) proc. nuo
sutarties kainos be PVM sumai. sutarties ivykdymo uZiikrinimu garantuojama, kad ursakovul bus
atlyginti nuostoliai, atsiradg rangovui dél jo kaltés pazeidus sutartj. sutarties ivykdymo uZtikrinimas

turi galioti 45 (keturiasdeSimt penkias) dienas ilgiau, nei sutarties vykdymo laikotarpis.

sutarties jvykdymo uZtikrinimas gra¥inamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uwrtikrinimo galiojimo
termino pabaigos, rangovui pateikus rastizkg praSyma.

11.3. Visos $iame straipsnyje minimos garantjjos pateikiamos Uzsakovul priimtinos banko/draudimo
istaigos pagal suderinta su Uzsakovu forma ir teksta.

11.4. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojanéio draudimo kaip to reikalauja Sutarties
salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palailyti tokius draudimus ir mokéti tokiy
draudimu imokas, o tokiu jmoky surma atimama 1§ artimiausiy mokeéjimu Rangovui.

11.5. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas, Juriam sukurti buvo panaudotos 16505 18 Europos
Sajungos Regionines plétros fondo ir Lietuvos Respublikos, projekto LSusidévéjusiy Silumos
tiekimo tinkiy Prieny mieste modernizavimas® pagal 2014-2020 mety ES fondy investicijas 4
prioriteto priemones Nr.04.3.2.-LVPA-K-102

yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atliki visus Sutartyje numatytus darbus.
12. $ALIY ATSAKOMYBE

12.1. Zaliu atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos respublikos teisés aktus ir $1g
sutarti. Salys isipareigoja tinkamal vykdytl savo isipareigojimus prisiimtus $ia sutartimi, ir susilaikyti
nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos alies prislimty
isipareigojimy ivykdyma. kiekviena alis atsako uZ savo darbuotojy sveikata ir sauga.

12.2. Ussakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtuju} proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby
Kkainos uZ kiekviena uzdelsta diena.

Spet- 2



12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu
laiku rekonstruojamo ruoZo (atskiro etapo) nesujungia su veikiangiais tinklais, moka Uzsakovui 0,04
(keturiy $imtyjy) proc. dydZie delspinigius nuo sutarties Kainos uz kiekviena pavéluota diena.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama deél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deSimt) proc.
Sutartyje numatytos darby kainos baudg, kurl Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais
nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy §1 bauda nekompensuoja.

12.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty isipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty [pareigojimuy,
Uzsakowvui pareikalavus moka 200,00 Eur. (dvieju Simty eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo diena iki
kol isipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

12.6. Uzsakowui irfar atitinkamy valdzios institucijy atstovams nustadius, jog atliktu darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darbu kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkal
atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UzZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus
skirtumui tarp atlikny darby aktuose ir/ar galutiniame atliktu darby akte nurodyty darby kiekio/kainos
ir faktigkai atlikty darby kiekio/kainos.

12.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, kompensuoja
Uzsakovui ju kaina. Rinkos kaing nustato UZsakovas.

13. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

13.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i8 kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista trediosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra
jstatyminis pagrindas arba yra gautas iankstinis radtiskas kitos $alies sutikimas.

13.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius,
kuriuos patyré kita 3alis.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. $iai sutarciai ir visoms i§ §ios sutarties atsirandandioms teiséms ir parelgoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminial teises aktai. sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal
Lietuvos Respublikos teise.

14.2. bet kokie nesutarimal ar gindai, kylantys tarp Saliy dél Sios sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. $alims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai,
kylantys i§ $ios sutarties ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy
susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15. SUSIRASINEJIMAS
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15.1.Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimal ir kitas susiZmojimas,
kuriuos Salis gali pateiktivpagal §ig Sutart], bus latkomi galicjandiais ir iteiktals tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitals
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

15.2.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama

ne véliau, kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimuy, ji neturi telsés

i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Zalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai

duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties ivykdymo uZztikrinima patvirtinant]
dokumenta ir galicja iki Saliy prisiimty isipareigojimy finkamo [vykdymo.

16.2. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keilamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.3.Uzsakovas turi teise pried termina nutraukii Sutart] ir pareikalauti 1§ Rangovo atlyginti del to
patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

16.3.1.jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu
laiku (velavimas daugiau kaip 30 dieny) arba dirba taip létai (atsilieka nuo grafiko daugiau kaip 30
dieny), kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikral nejmanoma;

16.3.2.jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél darby kokybés: naudoja
netinkamas med¥iagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso
Ussakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje
ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trakumy ar
nuostoliy UZsakovui.

16.4.Rangovas turl teisg vienaSaliSkal nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 120 dienu
nemoka u? atliktus ir priimtus darbus.

16.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutarty, jeigu kita Zalis paskelbta bankrutuojancia-

16.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams §loje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turl biti pakeista atitinkancia teises akty reikalavimus kiek
imanoma artimesne Sutarties tikslui pei kitoms jos nuostatoms.

16.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulinoja Lietuvos Respublikos teisés aktal.

16.8. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais listuviy kalba, po vieng kiekvienal alial. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios.



16.9. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedarni Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties
dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Darbu samata;

3 priedas — Subrangovy sgrasas;

4 priedas — Rangovo pasitlymas.

16.10. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kit papildantys dokumentai ir esant peatitikimui
tarp dokumenty, pirmumas teikiamas sekandiai: Sutartis, Techniné specifikacija, Darbu samata,
Subrangowvy saraias, Rangovo pasitlymas.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAL IR PARASAL

UZzsakevas: Rangovas:

AB . Prieny Silumos tinklai“ UAB ,,Zemkasta®

Imenés kodas 1787592502 Imonés kedas 151153718

PVM mokétojo kodas LT707592515 PVM mokétojo kedas LT511537113
Adresas: Statybininky g. 6,59131 Prienai Adresas: Kauno g. 146, 68108, Marijampolé
Tel. (8 319) 53300 Tel.

ElLp. siltipklzi@gmail.com ElL p.

A.S. LT647300010002365427 A.S.

Banko kodas 73000 Banko kodas

Generalinis direktorius

Robertas Botyrius

-
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Sutarties priedas Nr.1

SUSIDEVEJUSIU $ILUMOS TIEKIMO TINKLU PRIENY MIESTE MODERNIZAVIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROJI DALIS

Salygose numatytas darby atlikimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatas. Tiekéjas
yra atsakingas uz dokumenty tinkama parengima siekiant gauti projektavima sglvgu savada; PerkanCioji
organizacija atsakinga uZ jos kompetencijoje esamy duomeny ir dokumenty pateikima Tiekéjui Siai
wrdnodiai atlikti. Perkandiajai organizacijai tenka visa atsakomybé uZ tai, kad bity gauti leidimal statybos
darbams, tagiau techninis darbo projektas, esantis Tiekéjo darby apimtyje, turi but parengtas numatytu latku
ir suderintas su visomis salygas i3davusiomis institucijomis ir suinteresuotais asmenimis. Tuo atveju, jeigu
taikytinos kokiy nors taisykliy igimtys, Tiekéjas tarl pateikti Perkantiajai organizacijai visus atitinkamus
dokumentus, salygojanéius taisykliy i$imciy priimtinumg. Tiekéjui turi biiti pateiktos visy susira8ingjimo su
valdZios institucijomis dokumenty kopijos.

2. PROJEKTO VALDYMAS IR SUSITIKIMAI

Prie§ pasiraSydamas sutart], Tiekéjas turl paskirti projekto vadova, kuris kartu su Perkanciaja
organizacija dalyvaus projekto vykdymo susitikimuose, numatomus rengti ne refiau Kaip kartg per savaitg
Perkandiosios orgapizacijos patalpose. Perkan&ioji organizacija gali tikskinti susitikimy su Tiekéju daznuma
ir vieta, priklausomnai nuo bitinumo projekto tikslams pasiekti.

Kaip Perkanciosios organizacijos vykdomos nuolatinés projekto kontrolés dalis, darby eigos ataskaltos
rengiamos ne reciau kaip kas dvi savaites, kurias Tiekéjas privalo rengti su Perkan&iaja organizacia
suderinta forma. Siose ataskajtose turi buti apibudinami ir pagrindinial pra&jusio laikotarpio atlikti bei kitg
faikotarpi planuojami athkii darbai, taip pat faktiniai ar numatomi vélavimai, nurodant, kaip bus i8taisyti $iu
vélavimy padarinial.

3. SAUGOS KLAUSIMAIL

Tiekéjas turi parengti ir su Perkangiaja organizacija suderinti taisykles, kuriy bus privaloma laikytis
darby vykdymo metu darby vietoje, ir patiems Siy taisykliy laikytis. Tiekejas atsako u¥ tai, kad vykdant
darbus bty imtasl atitinkamy saugos priemoniy, reglamentuojamu Lietuvos Respublikoje galiojanéiais
teisés aktais.

4. STATYBOS IR MONTAVIMG DARBAI

Tiekéjas atsako uz darby vykdyma ir reikiama prieziiira. Statybos darby vadovas pagal poreik] privalo
lankytis darby vietoje, bet ne rediau kaip karta per savaiig- Atlikdamas darbus, Tiekéjas atsako uZ
statybviete. Kranams atveZti, pastogéms, medziagy saugykloms irengti reikalingas Perkandiosios
organizacijos leidimas. Atlikes visus darbus, Tiekéjas privalo palikti darby vieta §varig ir saugia. Tiekéjas
privale savo saskaita sumontuoti ir prizidréti papildoma apévietima, aptverti teritorija ir irengti budéjimo

St p



%)

punktus, kai tal yra bitina norint uztikrinti tinkama darby vykdyma ir apsavgg arba Perkantiosios
organizacijos ir gretimai esancio turto valdytojy bel visuomenés sauguma.

5. MOKESCIAL

Jeigu sutartyje nenurodyta Kitaip, Tiekéjas privalo mokéti visus mokes&ius, jmokas ir rinkliavas,
Jariuos rydium su darbais Lietuvoje ir wr jos riby Tiekéjui, jo subrangovams ar darbuotojams nustato
vald¥ios institucijos.

6. NUCSAVYRBES PERDAVIMAS

Laikoma, kad medZiagos yra perduotos Perkandiajai organizacijai tada, kai jos yra jveZamos | darby
vietg. Nepaisant medZiagu nuosavybés perdavimo, uZ medZiagy prieZitira ir saugojima bei jy praradime ar
paZeidimo rizika ir toliau atsako Tiekéjas, remiantis § straipsniv.

7. DARRU PRIEZIURA

Tiekéjas atsake uZ darby ir visy ju sudétiniy daliy prieZilira ir saugojimg iki statiniy pridavimo
eksploatacijai dienos ir privalo savo sgskaita kompensuoti visus nuostolius ar #ala, galintiz $iuc laikotarpin
atsitikti statiniams ar susijusioms jo dalims. Tiekéjas taip pat atsako uZ savo paties arba savo subrangovy bet
kokiy darbu meta padarytus nuostelius ar 7alg med¥iagoms ir darbams dvejy mety garantiniu lalkotarpia.

8. NUOSTOLIAI AR ZALA TURTUI

Tiekéjas isipareigoja laikyti Perkan&iaja organizacija nekaltu ir atlyginti visus Perkanciosios
organizacijos nuostolius, patirtus dél bet kokio pobudZio ieSkiniy, susijusiy su bet kokio asmens mirtimi ar
suzalojimu arba Zala bet kokiam turtui {ne darbams) vykdant darbus dél Tiekéjo ar jo subrangovi
aplaidumo. Tiek&jas isipareigoja laikytl Perkandiaja organizacija nekaltu ir atlyginti visus Perkandiosios
organizacijos nuostolius, patirtus gavus ieSking dél zalos keliams, tiltams ar kitiems transporto Statinlams,
kuri gali bliti padaryta veZant med¥iagas ir statybos franga 1 darby vieta Ir i3 jos.

TAIKOMI TEISES AKTAL

Siai sutarbial ir jos aikinimul yra taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos
teisés aktal.

GINCU SPRENDIMAS

Salys isipareigoja déti visas pastangas, kad biity taikiai, tiesioginiy neformaliy derybuy kelm i§sprest
bet kokie nesutarimai ar gincal, kylantys tarp ju pagal sudaryta tarpusavio sutarti ar susijg su sutartimi. Tuo
atveju, jei per 28 dienas nuo neformalin deryby pradZios talims nepavyksta taikial iSspresti pagal sudaryta
sutartj kilusio gingo, bet kuri %alis gali pareikalauti, kad ginda i3spresty arbitrazas arba Lietuvos Respublikos
telsmas.

9. TECHNINES INFORMACIIOS PATEIKIMAS - L
Tiekéjas isipareigoja parengti ir pateikil Perkan&iosios organizacijos evirtinimul ar perZifiral visus
techninius, darbo projektus, bréfinius, programas, dokumentus ir kitg Tiekéjo parengia informacija vykdant
su sutartimi susijusios isiparelgo]irmus. Tiekéjas privalo pateikti tokig informacija, kurl, Perkan&iosios
organizacijos nuomone, ¥I2 reikalinga Perkandiosios organizacijos tolesniems veiksmas. Paprasytas,
Tiekéjas turl pateikti trimis egzeraplioriais visus parengiamuosius ir pagrindinius brézinius bei techning

dolkumentacija, Taip pat komponenty bréZinius, kuriy pareikalauia Perkandioji organizacija.

Tiekéjui tenka atsakomybé uZ bet kokius neatitikimus, klaidas ar praleistus duomenis specifikacijose,
brézinivose ir kituose Tiekéjo parengtuose techniniuose dokumentuose, nepriklausomal nuo 1o, 4r tas
specifikacijas, brézinius ir kitus dokumentus yra patvirtings Perkan&ioji organizacija.
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Tiekéjas privalo sudarinéti katalogus ir rinkti techninius duomenis apie tiekimo sudétines dalis

duomeny lapuose. Pasikeitus duomenims, duomeny Japai turi bl atnaujinami. Galutiniai duomeny lapai turl
b jraukd § eksploatacijos instruketjas.

10. TECHNINE DOKUMENTACIA
10.1. Bendroji dalis

Tiekéjas privalo pateiku visg dokumentacija, kuri, Tiek&o nuomeone, ¥yra biitina eksploatacijal,
remontui ir prieZilirai. Dokumentacija pateikiama lieuviy kalba, tafiau, susitarus su Perkancigja
organizacija, atskira standartiné informacija gali buti pateikiama ir kitomis kalbomis. Visa dokumentacija
rengiama A4 formatu irfarba A3 formatu taip, kad bty galima j3 sumaFinti iki A4 formato. Techninial
dokumentai (bré¥iniaj ir sarasai) turi biti pateikiami lietuviy kalba penkiais egzempliorials atspausdintl
elektroninéje laikmenoje. Elekironinés laikmenos forma turi biiti suderinama su Perkaniaja organizacija-

Dokumentacijos detaluma ir turing turi patvirtinti Perkan&ioji organizacija dar pries pateikdamas
uzsakyma, todél visy funkeiju Tiekéjo dokumentacijos pavyzdZiai turl bt pateikti ne véliau kaip uzsakymo
pateikimo metu. Pries pateikiant uZsakyma, Tiekgjas privalo parengti dokumentacijos patelkimo grafika.
Tiekimo apimtyje turi butl numatyta privalomo]i dokumentacija, kurioje bty aigkial apibréita tiekiamos
jrangos paskirtis siekiant uztikrinti:

a. kuo lengvesni gediry nustatyma;
b. aiSky tiekiamos {rangos Temonto ir priezifiros aprasyma-

11. BRREZINIAT IR SCHEMOS

BréFinial pateikiami A formatu taip, kad bty galima sumazint juos iki A3 arba A4 formato i¥latkant
bréziniy iskartomuma- Brésinial turl but rengiami naudojant standartizuotus mastelius. Schemos turl biti
braizomos naudojant simbolius pagal 51u0s standartus: DIN 2481, ISO 3511/2. Suderinus su Perkantiaja
organizacija, galima nzudoti ir kitus standartus.

Tiekéjas privalo pateikti visus bréZinius, Kurie, Perkantiosios organizacijos nuomone, yra reikalingi
statybos leidimo gavimul, vélesnei eksploatacijai, cemontui ir pricFifrai, ne véliau kaip likus dviem

meénesiams iki eksploatacijos pradZios. Siuose brézinivose, be kita ko, turl biti visi pozicijos pumerial, bitind
atsarginéms dalims identifikuoti ir uZsakyti.

Galutinis bréZiniy, kune, susitarus su Perkantiaja organizacia, teikiami ne elektronine forma,
variantas turi biti atspausdinti popieriuje (penkiais egzemplioriais)- Vadovaujantis Lietuvos te1ses aktais,
Tiekéjas privalo pateikai:

- statybos projekto brézinius ir pakeitimus;

- darby Furnalus;

- atlikty darbu protokolg;

- susirinkiny protokolus;

- techninius brézinius ir sertifikatus.

Pradéjus eksploatacija ir iki garantinio laikotarpio pabaigos Tiekéjas privalo pagal savo paties
padarytus pakeitimus atitinkamai patatsyti visus bré¥inius, Tai turi biti padaryta ne véliau negu per viena
ménesj nuo tada, kai buvo atlikti tokie pakeitimal.
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11.1. Sertifikatai

Tiekéjas patiekdamas jrenginius ir medZiagas Perkandiajai organizacijai teikia ataskaitas ir sertifikatus,
patvirtinandius, kad tiekiami irenginial atitinka sutarties reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojantrus
normatyvinius dokumentus bei Lietuvos standartus LST EN (dviem egzemplioriais). Sie dokumentai turl bitt
pateikti ir galutingje dokumentacl) oje.

11.2. Dokumentacijos perdiira

Tskart po eksploatacijos pradZios i iki garantinic laikotarpio pabaigos Tickéjas privalo perZiirstl
dokumentacija. Eksploatacijos pradzios metu arba garantiniu laikotarpiu padarius pataisas ar pakeitimus,
patikslinta dokumentacija turi bati pateikta Perkan&iajal organizacijai. Tai turi biitl padaryta ne véliau kaip
per viena ménesj nuo eksploatacijos pradZios arba garantinio termino pabaigos arba nuo tada, kal buvo atlikti
atitinkami darbai, pateikiant originalg ir sutartyje numatyta kopiju skailiy.

12. DARBU APIMTIS

Tiekéjas turi pateikti visus irenginius ir med¥iagas, atlikt visus darbus ir sutelkti visas paslaugas,
reikalingas darby pirkinud, pristatymui, statybai, montavimul, paleidimui 1 darbg x wbaigimui pagal sutarties
reikalavimus.

Tiekéjas tur atlikti tokivs darbus ir (arba) paterkd tokias medZiagas ir franga, kurios néra konkretiat
nurodytos sutartyje, taiau sutarties pagrindu gali biiti pagristai Jaikomos biitinomis galutiniam darby
priémimui, jeigu tokie darbal, iranga ir (arba) medZiagos buvo neaigkiai paminéti sutartyje.

] tiekéjo pareigas jeina ir statybos pranga, atsargos, lajkinos medZiagos, statinial ir jtaisail,
transportavimas (jskaitant igkrovima ir perveZima i darby vieta, i§ darby vietos ir darby vietoje), saugojimas ir
reikiama infrastruktira Tiekéjo sutartimi prisiimtiems jsipareigojimams atliiti.

13. DARBU AR TIEKIMO PASIKEITIMAIL

Papildomas tiekimas yra didesnis arba maZesnis tiekimas arba susitarto tickimo pakeitimas, iskaitant
visas su Perkangigja organizacija sudermto tiskimo subrangovines dalis. Perkangioji organizacija turl 1elsg
pasitlyti ir atitinkamai nurodyti Tiekgjul latkas nuo lajko pakeisti darbus sutarties vykdymo mefy,
pakoreguoti, papildyti ar i&braukti, su salyga, jeigu tokie pakeitimai patenka | bendra darby apimt] ir néra
papildomas bei techniskai nejgyvendinimas darbas.

Darby ir tiekimy pakeitimar nesuteikia teisés pailginti darby ir paslaugu atlikimo ir suteikimo laika.
Visus pakeitimus ir kainas Tiekéjas ir Perkancioji orgamizacija tur suderinti 13 anksto raStu.

14. KOKYBES UZTIKRINIMAS
14.1. Tiekéjo teikiamas kokybés wFtikrinimas

Siekiant wrtikrint, kad Perkantiajal organizacijal bty teikiamos geros kokybes paslaugos, Tiekéjas
privalo jdiegti vejksminga kokybés uZtikrinumno sisterna. Sistema turl buti paremta visais atitinkamais
kokybés uztikrimimo standarto 18O 9001 ar analogisko standarto reikalavimais ir juos atitiktl. Bet kokiems
nukrypimams nuo $io standarto turl pritarti Perkancio]l organizacija. Pritarimas gali biti pagristas pripaZintos
sertifikavimo institucijos isduoty sertifikatu. Tiekéjas turl paskirti uz kokybes wrtikdnima atsakingg asmenl,
luris koordinuos ir (arba) priZitrés suderints kokybés uztikrinimo sistema ir (arba) programa.

Tiekéjo teikiamas kokybés uZtikrinimas turi apimti ir subrangovy darby kokybés uZtikrinima.
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14.2. Perkandiosios organizacijos teisé | patikirsas Zinias

Bet kuriuo tiekimo metu Perkandioji organizacija turi teisg nepraneses arvykti pas Tiekéja ar Tiekéjo
subrangovus. Tokiy vizity metu Perkancioji organizacija turd telse:

- susipaZinti su visa tolesniy veiksmy dokumentacija, jskaitant vidaus ir i3orés audito ataskaitas;

- prizifiréti, kad bty vykdomi nustatyti reikalavimai;

- jvertinti Tiekéjo kokybés uZtikrinimo programg ir reikalauti ja pagerintl, jeign sistema
neatitinka nustatyty reikalavimy.

Tickéjas isipareigoja pateikti Perkanliajal organizacijai visa informacijz, kurig Perkand&ioji
organizacija mano esant reikalinga kokybés urtikrinimui jvertinti. renginial, medZiagos arba komponentai,
kurie neatitinka esminiy sutarties reikalavimu, gali biti naudojami tik gavus Perkandiosios organizacijos
leidima.

Perkanéioji organizacija paskirs atestuota eksperts statybos darbams prizitiréti ir tikrinti.
14.3. Bandvmai ir kontrole

Tiekéjas privalo patikrinti ir iSbandyti visu statinio komponentus, kad jsitikintu, jog 3$ie atitinka
nustatytus reikalavimus ir garantijas. Perkandioji organizacija prireikus dalyvaus $inose patikrinimuose Ir
i8bandymucse.

14.3.1. Patikrinimas gavimo metu

Tikrinimo metu uZpildomas reikiamos aktas, kuris saugojamas. Prasidéjus montavimo darbams ie
aktai laikomi darby vietoje. Prie gauty medZiagy tikrinimo formu turi bti pridedami visi reikiami
sertifikatai, dokumentacija, instrukeljos, vartaraddial ir kt.

14.3 2. Montavimo darby prieZitra

Atliekant tikrinimus ir iSbandymus darby vietoje Tiekéjas privalo uztikrint, kad tal biity atlickama
pagal sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiu atitinkamy dokumenty reikalavimus. Nustagius Klaidy ar
defekty, Perkendioji organizacija turl nusprest, ar atitinkama statinj nepriimti ar pataisyll arba ar galima
priimti statin] su tuo defektu. Be nuolatinés montavimo priezifiros Perkandioji organizacija atlieka ir patikras
vietoje visu montavimo darby laikotarpiun.

15. KQDEKSAI IR STANDARTAI

Siame skyriuje kalbama apie privalomus Taikytis reglamentus, standartus ir papildomus reikalavimus,
lurie taikomi kiekviename darby priémimo ir paleidimo ] darbg etape. Visa ranga, komponental, prietaisai it
objektai turi bl projektuojami, caminami, lokalizucjarni, tikrinami ir pradedami naudoti laikantis tailcytiny

ir aktualiy Lietuvos Respublikos standartu, reglamentu, teisés akty ir papildomy reikalavimy, 0 o atveju, jel
tai néra jmanoma, pakaitiniai kodeksai turd bt analogidko arba auktespio standarto.

Tuo atveju, kai technimése specifikacijose yra minimi uFsienio felies ir (arba) tarptautinial standartai,
virSenybe turi analogiski Lietuvos standartal ir noOrmos.
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1. BENDRI NURCDYMAI

Darby pirkimas, skirtas jgyvendinti projekta ,,Susidévéjusiy Silumos tiekimo tinkly Prieny m.
modemizavimas®, kuriam bus skiriama Europos sajungos struktiiriniu fondy (Europos regioninés plétros
fondo) parama.

1 perkamy darby ,,iki rakto™ apimtis jeina apie 2857 m §ilumos tiekimo trasy ruoZy Prieny mieste

statybos ir projektavimo darbai, jskaitant rangos tiekimz, bandymus, statinio pridavima eksploatacijai pagal

Lietuvos Respublikoje galiojanéius normatyvinius dokumentus.

1.1. Pirkimo ebjektas ir bendrosios salvgos

Siame skyriuje pateikiami reikalavimai techniniam ir darbo projektui bei specifikacijos apie 2857 m
FHlumos tiekimo trasy modernizavimui.

Reikalinga perkloti sekanéins vamzdynus:

Sqgiyginis. Suminis ruoiy Nepraeinamuose Techniniuose
diametras ilgis kanaluose koridorinose
min m m m
40 60,0 60,0
50 228,0 212,0 16,0
70 14,0 14,0
80 514,0 4640 50,0
100 248.0 2480
125 2490 2480
150 140,0 140,0
200 1179,0 1179,0
250 2250 2250
X3 visor 28578 2791,0 | 66,9

Dangos atstatymas, 15 viso 6701 m™:

= Zaligatvio danga 284 m?;
» asfalto danga 1199 m?;
= vejos danga 5218 m*.

Pastaba: aukifiau pateilti darby kiekiai yra preliminaris ir atitinkantys ju statybes laikmedio
techninins sprendinius. Tiekéjui yra sudaromos visos salyges vizitavimo metn tikslintis Siuos Kekus,
sitlomam techmimiara sprendimui pagristi, todél pateikdamas pasiglyng Tiekéjas prisiima visa
atsakomybe dél galimo kKitokie atskiry ruo¥a ileiy bei atstatomos dangos ploto, mei pateikta
Techninése specifikacijose.

Kitos Zinios apie modermizuojamas Silumines trasas:

- Tiekéjas turés paruosti techning ir darbo projektus; _ _ ) )
- Tiekéjas darbu apimtyje turl atlikei modemizuojamy trasy prijungimg prne esamu tinkhy (prengiai
atvadus/ jvadus ir atlieka kitus reikiamus darbus save medfiagomis), sumontuotl armatiira, rfekonstn{.ow:}
arba demontuoti kameras, irengti ulinius, atstatyti danga, iSsangoti pavirSin dirvo¥emi ir atsodinti

Zalivosius plotus;
/7/ |
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- Rekonstruodamas $ilumos tiekimo trasas Tiekéjas suprojektucja ir jrengia armatiira su Perkandiaja
organizacija suderintuose taskuose. Taip pat Tiekéjas suprojektucja ir jremgia reikiama armatira
maobilios katilinés prijungimui su UZsakovu i§ anksto suderintose ta§kuose;

- Darby apimtyje numatytas suvirinimo sidiliy $vietimas turi bitti 50 proc. tankesnis nei numatyta statybos
techniniame reglamente;

- Demontuotus senus Silumos trasy vamzdZzius ir trasy metalines konstrukcijas reikés suvezti } AB |, Prieny
Silumos tinklai® tentorija (Statybininky g 6, LT-59131 Prienai), nuimti ir idveZti | sgvartyna sena
$1luming izoliacija, g/b loviy dangéius ir kitas atliekas;

- Darba: turt bttt vykdomi ir pateikiami pripazinimui tinkamais naudoti grieZtal pagal patvirtinta darby
vykdymo grafika. Tiek&ui nevykdant numatyto grafiko terminy, rangos sutartis gali b@ti nutraunkta, o
Tiekéjui tatkomos sutartyje numatytos sankcijos;

- Prief atliekant darbus tiekéjas su Perkan&iaja organizacija suderina darby eiga, atlikimo grafikz ir
Silumos atjungimo abonentams laikotarpi.

1.2. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projektavimas turl biiti atliekamas imonly, turindiy teise verstis 5ia veikla Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Projektuojant privaloma vadovautis 4 skyriuje 1Svardintais techninials reglamentais ir
normatyvais, taclan neapsiriboti vien tik jais.

1.3. Vandens kokybé

Visi &lumos tiekimo sistemos komponentai turi bGtl parenkami pagal dominuojantio vandens
kokybg. Faktinial vandens kokybés indeksai pateikti Zemiau esandioje lentelgje. Jel Silumos transportavimo
vamzdyny reikalavimai skiriasi (yra maZesni negu $ie parametrai), galima vadovautis gemintojo
rekomendacijomis uZtikrinant patikima ir 1lgaamZ] irenginiy veikima.

Pozicija Matavimo Siiumos tekimo sistema
vienetal (pageidaujami parametrai)
Bendras kistumas Mg ekv./kg > (0,160
Pagal f/ft bandyma mg ekv./kg >{,1
rH | 9,45-9.55
GeleZis me/kg >0.,5
Skendindios dalelés mg/kg > 5
Naftos produktai mgkg 1
Silikata: mg/kg 0,02
Deguonis mg/kg 0,01

2. SILUMOS TIEKIMO SISTEMA

2.1. Tiekimas ir paslaugos
Tiekimas ir paslaugos apima:

—  Pramoniniu biidu izoluoty vamzdZiy, alkiinin, uZdaromosios armatiros bei kity biitiny
elemeniy pateikima;

—  Transportavima iki statybos vietos Prienu mieste;

—~  Projektavimo paslaugas ir statinio projektc vykdymo priezilira;

—  Siluminés wasos statybos-montavimo ir paleidimo-derinimo darbus;

—  Techninés dokumentacijos pateikima, vadovaujantis Konkurso salygy 1 priedo ,.Bendrosios
salyvgos™ 10 skyrumi.

Pramoniniu buadu izoliucti vamzdziai ir jungiamoji armatiira
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Biitina naudoti pramoniniu biidu izoliuotus vamzdZius, alkiines, tridakius ir kitus vamzdyno elementus,
uitikrinancius patikima, efektyvy ir ilgaamz] $ilumos tiekima.

Dokumentacija
Konkurso dalyvis turi pateikti visy medZiagy ir komponenty pilna dokumentacija, kaip tai reikalauja
atitinkamos techniniy reglamenty ar kity norminiy dokumenty nuostatos.

1.1. Pagrindiniai reikalavimai
1.1.1. Bendri nurodymai
Specialis medziagoms keliami techniniai reikalavimai turi biiti suprantamni kaip minimaliis
reikalavimai. Tiekéjas suderina techninf ir darbo projekta ir medziagy sgrasy (jverZimo metodas ir
komponentai, fiksavimo taSky vieta ir kiekis, vamzdZiy skersmens redukcijos, puty ar smélio pagalvés
iSsiplétimo zonose ir t.t.) jvertindamas savo konkrecig technologija, projektavimo ir veikimo principus 30
dieny latkotarpyje po sutarties pasira§ymo.

1.1.2. Temperatiiros ribos
Termofikacinio vandens temperatiiros Prieny mieste pagal tiekiamo ir graZinamo Eilumnesio
temperatiiry grafika:

Paduodama 100-70 °C;
Griztama 48-34°C,

Sistema Temperatara| Slégis
Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai 120 °C 1,6 MPa

Bus naudojami $ie standartiniai tipai:

- Vamzdynai su kilpomis i3siplétimui arba a$iniais iSsiplétimo  silfonais (kompensatoriais)' tarp
fiksavimo (jtvirtinimo) tasky;

- ISankstinio jverZimo vamzdynali, fiksuojami grunto trinties jégos déka ir su 18siplétimo galimybémis
laisvuose galuose.

1.1.3. Montavimas
Montavimas turi biti atlickamas pagal suderinta projekta ir atitikti frangos tieké&jo techniniams
reikalavimams. Po monta¥o privaloma atlikti vamzdZiy praplovimga ir hidraulinj bandyma.

1.2. Techriniai reikalavimai vamzdyny medZiagoms
1.2.1. Bendri reikalavimai
Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi biiti suprantami kaip minimalis reikalavimai.
Pramoniniu biidu i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistema turi atitikti sekaniius Lietuvos
standartus ir normatyvinius dokumentus:
® LST EN 253:2009 Centralizuoto ildymo sistemos vamzd¥iai. PoZeminiy karsto vandens tinkly 18 anksto
1zoliuoty ir sujungty vamzdZiy sistemos. Atsakiniy plieniniu vamzdiy sarankos, poliuretaniné ilumos
izoliacija ir i$orinis polietileninis apvalkalas;
° LST EN 448:2004 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i§ anksto
neardomai 1zoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdZiy fasoninés dalys, poliuretaniné 3ilumos
izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas;

' Metalinis plonasienis vamzdis arba gofruotas sieneles turinti karnera, galinti i3siplésti arba susitraukti kei&iantis joje
esancio skyséio slégtui.
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e LST EN 488:2004 Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly 15 anksto
neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdZiy plieniniai uZdarymo ir reguliavimo itaisar,
poliuretaniné 3ilumos izoliacija ir iSorinis polietileninis apvalkalas;

» LST EN 489:2004 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzd¥iai. Bekanaliy kardto vandens tinkly i anksto
neardomali izoliuoty vamzdZiu sistemos. Plieniniy vamzdZiy jungtys, poliuretaniné ilumos izoliacija i
i§orinis polietileninis apvalkalas;

e LST EN 13941:2004 Centralizuocto $lumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemy
projektavimas ir rengimas;

e LST EN 144192004 Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karSto vandens tinkly 18
anksto neardomai izolivoty vamzdziy sistemos. Stebéjimo sistemos.

Tiekéjas, Perkandiajai organizacijai pareikalavus, turi pateikti gamintojo kokybés kontrolés sistemos
apragymg ir nepriklausomos testavimo imonés atlikty periediniy bandymy sertifikatus.

Pramoniniu bidu i§ anksto neardomai izoliuoty gaminiy gamintojas turi nurodyti sekanfius
identifikavimo Zenklus kiekvieno atskiro gaminio 15oréje:

= Gamintojo pavadimimas ir/arba gamintojo Zenklas;

o Plieno vamzdZio skersmuo/storis ir plieno markeé;

e Standarto identifikavimo numerls;

e Papildomi duomenys, pvz. alkinés lenkimo kampas;

s Pazgaminimo metal ir savaité (galimas spec. kodas).

2.3.2. Prameoniniu biidu neardomai izolinoti vamzdZziai

Pramoniniu bidu neardomai izolivoti vamzdzial turi b8t pagaminti i plieninio vamzdiio,
poliuretano puty izoliacijos kartu su neizolinotals signaliniais variniais laidais ir iSorinio pelietileninio
apvalkalo.

Vamzd¥iai turd biiti pateikiami 6 m, 12 m arba 16 m ilgio, maksimali nuckrypa +1 5/-0 mm.

Vamzd¥io komplekto apvalkalo skersmens ir cenfrinés lmijos nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009 reikalavimus.

Normaliomis salygomis ir esant pastovial $ilumnedio temperatiral 140°C vamzdZio komplekto
tarpavimo ilgaamZiskumas turi biiti ne maziau 30 mety.

Naujo ir sendinto 160°C temperatiroje maZiausiai 3600 val. vamzdZio komplekto atsparumas
kirpimui a$ine ir tangentine kryptimis turi atitikti LST BN 253:2009 reikalavimus, esant patikros
temperatirai 23°C ir 140°C. :

Pasirenkant vamzdyny izoliacijos stori, pirmenybe teikti pastorintai tieKiamo vamzdzio izoliacijal.

Naujo vamzd#io komplekto izoliactjos Siluminio Jaidumo koeficientas furl bitl ne daugiau nei
0,028 W/mK prie 50° C, matavimus atliekant prie triju skirtingyy temperatiiry esant Stlumnesio temperatiiral
80+10°C. Bandymo sertifikate turi biti nuredomas bandinio izoliacijos tankis Ir puty duju sudetis.

Vamzdzio komplekto izoliacijos piitiklis turi buti ciklopentanas. Neleidziamas freono arba gryno
C0; naudojimas.

2.3.2.1 Plieniniai vamzdZiai

Vamzdyny plienas turi biti ramaus stingimo, plieno kokybé turi atitikti P235GH, P235TRI,
PI35TR2 arba arba Cr-20 ar kitas ne lygiavertis, pagal EN 10217-1; EN 10217-2; EN 10217-5 reikalavimus.

Fasoniniu daliu plienas turi biti tokios padios arba geresnés kokybes.

Plieniniai vamzd¥iai pateikiami su 3.1.B sertifikatu pagal EN 10240 reikalavimus. Gamintojas turl
pateikti dokumentacija irodandiz plieninio vamzdiio ir vamzd¥io komplekto sertifikaty sarys].

Plieninio vamzdzio skersmuo, sienelés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus.

Pries izoliavima plieninis vamzdis turi biiti nuvalytas Srataplite.

VamzdZiy galy nuozulos turi biti paruodtos suvirinimui pagal SO 6761.

2.3.2.2 Poliuretano puty izoliacija (PUR)
Poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus.



PUR izoliacija turi biiti viepalyté, vidutinis burbuliuky skersmuo ma¥iau kai 0,5 mm, uZdary
burbuliuku maZizusia 90%. ‘

PUR tankio minimali reik&mé turi biiti 60 kg/m®, bandant pagal EN 253:2009 reikalavimus.

Gminzdymo stiprumas radialine kryptimi turi biiti maZiausiai 0,4 MPa bandant pagal LST EN
253:2009 retkalavimus.

PUR 1zoliacija turl garantuoti, kad pakilus SilumneSio temperatiiral ki 140°C izoliacijos savybés
nepasikels.

2.3.2.3 Polietileno (PE) apvalkalas

Poli¢tileno (PE) apvalkalas turi atitikti LST EN 253:2009 reikalavimus.

PE apvalkalo Zaliava turi biiti ma¥iausia 935 kg/m® tankio, su minimaliu vamzdZiy technologiniy
savybiy reikalaujamu anticksidanty, UV-stabilizatoriy ir suodZiy kiekiu.

Pagaminto PE apvalkalo tankis turi b@ti maZiausia 944 kg/m®, su 2,5+0,5% tolygial paskirstytu
suodziy kiekiu.

Gamintojas turi nuredyti PE apvalkalo lydale takumo indeksa (MFR), kuris atskiriems vamzdZiams
netun skirtis daugiau kaip 0,5 ¢/10 min., letstinas intervalas 0,2+1,4 g/10 min.

Ilgalaikiy mechaniniy savybiy (CLT) bandymo trukmé maZiausiai 2000 val. iki PE apvalkalo
bandinio suirimo, esant 80°C temperatiirai.

IréZto bandinio INCLT) bandymo trukmé maZiausiai 300 val. iki PE apvalkalo bandinic suinmo,
esant 80°C temperatirai.

Optimaliam sukibimui su PUR izoliacija pasiekti PE apvalkalinis vamzdis turi biti SiurkStinamas 18
vidaws vamzdZio gamybos meta.

PE apvalkalinio vamzd?io gamintojas turi nurodyti sekandius identifikavimo Zenklus kiekvieno
atskiro apvalkalinio vamzdZio iSoréje:

. Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;

. Vamzdzio nommalus skersmuo ir sienelés storis;

. Naudojamos medZiagos prekybinis pavadinimas ar kodas;
. Lydalo takumo (MFR) mdeksas;

. Pagaminimo metai ir savaité (galimas spec. kodas).

2.3.3. Pramoniniu biidu neardomai izolinotos fasoninés dalys

Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys turi atitikti LST EN 448:2004 reikalavimus.

Minimalus plieniniy alkiniy lenkime spindulys 1,5 D.

DraudZiama sitlyti i§ tiesiy segmenty suvirintas plienines alkines.

Pramoniniu bidu neardomai izoliuoty fasoniniy daliy apvalkalo suvirinimui pageidaujamas
veidrodinis (“but welding™) suvirinimas. DraudZiamas suvirinimas karstu oru.

Izoliacijos storis bet kurioje izoliuoty fasoniniy daliy vietoje negali biiti maZiau nei 50% nominalaus
1zoliacijos storio.

2.3.4. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés
Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488:2004 reikalavimus.
Rutulinés sklendés turi biti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne maZiau kaip 120°C, vandens
slégiui ne maZiau kaip 16 bar ir leistiniems aSiniams jtempimams 300 N/mm? (visi kriterijai vienu metu).
Sklend#iy rutulic medZiaga - neriidijantis plienas ar geresné, korpusas - paprasto plieno ar geresnis.
Sklendés $pindelio sandarinimas turl biti pakeitiamas nepaZeidZiant 1zoliacijos. _
Sklendés virs DN200 turd turéti nuimamus reduktorius valdymo palengvinimui. Sklendés $pindelis
turd rodyti sklendés padét] (atidaryta, uzdaryta ir pan.). )
Perkandiajai organizacijai pareikalavus, turt biiti galimybé tiekn pramoniniu bidu neardomal
izolivotas skiendes su drenavimo ir nuorinimo mazgais.

2.3.5. Pramoniniv biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys
Pramoninju bidu neardomai izoliuoty vamzdynu jungtys turl atitikti LST EN 489:2004
retkalavimus.



Pramoniniu biidu neardomai izoliucty vamzdyny gaminicjas turi pateikti nepriklausomos patikros
institucijos atliktos jungéiy patikros pagal LST EN 489:2004 retkalavimus sertifikatus.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny gamintojas turl pateikti iSsamnias jungéiy montaZo
instrukcijas.

Pramoniniu biidu neardomai jzoliuoty vamzdyny gamintojas turi gebéti pagaminti ir pateikti visus
Jungciy komponentus.

Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny gamintojas turi gebéti pateikti triSakiy jungtis,
leid#iandias montuoti triSakivs neperpjaunant magistralinio vamzdzio.

Jungtys turl turéti maZiausiai du sandarinimo sluoksnius arba jy sandaruma turl biti galima tikornt
slégiu.

Pirmenybé teikiama jungtims, uzpildomoms montaZo metu paruoita PUR medZiaga. PUR uZpildo
ruodimas turi bati atliktas uzdaroje ertméje, be kontakto su aplinkos oru. DrandZiamas PUR uZpildo ruo$imas
atviruose inducse.

LeidZiami 3 jungdiy tipai:

. Mechaniskai surenkamos plieninés su apsauginiu polietileno sluoksniu jungtys;
. Termiskai apspaudZiamos jungtys i polietileno su kryZminiais rysiais (PEX cross-linked);
. Kontaktiniu biidu, naudojant ilietus kaitinimo laidus, privirinamos polietileno jungtys.

2.3.6. Pazeidimy sekimo sistema

Pazeidimy sekimo sistema turi atitikti LST EN 14419:2004 reikalavimus.

Sitiloma pazeidimy sekimo sistema turd uitikrinti nenutritkstama pramoniniu badu 18 anksio
neardomai izolinoty vamzdyny veikima. Sistema turi pastoviai stebéti vamzdyna, greital aptikti ir reaguoti 1
cedimus. Sistema turi sugebéti aptiktl bet kokig drégme, atsiradusia puty izoliacyoje, taip pat matavimo laido
nutriikima matuodama banging varza (impedance) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio, i nuredyti $iy
gedimy vieta. -

Paeidimy sekimo sistema turi biiti suderinama su esamuy vamzdyny, gedimo sisterna, ty. turl bitl
Yemos varzos (aliarmo lygis 10-20 k) su jauiriais elementais sandirose sistema. Sidlytojas turl pateiktl
visas med¥iagas ir jrankius bitinus teisingo laidy jungimo uwZtikrinimui. Visi laidy sujungimal turi bt
apspaustl Ir sulituoti.

Pazeidimu sekimo sisterna, jskaitant matavimo prietaisus, turt bitti suprojektuota ir pateikta ty paciy
gamintojy kaip ir vamzdyny sistema.

2.4. Dokumentacija
Tiekéjas turi pateikti dokumentaclja visoms paslaugoms ir darbams kaip to reikalawja atitinkam:
norminiai reglamentai, apirant bet neapsiribojant:
. - Techninis ir darbo projektas;

® = Techninés instrukeljos;
s Bandymy sertifikatai;
L Darby prieZitiros protokolai ir kt.

3. STATYBOS DALIS

3.1. Silumos tiekimo vamzdyny klojimo darbai _
Vamzdynal ir jrengimai montuojami pagal gamintopy nurodymus. Rangovui turl b}iti 18duotos
atitinkamos atestatai (licenzijos), suteikianélos teisg atlikti vamzdyny, technologiniu enginiy 1r @aﬁ'irc)s
montavimo darbus. Darby vykdymo vieta turl biiti aptverta tvora ne zemesne kaip 1,6 m su signaline juosta.
Visos Zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir irengtl ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tal, jog netoliese
yra pavojaus zona. Visi ifsaugojami medZiai, patenkantys 1 darbu zona, turd bGt aptvertl tvoromis arba
apsauginiais skydais. Mechanizmai ir madinos tur1 biiil techniZkai tvarkingi, kad degalai ir tepalal nepatekty 1
grunta ir neuZtersty grunto ir gruntinio vandens. UZbaigus darbus, visos $iukglés ir statybinés atliekos turt
biiti surinktos, ir i§veFtos | savartyna. [Sardytos dangos turi buti atstatytos, vejos apsetos Zole, atstatyti Zemes

Gkio naudmenas.
//



) Tose zonose, kuriose pagal Projekta yra numatytas naujos Siluminés trasos klojimas, nuimamas
virSutinis augalinis sluoksnis, Saknys, augmenija. Sis gruntas turi bitti sandéliucjamas atskirai nuo idkasto
grunto. Tertorijoje, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypa& elektros, kontrolés kabeliai, kanalai
Rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, Kur tie renginiai veikia, galimas tik leidus komunikacijy
Seimininkams. Ten kur projektuojama Silumos trasa kertasi su elektros kabeliais, jeigu néra galimybés
i8laikyti didesnio kaip 0,5 m atstumo, elektros kabelis sankirtos ruoZe ir dar 2 m atstumu kabeliai jvelkarni
apsauginius kevalus. .

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy renginiy, pamaty, uliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
Jjuos reikia sutvirtintl atitinkamomis palaikanéiomis laikinosiomis konstrukcijoinis arba jrengti kojindus
(jtvarus). Jeign purodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turl
nedelsdamas apie tal pranesti statybos techninel prieZiliral ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.
I8kasy dydis turi buti toks, kad sustatius klojinius ar sumeontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apafioje bty nemaZiau kaip 0,6 m. Kasant pamaty duobe betarpidkal 3azlia esandiy statiniy, turl bt
numatytos techninés priemonés uZtikrinandios esamo statinio pastovuma.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpnuy grunty, iSmusy.
Tokie gruntai turi biiti paSalinti iki statybos techninés priezifiros nurodyto gylio ir uZpilam? tinkamu gruntu,
JI sutankinant arba panaudojant liesa betong, kaip surakinto grunto pakaitala. Taip paruzo$us pagrindg, turi
biiti suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus arba montuoti vamzdynus. LeidZiami
nukrypimal muosiant ranséja:

- Trangejos dugno auksdiy skirturnas nuo Projekte nurodyto — 10 cm;

- Nukrypimas nuo projektinés agies — 20 cm+ 5 cm.

Tuo atveju, kai Rangovas atlikdamas poZeminius darbus susiduma su Projekte nenurodytais
irenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning prieZitirg dél muméty
frenginiy dispozijos ir Jy nurodytais bidais apsaugoti, i§laikyti arba paSalinti minétus renginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zenoje.

VamzdZial tarpusavyje, o taip pat su armatlira, alkiinémis ir t.t., junglami tik suvirinimo bidw,
uitaisant suvirinimo vietas gamykly gamintojy nurodytomis movomis, panaudojant atitinkamus izoliavimo
komponentus. Montuojant vamzdZius su gedimy sistemos kontrele, vamzdZial turl bGti dedami taip, kad
kiekviencje sandiiroje bty tik viena etiketé.

Pjaunant arba atitaikant vamzd#ius, biitina tam tikre ilgiu nuimti nuo plienc vamzdZio polietilenini
apvalkala ir puty poliuretano izoliacija. Biting §varial nuvalyti vamzd] 220 mm ilgin (normalus pagrindmiq
vamzdzio plikas galas). Polietileninis apvalkalas nupjaunamas pagal visg apskritimg. Nornt nuimti
polietileninj apvalkala, jis pjaunamas {swriZai. Negalima ipjauti per giliai, nes polietileninis apvalkalas gal%
iskilti. Prie¥ pjovima labai 3altame ore polietleninj apvalkala reikia paSildytl. Visi puty hikudial turl bt
kruopi&ial pasalinti. Vamzdis turi bhtl nuvalytas pagel visa apskritima. .

Vamzdyny, ju detaliy ir mazgy sujungimas atliekamas suvirinant. Suvirinime darbus gali atlikti
atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos darbui. Prie$ suvirinima biitina patikrinti ar teisingal
jScentruoti vamzdynai, tarpy dyd#iai ir briauny sutapima. Suvirinimo kontrolé turi bliti sistemingai atlickama
detaliu surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdyny ir alkiiniy galai turi biti lygiai nupjautl, be atplaisy,
nuvalyti nuo rad#iy, risbahy, nesvarumuy, nuedegy ir kity terSaly trukdanéiy suvirinimui. Suvirinimo siulés
turi biti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Silléje neturd biiti jtrikimy, nesuvirinty tuSturmy, iSdegiou, i8lydyto
metalo nutekéjimy. Suvirinimo apnagos turt biiti pilnai pasalintos. UzZbaigtos sifilés tur1 buti patikrintos. _

Ikaitinus poliuretano izoliacija vir§ 175 °C temperatiiros, i$siskina izocianato garal. D§l 10 lat‘t_)al
svarbu, kad vamzdziy galai biity nuvalyti kaip nurodyta $iame skyriuje. Taip pat svarbu paSalinti 12(_311&01505
JikuZius nuo viso suvirinimo ploto, vengiant kontakto su dujy liepsna. Jei valymas 1r suvi_rinimas_ a‘chc‘~:1<ar£1':-,19f
teisingai, izocianato i$siskyrimas bus daug maZesnis nel atitinkamy higienos normy lei:gu_n_as. Jei V@Zdz.lai
virinami nepatogiose salygose, ant puty izoliacijos pavirSiaus turi biti uZdéti apsaugimial sk)_/dehal. Pries
atliekant neizoliuoty vamzdZiy suvirinima vamzd¥iat nuvalomi mechaniniy budu, po to vamzdis nutepamas
riadziy suriféju. Papildomai vamzdynas du kartus gruntuojamas.

Rangovas turi pateikti atlikty darby (tame tarpe paslépty), bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo
siiliu kokybés kontrolés dokumentacija pagal Techninés prieZitros taisykliy reikalavimus. Sumontavus
vamzdyna 1¥plauti ir ifbandyti slégiu pagal [120] 85.1 punkts.

e -



_ UZpylimui negalima naudoti grunty jei juose yra organiniy ar kity priemai$y bei turi grunte
tipstanciy drusky, kurios gali sukelti agresywy povelk] greta esantiems t \zd ir

» 1SK L e g pamatams, vamzdynams ir pan.
DravdZiama pilti tankinamaji gruntz i vanden]. Jeigu tai atlikti blitina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrole. Parinktas tankinimo mechanizmas turl w¥tikring su
statybos technine prieZilira suderintais prietaisais.

Bandomagj] tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiris didesnis kaip 10000 m®. Gruntas
sutankinimui pilamas sluoksniais, kurly storis nuo 250-600 mm priklansomai nuo naudojamo grunto,
tankinimeo mechanizmo. Sutankinimo sluoksnic kokybé tikrinama prietaisais ne redlau kaip 700 m?
sutankinto ploto, atliekant maziausiai 2 bandinius. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kai yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

4. NAUDOJAMI TECHNINIAI REGLAMENTAI IR NORMATYVAI

- LR statybos jstatymas. 2001 11 08, Nr. [X-583.

- LR aplinkos apsaugos jstatymas. 1996 05 28,Nr. 1-1352.

- LR Zemés jstatymas. 1994 04 26, Nr. 1-446,1996 09 24, Nr. 1-1540.

. LR teritorgy plenavimo istatymas. 1995 12 12, Nr. 1-1120.

- LR atlieky tvarkymo istatymas. 2002 07 01, Nr. IX-1004.

- LR metrologijos jstatymas. 2006 m. birzelio 22 d. Nr. X-717

- STR 1.01.04:2002. Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir "CE" Zenklinimas.

- STR 1.01.06:2002. Ypatingi statiniai.

- STR 1.01.07:2002. Nesudétingi (taip ju laikini) statinial.

10. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos riisys.

11. STR 1.01.09:2603. Statiniy klasifikavimas pagal ju naudojimo paskirt].

12. STR 1.03.02:2008. Statybos produkty atitikties deklaravimas.

13. STR 1.04.01:2005. Esamy statiniy tyrimai.

14. STR 1.04.02:2004 InZinermial gecloginial {geotechninial) tyrimal

15. STR 1.05.06:2005. Statinio projektavimas.

16. STR 1.05.07:2002. Statinio projektavimo salvgu sgvadas.

17. STR 1.05.08:2005. Statinlo projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir
grafinial Zyméjimal.

- 8TR 1.06.03:2002. Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé.

. STR 1.07.01:2002. Statybos leidimas.

. STR 1.07.02:2005. Zemés darbai.

. STR 1.08.02:2002. Statybos darbai.

- STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymeo prieZitra.

- STR 1.09.05:2002. Statinio statybos techning prieZitra.

. STR 1.09.06:2007. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniu Salinimas.

. STR 1.10.01:2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas.

- STR 1.11.01:2002. Statiniy pripaZinimo tinkamais naudotl tvarka.

. STR 1.12.06:2002, Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

-STR 2.01.01(1):1999. Esminiai statinio reikalavimal (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga.

.STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

- STR 2.01.01(4):Z008. ESR. Naudojimo sauga.

L STR Z2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukimo.

. STR 2.01.01 (6): 2008. ESR. Energijos taupymas ir Filumos 13saugojimas.

.8TR 2.01.03:2009. Statybiniy medZiagy ir gaminiy Siluminiy techniniy dydZiy deklaruojamosios ir
projektinés vertés.
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57.

58.
59.

60.
61.

64.
65.
66.

67.

68.
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- STR 2.01.04:2004. Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

- STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.

- STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukeijy projektavimas

- STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.

. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato in¥Finerinés sistemos. Lauko inZineriniai

tinklai.

- STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai&iavimo tvarka
- GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy gecdeziniu nuctrauky

athikimo tvarka.

- GKTR 2.08.01:2000. Statybinial inZineriniai geodezinial tyrinéjimai.

- DT 8-00. Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés

. Silumos tiekimo tinkly ir &lumos punkny jrengimo taisyklés. 2005 02 24. Nr. 4-80

- Irenginiy Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Patvirtinto LR @ikio ministro 2005 01 18, Nr. 4-17

. Garo Ir KarSto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklés.

. Sléginiy frenginiy techninis reglamentas (direktyva 97/23/EER)

- Slegiminiy indy jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklés.

- HN 23:2001 ,,Kenksmingu cheminiy medZiagy koncentraciju ribinés vertés darbo aplinkos ore. Bendrieji

reikalavimai®

-HN 33-1:2007 _Akustinis miuk3mas. LeidZiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo Ir

metodikos bendrieji reikalavimai®

-HN 98-2000  Nafiralus i dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji

matavimo reikalavimal®

. 2004 08 19, Nr. V-586 . Dél sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo Ir réZimo taisykliy patvirtinimo™

. 1998 05 05, Nr.85/233 ,,Dél darbovie€iy irengimo bendrujy nucstaty patvirtinimo™

- Specialiosios Zemés ir misko naudojime salygos. 1992 05 12, Nr. 343.

. LR Atlieky tvarkymo jstatymo (patvirtintas 2002 mety liepos 1 dieng; Nr. [X-1004);

. LR Atlieky tvarkymo taisykliy (patvirtintos 1999 mety liepos 14 dienos Aplinkos ministro Isakymu Nr.

217y

LR Pakuotés ir pakuotés atlieku tvarkymo jstatymo (patvirtintas 2001 mety rugséjo 25 dieng; Nr. IX-
517

Sawngoes ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 (patvirtintos2000 12 22 jsalcymu Nr. 3463,

LST EN ISC 15607 ,Metaly suvirinimo procediiry apradas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklés (JSO
15607:2003)

LST EN 60617-12:2001Grafimal schemy simbolial. Dvejetainiai loginiai elemental.

LST EN 488:2004 Centralizucto Silumos tiekimo vamzdZial. Bekanaliy karfto vandens tiakly i& anksto
neardomai izolinoty vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdZiy plieniniai vZdarymo ir reguliavimo jtaisai,
poliuretaning silumos izoliacija ir i%orinis polietileninis apvalkalas.

. L38T EN 253:2009 Centralizuoto §ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kardto vandens tinkiy i3 anksto

neardomai izoliuoty vamzdZiy sistemos. Gaminys 13 plieninio vamzdZio, poliuretaning Silumos izohacija
ir 1forinis polietileninis apvalkalas.

.LST EN 489:2004 Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karSto vandens tinkly 15 anksto

neardomai izoliuoty vamzd3iy sistemos. Plieniniy vamzdZiy jungtys, poliuretaniné $ilumos izoliacija ir
i8orinis polictileninis apvalkalas.

LST EN 13480 Metalinial pramoninial vamzdynal

LST EN ISO 12241:2008 Pastato jrangos ir pramonés irenginiy termoizoliacija. Skaidiavimo taisyklés.
LST EN ISO 1460:2001 Metalinés dangos. Lydalinés cinko dangos ant juodyjy metaly. Gravimetrmis
vienetinio ploto masés nustatymas.

LST EN ISO 1461:2000 Lydalinés cinko dangos ant geleZies ir plieno gaminiy. Reikalavimai ir bandymy
metodal. :

LST EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolés dokumentai.
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LST EN 61355:2001 Irengimy, sistemy ir jrangos dokumenty kiasifikavimas ir Zyméjimas.

LST EN ISC 8501-1:2007 Plieninic pagrindo paruofimas prie§ dengiant daZais ir su jals susijuslais
produktais.

Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklés. 2009m.
Silumos perdavimo tinkly s1lumos izoliacijos rengimo taisyklés. Patvirtintos LR Gkio ministro 2007 m.
geguzés 5 d. jsakymu Nr. 4-170.

LST EN 287-1:2004 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai.

LST EN ISC 14731:2007 Suvirinimo koordinavimas. UZzdavinial ir atsakomybé.

LST EN ISO 3834-3 Metaly lydomojo suvirinime kokybés reikalavimal. 3 dalis Standartiniai kokybes
reikalavimal. »
LST EN 10216-2:2003+A2:2008 Besiiiliai sléginiai plieniniai vamzdZziai. Techninés tiekimo salygos. 2
dalis. Nurodyty auk$tatemperatiiny savybiy vamzdZial 1§ nelegiruotojo ir legiruotejo plieno.

LST EN 10217-2:2003 Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant slégini. Techninés tiekimo
salygos. 2 dalis. AukS3tesnéje temperatiroje nurodyty savybiy mnelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZzial, suvirinti elektra )

LST EN ISO 15607:2004 Metaly suvirinimo procediry apradas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklés.
LST EN ISO 13609-5:2004 Metaly suvirinimo procediiry apradas Ir patvirtinimas. Suvirinimo procediing
apradas. 5 dalis. Kontaktinis suvirinimas.

LST EN ISO 15613:2004 Metaly suvirinimo procediiry apraSas ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal
ikigamybin] suvirinto sujungimo bandyma.

. LST EN 10088-1:2005 Neriidijantieji plienai. 1 dalis. Nerudjjanéiyyy plieny sarasas.
.LST EN 10025-1:2004 Karitai valcuoti konstrukeinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo

salygos.

_LST EN ISO 12944-5:2007 Da¥ai ir lakai. Plieniniy konstrukeiju apsauga nuo korozijos apsauginémis

daZy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy s1stemos.

LST EN ISO 845:2000 Akytieji plastikai ir gumos. Piltinio tankio nustatymas.

LST EN 253:2009 Centralizuoto Zilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliu kar$to vandens tinkhy 13 anksto
neardomai izoliuotos vamzd#y sistemos. VamzdZ#io saranka, sudaryta i3 pagrindinio plieninio vamzdZio,
$iluminés poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio polietileninic apvalkalo.

LST EN ISO 4590:2004 Kietieji akytieji plastikai. Atviry ir uzdary aku@iy procentinés tirio dalies
nustatymas.

LST EN 10204:2004 Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipal.

LST EN 13480-5:2003 Metalinjai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

Darbo su asbestu nuostatai 2004-07-16 Nr.A1-184/V-546.

Kiti $iwo metu galiojantys norminiai dokumental.

-




Sutarties priedas Nr.3

SUBRANGOVY SARASAS
Eil. Imones pavadinimas, adresas Procentiné sutarties Atliekamy darby
Nr. dalis pavadinimas
i. UAB ,,Gaeta”, Savanoriy pr. 178, LT- 52 % Projektavimo darbai
03154 Vilnius
2. UAB ,Parama”, Gardino g. 30, LT-62154 2,4% . Asfalto dangos
Alytus atstatymo darbai |




Sl rdies pu‘e.cof&a N, o

Konkurso salygu 1 priedas

UZdaroeji akeiné bepdrové , ZEMKASTAS

(Tiekéo pavadinimas)
K.auma g. 146. [.T-63108 Marijampols, tel. 8-343-97091. faks. §-343-97194. Valstybés lmoné
Registru centro Marijampolés filialas, imonés kodas 151153718, PVM mok. kodas LTS11537113

{Juridinio asmens teisioé forma, buveins, kontektiné mformacja, regisiro, kuriame kavpiami it saugomi duomenys apie Tiekéia, pavadinimes,

Juridinic asmens kodas, pridétinés vertés mokesitia mokétojo kodas, jei furidinis asmuo yma pridétnés vertés mokestio mokeétojas)

_ o } PASTOLYMAS
DEL SUSIDEVEJUSIU SILUMOS TIEKIMO TINKLY PRIENU MIESTE MODERNIZAVIMO

2016-07-19  Nr.

(data)
Meaniampolé
(sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas UZdaroji akciné bendrové | Zemkasta™
UZdaroji  akciné  bendrové | Kamo
dujotiekio statyba’™

Tiekéjo adresas Kamo g. 146, LT-68108, Marijampolé

Elektrény g. 7, LT-51193, Kaunas
Asmens, pasiraSiusio pasiilyma saugin elektroniniu | GT inFinieré Janina Jukneliené
parady, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 8-699-32174
Fakso numeris 8-343-97194
| El. paSto adresas Janina@zemkasta It

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytormis:
. 1. Supaprastinto atviro konkurse skelbime;
2. Susidéveusiy 3tlumos tiekdmoe tinklu Poenn mieste modemizavimo supaprastinto atviro
konkurso salygose;
3. kitnose pirkimo dokumentuose (Ju paaifkinimuose, papildyrouose);
Pasira§ydamas pasiiilyms saugiu elekironiniu parasu, patvirtinu, kad dokumenmi skaitmeninés
kopijos ir elekivoninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikii.

Skirstomujy Silamos tinkln rekonstravimo (perklojimo) Darbus, kurie visidkai atitinka techninés
specifikacijos reikalavimams, silllome atliic v tokias kainas:

Kaina be PVM, Kama su
N PVM, Bur Eur PVM, Eur

i J Techninio darbo projekto parengimas ' , .

} Eil. } Pavadinimas j
|
i

2. ’ Projekto vykdyino prieZitira J ) ‘ [




{ 3 | Rekonstravimo  (Jemés kasimo,  statybos,
vamnzdyny montavimo, dangu atstatymo) darbai

L IS viso bendra pasitlymo kaina ' . J

Bendra pasitilymo kaina be PVM ~ SR/ . - . Eur
00 ct)
(#0d%zis)
Bendra pasiiilymo kaina, iskaitant PVM ~ ., Bur( — e
S : . Eur 00 cf)
(Fodziais) _
I 315 sumg ieina visos iSlaidos ir visi mokes&iai, tarp pat 1r FVM, kums sudaro - ~ EBur(
) L ' oo T .. & . Eur0Cct)
(Zod#iais)

Teikdami §i pasifilyma, mes patvirtiname, kad 1 milsy silloma kaing iskai&uotos visos islaidos ir
vist mokes€iai, ir kad mes pristimame rizika v visas iSlaidas, kurias, tetkdami pasitityma ir laikydamiesi
pikime dokumentuose nustatyty reikalavirmy, privaléjome jskaifiuot i pasitilymo kaina.

Patvirtiname, kad visa pasiflyme pateikta informacija yra te1singa, atitinka tikrove ir apima viska,
ko reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties ivykdymui.-

Stdlomos paslaugos ir darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdant sutart] bus pasitelkiami Sie subtiekéjai {subrangovai, subtickéjai}:

Eil. | Tmonés rekvizital © Procentné sutarties Atliekamu darby (paslavgy)
Nr. dalis pavadinimas
1. | UAB ,,Gaeta“, Savanoriu pr. 5,20% Projektavimo darbai
178, LT-03134, Vilnius
2. | UAB ,Parama®, Gardino g 2,40% Asfalto  dangos  atstatymo
30, LT-62154, Alytus darbai

Pildyti tuomer, jei sutarties vykdyrmi bus pasitellkiam subtickéjai (subtiekéiai).

Kazrtu su pasiiilymu pateiikiami $ie dokmmentai:

Eil. | Patetkty dokumentu pavadinimas Dokumento puslapiu skaifius
Nr.
1. | Pasiflymo laidavimo draudimo raSias, 5

drandimo livdijimas, sutartis, apmokéjimas

2. | Igalicyimas, pasiraSvi pirkimo dokumentus 1

3. | Minimalin kevalifikaciniu reikal avimuy 3
deklaracija

4. | Fongtinés veikios sutartis 3

5. | Subrangovn ketinimy protokolai 3

6. | Informacija apie vamzdynu tiekima 28

Si pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /fperkanciofi organizacija §ios informacijos negali
atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. | Pateikto dokwmento pavadinimas Dokumentas yra ikeltas Sioje CVP‘ IS-
Nr. pasitlymo lango eilutéje (,,Prisegti
| dokumentai®)

I ;
I | |

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kolda informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasitilyme néra.

-




Pastulymas galiofa ild 2016 m. spalio mén. 19 4.

. S : _
GT mZimieré o - Janina Jukneliend
(Tiekéjo arba jo igalioto asmens (Pafasas™®) (Vardas ir pavardé®)
pareign pavadinimas®)
s RES‘PU\ 3 . 3 ] . . ) . o
LSigsor drar elektroniniu para$u tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visa pasitilyma
SaseEmng
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