

RANGOS SUTARTIS Nr. 16 /2017

2017 m. *vasario* 28 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Ardynas“, atstovaujama direktoriaus Valdo Sabaliausko, toliau vadinama **Vykdytoju**, remdamiesi Villon dujų skirstymo stoties demontavimo ir susijusių dujų tiekimo sistemų pertvarkymo projektavimo paslaugų pirkimo supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**), Vykdytojo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Vykdytojas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas - Villon dujų skirstymo stoties demontavimo ir susijusių dujų tiekimo sistemų pertvarkymo projektavimo paslaugos, atliekamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygas, įskaitant Paslaugų techninės specifikacijos sąlygas, Pasiūlymą, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, susiję su Sutarties objektu, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje. Vykdytojas taip pat įsipareigoja suteikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir parengti kadastrines bylas. Visos pagal šią Sutartį teiktinos paslaugos toliau vadinamos **Paslaugomis**. Paslaugų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 19 850,00 Eur (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir PVM (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Paslaugų kainos dedamosios pateiktos šios Sutarties A priede.

2.3. Už faktiškai ir kokybiškai atliktas Paslaugas yra atsiskaitoma 1 kartą per mėnesį, remiantis Šalių pasirašytais atliktų Paslaugų aktais. Sąskaitų apmokėjimas - ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas po atliktų Paslaugų aktų (tarpusavyje suderinta forma) pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo. Už faktiškai ir kokybiškai suteiktas projekto vykdymo priežiūros paslaugas yra atsiskaitoma dalimis užbaigus kiekvieną darbų etapą.

2.4. Pasirašyti atliktų Paslaugų aktai ir PVM sąskaitos faktūros turi būti pristatytos Užsakovui į Projektų valdymo skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius) ne vėliau, kaip 1-ją po ataskaitinio mėnesio dieną, o projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo metu – nedelsiant po kiekvieno atskiro darbų etapo užbaigimo.

2.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurai bankiniu pavedimu į Vykdytojo nurodytą Vykdytojo sąskaitą.

2.6. Draudžiama didinti Sutarties objekto kainą (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines pirkimo metu nustatytas sudarytas Sutarties sąlygas.

2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktas Paslaugas, jeigu Vykdytojas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Paslaugų trūkumų ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

3. Paslaugų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1. Vykdytojas Paslaugas, išskyrus projekto vykdymo priežiūros dalį, teikti pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia ne vėliau, kaip iki 2017-06-01. Planuojama, kad projekto vykdymo priežiūros paslaugos bus užsakomos ir teikiamos 2017 m. II-IV ketv.

3.2. Sutarties 3.1 punkte įtvirtintas galutinis Paslaugų teikimo terminas, esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, gali būti keičiamas raštu sudarytu susitarimu pagal motyvuotą Vykdytojo pasiūlymą esant šioms aplinkybėms: Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Vykdytojo įsipareigojimus pagal Sutartį; kitų Užsakovo Sutartimi priimtų įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; bet kurios valstybės ar savivaldybės institucijos jai priskirtinų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą ir pan. Vykdytojas, prašydamas Sutarties 3.1 punkte įtvirtinto galutinio termino pratęsimo, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Paslaugų atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja šiame Sutarties punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio Paslaugų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.3. Paslaugos priimamos etapais kas mėnesį, pasirašant tarpinius atliktų Paslaugų aktus.

3.4. Užsakovas turi Paslaugų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Vykdytojui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Paslaugų atlikimui. Nurodymai pateikiami Vykdytojui tik raštu.

3.5. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teisę raštu pareikšti savo abejones per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos.

4. Užsakovo ir Vykdytojo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Priimti iš Vykdytojo kokybiškai atliktas Paslaugas ir laiku už jas atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.3 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Paslaugas priimti pasirašant atliktų Paslaugų aktus 5 darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo. Esant ginčytinoms pozicijoms, atliktų Paslaugų akte nurodyti ginčo priežastis bei nustatyti terminus trūkumams pašalinti.

4.2. Vykdytojas įsipareigoja:

4.2.1. Atlikti Sutarties 1 punkte nurodytas Paslaugas, vadovaujantis šios Sutarties ir Pirkimo sąlygomis, savo Pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos Vykdytojas privalo pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti ne trumpiau negu iki 2017-12-31. Tai turi būti banko besąlyginė ir neatšaukiama banko garantija. Sutarties įvykdymo garantijos dydis - ne mažesnis, kaip 10 % nuo Kainos. Jeigu Vykdytojas nepateikia garantijos šiame punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis, yra laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti šią Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kvieisti sudaryti Sutartį kitą Vykdytoją, o Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti baudą, lygią 10 proc. Kainos, ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengė ši bauda (įskaitant naujo Sutartį pasirašyti kviečiamo tiekėjo ir Vykdytojo pasiūlytų kainų skirtumą). Garantija tokiomis pačiomis arba ne blogesnėmis negu tos, kurios nustatytos šiame punkte, turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu garantija pasibaigs ar dėl bet kokių priežasčių taps neatitinkančia šiame punkte nustatytų sąlygų anksčiau nei šiame punkte numatytas galiojimo terminas, Vykdytojas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantinio rašto galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratęsti šią garantiją bei pateikti ją Užsakovui. Nepateikus laiku naujos garantijos, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Garantija turi būti garantuojama, kad Vykdytojas:

4.2.2.1. suteiks Paslaugas pagal šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

4.2.2.2. suteiks Paslaugas nepažeisdamas šioje Sutartyje nustatytų terminų;

4.2.2.3. neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtas teikti Paslaugas pagal šią Sutartį;

- 4.2.2.4. sumokės Sutartyje numatytas netesybas bei pagal šios Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius dėl netinkamo Vykdytojo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, tiek kiek jų nepadengia netesybos;
- 4.2.2.5. šiame punkte nustatytais terminais pratęs Sutarties įvykdymo garantiją, jei garantija pasibaigtų anksčiau nei numatyta šiame punkte.
- 4.2.3. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Vykdytojas turi apsidrausti **projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu**, sudarytu atskirai šiai Sutarčiai. Draudimas turi būti sudarytas pagal Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad projekto rengėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas:
- 4.2.3.1. apdraustų projekto rengėjo civilinę atsakomybę vienu iš šių būdų: a) atsižvelgiant į statinio projektuotojo statinių projektavimo darbų mastą per metus – ne mažesnei nei 289 600 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2900 Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui; b) sudarytu atskirai šiai Sutarčiai ne mažesnei nei 43400 Eur sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2900 Eur besąlygine išskaita vienam draudimui įvykiui;
- 4.2.3.2. apimtų subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Vykdytoju, civilinę atsakomybę;
- 4.2.3.3. įsigaliojusių per 15 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos bei draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.
- 4.2.4. Vykdytojas, 4.2.3 punkte nurodytą draudimo sutartį (-is) (polisą (-us)) ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jos (-ų) kopiją (-as) privalo pateikti Užsakovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 4.2.5. Nepateikęs laiku Sutarties 4.2.3 punkte nurodytos draudimo sutarties ar bet kurios iš jų, Užsakovas turi teisę: a) įspėjęs Vykdytoją prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį (-is) Vykdytojo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Vykdytojui mokėtinų sumų, taip pat reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 5 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti šią Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir reikalauti Vykdytojo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu yra 10 proc. nuo Kainos, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatytos baudos yra laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir yra proporcinga pažeidimams.
- 4.2.6. Jei Sutarties 4.2.3 punkte nurodytos draudimo sutarties (-ių) galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Vykdytojas įsipareigoja sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustatytos Sutarties 4.2.3 punkte, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatytos Sutarties 4.2.3 punkte.
- 4.2.7. Apsirūpinti reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos Paslaugų atlikimui.
- 4.2.8. Įsigaliojus Sutarčiai, raštu pranešti Užsakovui projekto vadovo pavardę, telefono numerį.
- 4.2.9. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
- 4.2.10. Vykdamas Paslaugas, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
- 4.2.11. Nekokybiškai atliktas Paslaugas perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.
- 4.2.12. Suteikti Užsakovo atstovams, Paslaugų teikimo prižiūrėtojui galimybę (sąlygas) tikrinti Paslaugų eigą.
- 4.2.13. Priduoti Sutartyje numatytas Paslaugas Užsakovui pagal šios Sutarties ir Lietuvos Respublikos statybos norminių dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.
- 4.2.14. Be Užsakovo rašytinio leidimo neperduoti ar nesuteikti teisių į pagal šią Sutartį parengtus projektus ir į kitas projektavimo Paslaugas tretiesiems asmenims, t. y. neleisti panaudoti projektų ir kitų projektavimo Paslaugų per 10 metų laikotarpį nuo jų pateikimo Užsakovui dienos.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1. Vykdytojas garantuoja, kad atliktų Paslaugų aktų pasirašymo metu jo atliktos Paslaugos atitiks Sutarties 1 punkte išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atliktos kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Paslaugos, atliktos nekokybiškai arba su trūkumais, dėl kurių Paslaugų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmestos Užsakovo, kaip neatitinkančios Sutarties nuostatų, turi būti perdaromos Vykdytojo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija šios Sutarties 3 punkte nustatytus terminus, tai Vykdytojas moka Užsakovui šios Sutarties 7.5 punkte nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Vykdytojas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų šios Sutarties 5.2 punkte, nepašalina per Sutartyje nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Vykdytojui už atliktas Paslaugas bei reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

5.4. Vykdytojas sutinka su Sutarties objekto kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visas šios Sutarties 1 punkte nustatytas Paslaugas, taip pat kitas papildomas paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje bei ištaisyti Paslaugų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Paslaugų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

5.5. Vykdytojas patvirtina ir garantuoja, kad atliktoms Paslaugoms tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, taip pat, kad Paslaugos neareštuotos ir kad jos nėra teisminio ginčo objektas. Vykdytojas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad nėra jokių viešosios teisės pažeidimų ar apribojimų, kurie galėtų turėti įtakos Užsakovo nuosavybės teisei į perduodamas Paslaugas.

5.6. Vykdytojui pažeidus šios Sutarties 5.5 punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties objekto kainą, sustabdyti mokėjimus Vykdytojui pagal šią Sutartį ir/arba nutraukti Sutartį dėl Vykdytojo kaltės.

5.7. Vykdytojas apmoka už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalauti bet kuri trečioji šalis bet kuriai Paslaugų daliai patikrinti, bei pateikia visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą Paslaugų atlikimui ar panašiai.

5.8. Vykdytojas privalo Užsakovui grąžinti Vykdytojui sumokėtas sumas pagal pateiktus atliktų Paslaugų aktus ir PVM sąskaitas faktūras ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius bei išlaidas, patirtas dėl trečiųjų asmenų pareikštų teisių ar pretenzijų į atliktas Paslaugas, taip pat dėl išaiškėjusių bet kokių kitokių nuosavybės teisės į perduodamas Paslaugas apribojimų.

6. Paslaugų kokybė ir techninė dokumentacija:

6.1. Vykdytojas užtikrina, kad Paslaugų kokybė atitiks tokios rūšies Paslaugoms taikomus reikalavimus.

6.2. Vykdytojas sutinka, kad netinkama Paslaugų kokybė gali būti bet kokių mokėjimų Vykdytojui nutraukimo ir/ar sustabdymo priežastimi. Trūkumai užfiksuojami atliktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktuose arba Užsakovo rašytiniais nurodymais.

7. Subtiekiejai:

7.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.2. Užsakovui turi būti pranešta iš anksto raštu ir su juo suderintos Paslaugos, kurių vykdymui Vykdytojas sudarys subrangos sutartis, subrangovai, taip pat šių sutarčių apimtis. Vykdytojo pasiūlyme nurodyti šie subtiekiejai: UAB „Geo 9“, J. Kregždės firma, VĮ Valstybės žemės fondas.

7.3. Pasitelkti kitus subtiekiejus, arba pakeisti šioje Sutartyje nurodytą subtiekieją kitu, Vykdytojas gali tik kai to reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: netinkamas subtiekiejo Paslaugų teikimas, dėl ko Vykdytojui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subtiekiejo įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų tiekimu, arba netinkamas jų tiekimas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Paslaugų kokybės ir/ar atlikimo terminų; subtiekiejo

nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija, siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir pan.

7.4. Norėdamas pakeisti esamą arba pasitelkti naują subtiekęją, Vykdytojas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius objektyvias priežastis, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą arba pasitelkti naują subtiekęją, bei tai, kad norimas pasitelkti subtiekęjas atitinka pirkimo sąlygose ir Sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Užsakovo sutikimą. Užsakovui davus sutikimą subtiekęjų papildymui ar pakeitimui, toks papildymas ar pakeitimas įforminamas Šalių raštišku susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.5. Jei Vykdytojas pasamdo subtiekęją nesilaikydamas šioje Sutartyje nustatytos tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti Sutartį su tokiu subtiekęju ir Užsakovui sumokėti 300 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subtiekęjui teikti Paslaugas, neatlikus šiame punkte įtvirtintos subtiekęjų papildymo ar pakeitimo procedūros.

7.6. Vykdytojas pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

8. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

8.1. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jei Vykdytojas vėluoja įvykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus iki Sutartyje numatyto termino, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą dieną. Vykdytojas moka Užsakovui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų įsipareigojimų vertės (su PVM) už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. Nesant galimybių nustatyti neįvykdytų įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis nustatomas po 60 Eur dienai.

8.3. Jeigu Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Vykdytojo kaltės, ar dėl Vykdytojo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Vykdytojas, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti baudą, lygią 10 % nuo Kainos, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

8.4. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Vykdytojo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma.

8.5. Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, moka Vykdytojui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

8.6. Visa atsakomybė už darbo saugos, sveikatos saugos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Vykdytojui.

8.7. Jei Vykdytojas atlikdamas tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliama bankroto byla, Užsakovas gali, prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas raštiškai pranešęs Vykdytojui, nutraukti jo teises tęsti Paslaugų teikimą ar jų dalį arba atsisakyti šios Sutarties, sustabdyti mokėjimus už Paslaugas bei reikalauti iš Vykdytojo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

8.8. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Paslaugos yra nebaigtos, prieš 14 dienų raštiškai įspėjęs Vykdytoją, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Vykdytojui atlyginimą už atliktų Paslaugų dalį ir atlygindamas tiesioginius, objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

8.9. Šalys susitaria, kad jeigu Vykdytojas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja įvykdyti Sutartį, skaičiuojant šį terminą nuo 3.1 punkte nustatytos datos, Užsakovas raštu įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją nutraukti Sutartį ir reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo.

8.10. Jei Paslaugų priėmimo metu nustatomi Paslaugų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Vykdytojui už atliktas Paslaugas, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

8.11. Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

8.12. Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties pažeidimus Vykdytojai gali būti netaikoma, jeigu Vykdytojas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

8.13. Be šios Sutarties 8.12 punkte nurodytų atvejų Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties 4.2.2, 4.2.5 ir 7.5 punktų pažeidimus Vykdytojai taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Vykdytojo pastangas siekiant šių pažeidimų išvengti, juos ištaisyti kaip įmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, pažeidimus sukėlusias priežastis, Vykdytojo elgesį (Sutarties pažeidimų skaičių Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), pažeidimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teises pasekmes ir pan.

8.14. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje numatytos baudos yra laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl atitinkamų Sutarties pažeidimų.

9. Nenugalima jėga:

9.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

9.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

10. Bendrosios sąlygos:

10.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei Vykdytojas pateikia Užsakovui šios Sutarties sąlygas atitinkantį sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

10.3. Visi vykdant šią Sutartį Užsakovo Vykdytojui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip pat šios Sutarties pagrindu Vykdytojo teiktomis Paslaugomis sukurti duomenys ir informacija, yra konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Vykdytojas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptyste ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos teikimo atvejus. Vykdytojas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovas gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Vykdytojas privalo laikytis 5 metus, pradedamus skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo Užsakovui dienos.

10.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

- 10.5. Pasikeitus Sutarties 12 punkte nurodytiems rekvizitams, Šalis turi nedelsiant, per protingą terminą, bet ne vėliau negu per 5 (penkias) dienas informuoti apie tai kitą Šalį. Visas susirašinėjimas tarp Šalių yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta šios Sutarties 12 punkte nurodytais adresais.
- 10.6. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių Šalių.

11. Sutarties priedai:

- 11.1. A priedas (Sutarties objekto ir atskirų dedamųjų kainos) - 1 lapas.
- 11.2. B priedas (Paslaugų apimtys ir atlikimo sąlygos) - 3 lapai.

12. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

12.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p.: info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

12.2. Vykdytojo: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, tel. (8 37) 323 209, faksas (8 37) 337 257, el. p.: ardynas@ardynas.lt, www.ardynas.lt, įmonės kodas 133884372, PVM mokėtojo kodas LT338843716. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT96 4010 0425 0003 1549, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

technikos direktorius
Andrius Dagys



Vykdytojas:

UAB „Ardynas“

direktorius
Valdas Sabaliauskas



viso viešai lieta lapas,
(ir priedais)

PASLAUGŲ APIMTYS IR ATLIKIMO SĄLYGOS

„VILLON” DUJŲ SKIRSTYMO STOTIES GRIOVIMO PROJEKTO IR SUSIJUSIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMŲ PERTVARKYMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, KADASTRO DUOMENŲ BYLŲ FORMAVIMO, PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪROS TECHNINĖ UŽDUOTIS

Parengti magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS rekonstravimo projektą. Projekte numatyti Villon dujų skirstymo stoties (toliau –DSS) ir kiemo statinių, esančių adresu Vilniaus r. sav. Maišiagalos sen. Pavydokių k. (žemės sklypo kadastro numeris: 4132/0500:129) griovimo, dalies magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS (~200 m ilgio DN 100) demontavimo bei magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS rekonstrukcijos į skirstomąjį dujotiekį ir reikalingų jungčių su dujų skirstymo sistema įrengimą. Techninį darbo projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais ir šia technine užduotimi.

Prieš pradėdant projektavimo paslaugas, Projektuotojas turi parengti ir suderinti topografinius planus.

1. Dujų skirstymo stoties ir dalies magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS (~200 m ilgio DN 100) griovimo projektas

1.1. Griovimo projekte numatyti:

- DSS pastato su jo priklausiniais nugriovimą;
- DSS išorės inžinerinių tinklų atjungimą ir demontavimą;
- komercinės elektros apskaitos skydo ir elektros tiekimo linijos demontavimą bei suderinimą su uždaroji akcine bendrove "Villon", į.k. 110004884, (tel. +370 65544001) ir AB „Amber Grid“;
- metalinio bloko demontavimą su viduje esančiais įrenginiais;
- kiemo statinių demontavimą;
- kiemo aptvėrimo demontavimą;
- žaibolaidžio su įžeminimo kontūru demontavimą;
- visos esamos technologinės įrangos demontavimą;
- automatikos ir telemetrijos sistemos įrangos demontavimą;
- perimetrinės, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos demontavimą;
- odoranto likučių išėmimą, odoranto talpos demontavimą ir odoranto įrangos neutralizavimą;
- odoranto talpos pridavimą utilizavimo licenciją turinčiai įmonei;
- kondensato talpos demontavimą;
- atjungimo, griovimo ir demontavimo darbų eiliškumą;
- išardytų konstrukcijų, technologinės įrangos nukėlimą.

1.2. Suprojektuoti magistralinio dujotiekio Ivacevičiai – Vilnius - Ryga DN 700 atjungimą nuo magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS ir užaklinimą prieš atšakos į Villon DSS pradžią.

1.3. Suprojektuoti magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS DN 100 (nuo DSS iki artimiausio posūkio (apie 200 m ilgio)) atjungimą ir demontavimą, žemės sklypo sutvarkymo darbus.

Projektuose taip pat numatyti:

- statybinių atliekų kiekius (svorio vienetais) pagal kiekvieną statybos atliekų rūšį atskirai, planuojami susidarysiančių statybinių atliekų pagal atskiras statybinių atliekų rūšis tvarkymo būdai, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo būdai, jų pakrovimą į autotransportą bei transportavimą ir tinkamą utilizavimą;

- išmontuotos technologinės įrangos pristatymą adresu Gudelių g. 49, Vilnius, pagal su Perkančiosios organizacijos Eksploatavimo departamento Dujų skirstymo stočių skyriumi ir su Dujotiekių skyriumi suderintą sąrašą. Numatyti likusių statybinių atliekų ir technologinės įrangos rūšiavimą, išvežimą ir pridavimą atitinkamų statybinių atliekų tvarkytojams;
- išmontuotos elektros, automatikos, telemetrijos ir signalizacijos sistemų įrangos pristatymą adresu Gudelių g. 49, Vilnius, pagal su Perkančiosios organizacijos IT ir telekomunikacijų skyriumi bei Eksploatavimo departamento Dujų skirstymo stočių skyriumi suderintą sąrašą. Numatyti likusių elektroninių sistemų atliekų rūšiavimą, išvežimą ir pridavimą atitinkamų statybinių atliekų tvarkytojams;
- po visų atliktų griovimo, demontavimo ir utilizavimo darbų - žemės sklypo sutvarkymo, išvalymo, atsiradusių duobių užpylimo, sutankinimo ir sutvarkymo darbus;
- atitinkamų dokumentų iš statybinių atliekų tvarkytojų pristatymą;
- detalizuotą griovimo bei demontavimo darbų ir žemės sklypo bei aplinkos sutvarkymo darbų kiekių žiniaraštį bei skaičiuojamąją kainą, įvertinant mechanizmų, medžiagų ir darbų kiekius;
- darbo saugos priemonės atliekant griovimo, demontavimo darbus ir aplinkos apsaugos priemonės atliekant odoranto talpos demontavimo ir neutralizavimo darbus.
- numatyto demontuoti magistralinio dujotiekio dalies į Villon DSS (~200 m ilgio DN 100) kadastro bylos parengimą, suderinimą ir pateikimą Užsakovui.
- likusios, nedemontuojamos dujotiekio atšakos į Villon DSS DN100 (~750 m ilgio) bei DN700 atkarpos (~20 m ilgio) kadastro bylos parengimą, suderinimą ir pateikimą Užsakovui.

2. Dalies magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS rekonstravimo į skirstomąjį dujotiekį ir reikalingų jungčių įrengimo techninis darbo projektas

2.1. Parengti dalies magistralinio dujotiekio atšakos į Villon DSS rekonstravimo į skirstomąjį dujotiekį ir tam reikalingų jungčių su esama dujų skirstymo sistema įrengimo techninį darbo projektą. Gamtinių dujų skirstymo sistemos prisijungimo prie gamtinių dujų perdavimo sistemos vieta: esamas vidutinio slėgio dujotiekis PL d 720, (Unikalus Nr. 4400-3763-2710), Pavydokių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.:

- 2.1.1. Maksimalus dujų slėgis prisijungimo taške 3,0 bar;
- 2.1.2. Minimalus dujų slėgis prisijungimo taške 2,7 bar;
- 2.1.3. Maksimali dujų transportavimo galia prisijungimo taške – 57000 m³/val.
- 2.2. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 2.2.1. Numatyti rekonstruojamo vidutinio slėgio dujotiekio (Unikalus Nr. 4400-3763-2710) sujungimą su rekonstruojamu magistraliniu į vidutinio slėgio dujotiekį (unikalus Nr. 4199-8017-6010) ir jį detalizuoti;
 - 2.2.2. Numatyti perjungimus prie rekonstruojamo magistralinio dujotiekio į vidutinio slėgio dujotiekį (unikalus Nr. 4199-8017-6010) ir juos detalizuoti;
 - 2.2.3. Numatyti izoliacinę movą tarp sujungiamų perduodamo skirstymo sistemai d 114 ir vartotojo sistemos d 108 plieninių požeminių dujotiekių. Sumontuoti KMP šiai movai su viršįtampių ribotuvais, palyginamuoju elektrodu, poliarizacijos davikliu ir įžeminimu;
 - 2.2.4. Numatyti kontrolinį laidininką (KMK) PL d 720 dujotiekio gale, ties PL d 114 atšaka į „Villon“.
- 2.3. Ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu.
- 2.4. Projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti.
- 2.5. Projektuojant gamtinių dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.
- 2.6. Projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus.

2.7. Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus.

2.8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Naujų gamtinių dujų sistemų naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengimo ir naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų taisyklėmis, gamtinių dujų skirstymo sistema (rekonstruojamo vidutinio slėgio dujotiekio (Unikalus Nr. 4400-3763-2710) sujungimas su rekonstruojamu magistraliniu į vidutinio slėgio dujotiekį (unikalus Nr. 4199-8017-6010), rekonstruojamo magistralinio į vidutinio slėgio dujotiekį (unikalus Nr. 4199-8017-6010) perjungimai) bus įrengiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ lėšomis pagal Statytojo (užsakovo) parengtą gamtinių dujų skirstymo sistemos projektą, pasirašius Jungtinės veiklos sutartį (rekonstruojamo vidutinio slėgio dujotiekio sujungimui su rekonstruojamu magistraliniu dujotiekium (unikalus Nr. 4199-8017-6010), rekonstruojamo dujotiekio perjungimams prie rekonstruojamo magistralinio dujotiekio į vidutinio slėgio dujotiekį), bei įvykdžius 2016 m. lapkričio 11 d. bendradarbiavimo dėl „Villon“ dujų skirstymo stoties ir susijusių dujų sistemų pertvarkymo sutarties Nr. 40500/962175 įsipareigojimus.

2.9. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdinių ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai, turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta servituto sutartis su AB „Energijos skirstymo operatorius“, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turininis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiiui (įrenginiams) įrengti“.

2.9. Parengtą projektą, dėl jo atitikimo aukščiau nurodytoms sąlygoms, pateikti patikrinimui AB „Amber Grid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus regionui;

2.10. Parengti griovimo ir techninį darbo projektus lietuvių kalba, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytos apimties, suderinti juos su Užsakovu (AB „Amber Grid“ Inžineriniu skyriumi, Dujų skirstymo stočių skyriumi, Dujotiekių skyriumi, Informacinių technologijų ir telekomunikacijų skyriumi, Pastatų ir transporto skyriumi bei Saugos ir techninės kontrolės skyriumi) ir kompetentingomis institucijomis bei pateikti jį tvirtinti Perkančiajai organizacijai, pataisyti projektus pagal Perkančiosios organizacijos, projektų ekspertizės akto privalomas pastabas bei pagal šiuos projektus tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas,

2.11. Turi būti pateiktos popierinės versijos (projektų originalai) su ne mažiau kaip po 2 egz. kopijomis ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais)).

2.12. Projektus suderinti su AB „Amber Grid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ Vilniaus regionu.

2.13. Projektus suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, atlikti visus reikalingus veiksmus, reikalingus gauti teigiamai projekto ekspertizės išvadai. Projekto ekspertizės rangovą samdys Užsakovas.

Parengtiems ir suderintiems projektams statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius dokumentus.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“
technikos direktorius
Andrius Dagys



Vykdytojas:

UAB „Ardynas“
direktorius
Valdas Sabaliauskas

