VIESOJO PIRKIMO
REMONTO DARBU ATLIKIMO
SUTARTIS

2017 m. kovo AFd. Nr. 85-ST2-34,
Tauragée

Valstybés biudzetine jstaiga Tauragés apskrities vyriausiasis policijos komisariatas,
juridinio asmens kodas 190453332, kurios registruota buveiné yra Gedimino g. 17, LT-72237
Taurage, atstovaujamas virSininko pavaduotojo, atliekan¢io virsininko funkcijas, Mindaugo Bargio,
veikian¢io pagal jstaigos nuostatus (toliau — ,,Uzsakovas®), ir UAB ,Silalés statyba® pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 176522030, kurios
registruota buveiné yra Vingininky k. Silalés r., atstovaujama direktoriaus Rimanto Baliutavitiaus,
veikian¢io pagal Imonés jstatus (toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai —,.Salimi“, sudaréme $ig Sutartj, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Tauragés apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Silalés policijos komisariato mazos vertés (elektroninio) pirkimo apklausos biidu rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieS$yjy pirkimy
Jstatymu (toliau —VieSujy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti objekto Tauragés apsk. VPK Silalés r. PK administracinio pastato 3audyklos remonto darbus,
adresu Struiky g. 5, Silalé, perduoti Darby rezultata Uzsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumoketi tiekéjui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Struiky g. 5, Silalé.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina 4024.87 Eur (keturi tikstanc¢iai dvide§imt keturi eurai ir 87 centai) ir
PVM sudaro 845,22 Eur. Bendra sutarties kaina — 4870,09 Eur su PVM (keturi tiikstan¢iai astuoni
Simtai septyniasde$imt eury ir 9 centai). Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2.1. punKte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
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mokeséiai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.2.4Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj ir ju nebuvo galima numatyti (uZsakovo 1§ anksto
nenumatytos islaidos) pagal Uzsakovo pateiktus darby kiekiy Ziniarad¢ius, ir jie yra butini Siai
Sutariai uzbaigti, $ie darbai atlickami atskirai 3alims susitarus. [vertinusi darby pobudj, nenumatyty
aplinkybiy atsiradimo vykdant darbus rizika, pagal pirming sutartj UZsakovas gali jsigyti papildomy
darby. Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais
susije ir butini sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Papildomy darby biitinumas turi buti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy darby batinybeés ir
ji pagrindzian¢ius dokumentus UZsakovui rastu pateikia Rangovas.

Visi papildomi darbai, kurie néra bitini iai sutar¢iai uzbaigti negali biiti atliekami.

3.3. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virdijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta
Technine specifikacijg ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

4. KAINODAROS TAISYKLES

4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali bti kei¢iama:

4.1. pasikeitus PVM dydZiui, Sutarties objekto kaina keiiama proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Kaina perskai¢iuojama per 5 darbo dienas po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokestio jstatymo jsigaliojimo dienos. Perskai¢iuota kaina taikoma po perskaitiavimo
atliktiems darbams ir paslaugoms apmokéti. Kainos pakeitimas jforminamas ratiSku papildomu
susitarimu prie Sutarties;

4.2. Kainos pakeitimas jforminamas dvialiu UZsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

5.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny po Sutarties
jsigaliojimo.

5.1.2. Darbai turi bati atlikti iki 2017 m. liepos 30 d., sutarties trukmé iki 2017 m.
rugséjo 30 d. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy atsiradus Sio termino pratgsimo
poreikiui, terminas gali buti pratgstas 1 mén. abipusiu Saliy radytiniy susitarimu, kuris taps
neatskiriama $ios Sutarties dalimi.

5.2. Darbus Rangovas vykdo pagal sgmatas, pateiktas Sutarties prieduose, kurie yra
neatskiriama sutarties dalis.

5.3. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
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6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. -Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostatu.

6.2. Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

6.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
pried 7 (septynias) darbo dienas pranesa UZsakovui ZodZiu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanéias 2 (dvi) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir
priemimo aktg arba tuo pa¢iu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

6.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspejes ji apie tai maZiausiai
prie$ vieng darbo dieng, bei jforminti paslepty Darby akta.

6.5. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybes
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jralais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj aktg, jis
pasiraSomas UZsakovo viena3aliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba
iSsiun¢iamas registruotu pastu.

6.6. Uzsakovas turi teise nepasiralyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareiksti Rangovui pretenzijas del iSaikéjusio atlikty Darby trikumy, jei blty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kalteés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant ia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7
punkte. Tokiu atveju UZzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.7. Rangovas uzbaigia Objekto Darbus, teisés akty nustatyta tvarka, pasirasius Darby
perdavimo ir priemimo aktg.

7. GARANTIJOS

7.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby
verteg.

7.2. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams ir darby vykdymui naudotoms medZiagoms
Rangovas suteikia 60 ménesiy (pasléptiems darbams — 120 menesiy), nuo objekto jvedimo
eksploatacijon dienos, kokybés garantijos terming. Rangovas Lietuvos Respubli ciyilinio
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kodekso nustatyta tvarka atsako uZ i3aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
isryskeje Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per* kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita
i¥taisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkejusj defekta, jo istaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe salinanéiy aplinkybiy.

7.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

8. ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 6 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM
saskaitas — faktliras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasira$ymo dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gauta Atlikty darby
akta ir jo pagrindu iSradyta PVM saskaita — faktiira per 60 kalendoriniy dieny, po saskaitos —
fakttros gavimo.

83. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo
atliktus Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pasalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 60 kalendoriniy dieny, po saskaitos — faktlros gavimo.

8.4. Galutinis Darby priemimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasirasytu darby
perdavimo — priemimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokejimas
Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai jsipareigojimai yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos apmoketa, o Salys viena kitai
neturi jokiy pretenzijy.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1._Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medziagy kokybeé
ir irangos naudojimas atitinka Rangovo pasitlyma (samatg), Aktus, PVM saskaitas — fakturas,
Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir
(ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uszsakovas turi teise ra$tu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir
nemokéti uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.4. Tuo atveju, jeigu einamaisiais metais del Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,.Del Lietuvos Respublikos valstybés piniginiy istekliy naudojimo
prioritety nustaf}'f)rno“ (Zin., 8, Nr. 120-4563) nuostaty taikymo apribojamas t tikram
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laikotarpiui numatytas valstybeés piniginiy iStekliy iSdavimas, perkancioji organizacija turi teisg
einamaisiais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, taciau dar neatlikty darby atlikimo,
informavusi apie tai tiekéeja.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti visus dokumentus, jgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams
pradeti ir uzbaigti per protinga termina, i$skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir (ar) [statymus
privalo pateikti Rangovas.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumoketi Rangovui uZz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praS§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UzZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susij¢ su visais Darbais.

9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.6. Sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.2.7. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogiSky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.3.2. Rangovui darby vykdymo metu suZinojus apie aplinkybes, techninius trikumus ar
klaidas, kuriy jis iki pasiilymo pateikimo pagrjstai negaléjo numatyti, jis apie tai nedelsdamas turi
prane§ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. UZzsakovas, gaves tokj praneSima, privalo
pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitimg. Jeigu
Rangovas dél tokiy aplinkybiy uzdelsia baigti darbus laiku ir/arba turi papildomy i8laidy, jis turi
teise reikalauti darby atlikimo termino pratesimo ir papildomy darby ilaidy apmokeéjimo.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.4. Turi teise darby atlikimui pasitelkti pasitilyme pirkimui nurodytus subrangovus. Del
nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy atsiradus poreikiui keisti pirkimo pasiiilyme nurodytus
subrangovus, subrangovy kandidatiiras, jy kvalifikacija, atliekamus darbus ir paslaugas bei sutartis
su subrangovais, Rangovas privalo i§ anksto suderinti su UzZsakovu. Rangovas (Generalinis
rangovas) bet kokiu atveju atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma, netinkama
jvykdymg ir padaryta Zala, o subrangovams - uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis.

9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne mazZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme.

9.4.3. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktu,

veiklg y, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo
s nustatytas s es, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, busatlikti be
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klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg¢ arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui.

9.4.4. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
i$taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UzZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.5. Savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygu poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZziagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos Uzsakovui.

9.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, israsyti PVM saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacijg, atlikti butinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu
informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu
praneiti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.7. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objektuose bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

9.4.8. Informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sara3u.

9.4.9. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.10. Savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkantius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i¥vezus jas i teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinantius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto i¥veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.13. Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.14. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.15. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darby) sutvarkyti statybos objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui

sutartiniu l/aikﬁ’carpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita.

# /
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9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas.
9.4.17. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui priklausanfias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz
kiekvieng paveluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje humatyTu laiku bei neperdaves UzZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
uzsakovo rastiskus reikalavimus deél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, UZsakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy)
procento dydZio delspinigius uz kiekviena paveluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
pagal Sutartj Darby vertes iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3. Uzsakovas turi teisg¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties punkte prisiimty jsipareigojimuy.

10.4. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangovg prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sig Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu §ios Sutarties paZzeidimu bus
laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

11.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

11.2.3. po rastisko UzZsakovo jspejimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sios
Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

11.3. Uzsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
atliktus darbus, pasiraSant perdavimo-priémimo aktg. Uzsakovas privalo apmoketi tik uZ tinkamai
atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaic¢iaves netesybas ir
nuostolius);

11.4. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose.

11.5. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Saliy susitarimu ir Kitais teisés aktuose nustatytais
atvejais. a

~ e
~
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12. SUTARTIES GALIOJIMAS

121, Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraso, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys. Sutartis
galioja iki visisko 3aliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, bet neilgiau kaip iki 2017 m.
lapkri¢io 30 d., o garantiniai jsipareigojimai pagal Sutartj ir Lietuvos Respublikos statybos jstatyma iki
jy termino pabaigos.

12.2. Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjuy pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygu pakeitimams
yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo salygose ir Sutartyje numatyti atvejai
pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi raSytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi sutarties salygy keitimu.

12.3. Pirkimo salygos nustatyti reikalavimai negali bati kei¢iami Sutarties sudarymo metu.
Sutarties salygu, kuriy nereglamentuoja VieSujy pirkimy jstatymas, nuostatos bus nustatytos,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis ir kitais teisés aktais.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visidkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
kliaitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybems taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 .Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudi, galimg trukme ir tiketing poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir
iesko alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidj 4s ar &os Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybes atsiranda rwalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradinro’ momento

~
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arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimu nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga % nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve idvengta, atlyginimag.

13.6. Jei nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas
$imtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratesimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus §iam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo. ‘

13.7. Perkantioji organizacija tuo atveju, jeigu einamaisiais metais del Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 ,Del Lietuvos Respublikos
valstybés piniginiy istekliy naudojimo prioritety nustatymo™ (Zin., 2008, Nr. 120-4563) nuostaty
taikymo apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy istekliy i8davimas, turi
teise einamaisiais metais atsisakyti tam tikry sutartyje numatyty, tatiau dar neatlikty darby atlikimo,
informavusi apie tai tiek€ja.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 24 (dvidesimt keturias)
kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su §ia Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai asmeniskai ar
siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

16.1 .I/Dﬁu sgmatos.

"




16.2. Vie$ojo pirkimo konkurso salygos ir pasililymo medZiaga yra neatsiejamos $ios

sutarties dalys.

S
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17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Taurages apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas Gedimino g. 17, Tauragé
Imoneés kodas 190453332

PVM mok. kodas LT100004490016

A.s. LT 277044060007823535

AB SEB bankas

Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819

El pastas tauragesvpk.kanceliarija@policija.lt

Uzsakovas

Virsininko pavaduotojas,
atliekantis virSininko fumd
Mindaugas Barsys

&

“aurages apskr. VPK
Virdigi nay

Rangovas

UAB , Silalés statyba“

Vingininky k. LT-75113, Silalés r.

Imonés kodas 176522030

PVM mok. kodas LT765220314

A.s. LT09010044500030234

Bankas AB ,,DNB bankas*

Tel. (8 446) 51 580, faksas (8 446) 51 580

El. pastas administracija@silalesstatyba.lt

Rangovas

Direktorius

Rimantas Baliutavi¢i



Priedas M- A Aol

W.W /f;- fﬁ‘ﬁ(‘ “._i

SILALES si:(r#'é.a.ﬁ

UAB "Silalés statvba"
Imonés kodas 176522030, Vingininky k.. Silalés .. LT-75113. tel./faks. (8-449) 51 580,
a.s. LT577300010096298593. AB _Swedbank*. PVM kodas LT765220314

s ¢l. pastas: administracija@silalesstatyba. It

Taurages apskrities vyriausiajam
policijos komisariatui

PASIULYMAS
DEL REMONTO DARBU
2017-03-13
data ir registracijos Nr.

OBJEKTAS — Tauragés aps. VPK Silalés r. PK administracinio pastato faudyklos remontas

Tiekéjo pavadinimas | UAB .Silalés statyba*
Tiekejo registracijos/veiklos adresas | L. Ivinskio . 7. Vingininky k., Silalés r.
Imonés kodas 176522030

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas. | i .
= Rimantas Baliutavicius

pavarde

Telefono numeris 869841656

Fakso numeris 844951580

El pasto adresas ‘ direktorius(:.ﬁ;siialesstatyba.h

s = L

1. Siuo pasitlymu paZymime. kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) 8iose konkurso salygose:

2) kituose pirkimo dokumentuose (Ju paaidkinimuose, papildymuose).

2. Vykdant pirkimo sutartj pasitelksiu $ivos subtiekejus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vvkdymui
bus pasitelkti subtiekéjai):

Eil. Nr. | Subtiekéjo pavadinimas

]

3. Siame pasidlyme yra pateikta ir §i konfidenciali informacija (pildyii tuomet, jei bus pateikta
konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiulymo jkainis (kaina)
arba. kad visas pasiilymas yra konfidencialus):




. Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ‘T Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
i ' pasitilymo lango eilut¢je (,.Prisegt
| dokumentai™ arba . Kvalifikaciniai
klausimai* prie atsakymo j klausimg)

4. Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasifilyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes
nenuslépéme jokios informacijos. kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susij¢ su jokiu kitu
siame konkurse dalyvaujandiu teikéju (jmone) ar kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad i3aidkéjus auks¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti is Sio konkurso
ir miisy pateiktas pasililymas bus atmestas.

Mes sifilome paslaugas, kurios visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Pasidlymo kaina nurodoma eurais, pagal kuria bus nustatomas nugal¢tojas.

Mes sitilome:

oy Darby pavadinimas Kaina be PVM (skaitiais)
I. | Tauragés aps. VPK Silalés r. PK Saudyklos remontas | 4024.87
(pagal lokaline samata)
PVM 21% | 845,22
I§ viso su PVM EUR | 4870.09

Bendra pasitilymo kaina Eur su PVM  4870.09 ( keturi tiikstantiai aStuoni Simtai
sepyniasde§imt eury devyni euro centai)

(suma zodziais)
| &g suma jeina visos islaidos ir visi mokesc¢iai.

Kartu su pasitilymu pateikiami ie dokumentai:

Pasililymo lapo numeris, kuriame

Bk Pateikty dokumenty pavadinimas o dokume.:ntas Ue.‘“ R
Nr. uzima ne vieng pasitilymo lapg —

nurodomi lapo numeriai ,.nuo-iki*)

1. Registravimo pazymeéjimas 1
2. Kvalifikacijos atestatas 1
(3. l Lokaliné sagmata 1 |

Pasialymas galioja iki 2017-05-22

Rimantas Baliutavicius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde
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SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2017M. MEN. D. 2017 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statiniy grupé 1 Tauragés VPK Silalés policijos komisariato $audyklos remontas

Statinys 1 Saudyklos remontas
Ziniarastis 1 Saudyklos remontas ¢
Suma ziniaraséiui 4870.09 EUR
Sam. Darbo Darby ir i§laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina | I$ viso
1 Statybos darbai
1 R23-73 MedzZiagy (neparankiy ir reikalaujanéiy t 5,0 11,859 59,3
atsargumo) panesimas 10 m atstumu
2 R5-1 Lentiniy grindy ardymas m2 6,6 2,3563 16,65
3 N10P-0705  Perdangy garo izoliacijos jrengimas klojant 100m2 0,07 145,1457 10,16
izoliacine plévele i$ virSaus
4 N11P-0104 Betono posluoksniy jrengimas grindims , 100m2 0,07 1860,4647 130,23
paduodant betong karuciais, kai sluoksnio storis
iki 100 mm k1=1.20
5 N15-185-1 Betoniniy grindy pagerintas dazymas 100m2 0,07 704,2367 49,3
6 N34-53 Sieny karkasy aptaisymas vieno sluoksnio stiklo 100m2 0,85 1620,0973 1377,08
audiniu k1=1.20
7 N34-54 Luby karkasy aptaisymas vieno sluoksnio stiklo 100m2 0,85 1695,7412 1441,38
audiniu k1=1.20
8 R4-7 Luby pakalimas obliuotomis lentomis m2 1,2 17,2598 193,31
9 N10P-0102 Sieny rentimas i8 apipjauty rasty kaladeliy, kai ~ 100m2 0,073 10254,2106 748,56
rasty storis 150mm k4=1.200
Skyriuje 1 4024,87
Ziniarastyje 1 4024 ,87
Pridetines vertés mokestis 21.00% 845,22
IS viso ziniarastyje 1 4870,09

Sudare: V. Pilypas




