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STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

Vilnius 2017 m. vasario 22 d. Nr. 04-17-/42 R0214-PA

Sutarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas A. Zilinskio ir ko UAB
Buveinés adresas UZztvankos g. 17, 74202 Dainiy k., Jurbarko r. sav.
Juridinio asmens kodas 158102142
Banko sgskaita LT57 4010 0443 0003 0696, AB DNB bankas
Atstovas Direktorius Zilvinas Zilinskis
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas 8 447 70120
El. pasto adresas info@zilinskis.com
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (1A9B, 2A9B, 3A9B, 4A5B) Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viedoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (1A9B), Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas: 5

2013-12-19 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-13-0122; 2017-01-16
susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-17-04-07;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-34 ir visi sutarties pakeitimai.
Daugiabucio namo, esancio Rinktines g. 15 (2A9B), Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas:

2014-01-10 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-14- 0009; 2017-01-16
susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-17-04- -07/1;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-49 ir visi sutarties pakeitimai.
Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (3A9B) Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas: y

2014-01-10 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-14-0011; 2017-01-17
susirinkimo protokolas Nr. 3;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-38 ir visi sutarties pakeitimai.
Daugiabucio namo, esancio Rinktinés g. 15 (4A5B), Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas: y

2014-01-10 susirinkimo protokolas Nr. ZB-SP-14-0010; 2017-01-17
susirinkimo protokolas Nr. 4;

2014-03-14 pavedimo sutartis Nr. 04-39 ir visi sutarties pakeitimai.

Buvelnés adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo L. e. direktoriaus pareigas Povilas Kruckauskas,

pagrindas veikiantis pagal Jstaigos jstatus ir 2017-02-13 direktoriaus jsakymg Nr. 7-K
Telefonas 8 52 503 408

El. pasto adresas info@amiestas.lt

sudareé Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. PrieStaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygq
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.,
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SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas Rinktinés g. 15 (1A9B, 2A9B, 3A9B, 4A5B), Vilnius

2. | Darby atlikimo vieta Rinktinés g. 15 (1A9B, 2A9B, 3A9B, 4A5B), Vilnius

3. | Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 312697, paskelbto CVP IS 2017-01-24) metu UZsakovo
pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).

4. | Sutarties kaina 164 681,00 Eur

4.1, | Sutarties kaina be PVM 136 100,00 Eur

4.2.| PVM 28 581,00 Eur

5. Darby atlikimo terminas 4 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

6. | Galimas pratesimy kiekis | néra

7. | Galimas vieno pratesimo .

laikotarpis nera
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasiulymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1,

2.2.

2.3.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Sa!ys susitaria sprestl ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau ~ VieSyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

UZ Sutarties kaing Rangovas sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijq ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausandioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus

2.4,
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
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nevykdytiny Darby lokaling samatag, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisaskymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktq nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

samatg bei sitilymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiéiuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uZ nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atliking numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar maZinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesc¢io dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaz&jusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiCiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) prldetlnes vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Sallq pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskai&iavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.




2.10.

3.1,

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.1.

4.2

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas u? faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMY TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, Ikainoty veikiy sarase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSkg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal Jkainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaita, nurodant suma remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia saskaitg — faktirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Saskaita Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam moké&jimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokeéjimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokéjimo suma turi biti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos,

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAIL

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliucjanciy
institucijy prieStaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
bati pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
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arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Tkainoty veikly saraSe, kuris gali biti
abiejy Saliy rastiSku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.
Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy sglygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél




4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
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akivaizdZiy Darby tritkumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UzZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: is Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Techninis priZitrétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo — priemimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo meénesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareigkia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas prie$ 10 (deSimt) darbo
dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémima ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareidkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specnﬁkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pas:rasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, JIS pasnrasomas UZsakovo vienasaliskai
(vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalma
Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiSkéjusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad Jle atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taliau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruosia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.




6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimag Uzsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudZia civiline atsakomybe
dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdeSimt trys tikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
meénesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokejimy Rangovui.

8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj projektq, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, sgskaitas — fakttras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi
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teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi u? netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus treciujy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje dokumentacijoje
pakeitimus, i$ esmés nekeiiancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UzZsakova ne veéliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, raStu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg. Darby technine priezilirg vykdo UZsakovo

V.

Ve

M

fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy sglygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
prieZasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasiilyme. Be ra&tisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudZiama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pradéti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas uZ atliktus Darbus,
kai ir UZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitrétojg;

8.4.3. prieS 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitilyme nurodytq statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant raytiniam Uzsakovo pritarimui, jeigu pasililyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros kj ir darby
saugg,

8.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja, .-
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.
8.4.11,
8.4.12.

8.4.13.

8.4.14,
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.
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teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo
paskirtg atstovg;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti praSyma iSduoti Statybos uZbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity
isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus Uzsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiSkai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSkg sutikima, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacija.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacijg;

sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZiGrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbandiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj; ‘

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anksciau;




8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus
jas i$ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSveZimag | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo iSlaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendrujy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangowvy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartotq elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumokéti sumos.

9.2. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses pries 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime.

9.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai buting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negraZzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Specialiujy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, kurios suma ne maZzesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.

CVP IS Nr. 3126%




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiujy saglygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samataq, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly sgrase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sagmatq bei sitilymg dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendrujy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
medZziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sililyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auksCiau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiu,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos. -

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restrukttirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves

12.3.

12.4.

CVP IS Nr. 312?% /]

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienaéaliﬁkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo




12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

CVP IS Nr. 31269%

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

Salys neturi teisés vienasSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali buti visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. 5

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy
ji negali vykdyti savo ISIpare|goqu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Sall, pranesdama apie
aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force maJeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty sipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kglp Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento, Laiku nepranesusa apie nenugahmos jégos apllnkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
buty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali bti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse, nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kita Salj prie$ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi biiti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti iSspresti deryby keliu per dvideimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZitiros vadovai
rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir UZsakovas. .

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujamg
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantija. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.




15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

UzZsakovo vardu:

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi raSytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmcmus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kitg SaI1 ir
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, prlvaies sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo i§laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiradymu,
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susijg praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
graneéimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, tacCiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galia turin&iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

17. SALIY PARASAI

Rango ard '% :

Pavera
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