

I. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS

2017 m. kovo 24 d. Nr. 65-13
 Vilnius

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – IPD prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM Administracijos skyriaus vedėjo, atliekančio direktoriaus funkcijas Vismaldo Radausko, veikiančio pagal IPD prie KAM nuostatus ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. P-129 „Dėl pavedimo Vismaldui Radauskui atlikti Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriušių funkcijas ir priemokos skyrimo“ (toliau Sutartieji – Užsakovas), ir UAB „Inti“, atstovaujama generaliniu direktoriu Edwardo Černilio, veikiančiu pagal bendrovės išstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Statybos rangos sutarčiye vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalini“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų išstumytu ir arba Viešųjų pirkimų taisyklėmis (patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-17), sudarie Šią Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų salynų.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas išpareigoja Sutartieji ir jų prieduose nustatyta tvarka, salygomis ir reikalavimais sureiktai *Lietuvos karinėmenės Mechanizuotios pėstininkų brigadios „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kūnigaikščio Kęstučio mechanikuotuoju pastangos bei statybos darbus* (toliau – darbai), o Užsakovas išpareigoja tinkamai atliktus ir Sutartieji ir jų prieduose nustatyta tvarka ir salygomis sumokėti Rangovui Sutartiję ir jų prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo teikiamas paslaugos ir atlekomai darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose. Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina – 2.274.800,00 Eur (du milijonai du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų ir 00 ct). I Sutarties kaina yra išskaičuotas visos Rangovo išlaidos ir mokesčių, susiję su sutartiniu išpareigojimu vykdymu, tame tarpe ir pridėtinės vertės mokesčių (toliau – PVM), kuris sudaro 394.800,00 Eur (trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų, 00 ct).

2.2. Sutarties kaina deraliuota šios Sutarties 2 priede „Pasiūlymas (Rangovo konkurso pasiūlymas)“ (toliau – Sutarties 2 priedas) ir Sutarties 3 priede „Kalendorinis sutarties ryšyklės grafikas“ (toliau – Sutarties 3 priedas).

2.3. Sutarties bendroios dalių 3.3.3.6.1 ir 3.6.2 punktai yra taikomi.

2.4. Bendroios dalių 3.6.3 papunktis netinka.

3. Mokejimo sąlygos

3.1. Mokejimai pagal šią Sutartį bus vykdomi Sutarties bendroios dalių 4 punkte ir Sutarties specialiosios dalių 3.3 punkte numatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – fakturas, Šalims pasirašius sutelktu pastangų aktus pagal nustatyta F-1 forma (toliau – Sutarties 4 priedas), atliktu darbu aktus pagal nustatyta F-2 forma (toliau – Sutarties 5 priedas) ir pažyma apie atliktu darbu ir išlaidų vertę pagal nustatyta F-3 forma (toliau – Sutarties 6 priedas).

3.2. Atlikų darbų aktais rengiami pagal statinių techniniame projekte patvirtintas lokalines sąmatas, pritaikius kainų santykio koeficientą, apskaičiuota imant pasiūlymė patiekiotos statybos ir montavimo darbų bei išrenginių kainos, santykį.

- 3.3. Mokejimai už Sutarties 3 priedo 1.1., 1.2., 2.1. ir 2.2. punktuose numatytas paslaugas bus vykdomi 8 priede numatytomis salygomis ir tvarka;
- 3.4. Sutarties bendroios dalių 4.3 – 4.7 punktai netinka.

4. Sutarties galiojimas, praeitumas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir išigalojo įgaliotiens Šalių atstovams ją pasirašius ir Rangovui pateikus Užsakovui galiojančią. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo rasta, užtikranti Sutarties bendroios dalių 19.2 punkte nurodytos sumos sunokėjimą, ir Rangovo privačiojo civilinės atsakomybės draudimo iudijima, ar tinkamai patvirtintą jo kopiją. Kartu su Sutarties bendroios dalių 16.1 punkte nurodytu Rangovo privačiuoju civilinės atsakomybės draudinu turi būti pateiktas ir projektotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

4.2. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių išpareigojimų įvykymo.

5. Darbų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos

5.1. Darbų įvykdymo terminas – Rangovas išpareigoja visus Sutartiję numatytus darbus (tame tarpe ir Sutartieji iš jos prieduose numatytas projektavimo paslaugas) atlikti per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo Sutarties išsigaliojimo dienos. I ši termina nebūs išsaitomas galimasis Sutarties vykdymo sustabdymo pagal Sutarties bendroios dalių 18 punkta, tarkas, Sutarties vykdymo terminai, kurių Rangovas išpareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede.

5.2. Darbai atliekami atsižvelgiant į konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui numatyta finansavimą.

5.3. Darbų įvykdymo vieta: Tauragės r., Tauragės sen., Laužo k. Žemės sklypo, kuriamo bus vykdomi darbai, unikalus Nr. 77180002-70, registro Nr. 77/12002.

5.4. Darbai bus vykdomi dviejų etapais:

5.4.1. I etapas: projektavimo paslaugos, kurių metu rengiami statinio projekto rengimo dokumentai ir techninius projektus;

5.4.2. II etapas: darbo projekto rengimas, statinio projekto suderinimo su Užsakovui ir statinio Naudotoju, Užsakovas teiks projekta eksperimente atlikti. II etape numatytu darbų vykdomi tik gavus Užsakovą pribarima ir statybų leidžianti dokumentą. Po techniniu projekto patvirtinimo ir statybų leidžianto dokumento gavimo pasirašomos dvišalioms susitarimams, kuriuo pagal patvirtintu techniniu projekto objektines ir lokalines sąmatas sudaromas detalesnis Darbų kalendorinis grafikas išlaikant 3 priede nurodyta bendra II etapo įvykdymo laiką.

5.5. Atlikus I etape numatytus darbus, po techniniu projekto suderinimo su Užsakovui ir statinio Naudotoju, Užsakovas teiks projekta eksperimente atlikti. II etape numatytu darbų vykdomi tik gavus Užsakovą pribarima ir statybų leidžianti dokumentą. Po techniniu projekto patvirtinimo ir statybų leidžianto dokumento gavimo pasirašomos dvišalioms susitarimams, kuriuo pagal patvirtintu techniniu projekto objektines ir lokalines sąmatas sudaromas detalesnis Darbų kalendorinis grafikas išlaikant 3 priede nurodyta bendra II etapo įvykdymo laiką.

5.6. Sutarties bendroios dalių 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikų darbų akto pasirašymo terminas – 10 (dešimt) darbo dienų nuo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktu surašymo dienos.

6. Papildomi darbai/paslaugos

6.1. Rangovas pilnai prisūma papildomų darbų/paslaugų atsiradimo rizika ir patvirtina, kad yra tai įvertintas, patiekiamas savo pasiūlyma (konkursu/deryboms). Atsirodantis būtinybei atlikti papildomus darbus/paslaugas, Rangovas juos atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir ktų) sąskaita. Apie papildomų darbų/paslaugų atlikimo poreikių šalyb viena kitaip privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikiu atsiradimo dienos. Jeigu atlikti papildomus darbus/paslaugas siuło Rangovas, papildomų darbų būtinuma Rangovas visais atvejais turėti pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertimui Užsakovui.

6.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Užsakovovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavys, Rangovas privalo, per Užsakovovo nurodytą terminą paslažinti be Užsakovovo leidimo atlikus darbus.

6.3. Sutarties specialiosios dalių 6.1 punkto sąlygos netekamos kai papildomų darbų/paslaugų poreikis atsiranda dėl pasikeitusi Užsakovovo poreikių, numatytų Sutarties 1 priede arba Užsakovovo patvirtintame statinio projekte. Tokiu atveju taikomos visos Sutarties bendroios dalių nuostatos, susijusios su papildomų darbų apskaičiavimui ir išsigijimu.

7. Kitos šalių teises ir pareigos

7.1. Pagal Sutartį **Rangovas** privalo parengti 1 priedu nuoduytu naujų statinių statybos darbu techninių ir darbo projektaus, pagal parengtus projektus atlikti Darbus ir jų metu vykdymo priežiūrą.

7.2. **Rangovas** išpareigoja:

- 7.2.1. vadovaudamas Sutarties 1 priedu parengti/gauti ir pateikti IPD projekto rengimo dokumentus, kuriuos sudaro šios dalys (pagal STR 1.05.06:2010 reikalavimus):
 - 7.2.1.1. viisi būtiniai statybos sklypo tyrimėjimų dokumentai (tarp jų parengta (patikslinta) topografinė nuotrauka M 1:500) – 2 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje);
 - 7.2.1.2. projektiniai pasiūlymai (eskizinius projektus, kurio tikslas - ištelkisti projektouojamą statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris gali būti naudojamas prisiųjungimo salygoms parengti, kartu su projektais pastūmiamas pateikiamas ir statybos orientacinė kaina) – 3 egzemplioriai popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje);
 - 7.2.1.3. statinio prisiųjungimo salygos ir specialiejių reikalavimai – 2 egzemplioriai popieriniame variante;
- 7.2.1.4. statinio projektavimo užduotis – 2 egzemplioriai popieriniame variante (Užsakovui patvirtintus ji tampa Sutarties priede ir neatiskiriamai Sutarties dalmi);
- 7.2.2. techninių projekta, parengta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Sutarties 1 priedu, patvirtinta statinio projektavimo užduotimi su Statytojo reikalavimais, kurių sudaro:
 - 7.2.2.1. pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalangos techniniu projekto dalyms, su nuoduyju detalizavimu;
 - 7.2.2.2. atskirų projekto dalių sudėtyje parengti sąnaudų kiekijų žiniai (parengti pagal STR 3.01.01:2002 „Statinii statybos resursų poreklio skaičiavimo tvarka“ reikalavimus, su kiekvienos žiniai (ženklai) pozicijos nuorodomis į konkretiųjų techninių specifikacijų dalių žymenims);
 - 7.2.2.3. atskirų projekto dalių sudėtyje parengtos techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Turi būti parengtos visų statinystės numatyti atlikti statybos ir montavimo darbų bei naudojančių medžiagų, gaminamų (pertekliai) gaminių ir iрenginių techninių specifikacijos, su nuorodomis į norminius dokumentus nustatant ir nurodant statinystės naudojančių iрenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (isskyrus iрenginius, kurių yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinius terminus.
- 7.2.3. parengti ir pateikti Užsakovui darbo projekta, kuris rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimais. Darbo projektas rengiamas atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradeti, o kitus – statybos metu).
- 7.2.4. pateikti Užsakovui parengto statinio projekto dokumentus:

7.2.4.1. bendrai ekspertizai atlikti visų parengto techniniu projekto bylu po 2 popierinius (spausdinimus) egzempliorius popieriniame variante;

7.2.4.2. po bendrosios ekspertizės pastabų, pataisytu techniniu projekto bendarbos dalių bylu – po 3 egzempliorius popieriniame variante, visų kitų techninių projekto bylu – po 5 egzempliorius popieriniame variante (statybos kainos skaičiavimų – 2 egzempliorius), papildomai 2 egzempliorius techniniu projekto sprendinių skaitmeninėje laikmenoje, statybų leidžiančiam dokumentui gauti (skaitmeninė laikmena suformuojama pagal STR 1.07.01:2010 „Statybų leidžiantys dokumentai“ reikalavimus);

7.2.4.3. statybos metu rengiamo darbo projekto bylu/sprendinių – po 5 egzempliorius popieriniame variante, baigus Darbus (per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo dienos, suformuoti bylu su visais statinio projekto tikslinimais ir koregavimais, atliktais statinio statybos metu ir perduoti juos IPD) visų darbo projekto bylu – po 4 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai 1 egzempliorius darbo projekto sprendiniu

skaitmeninėje laikmenoje);

7.2.5. statybos metu vykdymu statinio projekto vykdymo priežiūrą teisės aktuose ir šioje Sutartijje nustatytais reikalavimais ir tvarka. Vykdydamas statinio projekto vykdymo priežiūrą, atvykti į statybinię (kontroliuoti projekto sprendinių iгyvendinimą) ne rečiau kaip 1 (viena) kartą per savaitę darbo dienomis ir darbo valandomis bei pagal Užsakovo poreikių dalyvauti gamybiniuose pasitarimiuose.

7.2.6. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties išsigaliojimo dienos informuoti Užsakovą apie pasikirta projekto vadovą ir vadova, atsakinau už statybos darbu atlikima.

7.2.7. sudaryti salygas statinio naudojotojo paskirtam statinio statybos techninės priežiūros vadovo padėjėjui susipažinti su visais išrašais statybos darbu žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekančią darbų kokybę ir apimtis.

7.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie baigtus Darbus ir per 10 (desimt) dienų nuo Darbu užbaigimo dienos pagal bylu (dokumentu) perduvimo į aktą, perduoti statinio statybos techniniam prizūtėtojui, dokumentus, susijusius su statinio statybų: statybos darbų žurnalą su paslėptu darbų aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų išbandymu aktus (jei tokiu būtu) (parengtus lietuvių kalba) įjunginių garantijos pasus, instrukcijas, aprašymus ir panaudotu gaminių bei medžiagų artilikties sertifikatus arba artikties deklaracijas, o pagamintu ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminimą bei medžiagą – gaminančios šalių sertifikatus ir artikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STIR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darmių techninių specifikacijų, ekspluatacinių savybių pastovumo vertinimąs, tikrinimąs ir deklaravimąs. Bandymų laboratorių ir sertifikavimo įstaigų paskyrinmas“), reikalingus, kuriai būtina laikytis bendrovės eksplotuojančios statinio (ekspluatacijos) instrukcija bei kitus dokumentus, išvardytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 6 priede (jei reikia), privalamos formos statinio garantinių rašta, kuris turėti atitinkti Sutarties 7 priedo „Garantinius rašas“ formą, ir darbuotojų, apmokytų dirbtis su statinio iрenginiais, pasirašytą pažymą.

7.3. Užsakovas išpareigoja:

7.3.1. užsakyti techniniu projekto eksperimentę ir už ja sumokėti;

7.3.2. per 5 (penkias) dienas nuo statybes išsigaliojimo dienos raštu informuoti Rangovą apie paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovę;

7.3.3. suderinti iš Rangovo gautus dokumentus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo dokumentų pateikimo Užsakovui dienos.

8. Sutarties išvkydymo užtikrinimas

8.1. Rangovas išpareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikti Sutarties bendrosios dalių 16.1 punkte numatyta galiojančią banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtu anksciau negu bus užbaigtai Sutarties bendrovės laidavimo raštui, kuris galioti 2 (dviejuose) mėnesiais išjau nei Sutarties specialiosios dalių 5.1 punkte nurodytas darbų iрykymo terminas, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.2. Rangovas, ne vėliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti naujā banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtu anksciau negu bus užbaigtai Sutarties bendrovės laidavimo raštui, kuris galioti 2 (dviejuose) mėnesiais išjau nei Sutarties specialiosios dalių 5.1 punkte nurodytas darbų iрykymo terminas, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Sutarties kainos su PVM.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, pateikiamai vadovaujantis Sutarties specialiosios dalių 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitinkti Sutarties bendrosios dalių 16.2 punkte nustatytus reikalavimus;

8.4. Sutarties išvkydymo užtikrinimas gražinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalonomas draudimas

9.1. Galiojimo salygos numatytos Sutarties bendrosios dalių 10.1 punkte.

10. Šalių atsakomybė

10.1. **Rangovas** įspareigoja, vėluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.2 punkte nustatytu terminu patiekti banko garantiją arba draudimo bendroves laidavimo rašta, už kiekvieną paveliotačių dieną mokėti **Užsakovui** 0,1 procento nuo Sutarties kainos dydžio Šalių iš anksto sutartas minimalius nuostolius.

10.2. Kitos atsakomybės salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. UAB „Artva“ Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimo darbai, 0,05 proc.

11.2. UAB „Patranka“ Projektavimo darbai ir su tuo susijusios inžinerinės paslaugos, 3,89 proc.

11.3. Nauji subrangovai gali būti pasitelkiami/keičiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvę galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu. Konkursu pasiūlyme nurodytų subrangovų paketimais galimas tik iš anksto raštu suderintus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos aiškinimą vertina **Užsakovas**.

12. Kitos institutas:

12.1. **Statinio naudotojas** – Lietuvos kariuomenė, biudžetinės įstaigos kodas 188732677, Šv. Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defektų, atsiardusių statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymą dalyvaujant **Užsakovui**, organizuoja Lietuvos kariuomenes Logistikos valdybos Igalių aparatavimo tarnyba, biudžetinės įstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindango g. 26, Vilnius. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir nelisprendus jų derbybų būdu, jei bus nagnėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio **naudotojo** buvienės vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas išdesiomos taip: **Užsakovas** dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant trijalių defektų akta, bendrai su **statinio naudotoju** kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo akta.

12.3. Statinio statybos techninė priežiūra vykdė **Užsakovas** pasirinktas statinio statybos techninės priežiūros vadovas,

12.4. Šią Sutartių sudaro Sutarties specialiosios dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviejų egzemplifioriais (po vieną kiekvienai Šalių). Abu Sutarties tekstarai yra autentiški ir turi vienoda teisine galia.

12.6. **Rangovas** skiria Sutarties vykdymui kontaktinių asmenių:

12.7. **Užsakovas** skiria Sutarties vykdymui kontaktinius asmenis:

Arūnas Bēta, tel. 8 5 210 37 85, el.p. Arūnas.Bēta@kan.lt;

Kornelia Kazlauskaitė, tel. 8 503787, el.p. kornelia.kazlauskite@kan.lt.

12.8. **Užsakovas** (arba statinio naudotojas) ir **Rangovas** pasirašo sutartį dėl išlaikytų kompensavimo rengti, 11 lapų.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas – 2015 m. rugpjūčio 24 d. patvirtinta Programinė užduotis Nr. 21VL-70 Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Lietuvos dižiojo kūnigaikštėlio Kestutio mechanizuotojo pėstininkų bataliono kareivinių statybos projektiniams pasiūlymams rengti, 11 lapų.

13.2. 2 priedas „Pasiūlymas“ (Rangovo konkursu pasiūlymo kopija), 4 lapai;

13.3. 3 priedas „Sutarties vykdymo grafikas“, 1 lapai (q);

13.4. 4 priedas „Suteiktų paslaugų aktaς“ (F-1 forma), 1 lapas;

13.5. 5 priedas „Aukščių darbu aktaς (F-2 forma)“, 1 lapas;

13.6. 6 priedas „Pažyma apie atliku tam tikrų vertę iš išlaidos (F-3 forma), 1 lapas;


13.7. 7 priedas Statinio garantinio rašto forma, 2 lapai.
13.8. 8 priedas „Kaiendorinis apmokejimo už projektiavimo paslaugas grafikas“, 1 lapas.

14. Užsakovo rekvizitai


Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 37 451 480
faksas 8 37 451 474
el. paštas: imi@inti.lt
A. s. LT30 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“

generalinis direktorius

Eduardas Černas
žadarojti akcijų bendrovė

Vismaldas Radauskas

**Užsakovo vardu**

Administracijos skyriaus vedėjas,
atliekantis direktoriaus funkcijas


Vismaldas Radauskas

II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

- Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartie nurodytus išpareigojimus nurodyta statybų darbu apimtimi ir terminais;
- Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslą pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančiu dokumentu bei sutartinų išpareigojimų;

Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu Užsakovo palekta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisūtiniams išpareigojimams įvykdyti bei Darbinių atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateiktą informaciją yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad **Rangovas** galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartinių prisūtinių išpareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

- jis patys bei jo sutariniai išpareigojimus vykdantys ir statybų darbus atliekančius asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažynėjimus, taip pat visą kitą reikiamaą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir išpareigojimams, numatytiems šioje Sutartije įvykdyti;
- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei užtikrinti aukščiausią atliekančiam Darbų kokybę;

- jis nemui jokių išskolinimų ar išpareigojimų jokiems trečiems asmenims, kurie kildytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisūtinius išpareigojimus, ir išpareigoja neprisiunti tokių išpareigojimų visui šios Sutarties galiojimo laikotarpiui;

- Darbus atliks griežtais laikantasis reikalavimui, ištvirtintu LR civiliniame kodekse, LR statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose.

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas atukščiau nurodytu pareiškimu Sutarties sudarymo diena yra leisings.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos

- 1.1. Sutartye, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasme ir atvirkščiai.
- 1.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtingu tarpt nurodytu skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodinė reikšmė. Jei mokejimo valiutos pavadinimo trumpinius neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingų laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
- 1.3. Sutarties trukmė ir kitų terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartye neuodyda kitap.

1.4. Sutartye vartojamos sąvokos:

- 1.4.1. Sutarties dokumentai – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis ir darbo projektais, Sutarties priedai, išskaitant kalendorinių sutarties vykdymo grafinių, darbu priemimo-perdavimo aktai ir visi kitu su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.

- 1.4.2. **Statybos darbai** – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinių (ženčes kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatu ir stogu išrengimo, statilių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

- 1.4.3. **Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas** – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos **Rangovas** turi atlikti Darbus, projektavimo paslaugas;
- 1.4.4. **Darbų pradžia** – data, kurią statinio statybos techninis prižiūrėtojas išrošo į Darbų žurnala, kai **Rangovas** po statybystės priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos Darbus.

1.4.5. **Statybos darbų baigimo data** – diena, statinio statybos techninis prižiūrėtojas statybos darbų žurnale išrošo „statybos darbai baigt“.

1.4.6. **Sutarties įvykdymas** – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigtai visi Sutarties numatyti darbai, bus atliktos Užsakovo organizuojamos statinio pripažinimo baigti statyti procedūros, išaišytū defektai ir pasirašytū darbų priemimo – per davimo aktai, teisės aktų nustatyta tvarka bus surašytas statybos užbaigimo aktaς ar statyjоjo (Užsakovo) paleikta deklaracija apie statybos užbaigimą bus užregistruota, **Užsakovui** perduoti visi su statyba susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas ir Rangovas.

1.4.7. **Statinio pripažinimas baigtu statyti** – **Užsakovui** vykdomos statinio pripažinimo baigti statyti procedūros, kurias vykdė krašto apsaugos ministro išakymu sudaryta statinui pripažinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. **Statininu pripažinimo baigtais statyti komisija** – krašto apsaugos ministro išakymu sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigti statyti aktą ir parvirstina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktu nustatyta tvarka gali būti teikiama prasymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos išbaigimą.

1.4.9. **Papildomi darbai** – tai Sutarties nenumatytai, tačiau tieslogiai su Sutartyle numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigtai) darbai ir kurių **Rangovas** negalejo numatyti (pvz. papildomų darbu būtinumas patsiškėjo tik antdengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasiūlyma (konkursu/deryboms) ir sudarydamas šia Sutarti. Butini šiai Sutarčiai įvykdyti darbai, kurių **Rangovas** nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursu/deryboms) ir sudarant šią sutarti, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, nelaikomai papildomais darbais ir šiuos darbus Rangovas atlieka savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir ktų) saskaita. Didesni **Rangovo** pagal nelaikomai papildomais darbais (neplikaujantiai nuo to ar jie yra būtini šiai sutarčiai įvykdyti ar ne) ir laikomi atliktais **Rangovo** pastangų ir išteklių (piniginų, materialinių ir ktų) saskaita.

1.4.10. **Statinio naudojotojas** – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija, patiekėjimo teise vaudanti ir naudojant statoma (rekonstruojama, remontojuama) statinį.

1.4.11. **Šalių iš anksto sutarti minimalus nuostolai** – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuotu ir neginčiamu pinigų sumą, kuria šalis išpareigoja sumokėti kitai šalių ar statinio nandotojui, jeigu prievoletė neįvykdys arba netinkamai įvykdys.

1.5. Kitos sutartye vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos reglamentoose ir kituose teisės aktuose nurodytas savokos.

1.6. Šalių iš anksto sutarti minimalus nuostolai skaičiuojamas pradedamas nuo kitos dienos, kai suejė sutartinių išpareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šalių įvykdžius išpareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma išpareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.7. Jeigu mokejimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutatij mokejimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einantį darbo dieną.

1.8. Sutartye, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti daugiskaitos prasmę ir arvirkščiai.

2. Sutarties objektas

2.1. **Rangovas** išpareigoja pagal Sutartiję ir jos prieduose nustatytais reikalavimais atlikti Darbus (toliau – darbai) ir su jais susijusius darbus, įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. **Užsakovas** išpareigoja tinkamai atliktus ir Sutartiję ir jos prieduose nustatytais reikalavimius atliukančius darbus priimti ir už juos sumokėti **Rangovui** sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sakygominis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

3.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta suma, kuria **Užsakovas** Sutartiję nustatyta tvarka ir terminais išpareigoja sumoketi **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytius Sutartiję. I Sutarties kaina taip pat bus išskaičiuoti visų papildomų darbių, kurie bus atlikti pagal šiai Sutarti, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su prieidinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekančiu darbų apimtys konkretiemis metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusiejui (neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant į konkretiems kalendoriniams metams sutarties

panaudoti (sumontuotus) stabybos produkcijos dalyje nurodytu atveju;

3.6.2.4. Sutarties specialiajioje dalyje nurodytuose surinkimų kategorijose, prieš tai gavus Viešiųjų pirkimų tamybos sutikimą, 3.6.2.5. kitų svarbių priežascių, prieš tai gavus Viešiųjų pirkimų tamybos sutikimą, 3.6.3. bendro kainų lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties išigaliojimo Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvilykai) mėnesių po Sutarties išigaliojimo, sekančio kalendoriniu mėnesiu pirmajai dienai liukusū darbu, kaima perskaiciuoja pagal paskutinį Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą stavybos sanaudų kainą ir atnaujindako pokyčių už 12 (dvilyka) kalendorinių mėnesių, tačiau kaina neperskaiciuoja tuo atveju, jeigu pokyčio procentinė išvaraika neviršija 7 (septynių) procencų. Kaima perskaiciuoja kaimą 12 (dvilyka) kalendorinių mėnesių Sutarties galiojimo metu. Likę darbai suprantami kaip faktiskai likę neatlikti darbai. Tiekiėjas praranda teisę reikalauti perskaiciuoti tų darbų, kuriuos išs dėl savo kaltės išvelėlavę atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaima. Kaima perskaiciuoja pagal tai, kiek bus pakaitės paskutinius einaujančius metų atnaujinimo kainų indeksus (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta).

Sutarties specialiojoje dalyje.

ir
Sutarties dalimi.
3.9. Rangovas pilnai prisūtīma Sutarties bendroios dalių 3.10 punkte įam tenkančias rizikas ir patvirtina, kad yra tai ivertinės, pateiktamais savo pastūlyma (konkursui) derybomis.

3.10. Užsienio valinių kursų svyraiavimo, teisės aktų pasikeitimo, statybos produktui, irenčinių ir medžiagų pabrangimą, sutarties sustabdymo (išskaitant ir dėl sutarties sustabdymo galimus nuostolius), nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka **Rangovui**.

3.11. **Papildomi darbai** (*Siame Pankke nurodotos sajungos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nera nurodyta, kad papildomi darbai atsirodo riziko terka Rangovui*):

3.11.1. Jeigu, siékiant laiku ir tinkamai įvykdysti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** nenumatė pateikdamas savo pasiūlymą (konkursų/deryboms) ir sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutartei tinkamai įvykdysti, šiuos darbus **Rangovas** atlieka savo pastangu ir išteikių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaitą;

3.11.2. Už darbus, kuriais **Rangovas** atlieka savanarkiskai, be **Užsakovo** leidimo, nukreptamas nauja Sutarties, nealleygintama. **Užsakovo** pareikalavys, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pasalinti be **Užsakovo** leidimo atliktaus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus būtinybę atlikti papildomus darbus, kurių **Rangovas** negalejo numatyti, Šaliams susitarus dėl tokioj darbų atlikimo, tokijų darbų kaina apskaičiuojama tokiais būdais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali būti aprašyti ir iškainoti konkursu pasiūlymo samatoje darbu iškaininės.

duotųje numatytas laikumas arba jasaičiai isskaičiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2 punkte/ose 3.11.3.3. kai papildomu darbu kaina negali būti apskaičiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2 punkte/ose nurodymais būdais, papildomu darbu kaina nustatoma tokiu būdu: konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas ivertinu pagrįstas tiesioginės (darbo užmokečio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produkto ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesioginės (priedinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą pagal UAB „Sistie“ normatyvų duomenis (ivertinus visas išlaidas – tiesioginės ir netiesioginės), tačiau statybos produktyui įrengimų kaina ne didesnė nei Rangojo patiriamos išlaidos joms išgyv, o priešiniai išlaidai ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų;

3.11.3.4. suartnes specijanojoje dalyje gali būti nurodyti ir kai papildomų darbų kainos (kamų) apskaičiavimo būdai.

3.11.4. Apie papildomų darbų atlikimo poreikių šalys viena kita privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių poreikių atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo **Rangovas**, papildomų darbų biūtinuma **Rangovas** visais arvejais turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

3.11.6. Kai apskaičiavus papildomų darbų kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais neviršys statinio statybos skaičiuojamios kainos, nustatytiems vadovaujantis

STR 1.05.06/2010 „Statinio projektavimas“, tai tokiu atveju papildomi darbai įsigijamai šalims raštu sudarinius papildomą sustarimą, kuriamo šalys sustarimą dėl visų su papildomu darbu vykdymu susijusių sąlygų.

3.12.7. Kai apskaičiavus papildomų darbu kainą **Užsakovas** nustato, kad Sutarties kaina su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojanąją kainą, papildomius darbams išsigytį **Užsakovas** turi vykdysti atskirą, pirkimą. Lietuvos Respublikos viešiųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Jei papildomai darbai bus įsigijami iš **Rangovo** vadovaujant Lietuvos Respublikos viešiųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, papildomai darbai įsigijami ir ių kaina apskaičiuojama ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitę rinkos kainos;

3.12.8. Dėl papildomu darbu vykdymo poreikio gali būti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytais darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.12.9. Jei **Rangovo** atlieka darbą, nurodymų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti i mokėtina pagal Sutartij kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktu darbu apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutarti atliktu darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Salij raštisko susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažistami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutartčiai ivykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais **Rangovo** pastangų ir ištekių (piniginį, materialinį ir/ar kitų) sąskaita, o **Užsakovas** už šiuos darbus **Rangovui** nemoka.

4. Mokejimo sąlygos

4.1. Mokejimai už atlikus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalinius pastrāsius atlikti darbų aktus ir pažymą apie atliktu darbų ir išlaidų vertę ir tik esant galiojančiam **Rangovo** pateikiam sutarties įvykdymo užtvirkinimui.

4.2. **Užsakovas** už atlikus darbus (darbu etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutarties bendroios daliai 4.3. punkte numatyta atvejį.

4.3. **Užsakovo** sprendimu **Rangovui** avansu gali būti sunokama iki 10 (desimt) proc. Sutarties kainos su PVM, jeigu **Užsakovas** turi iam numatyti lėšių, o **Rangovui** yra būtinai išsigyt medžiagas arba īranga, konkrečiemis darbams atlikti. Tokiu atveju **Rangovas** ne veļau kap per 5 (penkias) dienas nuo **Užsakovo** pranešimo turi pateikti **Užsakovui** galiojančią, banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo rašą, visai avansu sumai. **Užsakovas** sumoka **Rangovui** avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokesčiino sąskaitos gavimo dienos, **Rangovui** pateikus galiojančią banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo rašą, visai avanso sumai. **Užsakovo** avansu sumoketa suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinius apmokejimus už atlikus darbus. Tolimes mokesčinių atskaitiavus avansą vykdomi vadovaujant **Užsakovo** priimtais atlikti darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo raše, kuris/vis patiekiamas **Užsakovui**:

4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besalygiškai įspareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštisto pranešimo, patvirtinčio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendroios daliai 19.1.3.1 – 19.1.3.10 punktuose išvardintų pagrindinių arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėta sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitai.

4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Tokia/ja laidavimo raštas ar garantija nebūs priimami).

4.4.3. Negali būti išrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigoni **Užsakova** įrodys garantiją ar laidavimo rašą išdavusią įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo rašą išdavusią įmonei nemoketi (arba vilkinti mokesčių) garantija ar laidavimui užskirkiamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštai turi galoti 2 (dviejais) mėnesiais ilgai nei Sutartijje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštai, neatinkantys Sutarties bendroios daliai 4.4 punkte nustatytų reikalavimų, nebūs priimami. Tokiu

atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikė **Užsakovui** ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokejimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 4.4 punkte nustatytas sąlygomis, **Rangovas** įspareigoja visus Sutarties numatytus sutartinius įspareigojimus įvykdysti. Sutartijje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminai be avansinio mokesčių. Tokiu atveju **Užsakovas** už atlikus darbus su **Rangovu** atiskaito Sutarties bendroios daliai 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. **Užsakovas** paskutiniu mokesčiu, kurį sudaro ne mažesnė kaip 10 (desimt) procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma (*jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesnė suma*), **Rangovui** už atlikus darbus atieka tik tada kai **Rangovas** pateikia **Užsakovui** garantinių įspareigojimų įvykdymo užtvirkimo draudimo bendrovės išduotą laidavimo rašą (Sutarties bendroios daliai 10.2 punktas) ir kai teisės aktu nustatyta tvarka statybą laikoma užbaigta (Sutarties statybos užbaigimo aktas, pateikiamas deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.).

4.8. Papildomos mokesčių sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specjalioje dalyje.

4.9. Užsakovui vėluojant atsiskaiti už pagal Sutartij atlikus darbus, išskyrus atvejus kai **Užsakovas** turi teise sulaukti mokesčių **Rangovui** dėl netinkamai vykdomyjų sutartinių įspareigojimų, taikomos Lietuvos Respublikos mokesčių, atliekamų pagal komercinės sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. įrengti statybvietaje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat **Užsakovo** vidaus teisės aktų reikalavimų, pateikių i statybvietaje, iškrauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybinės medžiagos, gaminius, įrengimus, komplektuojamąsias detalėles ir statybos techniką;

5.1.3. užbaigti darbus anksčiau sutarto terminu tik gaves rašištą **Užsakovo** sutikimą.

5.2. **Rangovas** įspareigoja:

5.2.1. prieš pradedamas vykdysti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir studeriniimus;

5.2.2. Sutartijje ir jos prieduose nustatyta laikui ar terminais pradeti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutarties nustatyta tvarka perduoti **Užsakovui** visus Sutartijje nurodyti darbus ir savo saskaitai išaišyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo iš ar per statinį garantinių laikotarpi;

5.2.3. iš anksto raštu pateikti **Užsakovui** statybvietaje dirbiantį **Rangovo** ir subrangovų darbuotojų sąrašus.

5.2.4. konkursu pasiltynyme nurodytų subrangovų paketimais galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir pries tai buvęs subrangovas. Tokiu atveju, **Rangovas** tampa generaliniu rangovu ir atsako **Užsakovui** už subrangovų prievoiliu neivykdyma ar netinkamai įvykdymą bei atlygina **Užsakov o** nuostolius, kurios padare vykdantį darbus, gauti visus reikiamus leidimus;

5.2.5. darbų atlikimai, esant reikaliui, savo sąskaita ir įjomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonoose (elektros tinklų, ryšų linijų, magistralinii, vamzdynų), nutiesių požemininių komunikacijų vietose, iš ar kt. iš trečiųjų asmenų;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoju taip, kad netrikdyti iprasto **Užsakovo** (statinio naudojoto/ų) darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą projektinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatyti reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas, raštu informuoti **Užsakovą** apie pastebėtias kliaidas, netikslumus projekcinėje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikai, savo sąskaita, užsiskyrty, ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kita technika, reikalingus darbams pagal Sutartijje atlikti;

5.2.10. nedelsiant raštu informuoti **Užsakovą** apie visus vykdant Sutartijje patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelisimą (numanaonam trukmę ir priečastis), jeigu dėl šių dalykų **Rangovas** nespės iki galutinio darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievoilių;

- 5.2.11. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrengimus, atitinkančius projektoje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;
- 5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie atlikų darbų etapus bei apie atlikų darbų prieinimo-perdavimo data bei laiku patenkinti **Užsakovui** atlikų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei darbų atlikimo dokumentaciją;
- 5.2.13. **Užsakovui** nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus, dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamu defektu šalinimui) apmoka **Rangovas**;
- 5.2.14. savo sąskaita išstaityti (pašalinti) darbų trūkumus, kurie dėl **Rangovo** kaltės yra netinkamai ivykdysti ir neatitinkantys Sutarties (iškaitant Sutarties priedus) sąlygų;
- 5.2.15. naudoti statybinių teikėjų tik pagal pastiskirtį, garantuoti teisėta bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, polisiuojančių ir judejančių žmonių apsaugą nuo atliekančių darbų sukeliančių pavojų. **Rangovas** praranda teisę remties darbuotojai iš/arba trečiųjų asmenys, už kuriuos atsakingas **Rangovas**, darbu atlikimo metu nebūtų apsaugę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir tarba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamas LR teisės aktų reikalavimais, **Rangovas** privalo nurodytais atvejais apverti statybvietai, kada iš negalių patenkinti pašalinių asmenys;
- 5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpių darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiama kvalifikacija ir patirčių, reikalingas norint ivykdyti Sutartį;
- 5.2.17. **Rangovui** priėmus statybvietai, **Rangovas** atsako už statybvietas, įrenginių, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir ių nuosavybių tiekdarbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų īmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekančių darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo ių atisradimui priežasčių, taip pat apsaugant **Užsakovo** darbuotojous bei kitus trečiosius asmenis ir jų turta nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkano šiuo materialiniu vertebių saugojimo;
- 5.2.18. vykdysti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus **Užsakovo** nurodymus;
- 5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimino baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;
- 5.2.20. užtikrinti, kad **Užsakovas** arba kitaš jo raštu įgaliojtas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomy darbu ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekančius darbus, patirkinti ir išbandyti visas naudojanas medžiagas;
- 5.2.21. padeti ir suteikti galimybę **Užsakovui** ir kitiams Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems asmenims susipažinti su visais frašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patirkinti atliekančius darbų kokybę ir apimtis;
- 5.2.22. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaikškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokiai prieiktu;
- 5.2.23. Užbaigus statybą, per 5 dienas pateikti **Užsakovui** normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrinės bylas atlikus kadastrinius matavinius (žemės sklypų iš/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokytį **Užsakovo** (naudotojo) personalą dirbti su sumontuota įrangą bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotą įrangą/Įrengimus.
- 5.2.24. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detalės ir inventorių, išsiverte šiukštėles, susikaupusias darbų atlikimui eigioje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkama tolimesniams naudojimui, naudojant pagal pastirkir;
- 5.2.25. per **Užsakovo** nustatyta terminą, savo išsominis atsiginti **Užsakovui** visus nuostolius ar žalą, susidarusius dėl **Rangovo** netinkamo darbų pagal Sutartį išvadymo arba nevykdymo;
- 5.2.26. jeigu darbai yra visiškai ar iš dalių finansuojami Europos Sąjungos fondu, tarpautiniu finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, **Rangovas** įpareigoja visiškai atlyginti

- Užsakovo** patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo daliess pradimas dėl netinkamo **Rangovo** sutartiniu prievoliu vykdymo. Šiuo atveju neginčiami **Užsakovo** nuostoliai lygius prarasti finansavimo dydžiui;
- 5.2.27. nutraukus Sutartį dėl **Rangovo** viusus jo patitus nuostolius, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarančių **Užsakovui** išsigijant trukstamus darbus iš trečiųjų asmenų;
- 5.2.28. kompenzuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandenietiko, šiukslių išveržimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomy darbu. Minėtinos **Užsakovo** (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompenzuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pastrošoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*);
- 5.2.29. išlankmai vykdysti kitus įsipareigojimus, numatytių Sutartyre ir galiojančiuose teisės aktuose;
- 5.2.30. Jeigu konkursu metu **Rangovui** buvo sudarytos slabygos susipažinti su statinio techniniu projektu ir dėl statinio techniniu projekto (ar sudėtinėjų jo dalių) paaiškinimo **Rangovas** neskeipe konkurso metu, o kreipesi į jau po Sutarties parašymo, tokiu atveju **Rangovas** praranda teisę remties kilusių nenaikščiamais dėl statinio techniniu projekto (ar sudėtinėjų jo dalių) norečiamas pagrįsti netinkamą darbų atlikimą, kitus Sutarties salygu pažeidimus ar Sutarties numatytiems keitimą;
- 5.2.31. prieš pradėdamos darbus ar darbų metu atliki viusus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi pristimamų įspareigijimų vykdymą ir jų kokybę;
- ## 6. Užsakovo teisės ir pareigos
- 6.1. **Užsakovas** turia teisę:
- 6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizūrėti atliekančius darbų eiga, iš kokybės, kalendoriniu Sutarties vykdymo grafiko laikymasi, patirkinti mečiagyni, naudojamų darbams, kokybę. Jeigu **Rangovas** nukryps nuo techninės užduoties (projektines dokumentacijos), nesilaikyo statybos normų ir taisykių arba kitų prisimintų įspareigijinių, **Užsakovas** turi teisę pasinaudoti Sutarties bendroios dalių 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;
- 6.1.2. pateikti **Rangovui** būtinus nurodymus šioje Sutartyre numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;
- 6.1.3. kvesti nepriklusomus ekspertus atliktų darbų kokybei ivertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;
- 6.1.4. išskaipti **Rangovui** priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš **Rangovui** mokinčių sumų;
- 6.1.5. atsisakyti darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu darbų vykdymas tampa netinkinas.
- 6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo rašta, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą iš atitinkančių Sutarties bendroios dalių 10.2 punkte nurodytose reikalavimais.
- 6.1.7. kilius įtarimui, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištikinti, kad **Rangovo** pagal Sutartij **Užsakovui** pateiktos banko garantijos ištarba draudimo bendrovės laidavimo rašetai yra galiojančios.
- 6.2. **Užsakovas** įspareigoja:
- 6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninė priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninius prizūrėtojas būtu pasiskirti iki darbų vykdymo pradžios;
- 6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;
- 6.2.3. sunokėti **Rangovui** Sutartije nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
- 6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai **Rangovui**.
- ## 7. Darbų eiga, įrengimai ir medžiagos
- 7.1. **Rangovas** patys organizuoja ir apnoka už visą darbo jėgą, paslangas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartije numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą **Rangovas** saskaita ir jégomis, reikalingos vykdžiomoios dokumentacijos iforminimą iš jos perdavimą **Užsakovui**.

7.2. **Rangovas** yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasandytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvezimą iš jos, už jų apgyvendinimą, iškiltymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitinkai LR teisės ir normatyviniai aktų reikalavimais, taikomais tokios rūšies statybos medžiagoms, turi tureti vienius reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atlikties deklaracijas.

7.4. Visa **Rangovo** naudojama darbams atlikti reikalingą įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitinkti galiojančiu LR teisės aktu reikalavimus.

8. Darbų perdavimas ir priėmimas

8.1. Darbai, ių dalis ar etapas laikomi priimtais, kai **Rangovas** darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Darbai arba kiekviename darbų dalių ar etapas turi būti piliai baigti ir perduoti **Užsakovui** Sutarties specialiosose salygose nurodytais terminais ir tvarka.

8.2. I darbų perdavimo-priėmimo aktus įreikiamos visos **Rangovui** pagal Sutarties nuostatas už atlikus darbus nökėtinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikų darbų akto pasirašymo **Užsakovui** nustatius statybos defekus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikų darbų akcus, **Užsakovas** gali pareikšti **Rangovui** reikalavimą dėl tokiu defektu, pāsaklinimo, o **Rangovas**, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defekitus per reikalavimine nurodytą terminą.

8.4. **Rangovas**, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, rašu pranešą **Užsakovui** apie numatomą darbų užbaigimą, prasydamas organizuoti jų priėmimą.

8.5. **Užsakovas** pasirašo galutinį atlikų darbų akta per *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą*, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo baigti statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės akty nustatyta tvarka gali būti teikiamas prasymas išduoti statybos užbaigimo akta arba teikiamą deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.

8.6. **Užsakovas** organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrą atlikino. **Užsakovas** turi teisę priimti negincijaną atlikų darbų dali, pateiktant motyvuoja, rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitinkimo Sutarties salygoms.

8.7. **Užsakovas** sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties salygas ir ar atitinka **Užsakovo** reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties salyga.

9. Darbų kokybė ir defectų šalinimo tvarka

9.1. Jeigu tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kickviena šalis turi teisę metu (neprikausonai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defectų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažerždžiant šioje Sutartyje numatytais sąlygas, jis bet kurio metu gali ir rašti pareikalauti, kad **Rangovas**:

9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

9.1.2. pašalinktų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpt;

9.1.3. neatlyginantai pakeistų, nekokybės medžiagų, gaminius, dirbinius, įrankius;

9.1.4. neatlyginantai pagerintų atlikamų darbų kokybę;

9.1.5. neatlyginintai išsaitysti netinkamai atlikus darbus.

9.2. Jeigu tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kickviena šalis turi teisę reikalauti skirti eksperitę. Neprisklausomos kompensavimo (eksperimentes išlaidų, pasidalijimo ir apmokėjimo) atveju Eksperimentes išlaidų kompensavimo (eksperimentes išlaidų, pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimams vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.

Rangovas jam tenkančias eksperimentes išlaida das apimka per 15 dienų nuo reikalavimo iš **Užsakovo** apnokėti eksperimentes išlaida das gavimo dienos.

9.3. Jeigu **Užsakovas** bet kurio metu pastebi, kad atlikii darbai turi defectų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saučiai ir aplinkos ar turto saugamui, **Užsakovas** turi teisę pareikalauti **Rangovo** nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti darbų, darbų dalių ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki mažiau kaip 24 (dviešimt keturis) mėnesius;

tol, kol **Rangovas** neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinės priežastis **Rangovas** privalo rašti kreiptis i **Užsakovą**, prasydamas leidimą pratesti darbų vykdymą.

9.4. Jeigu per **Užsakovo** nurodytus terminus **Rangovas** nepradeda taisyti nekokybėskai atlikų darbų, **Užsakovas** gali sulaukti mokejimų ir (arba) išsaitysti nekokybėskai atlikus darbus savo sąskaita (pačiam arba samabdant kitus asmenis).

9.5. Dėl pastebėtų darbų trūkumų ar defectų šalinimo Sutarties išvkydymo terminai nekeičiami.

10. Draudimas

10.1. Ne vėliau kaip iki darbų vykdymo pradžios **Rangovas** privalo savo sąskaita apdrausti **Rangovo** atskomybę civilinės atskomybės privalamoju draudimu pagal LR teisės aktų reikalavimus bei pateikti **Užsakovui** **Rangovo** civilinės atskomybės privalamojo draudimo liudijimo (poliso) tinkleliui parvyti kopija. **Rangovui** savaikaikai nevykdžius šio sutartinio išpareigojimo – ši Sutartis neįsigaliotis. **Rangovas** privalo užtikrinti, kad civilinės atskomybės draudimas galioti, ir atyginuti žalą (sužalojimų žmogų stavybų metu, apgadinus arba sunaikinus žalimais esančius pastatus ar statinius ir pan.) padarytą trečiesiems asmenims ir **Užsakovui** darbų metu ir 2 (dvejus) metus po darbų pabaigos. **Rangovas** savo sąskaita privalo pratesti (atnaujinti) **Rangovo** privalamojo civilinės atskomybės draudimo bės draudimo galiojinamas pasibaigiant ankstesnā negu nustatyta šiamė punkte.

10.2. **Rangovo** garantinių išpareigojimų išduota galiojančią laikavimo PVM.

10.2.1. **Rangovas** išpareigoja pateikti **Užsakovui** draudimo bendrovės išduota galiojančią laikavimo rašta, kurio būtu užtikrintas atlikimams sumos sumokėjimams statinio naudotojui, jeigu **Rangovas** nereikia, (negaliės vykdys) dėl **Rangovo** bankroto, likvidavimo ir kt.), garantinių išpareigojimų. Laidavimo rastas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 dienas, skaičiuojant nuo visų **Rangovo** atlikų darbų perdayvimo **Užsakovui** dienos (galutinio atlikų darbų akto pasirašymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo raštu užtikrinama suma privalo būti ne mažesnė kaip 10 procenčių (*veigu sutarties Specialiojoje dalyje menudojta didesne suma*) nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties gavimo su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovės laidavimo raste, užtikrinančiam **Rangovo** garantinių išpareigojimų pasauliniam, pinigus pervedant į pranešimės nuorodą, neatsaukiama ir besalygiškai išpareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo rastiško pranešimo, patvirtinančio apie **Rangovo** garantinių išpareigojimų nevykdymą arba Sutarties bendrosios dalių 10.2.7 punkte numatytose prievoleles nevykdymą, ūžtikrinančiam **Rangovo** garantinių išpareigojimų statinio naudotojui:

10.2.3.1. sumą, reikalingą sumokėti už statybos defektų, nustatytą statinio garantiniu laikotarpiu, išpareigojimų, privalo būti išrašyta, kad laidojotais neatsaukiama ir salygiškai išpareigoja per 10.2.3.1 punkte numatyti(-ais) atvej(-ais).

10.2.3.2. visą likusią laidavimo sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalių 10.2.3.1 punkte numatyti(-ais) atvej(-ais).

10.2.4. draudimo bendrovės laidavimo raste, užtikrinančiam **Rangovo** garantinių išpareigojimų nevykdymą, negali būti išrašyti nuostatos ar salygos, kurios ipareigotu **Užsakova** ar statinio naudotojų irodysti laidavimo raste, išdavusiai įmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiseti.

10.2.5. **Rangovas** privalo užtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovės laidavimo rašta, garantinių išpareigojimų išvkydymą 5 (penkis) metus, skaičiuojant nuo visų **Rangovo** atlikų darbų perdayvimo **Užsakovui** dienos (galutinio atlikų darbų akto pasirašymo dienos), tokiai tvarka ir salygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovės laidavimo rastas, užtikrinantis **Rangovo** garantinių išpareigojimų išvkydymą, teikiamas Sutarties bendrosios dalių 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galoti ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo visų **Rangovo** atlikų darbų perdayvimo **Užsakovui** dienos;

10.2.5.2. likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Sutarties bendrosios dalių 10.2.5.1 punkte nurodyto draudimo bendrovės laidavimo rasto, užtikrinančio **Rangovo** garantinių išpareigojimų išvkydymą, galiojimo pabaigos, **Rangovas** privalo pateikti **Užsakovui** pratesti, draudimo bendrovės laidavimo rašta, atitinkanti Sutarties bendrosios dalių 10.2 punkte nustatytais reikalavimais, kuris galioti ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius;

10.2.5.3. likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Sutarties bendroios dalių 10.2.5.2 punkte nurodyto draudimo bendrovės laidavimo rašto, užtikrinančio Rangovo garantinių išpareigojimų įvykymą, galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti Užsakovui praeštą draudimo bendrovės laidavimo rašta, antinkanti Sutarties bendroios dalių 10.2 punkte nustatytais reikalavimais, kuris galotū ne mažiau kaip 12 (dvynka) mėnesių.

10.2.5.4. **Rangovas** turi teisę vietoj Sutarties specialiosios dalių 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose nustatytų draudimo bendrovės laidavimo rašta pateiktai viena draudimo bendrovės laidavimo rašta, užtikrinantį **Rangovo** garantinių išpareigojimų įvykdymą, teikiant iji Sutarties bendroios dalių 10.2.1 punkte nustatytais tvaarka, kuris galotū ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo visų **Rangovo** atlikų darbų perdavimo **Užsakovui** dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovės laidavimo rašta/ius, užtikrinantį/čiūs **Rangovo** garantinių išpareigojimų įvykymą, statinio naudotojui perduoda **Užsakovas** (*jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip*).

10.3. Sutartye nustatytais terminais nepateikęs ar atsisakęs pateikti Sutarties bendroios dalių 10.2 punkte nurodytajus draudimo bendrovės laidavimo rašta/ius, **Rangovas** išpareigoja sumokėti **Užsakovui** 10 procenčių nuo Sutarties kainos su PVM dydžio Šalių iš anksto nustatytus minimalius nuostolius, kuriu sunokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo garantinių išpareigojimų įvykdymo.

10.4. Patiria žalą, ietgū jos visai arba dalinai nekompensoja draudikai, privalo atlyginti **Rangovas**.

11. **Šalių atsakomybė**

11.1. **Rangovas** pilnai atsako už savo ir subrangovų atlikų darbų, bei pateiktu iženginių kokybę, komplektavimą ir jų artiklima projekte numatytioms techniniems specifikacijoms;

11.2. **Rangovas** užtikrina, kad **Užsakovui** dėl **Rangovo** atlikų darbų neturus teisę trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorų, turinių teisių ir kitokiu nuosavybės teisių pažeidimų ir atsakys priės trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant darbus, patenų, autorų, turinių teisių ir kitokiu nuosavybės teisių pažeidimus.

11.3. **Rangovas** išpareigoja:

11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbus, darbu dalių ar darbu etapą, mokėti **Užsakovui** 0,2 proc. nuo vėluojamų atlikti darbų, darbių dalių ar darbu etapo kainos su PVM dydžio Šalių iš anksto nustatytus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėlėtą dieną;

11.3.2. vėluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus arba juos pateiktes nekokybiškus ir vėluodamas pateikti naujus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, mokėti **Užsakovui** 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydžio Šalių iš anksto nustatytus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėlėtą dieną iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**;

11.3.3. neatlyginčiai pasalinti statybos metu arba statinio (ar iženginių, įrangos) garantinių laikotarių nustatytius darbu defektus ir jų padarinimus, įrenginių trukumus, atiradusius dėl **Rangovo** (subrangovių, tiekėjų) kaltės, o **Rangovui** atsisiskius arba vengiant šaliinti defektus ar trukumus ir šiuos defektus ar trukumus **Užsakovui** pasalintus savo saskaita, atlyginti visas **Užsakovo** dėl to turėtis išlidus bei sumokėti **Užsakovui** 50 proc. nuo visų šių išlaidų dydžio Šalių iš anksto nustatytus minimalius nuostolius;

11.3.4. per **Užsakovo** nustatytą terminą nepasalines darbu defektų ar įrenginių trukumų, nustatytų laikotarių nustatytius darbu defektus ir jų padarinimus, įrenginių trukumus, atiradusius dėl **Rangovo** (subrangovių, tiekėjų) kaltės, o **Rangovui** atsisiskius arba vengiant šaliinti defektus ar trukumus ir šiuos defektus ar trukumus **Užsakovui** pasalintus savo saskaita, atlyginti visas **Užsakovo** dėl to turėtis išlidus bei sumokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydžio Šalių iš anksto nustatytus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėlėtą dieną iki;

11.3.5. per defektų akte ar **statinio naudotojui** nustatyta, terminą, nepasalinęs darbų defektų, statinio garantinių nuostolių nuostolius už kiekvieną pavėlėtą dieną iki defektai ar trukumai bus pašalinti;

11.3.6. vėluodamas įvykydžių kitus sutartinius išpareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje statybos metu, mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydžio Šalių iš anksto nustatytu statinio garantinių nuostolių nuostolius už kiekvieną pavėlėtą dieną iki statinio naudotojui, mokėti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydžio Šalių iš anksto nustatytus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėlėtą dieną iki sutartinių išpareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

11.3.7. pradės Sutartye nurodytus su darbais susijusių dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti **Užsakovui** naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už išpareigojimų pagal Sutartij nevykdymą arba nesavalankių vykdymą.

11.5. Šalių iš anksto nustatytu minimaliu nuostoliu sunokėjimas vissas atvejais neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutarti.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybiés (*force majeure*)

12.1. Šalis néra laikoma atsakinga už bet kokiu išpareigojimų pagal šią Sutartij nevykdymą, jeigu irodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negaliėjo kontroliuoti ir protinėi numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmui atsradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybiems laikomos aplinkybiés, nurodytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimoms jėgoms (*force majeure*) aplinkybiems taisystėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nuteilimu Nr. 840. Esant nenugalimoms jėgos aplinkybiems Sutarties Šalių Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartye nustatytu momentu prievoiliu nevykdymą, daliniu nevykdymą, arba netinkamai išvykdymą, o išpareigojimui vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Šalis, prašantį ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranesti kitai Šalių raštu apie nenugalimatos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiu aplinkybių atsradimo ar paaiškėjimo, pateikdama irodomus, kad ji ēmisi visu pagrįstu aisargumo priemoniui ir dejo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmės, taip pat pranešti galimą išpareigojimų išvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta išpareigojimų nenugalimų pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalių nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimatos jėgos aplinkybių atsradimo momento arba, jeigu laiku nebuvę pateiktas pranešimas, nuo pranėšimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neįsiskundžia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šalių žalą, kuriai ši patyrė dėl laikų nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvę jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, išskaitant autoriines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės, yra **Užsakovo** nuosavybė.

13.2. Jeigu Šalių nustatytu kaičiap, **Rangovas** išpareigoja atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius dėl bet kokiu reikalavimui, kylančiu dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brežinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklių naudojimo, kai toks pažeidimas atsiranda dėl **Užsakovo** kaltės.

14. Šalių garantijos

14.1. **Rangovas** garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybės, normatyviniai statybos dokumentai ir kitų teisės aktų reikalavimai, jie bus atlikti be klaūtų, kuriuos paraiškinti ar sunaikinti atlikų darbų vertę.

14.2. Nustatomis iškaišinti garantinių terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslepintų statinio elementų (konstrukcijų, vanzdyų, ir kt.) – 10 metai, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslepintų defektų – 20 metų. Garantinių terminų pradedami skaičiuoti nuo visų **Rangovo** statybos defektų pasalimino.

14.3. **Rangovas** atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinių terminų, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamu naudojimu arba dėl **Užsakovo** ar statinio naudotojui statybos defektus nustato **statinio naudotojas** pagal garantijos negaliojimą, jeigu darbu defektai atsiranda dėl to, kad **Užsakovas** ar **statinio naudotojas** nepaisė galiojančiose teisės aktuose nustatyta statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

14.4. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai **Rangovą**, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą iš suraso dviųjų defektų aktą, kuriame

11.3.7. pradės Sutartye nurodytus su darbais susijusių dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti **Užsakovui** naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už išpareigojimų pagal Sutartij nevykdymą arba nesavalankių vykdymą.

11.5. Šalių iš anksto nustatytu minimaliu nuostoliu sunokėjimas vissas atvejais neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutarti.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybiés (*force majeure*)

12.1. Šalis néra laikoma atsakinga už bet kokiu išpareigojimų pagal šią Sutartij nevykdymą, jeigu irodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negaliėjo kontroliuoti ir protinėi numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmui atsradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybiems laikomos aplinkybiés, nurodytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimoms jėgoms (*force majeure*) aplinkybiems taisystėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nuteilimu Nr. 840. Esant nenugalimoms jėgos aplinkybiems Sutarties Šalių Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartye nustatytu momentu prievoiliu nevykdymą, daliniu nevykdymą, arba netinkamai išvykdymą, o išpareigojimui vykdymo terminas pratesiamas.

12.2. Šalis, prašantį ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranesti kitai Šalių raštu apie nenugalimatos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiu aplinkybių atsradimo ar paaiškėjimo, pateikdama irodomus, kad ji ēmisi visu pagrįstu aisargumo priemoniui ir dejo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmės, taip pat pranešti galimą išpareigojimų išvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta išpareigojimų nenugalimų pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalių nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimatos jėgos aplinkybių atsradimo momento arba, jeigu laiku nebuvę pateiktas pranešimas, nuo pranėšimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neįsiskundžia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šalių žalą, kuriai ši patyrė dėl laikų nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvę jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, išskaitant autoriines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės, yra **Užsakovo** nuosavybė.

13.2. Jeigu Šalių nustatytu kaičiap, **Rangovas** išpareigoja atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius dėl bet kokiu reikalavimui, kylančiu dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brežinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklių naudojimo, kai toks pažeidimas atsiranda dėl **Užsakovo** kaltės.

14. Šalių garantijos

14.1. **Rangovas** garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybės, normatyviniai statybos dokumentai ir kitų teisė aktų reikalavimai, jie bus atlikti be klaūtų, kuriuos paraiškinti ar sunaikinti atlikų darbų vertę.

14.2. Nustatomis iškaišinti garantinių terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslepintų statinio elementų (konstrukcijų, vanzdyų, ir kt.) – 10 metai, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslepintų defektų – 20 metų. Garantinių terminų pradedami skaičiuoti nuo visų **Rangovo** statybos defektų pasalimino.

14.3. **Rangovas** atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinių terminų, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamu naudojimu arba dėl **Užsakovo** ar statinio naudotojui statybos defektus nustato **statinio naudotojas** pagal garantijos negaliojimą, jeigu darbu defektai atsiranda dėl to, kad **Užsakovas** ar **statinio naudotojas** nepaisė galiojančiose teisės aktuose nustatyta statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

14.4. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai **Rangovą**, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą iš suraso dviųjų defektų aktą, kuriame

nurodo statybos defektus ir dėl defekčių atsirodusius padarinimus bei su **Rangovu** sudeinā defektū ir jū padarinimā pašalinimo terminus. Jei **Rangovo** īgaliotas atstovas neatvirksta arba atsakso pasirasyti dvišalių defekčių akta, galioja statinio **naudotojo** surašytas vienašalis defekčių aktais. Statinio **naudotojui** pareikalaus, **Rangovas** privalo per **statinio naudotojo** nustatyta terminą pakeikti statybos defekčių šalinimo technologija. Statybos defekctai laikomi pašalinimais, kai **Rangovo** ir **statinio naudotojo** īgalioti atstovai surašo defekctu pašalinimino akta, kuriam patvirtinama, kad statybos defekctai, nustatyti statininiu garantiniu laikotarpiu, yra pašalinti.

14.6. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defekctu ar neaitaiso tiesioginės tokio defekcto padarytos žalos per defekctu akte sudeinintą ar **statinio naudotojo** nurodyta protinę laikai (kai surašomas vienašalis defekctu akta), **Rangovui** taikoma Sutarties bendroios daliés 11.3.5 punkte numatyta atsakomybė.

14.7. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defekctu ar neaitaiso tiesioginės tokio defekcto padarytos žalos per akte sudeinintą ar **statinio naudotojo** nurodyta protinę laiką (kai surašomas vienašalis defekctu akta) ilgainiai kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, **statinio naudotojas** gali pašalinti šiuos įsakytus savo sąskaita. Tokiu atveju **Rangovas** privalo atlyginti visas statinio **naudotojo** išlaicos, susijusias su statybos defekctu, šalinimu, ir sumokėti **statinio naudotojui** 50 proc. nuo visų **statinio naudotojo** turetių išlaicų, susijusių su statybos defekctu šalinimu, dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nustolius.

14.8. Dalyvauti nustant statybos defekctus, surašant dvišalių akta ir kontroliuoti bendrai su **statinio naudotoju** statybos defekctu, nustatyti garantiniu laikotarpiu, šalinimą turėti teise **Užsakovas**.

15.1. **Konfidencialumo įspareigojimai**
Šalyje sutinka laikyti šios Sutarties salygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalyje gauna viena iš kitos vykdymamos Sutartij, konfidencialiai ir be išankstiniu kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinant trečiosioms šalims apie ja. jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktu nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartij paskleidimą, kai tojai šalies, privalo atlyginti kitai Šalijai dėl to atsirodusius nuostolius.

15.2. Šio įspareigojimo pažiedimui nebūs laikomas vietas informacijos apie **Užsakovą**

atskleidimas, jei **Užsakovas** pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie **Rangovą**

atskleidimas, jei **Rangovas** pažeidžia darbų atlikimo terminus.

16. **Sutarties galiojimas**

16.1. Sutartis laikoma sudeinā ir īsigaliotens Šalių atstovams iā pasireišius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** galiojančią Sutarties īvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendroves laidavimo rašta, užtikrinanti Sutarties bendroios daliés 19.2 punkte nurodytos sumos sumokejimą, bei tinkamai patvirtintu rangovo privalamojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties īvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendroves laidavimo rašte, kuris/vis pateikiamas **Užsakovui**:

16.2.1. privalo būti išrašyta, kad garantas/laiduojojas neatitinkaujamai ir besalygiškai īspareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiko pranešimo, patvirtinanči Sutarties nutraukimą del bent vieno iš 19.1.3.1 – 19.1.3.9 punktuose išvardytu pagrindu, sumokēti **Užsakovui**

Sutarties bendroios daliés 19.2 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant i **Užsakovoy** saskaitą.

16.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduojojas atsako tik už tiesioginiu nuostoliu atlyginimą (Tokia/sia laidavimo raštas ar garantiją nebus priimamai). Turėti būti īspareigojama atlyginimui konkretėj Sutarties īvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali būti išrašyta nuostatos ar salygos, kurios īpareigoni **Užsakovą** įrodyti garantija ar laidavimo rašta išdavusiai imonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisetai.

16.2.4. Sutarties īvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštai turėti galiouti 2 (dviejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos priejuose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

16.3. **Rangovas** ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Užsakovui** Sutarties bendroios daliés 16.1 punkte nurodytą Sutarties īvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo rašta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties īvykdyma užtikrinima išdavės juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrove) negali īvykdyti savo īspareigojimui, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis salygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių īspareigojimų īvykdymo, o finansinių ir garantinių īspareigojimų atžvilgiu iki visiško tokių īspareigojimų īvykdymo.

16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampon ar pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi ītakos kitų Sutarties nuostatos, susijusių su atskomybe bei atskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyra, išlieka galiojoti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galiojoti, kad ši Sutartis būtų visiškai īvykdyta.

16.8. Sutarties īvykdymo užtikrinimas yra gražinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos, kurias pakeitus nebūtų paeizistīti Viesųjų prikūmų īstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiem Sutarties salygu pakeitimams yra gautas Viesųjų prikūmų tamybos sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygu (tame tarpe ir esminiu) koregavimas joje, numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos atskiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartinių īspareigojimų īvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartinių īspareigojimai nustatytas terminas neįvykdorūnai ne dėl **Rangovo** kaltės.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirastyti īgaliotu šalių atstovų.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu **Rangovui** vykdant darbus atsiranda trukdžiai arba kitokių kliūčių, trukdančiu tinkamai vykdysti darbus pagal Sutartij, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti **Užsakovui**, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo īrodymus. Tokiu atveju **Rangovas** turi teisę prasyti **Užsakovoy** sustabdysti darbų pagal Sutartij īvykdymą, kai bus pasalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. **Užsakovui** sutinkus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalintus **Rangovas** privalo nedelsiant atnaujinti darbų īvykdymą. Sutarties vykdymas nestabdomas kai dėl trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančiu tinkamai vykdysti darbus pagal Sutartij, yra kaltas pas **Rangovas**.

18.2. **Rangovas** privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdysti darbų, jų dalies arba darbų etapą vykdymą, gavęs rašišką pranešimą iš **Užsakovoy**, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniu nei 90 (devyniadasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienasiškai nutrauktikti Sutartij, pranešant apie tai kitai Sutarties Šalijai rastu ne vėliau kaip prieš 10 dienų.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukta:

19.1.1. raštu Šalių susitarimui;

19.1.2. nemugalimos jėgos aplinkybėms užtrunkus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesuderančius susitarimą dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiantis Šalims toliau vykdyti savo īspareigojimus;

19.1.3. vienasiškai **Užsakovoy** iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus **Rangovą**, jeigu:

19.1.3.1. **Rangovas**, nepaisydamas **Užsakovoy** raginimo, ilgai kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradeda arba vėluoja atlikti (užbaigti) darbus, jų dalį ar darbų etapą Sutartij īvykdymą nustatytais terminais;

19.1.3.2. **Rangovas** ilgai kaip 15 (penkiolika) dienų vėluoja Sutartij īvykdymą nustatytais terminais; **Užsakovui** su darbais susijusių dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiskus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgai kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo nustatytu terminu nepašalina statybos metu Užsakovo nustatyti darbu defektu ir jų padaninių, į lenginių trūkumų, atsiadusį dėl Rangovo (subrangovų, tiekėjų) kaites ir jeigu Užsakovas patis nepašalina šiu trūkumų Sutarties bendroios dalių 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgai kaip 20 (dviečių) dienų nuo Sutarties ar jos prieduose nustatytu terminu vėluoja įvykdinti kitus sutartinis išpareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutarti be Užsakovo išankstiniu raštuško sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (desimt) dienų nepateikė naujo Sutarties ivyklymo užtikrimo tokionis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgai kaip 20 dienų nevykdė kitų savo sutartinių išpareigojimų;

19.1.3.8. Rangovas bankruotuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.1.3.9. Rangovas, išteisėjusi kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikaltimoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiškėja, kad darbai neberekalangi ir toliau netikslinga testi Sutarties ivykyma.

19.2. Nutraukus Sutarių dėl bent vienos Sutarties bendroios dalių 19.1.3.1 – 19.1.3.9 punktuose nurodytų prizasčių, Rangovas per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių sumokejimas neatleidžia Rangovo nuo pareiginių visus Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutarčių.

19.3. Jei Sutartis nutraukianta Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami is Rangovui mokėtinų sumų.

19.4. Nutraukus sutartį, Rangovas privalo gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sunokėtą avansą (jeigu buvo mokamas) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir por 15 (penkiolika) dienų statybvietais perdavimuo ir priėmimo aktu gražinti statybvietai.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Rangovo nuo garantinių ir finansinių išpareigojimų vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kuriu metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimais visuomet privalamos.

20.2. Neelinių susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš Šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašyminio pranešimo pateikimo kitaip Šalių. Prieikus Užsakovas turi teisę reikalauti, kad neelinius susirinkimus išvyskys nedelsiant. Neelinių susirinkimą susaukia Užsakovas ir Rangovo dalyvavimas Jame privalamos.

20.3. Šalys surašo susirinkimo protokola, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji aištovalai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo apertū susirinkimo metu ir išpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendinėjimo gali reikioti keisti projektilinius sprendinėjimus), pirmiai Užsakovo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas Rangovui yra privalamos kai apie tai ji rašu informuoja Užsakovas, ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties salogoms, Rangovas apie tai privalo parekštī susirinkimo metu ir šie pareiskimai turi bitti ištrauktū i protokola.

21. Ginčų sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi bitti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Užsakovo klie įmėčiai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teises aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietai.

22. Susirašinėjimas

22.1. Visi su Sutartimi susiję, pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siurčiamiai faktai, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar slunciant registruotu ar kurjeriu (pasintiniu) paštu ikiškienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, si Šalis turi informuoti kita Šali pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šiu pranešimui, ji neturi teises i pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis pasuktinius žmoniatus jai duomenimis, prieštarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokių pranešimo, išspėjimo pagal tuos duomenis.

22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios iki jos vykdymo pabaigos, darbu organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei ižankinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuvių/angļų/ltetuvių ir anglų kalba dviejų keturių egzempliforiais (po vienądį kiekvienai Šaltai) (*tiekoma priklasomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienoda teisine galiojimo. Atsiradus neatitinkamams tarp tekštyų lietuvių ir angļų kalbomis, pirmenybę teikiant tekstui anglų kalba (*jeigu taikoma*).

23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalybės bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatiskinamai Sutarties dalių.

23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šalių be išankstiniu raštuško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šių reikalavimų Šalis privalo kiti Šalai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos su PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.

23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimasis LR galiojantiems teisėms aktams neatleidžia Šalių nuo prisiliuntu išpareigojimui vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi bitti pakelta atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties dalių bei kitoms jo nuostatomis.

23.5. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kickvieno Sutarties Bendroios ir Specialiosios dalių lapo kickvienos Šalies tinkamus išgaliojimus turinčiu asmenų parašais.

Užsakovo vardu

Administracijos skyriaus vedėjas,
atliekančias direktores funkcijas


Edvardas Cermukas

Vismaldas Radauskas

Rangovo vardu

UAB „Int'l“
generalinis direktorius

Raimundas Ruzgas



DARBO GRUPĖ SUDARYTA KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO
2015 M. LIEPOS 14 D. ISAKYMU NR. V-705

TVIRTINU
Viceministras resursams,
finansams, infrastruktūrai
ir ryšiams

Gen. dr. Geniaus Usonis
Vice Minister of Defense

PROGRAMINĖ UŽDUOTIS
LIETUVOS KARIUOMENĖS MECHANIZUOTOSIOS PĒSTININKŲ BRIGADOS
„GELEŽINIS VILKAS“ LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠCIO KESTUČIO
MECHANIZUOTOJO PĒSTININKŲ BATALIONO KAREVINIŲ STATYBOS
PROJEKTINAMIS PASŪLYMAMIS RENGTI

2015 m.  Nr. 2015-00
Vilnius
(miestas)

1. Projekto pavadinimas – Specialiosios paskirties pastato Tauragės r. sav., Tauragės sen., Laužo k. 1, statybos projeketas.
2. Bendras plotas:
 - 2.1. naujai statomo statinio – apie 3300 m².
3. Objekto testinis registravimas:
 - 3.1. sklypo ribų nustatymo dokumentas – sklypo ribos nustatytos atliekant kadastrinius matavimus;
 - 3.2. valstybinės žemės pamaudos sutartis – 1998-12-28 Nr. 77/98-0703;
 - 3.3. nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo iš teisės iji pažymėjimas – registro Nr. 77/12002, unikalus Nr. 7718/0002-70 ;
4. Programinės užduoties pagrindas – 2016 – 2021 m. KAS planavimo vadovas.
5. Rengiant projektinius pasūlymus vadovautis priedais Nr. 1 ir Nr. 2, maksimaliai pritaikant 1999 m. parengtą projektą, atsižvelgiant į pasiskirtinus statybų reglamentuojančius ir dabartiniu menu galiojančius teisės akcus bei ligienos normas;
- 5.1. maksimaliai pritaikyti projekte nurodytus patalpas pagal jų išdėstytmą bei paskirtį išskyrus:
 - 5.1.1. keisti Rūlymo patalpos Nr.109 paskirtį i Pagabininę patalpą;
 - 5.1.2. papildomai numatyti Ryšių komutacinių patalpą;
 - 5.2. numatyti statybų trukdančių statinių gronimą;
- 6.. Patalpų rengimo reikalavimai:
 - 6.1. numatyti ginklų, saugyklos įrengimą vadovaujantis p. 17.4. ir 17.6.;
 - 6.2. parenkant patalpų grindų dangas laikytis normatyviniu stabybos techniniu bei normatyviniu statinio saugos ir paskirties reikalavimų. Grindų dangų savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus;
 - 6.3. numatyti patalpų vidaus apdailą atsižvelgiant į patalpų paskirtį;
 - 6.4. numatyti pastato fasado apdailą, atsižvelgiant į pastato paskirtį, eksplotacijos ypatumus, priede Nr. 1 nurodyto pastato Nr. 05 architektūrinių vaizdų;
7. Statinio statybos pagrindimo – nėra poreikio.

6.5. numatyti baldus ir inventorių vadovaujantis parengto projekto technologine dalimi (žr. p.15) ir p. 17.1.

7. Apsaugos sistemų įrengimas:

7.1. elektroninės apsaugos sistemos įrengimas bus projektuojamas atskiru projektu.

8. Radijo ir televizijos įrengimas:

8.1. vadovaujantis parengto projekto ryšių dalimi (žr. p.15), papildomai numatyti prieiga prie kabelinės televizijos tinklo patalpoje Nr. 123.

9. Patalpu kompiuterizavimas:

9.1. Darbo vietu kompiuterizavimas – kiekvienoje darbo vietoje numatyti pasyviajai ir aktyviajai kompiuterinių tinklų dali, įrengti ne mažiau kaip du RJ45 tipo lizdus, elektros maitinimui – 3 elektros rozetes su išjeminiu.

9.2. visose gyvenamosisose patalpose numatyti tik pasyviajų kompiuterinių tinklų dali.

10. Elektros energijos tiektimo kategorija:

10.1. esama – II;

10.2. pageidajama – III.

11. Statinio inžinerinių sistemų įrengimo specifiniai reikalavimai:

11.1. statinio inžinerines sistemos;

11.1.1. numatyti atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veikla ir reikalavimus patalpoms, visas būtinas statiniui funkcionioti ir saugai eksploatuoti, ekonomiškai pagrįstas inžinerines sistemas;

11.2. įvertinti teritorijoje esamus inžinerinius tinklus, jų pajegumus ir numatyti prie jų prijungti statinio inžinerines sistemes;

11.1.1. visose patalpose turi būti įdiegtos elektros maitinimo ir duomenų perdavimo linijų apsaugos nuo žalbio iškrovų ir kitų viršijančių išrenginių priemonės;

11.1.4. numatyti pastato prieigų ir ietimų į statinį epšvietiną tamsiu paros metu. Apšvietimo valdymą numatyti šviesos jutikli;

11.1.5. numatyti ryšio kanalu paklojimą nuo Ryšių komutacinių patalpos iki artimiausio ryšių kanalizacijos sulinio;

11.1.6. numatyti perspėjimo apie gaisrą signalų perdavimą į bataliono štabo buudėjo patalpas (priedas Nr. 1);

11.1.7. numatyti atskirą pastato energijos resursų apskaitą;

11.1.8. numatyti statybos darbu metu pažeistų dangu survakymą;

11.1.9. numatyti lietus vandens surinkimo ir navedimo sistemą nuo pastato bei teritorijos aplink pastabai;

11.1.10. ryšių ir kompiuterinius tinklus surinkimui projektuoti vadovaujantis 17.2 punkte nurodytu dokumentu ir kitaip tokiu tinklų projektaivimu ir išrengimą reglamentuojančiais dokumentais;

11.1.11. elektroninių ryšių tinklų projektaivimu ir išrengimą reglamentuojančiais dokumentais, kitaip elektroninių ryšių tinklų projektaivimu, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifinių reikalavimų;

12. Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifinių reikalavimų:

12.1. numatyti lauko rinkimo vieta, (lengvu konstrukcijų stoginė);

13. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis – pagal poreikį,

14. Renjiant projektinius pasūlymus atsižvelgti į atlikus tyrimus.

15. Renjiant projektinius pasūlymus vadovaujantis 1999 m. UAB „Šiaulių kompiukėjus“ parengtų ir igyvendintu kareinių techninių projektu (susipažinti Infrastruktūros pietros departamente prie KAM, Mindaugo g. 24, Vilnius)

16. Rengiamo dokumento sudėtis:

16.1. Statinio statybos pagrindimo – nėra poreikio.

16.2. Projektių pasiūlymų:

16.2.1. projekuojamą statinį (statinių grupės) ir jo gretimybė bei sąlygų aprašymas; statinio statybos vieta, reljefas, statybos rūšis, statinio pastkirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;

16.2.2. trumpas statybos sklypo apibudinimas: surašomai sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir išenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis ižšištymas;

16.2.3. rekonstruojamu ar kapitališkai remontojanamu statinių, esamos būklės aprašymas (surašomas statinų, konstrukcijų, išrenginių techninės būklės ivertinimas);

16.2.4. glaudus esantų inžinerinių sistemų aprašymas ir ių panaudojimo galimybų ivertinimas;

16.2.5. statybos sklype esančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų aprašymas ir jų panaudojimo galimybų ivertinimas;

16.2.6. atlirkų tyrimų trumpas aprašymas ir rezultatai, būtinų atlirkų tyrimu pagrindinės;

16.2.7. statinio (patalpų) suplanavimo funkciniu (technologiniu) poziciju sprendimų aprašymas ir pastato (patalpų) planai (schemos);

16.2.8. būsimų statinio pamatu, grindų, perdangų, denginių, stogo, laikančiųjų sienų ir kitų laikančiųjų konstrukcijų aprašymas ir principinės schemos;

16.2.9. statinio grindinių, sienomos, pervaromos, langams, durims, stogui, apdailai ir kitems pastato elementams numatomai panaudoti statybos produktai;

16.2.10. informacija apie statinijoje numatomus vandenietkiejo ir nuotekų šalinimo sprendinius ir principinės schemos;

16.2.12. trumpas statinio numerotu elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir apsauginių signalizacijos sprendinių aprašymas ir principinės schemos;

16.2.13. informacija apie numatomus inžinerinių sisteminų sprendinius;

16.2.14. informacija apie esantį statinį griovimo, inžinerinių tinklų perkėlimo ar atstatymo poreikių;

16.2.15. sklypo sutvarkymo, susisiekimo komunikacijų ir kitų statinių aprašymai ir išdėstyto principinės schemenos, būstumo poreikio aplinkai aprašymas;

16.2.16. orientacinė, pagrista statinio (statinių) stabybos kaina.

17. Teisės aktai, nustatantys specifinius statinio iengimo KAS reikalavimus:

17.1. Lietuvos Karjumentenės vado 2001 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Lietuvos karjumentenės padalinijų baldų ir tinklelio inventoriavimo“;

17.2. Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 809 „Dėl ryšių ir kompiuterių tinklų iengimo reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 „Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų iengimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galio“;

17.3. Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56/2004 „Karinė teritorija. Statinių iengimo ir priežiūros taisykles“ patvirtinimo“;

17.4. Krašto apsaugos ministro 2009 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-254 „Dėl saugyklių, kuriose yra laikomi (saugomi) ginklai, ių dalys, šaudmenys ir sprogmenys ir ginklų remonto patalpų fizinės apsaugos reikalavimų parvirtinimo“;

17.5. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1 IV-978 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros iengimo, žymėjimo, priežiūros ir naujomojo taisykių parvirtinimo“,

17.6. Lietuvos Respublikos paslaugų apsaugos koordinavimo komisijos 2007-02-02 protokolu Nr. 56-1KF patvirtinti Bendrieji išlapintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimai;

17.7. Krašto apsaugos ministro 2000 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 875 parvirtintos kareivinių planavimo normales. Architektūrinė – Technologinė dalis.

PRIDEDAMA:

- 1.Priedas Nr.1., Teritorijos detalaus plano išstrauka, 1 lapas;
- 2.Priedas Nr.2., Aukštų planai, 6 lapai.


kpt. Audrius Sabaliauskas
(vardas, pavardė)

Grupės vadovas

(parštas)

SUDERINTA
Programos koordinatorius
.....
(parštas)
.....
(vardas, pavardė)
20 ... M. d.

Pismo 8ukšio palydovyje akrepakacijos




PRIMO AUKESTO PLANAS

Priedas Nr.2

200	Venomous Inland Waters	100
201	Blackwater River System	100
202	White River System	100
203	Arkansas River System	100
204	Mississippi River System	100
205	Red River System	100
206	White River System	100
207	Arkansas River System	100
208	Mississippi River System	100
209	Red River System	100
210	White River System	100
211	Arkansas River System	100
212	Mississippi River System	100
213	Red River System	100
214	White River System	100
215	Arkansas River System	100
216	Mississippi River System	100
217	Red River System	100
218	White River System	100
219	Arkansas River System	100
220	Mississippi River System	100
221	Red River System	100
222	White River System	100
223	Arkansas River System	100
224	Mississippi River System	100
225	Red River System	100
226	White River System	100
227	Arkansas River System	100
228	Mississippi River System	100
229	Red River System	100
230	White River System	100
231	Arkansas River System	100
232	Mississippi River System	100
233	Red River System	100
234	White River System	100
235	Arkansas River System	100
236	Mississippi River System	100
237	Red River System	100
238	White River System	100
239	Arkansas River System	100
240	Mississippi River System	100
241	Red River System	100
242	White River System	100
243	Arkansas River System	100
244	Mississippi River System	100
245	Red River System	100
246	White River System	100
247	Arkansas River System	100
248	Mississippi River System	100
249	Red River System	100
250	White River System	100


Multidisciplinary experience



ANTRO AUKSTO PLANAS

№	Предметът/предметите и място	Площ м ²	Максимално обект до квадратни метри
315	Будинският и къщата на	316	Будинският и къщата на
317	Изграждането на къща	318	Къща със сгради
319	Къща със сгради	320	Къща със сгради
320	Лоджии	321	Лоджии
321	Ремонтни работи	322	Изграждане на къща
322	Изграждане на къща	323	Изграждане на къща
323	Изграждане на къща	324	Изграждане на къща
324	Изграждане на къща	325	Изграждане на къща
325	Изграждане на къща	326	Изграждане на къща
326	Изграждане на къща	327	Изграждане на къща
327	Изграждане на къща	328	Изграждане на къща
328	Изграждане на къща	329	Изграждане на къща
329	Изграждане на къща	330	Изграждане на къща
330	Изграждане на къща		

ТРЕЦИ ОУКСТО ПЛАНС




Statybos rango viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 165-13
2 priedas



Priedas Nr. 1

TERITORIJOS DETALAUS PLANO ĮSTRUKA



UAB „Inti”
(Tiekėjo pavadinimas)

(Tiekėjo pavadinimas)
raugystės g. 8H, Ka

Užsienio akcine bendrovė, Draugystės g. 8/H, Kaunas, tel. N. 8 37 431 480, Valstybės imones Registru centro Kaimo filialas, imones k.: 133 165 398, PVM m. k.: LT35 564 09917
(juridinio asmenis forma, buveinė, kontaktinė informacija, regisro, kuriamo kaupiami ir saugomi duomenys ap tiekėjų, pavadintinių, juridinio asmenis kodas, pridėtinės vertės mokesčio metėjo kodas, jei išjutinis astuoni yra pridėtinės vertės mokesčio metėjotas)

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krasčo apsaugos ministrėsios (Adresasas (perkandžiojų organizacijai))

PASIMMAS

DĖL LIETUVOΣ KARIUOMENĖΣ MOTORIUOTOSIOS PESTININKŲ BRIGAD
"ŽEMAITIJA" LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠCIO KĘSTUČIO
MECHANIZUOTOJO PESTININKŲ BATALIONO PIRKIMIU STATYBOS
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBU PIRKIMO

2016 m. gegužės 4 d. Nr. 1

Kaunas
(Sudetanno)

Tiekėjo pavadinimas /leigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių parandinimai/	UAB „Inti“
Tiekėjo adresas /leigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Draugystės g. 8H, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rolandas Raizys
Asmuo, kuris įgalijotas pasirašyti sutartį	Rolandas Raizys
Pastabos apie galimus pasikeitimus:	
Telefono numeris	8 37 451 480
Fakso numeris	8 37 451 474
Eil. pašto adresas	inti@inti.lt
Imonės kodas	133165398
PVM mokėtojo kodas	L13316539817
Asmeny, į kurios būtu galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas	Rolandas Raizys, komercijos direktorius, 8 650 97083, rolandas@inti.lt
Subrangovo (-ui) pavadinimas (-ai)	UAB „Ariva“
Subrangovo (-ui) adresas (-ai)	Eistiškinė 26, LT-07184 Vilnius

Pastcha. Piloma, jei tiekėtis ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtekęj (-us); ar subiteikij (-us) /Subbenencovas (-us) yra Ačiūnas (-as)

Subrangovo (-u) adresas (-ai)
suoraugovo (-u) pavadinimas (-ai)

Darbu apibūdinimas (pavadinimas), kur iens ketinama pasitelkti subrangovą (-us) ir ispareigijimų dalis (procentais)	Inžineriniai geologiniai (geotekhniniai) tyrinėjimo darbai, 0,05%
Subrangovo (-ui) pavadinimas (-ai)	UAB „Patvanka“ Savanorių per. 192, LT-44150 Kaunas
Subrangovo (-ui) adresas (-ai)	Projektavimo darbai į su tuo susijusios inžinerines paslaugos, 3,89 %

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1.) supaprastinimo atviro konkurso skeibime, paskelbtame Viesųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2.) Šiose pirkimo sąlygose;
 - 3.) kituose pirkimo dokumentuose (iš paaiškinimuo, papildymuo).
2. Perrašydamas CVP IS prieinamėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, parvirintu, kad dokumentu skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis prieinamėmis pateikti duomenys yra tikri.

P A S I Ü L Y M A S

UAB „Inti“ Draugystės g. 8H, Kaunas, imonės k. 133165398, PVM m.k. : LT331653917,
(tekėjo pavadinimas, imones kodas, adresas)

rendamiesi 2016 m. balandžio 15 d. skelebiniu dalyvauti „Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų būrybos žemaitiškasis Kestučio mechanizuočio“
destinišku batalionu kareiviinių projektavimais ir starybos darbais“
(konkursu pavadintumas)

Supaprastinto atviro konkursu būdu atlikamame konkurse, sutinkame su pirkimo sąlygose pateiktais darbų, atlikimo techniniams reikalavimams, surtarties sąlygomis ir pasižadame šiltiki Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų būryados žemaitiškasis Kestučio mechanizuočio bataliono kareiviinių projektavimo ir starybos darbus, Laužo K. Tauragės sen. Taungės r. sav.
(darbų pavadinimas, apimtis, atlikimo vieta)

- Darbus atlikti iš viso už 2.274.800,00 euro (Du milijonai du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 euro ct).

(Suma žodžiais)

summa su PVM. Sutarties kainos pastirkymas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	PVM (21 proc.)	Kaina (Eur su PVM)
I. I etapas:				
1.1.	Statinio projekto rengimo dokumentai			
1.2.	Techninis projektas			
2. II etapas:				
2.1.	Darbo projektas			
2.2.	Statinio projekto vykdymo priežiūra			
2.3.	Naujos stavybos darbai (bendrieji ir specialieji darbai, ienginiai ir kt.)			

2.4.	Sklypo surinkymo darbai	
2.5.	Darbai (paslaugos), priskirti prie kitų išlaidų, kurie būtinai statinį pripažinti užbaigti statyti (pagal konkurso salygu 5,5 punkto reikalavimus)	
	<i>Is viso:</i>	1.880.000,00
		394.800,00
		2.274.800,00

2. Darbus baigtį, kad statinį pripažinti baigtu statyti per 36 (Trisdešimt šeši) mėnesius.
3. Pateikti statybines medžagias, naujas gaminius ir ienginius išskiriant atitinkančius projekte numatyta techninės specifikacijas.
4. Ienginius su komplektuoti su visais būtinais priedais užtikrinančiais projekte numatyta paskirti ir funkcionavimą be papildomo komplektavimo.
5. Statinio ienginius išdėstyti nepažeidžiant darbo saugos, higienos ir ergonominių reikalavimų.
6. Atvykti sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytioms sąlygomis ir patelkti 10 procentų pasiūlyme numatytų darbu vertės sutarties ivykdymo užtikrinimą ir rangovo civilinės atsakomybės privailegiją draudimą.

UAB „Inti“ tvirtina, kad įmonė nėra tiesiogiai susijusi su užsakovu bei jo konsultantais. Šiuo pasiūlymu įspėjame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, kvietimo dalyvauti atvireame konkurse ir konkurso sąlygų reikalavimų.

Jeigu šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, įspėjame laikytis pasiūlyme pateiktų ir numatytų sąlygų bei nesimtį jokų veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirastyti bei jai isigalioti.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ADB „Giensidige“ Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuva pasiūlymo galiojimo garantija 45.000,00 Eur (Keuriausdesimt penki tūkstančiai eurų 00 euro ct.).

(Nurodymų užtikrinimo būdų, phd, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatytu pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktu dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kiti tiekėjo kvalifikacija parvartintys dokumentai	92

Ši pasiūlymė nurodyma informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti trečiosioms asmenims:
Dokumentas yra įkeistas šioje CVP IS pasiūlymoango eilutėje „Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikacinių klausimai“ prie atsakymo į Klausimą)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vertoti žodži „Konfidencialiai“)	Dokumentas yra įkeistas šioje CVP IS pasiūlymoango eilutėje „Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikacinių klausimai“ prie atsakymo į Klausimą)
1.	KONFIDENCIALIU – 3 dalis.pdf	KONFIDENCIALIU – 3 dalis.pdf

Stratibyos darbaria	Stratimereiis pastenungsos	IS viso be PVM:	PVM ... prece:	IS viso su PVM:	Ramsgvo astovas:
					Uzsklavo astovas:
					2016 m.
					2016 m.
					d.

Středitele, jos papildomo (-y) sūstaiimo (-y) data (-os) ir Nr.:
Objektais:
Starybos rangovais:
Užskakovas:
Sutarties priežiūra vykdanit salis (kai statyba finansuojama iš NSIP numatyti lešy):
Aidlikai arba y akiu (-y) Nr. ir data (-os):

(sudarymo vieta)

200 m.....d. N.E.

APPE ATLANTIQUE D'ABRUVERTE IR ISLANDAS (E-3 forma) PAZ YMA

(dokumento sudarytojais)

Pazymos apie atlikty darby vertė ir išlaidas (F-3) forma

6 predators
startles N

Statybos rango viésijo prikimo - paradaimo

25

Uzskovo astovas:	Statiuo statybos techninės priemonės	Vadovavo padėjėjas	(paragios)	(parasas, vardas, pavardė)
Uzskovo astovas:	Statiuo statybos techninės priemonės	Vadovavo padėjėjas	(paragios)	(parasas, vardas, pavardė)
Uzskovo astovas:	Statiuo statybos techninės priemonės	Vadovavo padėjėjas	(paragios)	(parasas, vardas, pavardė)
Uzskovo astovas:	Statiuo statybos techninės priemonės	Vadovavo padėjėjas	(paragios)	(parasas, vardas, pavardė)
Uzskovo astovas:	Statiuo statybos techninės priemonės	Vadovavo padėjėjas	(paragios)	(parasas, vardas, pavardė)

Mes, uzskako voj ir stabybos rangoavo aristovai, pastarieje si alikty, darby akta, patvirtiname, kad už nurodyta sumą darby kiekys yra atlikta.

LES VÉSOS DU PVM;

PVM.....Proc.

PVM progs.

As visto nesses jogos islandeses:

As visto testigos

using suspensions immediately

* Apskaitėjota vad.

**Apskaitoja vadovaujantių suraštės specialiosios datos 3.2. punktu.*

Elli	Darbo kodas	Darby (istatių) apšrymas Kina, Eura*	Mato vienetas	Kiekis uzmokestis	Medžiagos Mechanizmai	IS viso

Sustentas, Jos Pappalardo (-h) sustentamo (-h) sustentamo (-h) data (-os) ir Nf:
Objekta:.....
Raggovas:.....
Uzskatvas:.....

20 m.....d. Ni.....

ATLIRIÝ DARBU AKTAS (F-2 forma)

5 piteladas

Sutarties Nr. 165-13
5 prieides

Staybos rangos viésoso pirkimo - pardavimo statutai Nr. 166-13

Statybos rango viesojo pirkimo - pardavimo
sutarties Nr. 162/13
7 priedas

.....
.....
.....
(KAS institucijai, statinio naudotojui)

GARANTINIS RAŠTAS

Dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo
(statinio pavadinimas)
.....
.....
(data)

1. Rangovas (imones kodas),
atstovaujamas , išduoda ši garantinių rasta kruuno:
1.1. Garantuoją, kad pagal statybos rango sutartį Nr. (toliau –
sutartis) atlikti statybos darbai atitinka techninię užduotyje (projektinė dokumentacija) numatytas
savýbes, normatyvinį statybos dokumentą ir kitu teisés aktu reikalavimus, jie atlikti be klaudi,
kurios panaikintų ar sumažintų atlikutį statybos darbų vertę.
- 1.2. Atsako už defektus, nustatytus per garantinių terminų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl
statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl
ar jo pasandžių asmens kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu statybos darbų defektai
atsiranda dėl to, kad nepaisę galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio
aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

- 1.3. Įsipareigoja per pirmąjį 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumonuotu įrenginių ekspluatavimo
pradžios įrenginių tiekėjų atstovas į objektą atvykti per 24 (dvidesmit keturias) valandas nuo
pranešimo apie tokio atvykimo reikalagumą bei papildomai instruktuočių statinio naudojimo
personei, įrenginių ekspluatavimo klausimais ir operatyviai šalinčiu nesklaudamus.
- 1.4. Įsipareigoja vykdysti kitus sutaryje nustatytus reikalavimus, susijusius su Rangovo
garantinių įsipareigojimų vykdymu ir užtikrinimu.

2. Statybos defektai nustatomi ir šalinami tokia tvarka:

- 2.1. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangovą, pakviečia Rangovo įgaliotą atstovą ir surašo dvisalių defektų akta, kuriamo
nurodo statybos defektus ir dėl defektų austriodus padarinus bei su Rangovu suderina defektų ir
jujų pašalinimo terminus. Jei Rangovo įgaliotas atstovas neatyrsta arba arsisalo
pasirašyti dvisalių defektų akta, galioja statinio naudotojo surasytas vienėsalių defektų aktas.
- 2.2. Statinio naudotoju poreikiaus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytą terminą
pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo įgalioti atstovai surašo defektų pasainimimo akta, kuriamo patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pašalinti.

- 2.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neįstaiso statybos defektų ar neaitaiso tiesiginis tokio
defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar nurodyta
(KAS institucija)

- protinę laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios
dalies 11.3.5 punkte numatyta atskakomybė.
- 2.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neįstaiso defektų ar neaitaiso tiesiginis tokio
defekto padarytos žalos per akte suderintą ar nurodyta protinę laiką (kai
surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, gali pašalinti šiuos
defektus savo sąskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas,
(KAS institucija)
- susijusias su statybos defektų šalinimui, iš sumokėti 50 proc. nuo visų
(KAS institucija)
- turėtu išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimui, dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius
nuostolius.
3. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavoją
(KAS institucija)
žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Rangovas privalo nedelsiant,
bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti
šalinių priežiastis keilianciās pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
4. Statinui nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas, pasliptiemis statinio elementams
(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (desimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose
tyciai paslepę defektai – 20 (dvidesinties) metų. Garantinių terminai pradedami skaičiuoti nuo visų
Rangovo atliktu statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos. Garantinių terminai
statinyje naudojamų statybos produktų ir įšskyrių statybos produktus ir į lengvinius
paslepėtose statinio konstrukcijose nemokamai remontui ir priežiūrai nustatomas tiekėjo
išduodamuose dokumentuose, tačiau šis garantinių terminus turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du)
metai ir jo pradžia laikoma statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigima
registravimo data. 5. Statinio garantiniu terminu metu išryškėjė statybos defektai šalinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitu teisės aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

1. Darbuotojui, apmokytu dirbti su statinio ienginiaisiai, pasirašyta pažyma (jei taikoma).
2. Statinio ir ienginių garantinių terminas, lapq.
3. Ienginių garantijos originalai, lapq.

Rangovas (vadovas ar jo įgaliotas asmuo)

Gauta:
(KAS institucija)

PASTABA: Pateikia konkursą laimėjės rangovas iki pripažįstant statinį tinkamu naudoti.