STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr, A~ 3

DATA: A ~0F 4%
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), istaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaujama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiandio pagal Administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Svalex” , pagal Lietuvos Respublikos istatymus jsteigta ir veikianti imoné,

juridinio asmens kodas 300652436, kurios registruota buveiné yra BirZy g. 95A, LT-39124
Pasvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lictuvos Respublikos juridiniy asmeny

registre,

atstovaujama UAB ,Svalex“ direktoriaus Egidijaus Zapusto, veikiangio pagal

bendroves jstatus (toliau-Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos darby
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.1.
1.2.
1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

_personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas,
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasirafymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-prieémimo akto pasiraiymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priemima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties saglygy 8.2 punktu.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines ilaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
iskaidtuojamos negautos pajamos.

[ranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Iranga).

Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréziniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutarti daromi 3iy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
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.11,

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

2.1

3.1.

3.2,

3.3

3.4.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutarti Darby vykdyma bei ju baigimg ir bet
kuriy defekty i$taisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys atba jgalioti UZzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.

Veikly sgrasas — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti UZsakovui /Pirkimo_objektas - Pasvalio parko estrados
Dvareli$kiy g. 1, Pasvalio m. rekonstrukcijos darbus kaip numatyta Sutartyje bei
i8taisyti defektus, o UzZsakovas jsiparcigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti
Rangovui Sutarties kaing.

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutarfis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Veikly saradas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai, '

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas,
be ifankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir

Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visi§ko
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3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viefuyjy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal VieSyjy pirkimy jstatymg). Gali bati
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susiraingjimas turi bati
siun¢iami faksu, pas$tu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i¥ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirafant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktag STR 1.08.02:2002 . Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradeéti Darby.

Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginand¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaikéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UzZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams paSalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, idskyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

5.  RANGOVO TEISES, PAREIGOS TR ATSAKOMYBE
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5.1.

5.2.

3.3,

5.4.

3.5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, laikydamasis Veikly sarade pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatytg terming, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiu akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimuy.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianéius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bltina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmuy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;
sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir priZiiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui |
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais
zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi buti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti del
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar ¥alia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudots
vanden] bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iftekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar

Subrangova, kuris neckompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis




5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

3.15.

5.16.

5.17.

6.1.

Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus,

Rangovas, prie¥ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakovg, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneses Uzsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo
ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirQipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne vélian kaip pried 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikii,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UtZsakovas gali atmesti Tranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis, Tokiu atveju Rangovas privalo
i8taisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus iduotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezifira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar
Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiGiros instrukcijos turi blti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [ranga. Instrukcijose turi boti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi blti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas yra iki 2017 m. birzelio 1 d. Rangovas iki Darby atlikimo

termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {feigu
taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje




6.2.

6.3.

6.4.

0.5.

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

8.1.

numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {jeigu faikoma}, iStaisyti defektai ir
pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uZbaigimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas,

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sarae. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeign Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe (etapg) pagal Veikly
sgrafe pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovul pagristy jrodymy,
pateisinanéiy Darby velavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti reikalaujami,
jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas pratestas nebus.

UZsakovas, raftu nurodydamas priezast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tal Darby atlikimo terminas turi bGti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veéliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per 8 laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
UZtikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra prat¢siamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartinty jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas ra§tu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UzZsakovas turi teis¢ nutraukti

Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

ovas, uzbaiggs Darbus su praymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
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8.2

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

kreiptis | Uzsakova.
UZsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal 8.1, punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZifira ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo akts. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
itakos UZsakovui naudojant Darby rezultatg pagal paskirti, sarafa. Tokiame sgrade turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pagalinti.

Arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikii, kad galéty biiti pasirafomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir Rangovui rastu
ispéjus UZsakova, turi bati laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo padalinti i
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bt
§varus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA TR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 86809,98 (astuoniasdesimt Sedi tikstandiai agtuoni $imtai devyni
eural 98 ct.) eury, i§ kuriy PVM sudaro 15066,19 (penkiolika tikstandiy Sediasdegimt
Sedi eurai 19 ct.) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma Zodziais,

Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati
taikomos Veikly sarage nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrade nurodytos Darby grupiuy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarafe numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktigkai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlira. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta i3skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties, Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i§taisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydiu;

=y 9.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
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9.5.

9.6.

9.7.

0.8.

jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane¥¢s UZsakovas. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirafo Darby perdavimo-priémimo akty ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,

Uzsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiiras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai iforminto atlikty darby akto ir PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6, punkte nurodytais terminais,
tai jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai nebus skai¢iuojami, jei bus
veéluojama apmoketi deél trediyjy asmeny veiksmy.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biti keitiamos i¥skyrus $iame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg del Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢inojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritatkant Sutartyje numatyty Darby kaiha,

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,SISTELA“  duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
sgmaty skaiCiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢} jel papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skai¢iavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma [vertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biti didesnés uZ bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines it netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esandiy tkio subjekty darby
kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek okio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridetiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iglaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétings vertés mokesdio (PVM) tarifui

Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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S, - Perskaifiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaidiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél ili Sutarties
pasiraymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat
Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [rangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei §iu aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lédas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos aplinkybes, salygojanéios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdyting Darby
kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj,
t.y. Pasitilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojanéios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaline sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sililymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sifilony atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bitini SutarGiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai, Papildomy
darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar Kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paragais, bei rastu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

rastu pranesti Rangovui.

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a} jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatyfos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 , Statinio
projektavimas®™ aktualia redakcija, pagal ios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos
skai¢iuojamg  kaina, nustatyty vadovaujantis STR  1.05.06:2010  Statinio
projektavimas aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkimg
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apim&iai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas prane§ti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo pranefima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paai$kinimus bei
(jeigu reikia) iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietgje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristal negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l 3lame punkte minimy prieZaséiy, u¥delsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangowvui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui deél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranedimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dé¢l Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-pri¢émimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos




11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraulti
Sutartj, Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.

12,3, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygu 12.2, punkte nurodyty Uzsakovo nurodymuy
(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais
atvejais nepratesia jo galiojimo);

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
Isipareigojimuy pagal Sutarti arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase
nurodyta grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai raftu pranees Rangovui, nutraukti Sutarti ir pasalinti Rangova i3
Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dé]l Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus, Taliau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su
defekty idtaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
i8laidas, atsiradusias dél ¥ios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius
atskaitymus uZz papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia
Rangovui mokéting suma privalo i8mokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teié@ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 (dvide$imt) dieny apie tai radtu prane$damas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. 8laidos uz Iranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, §i [Iranga ir MedZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
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12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

prisiémé tikedamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planucja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyii kitg rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1.per 30 (trisdedimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apie tai rajtu pranefes UZsakovui, nutraukti Sutartj, Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo tetsiu.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybes
ar turto i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi 1sspr¢st1 derybomls Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gingo sprendimg. Gavusi pasitilyma
gin¢a spresti derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 10 (de$imt) dieny. Gindas turi biiti
1sspr¢stas per ne ilgesni nei 30 (trisdeSimt) d1em1 terming nuo derybuy pradzios. Jei
ginfo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasmlqu ginta spre;stl derybomis, kita Salis turi teise, ispedama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito ginfy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby bidu, sprend#ami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés vz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilin]
kodeks*l, ]elgu Salis nedelsiant pranedé¢ kitai Saliai apie kliiiti bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Saljes
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje paSLtalkancms aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy

7 srend1ma1 sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,




veiklos poblidio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira§inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija  UAB ,,Svalex*
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Birdy g.95A, LT-39124 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imoneés kodas 300652436
Swedbank AB »owedbank®, AB

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000 ]

A. 5. 1.T04 7300 0101 2095 1612 A5.LT507300010116880276

PVM mokétojo kodas LT887536515 PVM moketojo kodas LT100002954515
Tel. (8 451) 54 133 Tel. 8 610 10 566

Faks. (8 451) 54 134 Iaks. (8 451) 34 550

Pasira¥anciojo vardas, pavardé: PasiraSanciojo vardas, pavardé:
Rimantas Uzuotas Egidijus Zapustas

Pareigos: Pasvalic;%pn sayivaldybeés Pareigos: UAB ,,Svalex® direktorius
administracijos dir€ktoriys / -

......

Paragas: £.............. E e

Data: ... '
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