STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. #$€ -390

DATA: 201 -03-49
VIETA: PASVALYS

Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), jstaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovanjama Administracijos direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiandio pagal Administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

Ukio subjekty grupeé UAB ,,Pasvalio melioracija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
isteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 269100250, kurios registruota buveiné yra
Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys ir V] ,,PanevéZio regiono keliai* pagal Lietuvos Respublikos
istatymus jsteigta ir veikianti jmone, juridinio asmens kodas 168410067, kurios registruota
buveiné yra Radviliskio g. 58A, LT-35102 PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama UAB ,,Pasvalio
melioracija“ generalinio direktoriaus Ramiino Stulgos veikiangio pagal 2016-03-20 Jungtines
veiklos sutartj it jstatus (toliau-Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos darby
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1.  SAVOKOS

1.1... Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiradymo data.

1.3, Darby atlikimo terminas — laikas, skaidiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimg, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

L5, Iilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali bati
Iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6.  Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7 MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i¥skyrus Jranga).

1.8.  Projektas (techninis projektas) - dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpu planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi Siy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9. Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kigi~

daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams it
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirtj
- Darbus ar jy dalj.




1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

2.1,

3.1.

3.2.

3.3.

Rangovo personalas — visas personalas, kuri Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby,

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui uZ savalaiki, tinkama bei pagal Sutart] Darby vykdyma bei ju baigima ir bet
kuriy defekty i$taisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranei¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Veikly saraSas — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis,

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2.  SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti UZsakovui /Pirkimo objektas - Pasvalio parko estrados
Dvareli8kiy g. 1, Pasvalio m. sklypo sutvarkymo' darbus kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui butinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

3.2.2.  Veikly sgragas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kickiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientacinial.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems {statymams vykdyti. Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba




3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visigko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy
tarnybos sutikimas (jeigu butinas pagal Viedyjy pirkimy jstatyma). Gali biiti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo
Sutarties Salys negaléjo numat)m pasifilymo patelklmo Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis,

Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bati
siunCiami faksu, paStu arba elektroniniu pasiu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasira§ytinai ar siundiant registruotuwkurjeriniu padtu
kiekvienam i§ juy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ratu ptivalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui
nurodyti §ios Sutarties 15.2 punkte,

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 10 dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiralant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeign UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo ra$tu prane§ti UZsakovui, kad
negali pradéti Darbu.

Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tickiamy
MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaigkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga terming trikumams pa3alinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutrauktl Sutart] ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje,

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir Ilaidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius
del UZsakovo kaltés. :

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-

priémimo akto pasira§ymo dienos;
4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, i¥skyrus aplinkybes, nurodytas




5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

3.8.

5.9.

10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréztomis techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis Veikly sgraSe pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatyty terming, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, pojstatyminiy akty ir

* Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti 3ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo- sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu,

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz
Subrangovo, jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa batina informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sulartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bify tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;
sandéliuoti arba i8vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizifiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugfis, paZenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biti atsakingas uz bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dét
Rangovo veiksmy. ‘

Rangovui Darbams vykdyti gali blti suteikta teisé naudotis tokiu elektros it vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Zalia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ s fﬁfdotq
vanden] bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energefirfiy iStekliy

tiekimo jmonéms.




5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Darby atlikimo terminas yra iki 2017 m. birzelio 1 d. Rangovas iki D

Rangovo personalas turi bitti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Ufsakovg, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
rastu nepranedes UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo prane$ti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie3 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UtZsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybg atitinkamai apie tai ratu
praneidamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad &ie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba afsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus i§duotas ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZtagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
Iranga afitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZioros instrukcijos turi buti pakankamai
i8samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiliréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Irangg. Instrukcijose turi biiti aprafyta visa mechaning ir elektring jranga, tickta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

atlikimo




6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikomap, kuriy rezultatai yra teigiami.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma), iStaisyti defekiai ir
pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei statybos uZbaigimo aktas ir
UzZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Veiklos sarase. Darby vykdymo metu,
atsiZzvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Veikly
sarase pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymuy,
pateisinanéiy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali buti reikalaujami,
jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas pratgstas nebus.

Uzsakovas, radtu nurodydamas prieZast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymag. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristal patirty papildomy I¥laidy
apmokejima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutartics pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikotarpi Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
Uztikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto
i¥davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai,

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimu, UZsakovas ragtu turi pareikalauti Rangovo per 1¢ dieny pateikti nauja
uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutart].

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS e

Uzsakovas perima Darbus:




8.2.

8.3.

8.4,

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9\

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo ragtu privalo
kreiptis | UZsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo pradymg pagal 8.1, punkts, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasira8yti Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
itakos UZsakovui naudojant Darby rezultats pagal paskirtj, sara¥a. Tokiame sgrae turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

Arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bGti pasirafomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turgjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui ra$tu
ispéjus UZsakova, turi buti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo padalinti i
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iukles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti
Svarus ir sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 67 082,24 (Se§iasdedimt septyni tikstanéiai a§tuoniasdesimt du eurai
24 ct.) eury, 1§ kuriu PVM sudaro 11 642,37 (vienuolika tiikstandiy $edi Simtai
keturiasdeSimt du eurus 37 ct) eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma YodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti
taikomos Veikly sarade nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgrale nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto
Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranedti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlirg. UzZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akty igskyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tol i atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéji dokumentus




9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

9.4.2 Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranefes UZzsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atifinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo prafoma apmokeéti suma yra teisinga.

(Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali patelku mokeéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira$o Darby perdavimo-pri¢mimo aktg ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Utzsakovas apmoka Rangovui uz darbus pagal gautas PVM sgskaitas faktoras per per 30
kalendoriniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty darby akto ir PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 9.6. punkte nurodytais terminais,
tal jis turi teis¢ i delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokejimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai nebus skaidiuojami, jei bus
veluojama apmoketi dél trediyjy asmeny veiksmuy.

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiiamos iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkig
iforminus pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomuy, Darby
kainos apskai¢iuojamos emiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaitiavimo programos ,SISTELA* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomuy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
samaty skaiCiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai&iuoti pagal (b)
punkte nurodyta samaty skaiiavimo programag, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i8laidy ir pelno) idlaidas, kurios negali biti didesnés uZ bendra vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinkfinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esandiy iikio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Oikio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms isigyti, o
pridetiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i8laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVl\;Ilz/tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos persgkaitiavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PYM)

S¢ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar
padéties keitima,

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdyting Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaitivotas pagal 9.8.1. punkie nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é8as, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj,
t.y. Pasitilyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiéiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilymg, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir bitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai aplldomq
_darby bftinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bre#iniais ar kitais




10.3.

104,

10.5.

10.6.

10.7.

dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir pI‘O_] jektuotojo parasais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengts vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skai¢ivojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal $ios sutartie 9.8.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virija statinio statybos
skai¢iuojama kaing, nustatyta vadovaujantis STR  1.05.06:2010 ,Statinio
projekiavimas aktualia redakeija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieitarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kurivo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo praneSima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristal negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - praneti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeign Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZaséiy, uZdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I¥laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezZastis,;

10.7.2. gaves toki prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11, ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS




11.1. UZsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranedti Rangovui. :

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutartics
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UzZsakovo nurodymy
(pvz. nepateikia Sutartics jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratesia jo galiojimo);

12.3.2.nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimuy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarage
nurodytg grafika ir tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

UzZsakovas gali bet kurino §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i}
Statybvietés.

12.4, Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kurivos nuostolius ir papildomas [3laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél 8ios Sutarties. Ursakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokeétina suma privalo i¥mokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangove veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 (dvide§imt) dieny apie tai rastu prane§damas Ranggvui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta:




12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2.18laidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, ¥ Jranga ir MedZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 (devyniasdesimt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apie tai ra$tu praned¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti, Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj batina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3, pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete,

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1sspr¢st1 derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasitlo ginCo sprendima. Gavusi pasitlymg
ginda spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 10 (degimt) dieny. Ginéas turi bati
1ssp1”e;stas per ne ilgesnj nei 30 (trisdesimt) dlenq terming nuo deryby pradZios. Jei
ginco 1sspr¢st1 derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pas1u1qu gincg sprf;stl derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kitg Sal;,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprend#iami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiSkai ar i3 dalies atleid¥iama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdymg
dél nenugalimos j Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini
lcodeksq, _]elgu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apic kliGitj bei jos poveikj
Jsipareigojimy vykdymui.

nugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nérg reikefingy prievolei




14.3.

15.1.

15.2.

vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai
pazeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan€ios aplinkybés, Valstybes ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios 1§ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai neimanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Pasvalio melioracija“
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250
wawedbank®, AB AB SEB bankas

Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

A.s. LT32 7300 0100 8243 2020 Als. LT72 7044 0600 0567 4757
PVM mokétojo kodas 1.T887536515 PVM mokétojo kodas LT 691002515
Tel. (8 451) 54 133 Telefono numeris +370 451 34152
Faks. (8 451) 54 134 Fakso numeris +370 451 34151
Pasira3ané¢iojo vardas, pavardé Pasirasanciojo vardas, pavarde
Rimantas Uzuotas Ramfiinas Stulga

Pareigos Pasvalio rajono-say

administracijo

ivaldybés Pareigos UAB ,,Pasvalio melioracija®
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