

RANGOS SUTARTIS

2017 m. ~~balandžio 11~~ d. 11-50-258

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos, veikiančio pagal Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-348, toliau vadinama UŽSAKOVU, AB „Anykščių melioracija“, kodas 154110362, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Sutarties dalykas

1.1. „Anykščių r. Kavarsko sen. Šovenių kadastrinės vietovės Šovenių kaimo griovių remontas“ (projektavimo paslaugos - techninis darbo projektas, techninio darbo projekto ekspertizės paslaugos ir griovių remontas), (toliau – remonto darbai);

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kaina – **61699,99** eurai (šešiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai devyniasdešimt devyni euro centai) su PVM.

2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM, taikomam remonto darbams, dydžiui. Likutinė neatliktų remonto darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų remonto darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaičiuojama.

3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų atlikimo terminas

3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja iki 2018-10-31.

3.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas- per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo datos.

RANGOVAS remonto darbus baigia - 2018 m. rugsėjo 1 d.

3.3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų terminas gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms.

4. Šalių teisės ir įsipareigojimai

4.1. RANGOVAS turi teisę:

4.1.1. keisti projektinius sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

4.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako RANGOVAS. RANGOVAS gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su UŽSAKOVU ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

4.1.3. gauti Sutartimi sulytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus remonto darbus bei kitas rangovui teisės aktais suteiktas teises.

4.2. RANGOVAS įsipareigoja:

4.2.1. laiku ir kokybiškai atlikti remonto darbus, susiderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;

4.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją;

4.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;

4.2.4. uždelsęs remonto darbus (po Sutarties 3.2. punkte nurodytos datos), mokėti UŽSAKOVUI 0,06 procentų neatliktų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

4.2.5. atlikti pagrindinius darbus: drenažo remontą;

4.2.6. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti UŽSAKOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

4.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

4.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti remonto darbų eigą ir kokybę;

4.3.2. reikalauti šalinti remonto darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.

4.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

4.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;

4.4.2. gavęs RANGOVO pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo RANGOVO pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, priimti užbaigtą darbų rezultatą;

4.4.3. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5. Atsiskaitymo tvarka

5.1. Atsiskaitoma už atliktus remonto darbus kas mėnesį pagal RANGOVO pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos iš 2017 m. Melioracijos darbų programos valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų.

5.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo ir atsiskaitymo dokumentų, įskaitant medžiagų pasus ir sertifikatus, pateikimo dienos.

5.3. UŽSAKOVUI laiku neatsiskaičius (per Sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose nustatytus terminus), UŽSAKOVAS moka 0,06 procentų neapmokėtų remonto darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Sutarties nutraukimas

6.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

6.2. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu UŽSAKOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą RANGOVAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.

6.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas RANGOVUI ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:

6.3.1. RANGOVAS bankrutuoja arba tampa nemokus;

6.3.2. paaiškėja, jog RANGOVAS siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujančius teisės aktams;

6.3.3. RANGOVAS nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka remonto darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

6.3.4. RANGOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį.

6.4. UŽSAKOVAS po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktų remonto darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią RANGOVO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVUI skolą RANGOVUI.

6.5. Jei Sutartis nutraukiama UŽSAKOVUI iniciatyva dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVUI patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų.

6.6. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus remonto darbus, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

7. Ginčų sprendimas

7.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.

8.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

8.3. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8.4. Sutartis sudaroma raštu, dviem egzemplioriais identiškais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

8.5. Sutarties priedas, Šalių pasirašytas, yra neatsiejama Sutarties dalis:

8.5.1. Techninė darbų vykdymo užduotis (1 priedas), 1 lapas.

9. Šalių parašai ir rekvizitai

Anykščių rajono savivaldybės administracija

kodas 188774637

J. Biliūno g. 23, Anykščiai

Tel.Nr. 8 381 58041

Faksas Nr. 8 381 58088

A. s. LT797182100000130678

AB „Šiaulių bankas“, Anykščių KAS,

kodas 71821

AB „Anykščių melioracija“

kodas 154110362

Mindaugo g.23, Anykščiai

tel. Nr. 8 381 58411

Faksas Nr. 8 381 58166

A.s. LT744010043100030198


Nord/LB Lietuva,

kodas 40100

Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktorius Audronius Juodis



Direktorius Gintaras Pauliukevičius



Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas
Audronius Juodis

2017-04-10

Teisės, personalo ir civilinės
informatikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Zita Karaliūnienė
2017-04-10

Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja
Vida Bužinskienė
2017-04-10

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).

2. Darbų apimtys

2.1. Projekto „Anykščių r. Kavarsko sen. Šovenių kadastrinės vietovės Šovenių kaimo griovių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas), techninio darbo projekto ekspertizės paslaugos ir griovių remontas (darbai):

Griovio pavadinimas Nr.	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.
1	2	3	4	5
up.Brėškinys	11+70 – 33+45	2,175	2	38
B-2	0+00 – 13+75	1,375	1	15
B-2-2	0+00 – 4+26	0,426	-	10
Nr.1	0+00 – 18+40	1,840	2	20
(mel. projektai Nr.4_1967, Nr. 8_1976 Nr.9_1980; Nr. 3_1965 Nr. 6_1970; Nr. 14_1988	VISO:	5,816	5	83

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

Darbo projekto parengimo terminas – per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo datos. Planuojama darbų pabaiga - 2018 m. rugsėjo 1 d.

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos remonto darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju.

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1. punkte minėto projekto melioracijos statinių ir įrenginių remontą.

5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvos Respublikoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

direktorius Audronius Galisankas



Direktorius Gintaras Pauliukevičius



AB „Anykščių melioracija“, Akcinė bendrovė, Mindaugo g. 23, LT-29141 Anykščiai, VĮ
Registru centras, Utenos filialas, įm.k. 154110362, PVM m.k. LT541103610

Priedas Nr.3

**PASIŪLYMAS DĖL GRIOVIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO KARTU SU PROJEKTO
PARENGIMO IR PROJEKTO EKSPERTIZĖS PASLAUGOMIS**

„Anykščių r. Kavarsko sen. Šovenių kadastrinės vietovės Šovenių kaimo griovių remontas“
(projektavimas, ekspertizė, darbai)/

2017-03-31

Anykščiai

Tiekėjo pavadinimas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	AB „Anykščių melioracija“
Įmonės kodas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>	154110362
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Mindaugo g. 23, LT-29141 Anykščiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintaras Pauliukevičius
Telefono numeris	8 381 58166
Fakso numeris	8 381 58166
El. pašto adresas	anyksciumelioracija2@gmail.com

Kam Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai.

(perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas)

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Išnagrinėję pateiktus pirkimo dokumentus, siūlome remonto darbus atlikti už:

Eil. Nr.	Darbų, paslaugų pavadinimas	Kaina, €	PVM, €	Kaina, € su PVM
1.	Techninio darbo projekto parengimas	3123,97	656,03	3780,00
2.	Projekto ekspertizės paslaugos	347,10	72,89	419,99
3.	Griovių remonto darbai	47520,66	9979,34	57500,00
	Iš viso:	50991,73	10708,26	61699,99

Mes siūlome atlikti darbus už 50991,73 (be PVM) eurus (Penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras septyniasdešimt trys centai).

(suma žodžiais)

PVM 10708,26 eurus (Dešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoni eurai dvidešimt šeši centai).

(suma žodžiais)

Bendra kaina: 61699,99 (su PVM) eurus (Šešiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai devyniasdešimt devyni centai).

3. Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Nurodomi darbai ir paslaugos, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus.
1.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“, Kranto g. 9-1, Panevėžys	Techninio darbo projekto parengimas, projekto ekspertizės paslaugos
	Viso:	1

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us).

4. Patvirtiname, kad visi pasiūlymo dokumentai parengti ir pateikti pagal konkurso reikalavimus ir konkurso sąlygas.

5. Pasiūlymas galioja 60 dienų.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	VĮ Registrų centro pažyma	2
2	Raštas dėl balsų daugumos	1
3	Deklaracija	1
4	VĮ Registrų centras išplėstinis išrašas	9
5	LR Žemės ūkio ministerijos atestatas	1
6	Pažyma apie specialistus sutarčiai vykdyti	1
7	Specialisto darbo patirties aprašymas	2
8	Specialisto kvalifikacijos atestatas	1
9	VĮ Registrų centro pažyma_UAB Panevėžio HIDROPLANAS	2
10	LR Žemės ūkio ministerijos kvalifikacijos atestatas	1
11	Igaliojimas	1

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir **konfidenciali** informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius Gintaras Pauliukevičius

(atsakingo asmens, vardas, pavardė, pareigos)


(parašas)
