

Pagrindinė sutartis Nr. CPO97423

2017 m. BALANDŽIO 14 D. NR. 22-728
Savivaldybės administracijos
direktorius

Panevėžio miesto savivaldybės administracija,
atstovaujama

Tomas Jukna

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVU), ir

Panevėžio statybos trestas, AB (kartu su partneriu AB "Panevėžio keliai" (kodas: 147710353)),
atstovaujama

AB „PANEVŽIO STATYBOS TREŠTAS“
Projektavimo biuro „PST projektai“ vadovas
Mindaugas Ščevinskas

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJU),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 20 d. preliminariosios sutarties dėl statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

- 1.1.1. CPO LT – viešojo įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.
- 1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Interneto adresas <https://www.cpo.lt>.
- 1.1.3. Paslaugos – TIEKĖJO pagal Pagrindinę sutartį teikiamos paslaugos.
- 1.1.4. Papildomos paslaugos – su pirkimo objektu susijusios paslaugos.
- 1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI suteikti Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. TIEKĖJAS turi teisę:

- 3.1.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subteikėjus: UAB "VEKADA". Pagrindinėje sutartyje nurodyti subteikėjai gali būti keičiami keičiant Pagrindinę sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.1.2. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti su UŽSAKOVU suderintą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką.
- 3.1.3. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius TIEKĖJO įsipareigojimus, sąrašą.
- 3.1.4. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti projektavimo užduotį.
- 3.1.5. Gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui.
- 3.1.6. TIEKĖJAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKĖJAS įsipareigoja:

- 3.2.1. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti UŽSAKOVO pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal UŽSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis.
- 3.2.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą (TIEKĖJO atstovą) ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĖJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĖJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĖJO vardu nuo momento, kai TIEKĖJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.
- 3.2.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su UŽSAKOVU ir jam pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius TIEKĖJO įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
- 3.2.4. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su UŽSAKOVU.
- 3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinės sutarties, projektavimo užduoties, projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

- 3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinėje sutartyje nenurodytus dokumentus, išpėti UŽSAKOVA ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.
- 3.2.7. Bendradarbiauti su UŽSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UŽSAKOVA su Pagrindinės sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.
- 3.2.8. Suderinti su UŽSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas.
- 3.2.9. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti UŽSAKOVA apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir UŽSAKOVO pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad UŽSAKOVO nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams).
- 3.2.10. Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UŽSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, raštiškai suderinus su UŽSAKOVU jų kainą.
- 3.2.11. Pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visas Pagrindinėje sutartyje nurodytas Paslaugas.
- 3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UŽSAKOVUI suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Pagrindinės sutarties vykdymu susijusią informaciją.
- 3.2.13. Užtikrinti, kad visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį TIEKĖJO sutartiniais įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas.
- 3.2.14. Be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Pagrindinė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.
- 3.2.15. Neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.
- 3.2.16. UŽSAKOVUI raštu paprašius, jam grąžinti visus iš UŽSAKOVO gautus, Pagrindinei sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.
- 3.2.17. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.
- Techninio projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju:*
- 3.2.18. Per UŽSAKOVO nurodytą terminą parengti Statinio Nr:1 Techninį projektą.
- Prieš atlikdamas bet kokią su UŽSAKOVU anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką UŽSAKOVO pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKĖJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu.
- 3.2.19. Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.
- 3.2.20. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, perduoti jį UŽSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 5 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto popierinių bylų egzempliorių skaičiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasirašytu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.

3.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

- 3.3.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti TIEKĖJO teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams.
- 3.3.2. Organizuoti UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitikimus Pagrindinės sutarties vykdymui aptarti.
- 3.3.3. Teikti pastabas dėl TIEKĖJO teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Pagrindinės sutarties reikalavimams.
- 3.3.4. Nepriimti Pagrindinės sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų.
- 3.3.5. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu pratęsti Pagrindinėje sutartyje numatytus terminus Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.3.6. UŽSAKOVAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKĖJAS savo sąskaita ištaisyty projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateiktų projektą ekspertizės rangovui bei gautų projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.

3.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

- 3.4.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo suteikti įgaliojimus TIEKĖJUI veikti UŽSAKOVO vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu.
- 3.4.2. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti TIEKĖJUI visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją.
- 3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKĖJU vykdančią Pagrindinę sutartį.
- 3.4.4. Sudaryti visas būtinas sąlygas TIEKĖJUI teikti Pagrindinėje sutartyje numatytas Paslaugas.
- 3.4.5. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu informuoti TIEKĖJĄ apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą.



- 3.4.6. Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš TIEKĖJO tinkamai suteiktas Paslaugas.
- 3.4.7. Apmokėti TIEKĖJUI už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
Techninio projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju:
- 3.4.8. Organizuoti ir užtikrinti statinio techninio projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais).

4. Kaina ir apmokėjimo tvarka

- 4.1. Pagrindinės sutarties kainodara susideda:
- 4.1.1. Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos Paslaugų kainos. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos TIEKĖJO išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos.
- 4.1.2. Papildomų paslaugų kainos. Į Papildomų paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos TIEKĖJO išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, bet negali būti įtrauktas TIEKĖJO pelnas. Bendra Papildomų paslaugų kaina negali viršyti 30 procentų Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos. Papildomų paslaugų kaina turi būti raštu suderinta su UŽSAKOVU ir pagrįsta TIEKĖJO faktiškai patirtas išlaidas patvirtinančiais dokumentais.
- 4.2. Paslaugų kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugų kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.
- 4.3. Už TIEKĖJO tinkamai ir faktiškai UŽSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiku pagal Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (-us). Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties 3 priede. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte TIEKĖJAS turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų, tame tarpe ir suteiktų Papildomų paslaugų, pavadinimą ir jų kainą.
- 4.4. UŽSAKOVAS, gavęs Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų privalo jį pasirašyti arba raštu TIEKĖJUI pateikti motyvuotą atsakymą pasirašyti.
- 4.5. Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI PVM sąskaitą-faktūrą/sąskaitą-faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Paslaugų priėmimo-perdavimo akto numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.
- 4.6. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas UŽSAKOVAS su TIEKĖJU atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į TIEKĖJO Pagrindinėje sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytą ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.
- 4.7. Papildomos paslaugos, kurios nėra raštiškai suderintos su UŽSAKOVU, tačiau TIEKĖJO dėl kokių nors priežasčių suteiktos (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVO apmokamos nebus.

5. Atsakomybė

- 5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 5.2. Jei TIEKĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais, UŽSAKOVAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. UŽSAKOVAS priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų.
- 5.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, TIEKĖJAS sumoka UŽSAKOVUI 10 (dešimties) procentų Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos dydžio baudą (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinės sutarties 10 punkte nurodytos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).
- 5.4. Jei UŽSAKOVAS nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, TIEKĖJAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
- 5.5. Jei ne dėl TIEKĖJO kaltės UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti nuo mokėjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30 kalendorinių dienų, TIEKĖJAS, raštu įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 dienų gali nutraukti Pagrindinę sutartį bei reikalauti sumokėti baudą lygią 10% nuo Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos.
- 5.6. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.
- 5.7. TIEKĖJO civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. UŽSAKOVUI paprašius, TIEKĖJAS privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.



6. Nenugalimos jėgos aplinkybės

- 6.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.
- 6.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĖJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
- 6.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĖJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį išpėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamas nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

- 7.1. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinėje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 7.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.
- 7.3. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinės sutarties pakeitimai

- 8.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinės sutarties galiojimas

- 9.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2017-04-14 Pagrindinę sutartį pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).
- 9.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
- 9.3. UŽSAKOVAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį išpėjęs TIEKĖJĄ prieš 10 kalendorinių dienų, kai TIEKĖJAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 9.4. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKĖJUI iškeliam bankroto arba restruktūrizavimo byla.
- 9.5. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį, jei jis netenka funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta ši Pagrindinė sutartis.
- 9.6. TIEKĖJAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį išpėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
- 9.7. TIEKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį, jei, teikiant projekto vykdymo priežiūros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmė ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
- 9.8. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

10. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas

- 10.1. TIEKĖJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.
- 10.2. Jei Pagrindinė sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKĖJO pateikiamas Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimo terminas turi būti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Šiame punkte nurodyta tvarka TIEKĖJUI nepratęsęs Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, UŽSAKOVAS įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.
- 10.3. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu pareikalauja TIEKĖJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKĖJAS nurodytu



atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl TIEKĖJO kaltės) atveju.

10.4. Jei TIEKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI, UŽSAKOVAS pareikalauja sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai TIEKĖJĄ ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, TIEKĖJAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, TIEKĖJAS privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės, UŽSAKOVAS bet kokių atveju įgyja teisę į visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

10.5. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas TIEKĖJUI, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

10.6. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą TIEKĖJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVO nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama TIEKĖJUI tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. TIEKĖJUI neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės, visa šiame punkte nurodyta į UŽSAKOVO sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

11. Intelektinės nuosavybės teisės

11.1. TIEKĖJAS UŽSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia UŽSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKĖJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĖJUI papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienes jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKĖJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKĖJO ir (arba) kūrinių autorių sutikimo, prisiimant atsakomybę.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVO ir TIEKĖJO.

12.2. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Pagrindinė sutartis viešinama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Pagrindinės sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis:

13.1.1. 1 priedas. TIEKĖJO pasiūlymas Paslaugų užsakymui per CPO LT elektroninį katalogą.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektavimo užduotis, kiti projekto rengimo dokumentai. (Užsakytą: Statiniuose Nr:1)

UŽSAKOVAS

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, Panevėžio apskritis

Kodas: 288724610

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT567300010002386606, AB Swedbank

Tel.: 8 45 501 315

Faks.: 8 45 501 354

El. paštas: administracija@panevezys.lt

TIEKĖJAS

Panevėžio statybos trestas, AB

Adresas: P. Puzino g. a, LT-35173 Panevėžys, Panevėžio apskritis

Kodas: 147732969

PVM kodas: LT477329610

A. s. Nr.: LT517044060002635252, AB SEB bankas

Tel.: +370 45 505503

Faks.: +370 45 505520

El. paštas: info@pst.lt

Kontaktinis asmuo:

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: TADAS STAVIKLŲNAS
PROJEKTO VADOVAS
Tel.: 845501306, 865519692

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas: Savivaldybės administracijos
direktorius

Data: Tomas Jukna



Vardas, pavardė, pareigos: Viktorija Norvaiša
Projekto vadovė
Tel.: 8616 44097

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos:

Parašas:

Data:

AB „PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS“
Projektavimo biuro „PST projektai“ vadovas
Mindaugas Ščevinskas



Projekto vadovas
Tadas Staviklųnas

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jolanta Valužienė
2017 m. 04 mėn. 05 d.

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Lina Kolpertienė
2017-04-05

Pagrindinės sutarties CPO97423 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinsys Nr. 1	
Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003	Inžinerinių statinių naujos statybos, rekonstravimo ir paprastojo remonto projektas Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį
Statinio (objekto) adresas (gatvė, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybė, pašto indeksas)	Parko g., Panevėžys
Projekto rūšis	Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastas remontas
Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Parko g. pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių), ilgis – 1,804 km. Autobusų stovėjimo aikštelės pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių), ilgis – 0,131 km. Nemuno g. pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių). Bendras ilgis – 0,9249 km. Pėsčiųjų dviračių takų pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių). Plotas – 32546,10 kv. m. Parko želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, esamų pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimas ir naujų įrengimas. Numatyti poilsiavietės, priėjimus prie upės, poilsio zona su paplūdimiu (persirengimo kabinomis, suolais, paplūdimio tinklinio aikšte ir kt.); pritaikyti esamą kalvą aktyviam poilsiui (ja performuojant, išsprendžiant saugumo klausimus); suformuoti upelio slėnio daubą su akmenų ir dekoratyvių augalų kompozicijomis; numatyti amfiteatro tipo aikštelės įrengimą; įrengti universalų sporto aikštyną; pertvarkyti mažąją architektūrą; atnaujinti Parko apšvietimo sistemą; modernizuoti netradicinių sporto šakų aikštelę; sutvarkyti ir įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles; esamos šunų dresiravimo aikštelės išskėlimas į nuošalesnę parko dalį, esamų tualetų griovimas ir naujų viešųjų tualetų pastatymas; su parku besiribojančių Nemuno g. (vakarinė pusė) ir Parko g. (šiaurinė pusė) šaligatvių atnaujinimas ir/ar įrengimas; automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir kt. Projektuotojas gali siūlyti numatyti ir kitas veiklas, kurios padėtų parko teritoriją padaryti kuo patrauklesnę. Statinio plotas (m²): Statinio tūris (m³):	
Statiniui suteiktas unikalus numeris:	4400-2081-2162;4400-1241-1657;4400-4159-6918 ir kt
Žemės sklypui suteiktas unikalus numeris:	4400-1548-9462 ir 4400-0314-1493
Numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina EUR su PVM:	2312614,00
Perkamos paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas	31000,00
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos arba nuo prieš tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos datos. Jei Pagrindinės sutarties vykdymo metu kyla nenumatytų aplinkybių, nurodytas terminas Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą laikotarpiui, lygiam pusei šiame punkte nurodyto termino.	
Popierinių egzempliorių skaičius.	5
Projekto rengimo etapas.	Techninis projektas
Projekto dalių sąrašas (būtinų parengti).	1. Bendroji 2. Sklypo sutvarkymo 3. Architektūros 4. Konstrukcijų 5. Susisiekimo 6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 7. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 8. Elektrotechnikos 9. Elektroninių ryšių (komunikacijų) 10. Procesų valdymo ir automatizacijos 11. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
Paslaugų suteikimo terminas.	210 k.d.
Ar užsakovas užsakys projekto ekspertizę?	Taip
Paslaugų suteikimo terminas (k.d.) VISO:	210
Suma be PVM, EUR:	31000.00
21 % PVM:	6510.00
Suma su PVM, EUR:	37510.00

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tačiau vienam objektui Užsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelė, o visų lentelių pabaigoje nurodoma bendra Paslaugų kaina visam objektui.

Paslaugų suteikimo terminas (k.d.) VISO:	210
Suma be PVM, EUR:	31000.00
21 % PVM:	6510.00
Suma su PVM, EUR:	37510.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo terminai nėra sumuojami, o Pagrindinės sutarties bendras Paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių visų Paslaugų suteikimo trukmę.

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

1. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę.

2. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti sutartį, atsižvelgiant į STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jį keičiančio, teisės akto nuostatas.

3 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

4. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti tiekėjas (perkančiosios organizacijos vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkančioji organizacija).

5 Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia perkančiosios organizacijos nurodytą skaičių suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio darbo projekto popierinių egzempliorių bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje. Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, perkančiai organizacijai atskirai nurodžius.

6. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 punktu, tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybės teisės ir visų išimtinių autoriaus teisių į jį perdavimas perkančiajai organizacijai.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr.	Papildomos paslaugos pavadinimas **
1.	Sklypo topografinės nuotraukos parengimas
2.	Inžinerinių, geologinių tyrinėjimų atlikimas
3.	Esamų statinių tyrimų atlikimas
4.	Konstrukcijų tyrimų atlikimas
5.	Statybinių matavimų atlikimas
6.	Statybos pagrindimo parengimas
7.	Energinio sertifikato parengimas
8.	Pastato energinio audito atlikimas
9.	Statinio ekspertizės atlikimas
10.	Projekto originalo (-ų) parengimas UŽSAKOVUI

** Projekto ekspertizės atlikimo paslaugos negali būti įtraukiamos į Papildomų paslaugų apimtį.

UŽSAKOVAS

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Adresas: Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, Panevėžio apskritis
Kodas: 288724610
PVM kodas:
A. s. Nr.: LT567300010002386606, AB Swedbank
Tel.: 8 45 501 315

TIEKĖJAS

Panevėžio statybos trestas, AB
Adresas: P. Puzino g. a. LT-35173 Panevėžys, Panevėžio apskritis
Kodas: 147732969
PVM kodas: LT477329610
A. s. Nr.: LT517044060002635252, AB SEB bankas
Tel.: +370 45 505503

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

[Data]

TIEKĖJO pavadinimas:

UŽSAKOVO pavadinimas:

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pagrindinę sutartį Nr. nustato žemiau nurodytą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statiny Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur

UŽSAKOVO atstovas

Vardas,
pavardė:

Pareigos:

Parašas:

TIEKĖJO atstovas

Vardas,
pavardė:

Pareigos:

Parašas:



PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKĖJAS:

UŽSAKOVAS:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal Pagrindinės sutarties Nr.
 Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko _____ etapą ir suteikė UŽSAKOVUI šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Sutartyje nustatyta Paslaugų kaina, €	Įvykdyta			
			nuo Sutarties pradžios		tarp jų per ataskaitinį mėnesį	
			%	€	%	€
1.						
2.						
3.						
4.						
					Suma be PVM:	
					PVM:	
					Suma su PVM:	
	Papildomų paslaugų pavadinimas		Viso Papildomų paslaugų nuo Sutarties pradžios		tarp jų per ataskaitinį mėnesį	
			%	€	%	€
5.						
6.						
7.						
					Suma be PVM:	
					PVM:	
					Suma su PVM:	
					IŠ VISO BE PVM:	
					PVM:	
					IŠ VISO SU PVM:	
Suma žodžiu:						

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

Vardas,
pavardė:

Pareigos:

Parašas:

Data:

A.V.

TIEKĖJO atstovas

Vardas,
pavardė:

Pareigos:

Parašas:

Data:

A.V.



TVIRTINU

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktorius Tomas Jukna

2017 m. sausio 20 d.

STATINIŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Projekto pavadinimas.	<i>Inžinerinių statinių naujos statybos, rekonstravimo ir paprastojo remonto projektas</i> Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinat lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį
2.	Statinių grupės sudėtis.	Parko g. (unikalus daikto Nr. 4400-2081-2162), autobusų stovėjimo aikštelė (unikalus daikto Nr. 4400-4227-4782), Nemuno gatvė (unikalus daikto Nr. 4400-0969-3784 ir Nr. 4400-4416-6812); kiti inžineriniai statiniai – netradicinių sporto šakų aikštelė (unikalus Nr. 4400-1241-1657), kiti inžineriniai statiniai – tvora (unikalus Nr. 4400-4159-6883), kiti inžineriniai statiniai – lauko tualetas (unikalus Nr. 4400-4159-6783, 4400-4159-6807, 4400-4159-6818, 4400-4159-6829, 4400-4159-6838, 4400-4159-6840), pėsčiųjų dviračių takai (unikalus Nr. 4400-4159-6918, 4400-4203-5352, 4400-4203-5349, 4400-4203-5366, 4400-4204-0960 ir Nr. 4400-2645-6244)
3.	Statinių paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.	Žemės sklypų, kuriuose yra Kultūros ir poilsio parkas, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, plotas 39,375 ha. Parko g. pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių), ilgis – 1,804 km. Autobusų stovėjimo aikštelės pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių), ilgis -0,131 km. Nemuno g. pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių). Bendras ilgis – 0,9249 km. Pėsčiųjų dviračių takų pagrindinė naudojimo paskirtis – kelių (gatvių). Plotas – 32546,10 kv. m.
4.	Statinių statybos rūšis.	Nauja statyba, rekonstravimas ir paprastas remontas (projektuotojas gali patikslinti statybos rūšį, atsižvelgdamas į konkrečių situaciją, projekto rengimo metu)
5.	Statinių kategorija.	Ypatingas (gatvės) II grupės nesudėtingas (pėsčiųjų dviračių takai, aikštelė) I grupės nesudėtingas (Kiti inžineriniai statiniai – tvora, lauko tualetai)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
6.	Statinių apibūdinimas, esama padėtis	Panevėžio miesto Kultūros ir poilsio parkas yra viena didžiausių viešųjų erdvių Panevėžio mieste ir užima daugiau nei 39 ha teritoriją. Parkas yra išsidėstęs tarp Nemuno, Parko ir Vakarinės gatvių bei ribojasi su Nevėžio upe. Parkas buvo įkurtas 1976 m. kaip sanitarinė zona, skirianti miesto pramoninę zoną ir gyvenamuosius rajonus. Kultūros ir poilsio parkas vertinamas kaip svarbiausia prioritetinga, tačiau mažiausiai patraukli ir mažai miesto bendruomenės bei svečių lankoma viešoji erdvė Panevėžio mieste. Parko rekreacinė infrastruktūra yra pasenusi ir susidėvėjusi, dviračių bei pėsčiųjų takų tinklas yra nepakankamas, esami takai yra blogos būklės, nesutvarkyti želdynai, teritorijoje auga menkaverčiai krūmai ir medžiai, susidėvėję bei nepakankami mažosios architektūros elementai, trūksta vaikų žaidimo aikštelių ir bendruomenei pritaiktų poilsio vietų, apšvietimo sistema pasenusi ir nepakankama, nesutvarkyta I pasaulinio karo Rusijos armijos karių kapinių teritorija. Parke nėra sudarytų sąlygų visaverčiam miesto bendruomenės poilsiui bei rekreacijai, nėra šeimų ir vaikų laisvalaikio pritaiktos infrastruktūros, aktyvaus poilsio, sveikatingumo, užimtumo infrastruktūros, lankytojams trūksta automobilių parkavimo vietų. Parkas yra nesaugus ir nepatrauklus ne tik bendruomenei, bet ir verslininkams, užsiimantiems menine, pramogine ir poilsio organizavimo veikla bei teikiantiems apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas dėl pasenusios rekreacinės ir sporto infrastruktūros, kuri nepritraukia pakankamų lankytojų srautų. Pagrindinė problema – kokybiškų gyvenamosios aplinkos sąlygų bei kokybiško poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros trūkumas.
7.	Statinio projekto rengimo etapas.	Techninis projektas (pirmas iš dviejų etapų)
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys		
8.	Projektavimo paslaugų apimtis:	
8.1.	projektavimo paslaugos;	Siekama kompleksiškai modernizuoti Parko infrastruktūrą, sutvarkant jo teritoriją, išskiriant zonas pritaikytas pasyviai ir aktyviai poilsiui. Projekte turi būti numatyta: - Parko želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas (išlyginti veją (pagal poreikį), pašalinti menkaverčius medžius ir krūmus, išretinti per tankiai augančius medžius masyvuose, atkurti želdynus, papildomai pasodinti medžių ir dekoratyvių krūmų, suformuojant estetiškai patrauklias augmenijos grupes); - atnaujinti esamus ir įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti dviračių stovus;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- Parko centrinėje ašyje suformuoti pasivaikščiojimo taką, šalia jo - įrengti gėlynus; - Parko teritorijoje įrengti 3 poilsia vietas (rotondas) bei atverti Nevėžio upės pakrantę ir įrengti priėjimus prie upės; - įrengti poilsio zoną su paplūdimiu (persirengimo kabinomis, suolais, paplūdimio tinklinio aikštele ir kt.); - aktyviam poilsiui pritaikyti esamą kalvą (ją performuojant, išsprendžiant saugumo klausimus); - sutvarkyti Parko teritorijoje esantį upelį – suformuoti jo slėnio daubą su akmenų ir dekoratyvių augalų kompozicijomis, bendruomenės poreikiams upelio šlaite įrengti amfiteatro tipo aikštelę; - rytinėje Parko dalyje aktyviam bendruomenės poilsiui įrengti universalų sporto aikštyną su tinklinio, krepšinio, lauko teniso aikštelėmis, įrengti treniruoklių bei lauko gimnastikos aikšteles. Esant galimybėms, pritaikyti ir žmonėms su negalia; - pertvarkyti mažąją architektūrą - pakeisti esamus suolus ir įrengti naujus, pastatyti šiukšliadėžes, gėlines, suolus bei stalus ir kt.; - atnaujinti Parko apšvietimo sistemą, tam tikrose vietose sumontuojant šviestuvus į grindinį, kad būtų apšviestos medžių lajos bei kiti parko objektai; - sutvarkyti I pasaulinio karo Rusijos armijos karių kapinių teritoriją; - modernizuoti netradicinių sporto šakų aikštelę; - sutvarkyti esama vaikų žaidimo aikštelę prie Parko gatvės ir papildomai įrengti dvi naujas aikšteles (gali būti teminės), bent viena turi būti pritaikyta žmonėms su negalia (ne tik vaikams, bet ir juos atlydėjusiems asmenims); - esamos šunų dresiravimo aikštelės iškelimas į nuošalesnę parko dalį, įrengiant aikštelės apšvietimą; - Esamų tualetų griovimas ir naujų viešųjų tualetų pastatymas; - su parku besiribojančių Nemuno g. (vakarinė pusė) ir Parko g. (šiaurinė pusė) šaligatvių atnaujinimas ir/ar įrengimas; - automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas (vieną – iš Nemuno, kitos dvi – iš Parko g. pusės); - prie įėjimų į Parką pastatyti stendus (žemėlapius), įrengti stebėjimo kameras (~5 vietose). Projektuotojas gali siūlyti numatyti ir kitas veiklas, kurios padėtų parko teritoriją padaryti kuo patrauklesnę. Nurodytos veiklos nėra baigtinės ir gali būti koreguojamos, tikslinamos projekto rengimo metu, suderinus su Užsakovu.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Važiuojamosiose gatvių dalyse darbai nenumatomi, tačiau siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą ir paaiškėjus poreikiui suprojektuoti tam tikrus darbus važiuojamojoje gatvės dalyje, būtini darbai projektuojami. Rengiant projektą, paaiškėjus, kad reikia atvesti inžinerinius tinklus per kitus sklypus, numatyti atstatymo darbus ir tai suprojektuoti. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, projekto bendrajai ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Projektuojant realizuoti pateiktas kartu su projektavimo užduotimi projektavimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, o esant poreikiui, užsakyti papildomas (t. y. neišimtas, papildant ir (ar) keičiant jau išimtas) prisijungimo ar inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygas ir jas realizuoti. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie objektą teikėjas prieš pateikdamas pasiūlymą dėl šių paslaugų viešojo pirkimo turi nuvykti apžiūrėti ir įvertinti objektą vietoje. Galimus inžinerinių statinių sutvarkymo ir/ar statybos sprendinius ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių projektavimo darbų apimtį teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir numatyti bei suderinti su užsakovu. Projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinis sprendimas priimti tik suderinęs su statytoju. Vykdant rangovo ir techninės priežiūros parinkimo viešuosius pirkimus, atsakymai ir paaiškinimai dėl parengto projekto teikiami per statytojo nurodytą terminą. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.
8.2.	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.	- parengti projektinius pasiūlymus ir juos pristatyti Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir/ar kitiems suinteresuotiems asmenims - įvertinus situaciją vietoje bei projektavimo sąlygas, parengti teritorijos topografinį planą bei projekto rengimo metu atlikti kitus būtinus inžinerinius geodezinius tyrinėjimus; - atlikti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (esamų ir naujų dangų vietose); - gauti statybą leidžiantį dokumentą.
9.	Projektavimo paslaugų trukmė	Techninio projekto parengimo terminas – 7 mėnesiai. Projektinių pasiūlymų parengimas, pateikimas, pristatymas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir/ar kitiems suinteresuotiems asmenims bei – 2 mėnesiai. Techninio projekto rengimo etapas, kurio metu, atsižvelgus į statytojo pastabas, parengiamas reikiamos apimties techninis projektas, suderinamas su institucijomis išdavusiomis projektavimo sąlygas ir/ar reikalavimus ir pateikiamas parengtas Projektas ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinko Užsakovas – 3 mėnesiai. Baigiamasis etapas tai projekto taisymas pagal Užsakovo raštiškas pastabas, projekto eksperto privalomas išvadas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas užsakovo vardu – 2 mėnesiai.
10.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos:	
10.1.	Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami);	Pateikiama projekto ribų schema (1 lapas), patvirtinta 2016-04-28 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-461, bei siūlomas teritorijos sutvarkymo planas (1 lapas). Projektuotojas parengia projektinius pasiūlymus, juos pateikia ir pristato Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir/ar kitiems suinteresuotiems asmenims
10.2.	žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai;	Parko teritorijoje numatomi atnaujinti/naujai statyti statiniai yra Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje. Sklypų unikalūs Nr. 4400-1548-9462 ir Nr. 4400-0314-1493. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir besiribojančių su parku gatvių šaligatvių atnaujinimas planuojamas Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gatvių juostoje tarp raudonųjų linijų. Autobusų stovėjimo aikštelė, priklausanti Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise, yra nesuplanuotoje teritorijoje.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>Pateikiamas žemės sklypų ir statinių teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai (išrašai) – 18 lapų.</i>
10.3.	Informacija apie patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, kuriais suplanuoti sklypai;	Parko ir Nemuno gatvių teritorijos suplanuotas Panevėžio miesto (Šiaurinės dalies) susisiekimo komunikacijų specialiuoju planu, patvirtintu 2015 m. lapkričio 26 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-330. Kultūros ir poilsio parko teritorijos tvarkymas planuotas Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialiuoju planu, patvirtintu 2014 m. rugpjūčio 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-241. Kultūros ir poilsio parko sklypas suplanuotas detaliuoju planu. <i>Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai) skelbiami viešai adresu http://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-skyrius/teritoriju-planavimas-1985/patvirtinti-specialieji-planai.html</i>
10.4.	įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai;	Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nėra privalomos ir nereikalaujamos (Pateikiama 2016-11-28 Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento rašto Nr. (28.7)-A4-11899 kopija)
10.5.	sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai;	Projektuotojas, įvertinęs situaciją vietoje bei projektavimo sąlygas, parengia topografinį planą prieš pradėdamas rengti projektą ir/ar atlieka kitus būtinus inžinerinius geodezinius tyrinėjimus projekto rengimo metu.
10.6.	sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai;	Projektuotojas pagal poreikį atlieka inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus (esamų ir naujų dangų vietose).
10.7.	prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos;	Pateikiamos projektavimo sąlygos (kopijos): - 2016-11-15 Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pateikti specialieji reikalavimai (1 lapas); - 2016-11-18 TEO LT, AB projektavimo ir apsaugojimo sąlygos Nr. 03-01457 (2 lapai); - 2016-11-22 UAB „Panevėžio gatvės“ projektavimo sąlygos (1 lapas); - 2016-11-22 UAB „Aukštaitijos vandenys“ projektavimo sąlygos (1 lapas); - 2016-11-22 Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos projektavimo sąlygos, susijusios su eismo saugumu (2 lapai); - 2016-11-25 AB „Panevėžio energija“ projektavimo sąlygos Nr. 102-3438-2824 (1 lapas);

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		- 2016-11-29 AB „Energijos skirstymo operatorius“ projektavimo sąlygos dėl elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų Nr. ISK16-46636; - 2016-11-30 AB „Energijos skirstymo operatorius“ projektavimo sąlygos dėl dujų tinklo Nr. M-442 (2 lapai); - 2016-12-29 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus projektavimo sąlygos Nr. D2-576 (3 lapai)
10.8.	specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentai, išduoti savivaldybės administracijos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);	Pateikiama 2016 -12- 19 Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialieji architektūros reikalavimų Nr. SPR-182 kopija
10.9.	specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);	Specialieji paveldosaugos reikalavimai nepateikiami, nes numatoma vykdyti darbus vietose, kurios nepatenka į kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas. (Pateikiama 2016-11-20 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus rašto Nr. (12.14.-P)2P-320 kopija)
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
11.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatomis ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.
12.	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.	Realizuoti reikalavimus, nurodytus kartu su projektavimo užduotimi pateiktose projektavimo sąlygose, specialiuosiuose reikalavimuose. Projekto sprendiniai neturi daryti neigiamos įtakos tretiesiems asmenims.
13.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui.	Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems.
14.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<i>Kiti derinimai:</i> Projektiniai pasiūlymai parengiami, pateikiami ir pristatomi Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir/ar kitiems suinteresuotiems asmenims. Patikslinus pagal Užsakovo pateiktus pasiūlymus / pastabas projektinį pasiūlymą, rengiamas techninis projektas. Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybių institucijomis. Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą, projektuotojas pristato parengtą Projektą, pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai Pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti techninį projektą su subjektais, įgaliojais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<i>Projekto ekspertizė:</i> Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas). Projektuotojas laiku ištaiso netikslumus ir pašalina pagrįstus techninio projekto trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose. <i>Statybos leidimo gavimas:</i> vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ teikėjas (projektuotojas) apmoka ir gauna statybą leidžiantį dokumentą. Įkelia projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ ir gauna statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu.
15.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas.	Projekte numatyti statybos darbų vykdymo eiliškumą, siekiant užtikrinti kaip galima tinkamesnes ir saugias susisiekimo sąlygas pėstiesiems, dviratininkams, žmonėms su negalia visu statybos darbų vykdymo laikotarpiu. Demontavus esamą šunų išvedžiojimo aikštelę, kaip galima skubiau įrengti naują (pradinio etapu gali būti be apšvietimo) šunų išvedžiojimo aikštelę, užtikrinant galimybę ja naudotis.
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai.	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogų vartoti, lapai neplyštų.
18.	Pateikiamų projekto komplektų skaičius	Iki projekto ekspertizės teikėjas (projektuotojas) pateikia statytojui 1 egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo: ✓ 5 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma; ✓ 2 egzemplioriai darbų kiekių žiniaraščių (sudarytų bendroje sistemoje su nuoseklia įkainių numeracija) skaitmenine forma; ✓ 2 egzemplioriai statybos darbų sąmatinių skaičiavimų (sudarytų vadovaujantis STR 3.01.01:2002 Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka) popierine forma;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		✓ 2 egzemplioriai (visų dalių) analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parašais skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų. Taip pat į CD privaloma įrašyti visus failus (rinkmenas) pirminiu (originaliu) formatu (*.dwg, *.doc ir pan.).
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai		
19.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Nenumatoma atlikti
V. Projektuotojo autorinės teisės ir galimi Projekto keitimai		
20.	Projektuotojas turi jo parengto Projekto autorinės teisės. Statytojas be projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.	
21.	Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas.	

Pastaba. Prie techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.

Parengė
Projektų vadovas



Tadas Stanikūnas

KULTŪROS IR POILSIO PARKO MODERNIZAVIMAS
GERINANT MIESTO GAMTINĘ APLINKĄ IR GYVENIMO KOKYBĘ,
SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS, AKTYVŲ LAISVALAIKĮ

PATVIRTINTA
Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus
2016.04.28 įsakymu Nr. A - 461



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Projekto ribos

M 1 : 4.500



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-29 11:07:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1380350
 Registro tipas: Statiniai
 Sudarymo data: 2010-08-24
 Panevėžys, Parko g.
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Gatvė
 Panevėžys, Parko g.
 Unikalus daikto numeris: 4400-2081-2162
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
 Pažymėjimas plane: GA
 Ilgis: 1.804 km
 Dangos: Asfaltbetonis
 Eismo juostų skaičius: Dvi
 Gatvės kategorija: Aptarnaujanti
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1643014 Eur
 Atkuriamoji vertė: 631082 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 631082 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-09-14
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-14

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
 Savininkas: PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115
 Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2081-2162, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2011-05-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-842
 Įrašas galioja: Nuo 2011-05-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2081-2162, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2010-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2011-05-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-842
 Įrašas galioja: Nuo 2011-05-16

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 UAB "Žemetra", a.k. 300582272
 Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-2081-2162, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2010-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-ME-197
 Licencija Nr. G-1087-(910)
 Įrašas galioja: Nuo 2011-05-16

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 13567

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-29 11:07:33

Dokumentą atspausdino

ALBERTAS DRAGŪNAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincas Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-29 11:08:14

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2057789**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2016-06-06**
Panevėžys, Parko g.
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Autobusų stovėjimo aikštelė
Panevėžys, Parko g.
 Unikalus daikto numeris: **4400-4227-4782**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Pažymėjimas plane: **b**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1976**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
 Ilgis: **0.131 km**
 Plotas: **2207.23 kv. m**
 Danga: **Asfaltbetonis**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **149000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
 Atkuriamoji vertė: **37100 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **37100 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-06-06**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-06-06**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBė, a.k. 111104115**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4227-4782, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-07-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-345P**
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-09-29**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
TADAS MERKELYS
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4227-4782, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1670
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-09-29**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4227-4782, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2016-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-07-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-345P
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-09-29**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **23485/14705**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-29 11:08:14

Dokumentą atspausdino

ALBERTAS DRAGŪNAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincas Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-29 11:08:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/656469**
 Registro tipas: **Statiniai**
 Sudarymo data: **2006-10-26**
 Panevėžys, Nemuno g.
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.

Unikalus daikto numeris: **4400-2789-2971**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **63.32 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2456 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **1842 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1842 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.2. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.

Unikalus daikto numeris: **4400-2789-2982**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **148.57 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5763 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **4315 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **4315 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.3. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.

Unikalus daikto numeris: **4400-2789-3025**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **167.85 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6516 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **4895 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **4895 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.4. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.

Unikalus daikto numeris: **4400-2789-3036**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **66.56 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3360 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **2531 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **2531 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.5. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.

Unikalus daikto numeris: **4400-2789-3069**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **945.72 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **36782 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **27514 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **27514 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.6. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.
 Unikalus daikto numeris: **4400-2789-3072**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **47.87 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2427 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **1819 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1819 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.7. **Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas**
Panevėžys, Nemuno g.
 Unikalus daikto numeris: **4400-2790-6034**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Plotas: **195.80 kv. m**
 Danga: **Betono trinkelės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7588 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
 Atkuriamoji vertė: **5706 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **5706 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

2.8. **Kelias (gatvė) - Aptarnaujanti Nemuno gatvė**
Panevėžys, Nemuno g.
 Unikalus daikto numeris: **4400-0969-3784**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
 Pažymėjimas plane: **GA**
 Ilgis: **0.6969 km**
 Danga: **Asfaltbetonis**
 Eismo juostų skaičius: **Keturios**
 Gatvės kategorija: **Aptarnaujanti**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1421455 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **527977 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **527977 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBė, a.k. 111104115**
 Daiktas: **pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-2971, aprašytas p. 2.1.**
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-2982, aprašytas p. 2.2.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3025, aprašytas p. 2.3.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3036, aprašytas p. 2.4.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3069, aprašytas p. 2.5.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3072, aprašytas p. 2.6.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2790-6034, aprašytas p. 2.7.
 Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Priėmimo - perdavimo aktas**
2014-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-140320-00032
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-04-08**

4.2.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBė, a.k. 111104115**
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-0969-3784, aprašytas p. 2.8.**
 Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Priėmimo - perdavimo aktas**
2011-05-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-842
2014-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-140320-00032
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-04-08**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
 Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-0969-3784, aprašytas p. 2.8.**
 Įregistravimo pagrindas: **2013-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-140320-00032
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-03-26**

10.2.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-2971, aprašytas p. 2.1.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-2982, aprašytas p. 2.2.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3025, aprašytas p. 2.3.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3036, aprašytas p. 2.4.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3069, aprašytas p. 2.5.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3072, aprašytas p. 2.6.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2790-6034, aprašytas p. 2.7.

[registravimo pagrindas: 2013-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140320-00032
[rašas galioja: Nuo 2014-03-26

10.3.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577

Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-2971, aprašytas p. 2.1.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-2982, aprašytas p. 2.2.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3025, aprašytas p. 2.3.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3036, aprašytas p. 2.4.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3069, aprašytas p. 2.5.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2789-3072, aprašytas p. 2.6.
pėsčiųjų takas Nr. 4400-2790-6034, aprašytas p. 2.7.
kelias (gatvė) Nr. 4400-0969-3784, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2013-10-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676
[rašas galioja: Nuo 2014-03-26

10.4.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-0969-3784, aprašytas p. 2.8.

[registravimo pagrindas: 2010-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2011-05-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-842
[rašas galioja: Nuo 2011-05-16

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 23485/12428

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-29 11:08:50

Dokumentą atspausdino

ALBERTAS DRAGŪNAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-29 11:10:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1080061**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **2008-04-07**
 Adresas: **Panėvėžys, Parko g. 22**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

- 2.1. **Žemės sklypas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1548-9462**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2701/0015:107 Panevėžio m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Rekreacinės teritorijos**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0314-0030**
 Žemės sklypo plotas: **39.0776 ha**
 Užstatyta teritorija: **0.1617 ha**
 Kitos žemės plotas: **38.9159 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **5217891 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **3261182 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **5704356 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-11-26**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-11-22**
- 2.2. **Kiti inžineriniai statiniai - Netradicinių sporto šakų aikštelė**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1241-1657**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **b**
 Statybos pradžios metai: **2007**
 Statybos pabaigos metai: **2007**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5619 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **5619 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **5619 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2007-10-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2007-10-16**
- 2.3. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6883**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **t1**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Kiekis: **1 vnt.**
 Ilgis: **238.66 m**
 Medžiaga: **Vielos tinklas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14600 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **68 %**
 Atkuriamoji vertė: **4680 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **843 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6783**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **1v**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Kiekis: **1 vnt.**
 Tūris: **2 kub. m**
 Medžiaga: **Betonas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **868 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **399 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **72 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-05-16

- 2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6807**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **2v**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Kiekis: **1 vnt.**
 Tūris: **2 kub. m**
 Medžiaga: **Betonas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **868 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **399 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **72 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6818**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **3v**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Kiekis: **1 vnt.**
 Tūris: **4 kub. m**
 Medžiaga: **Betonas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1740 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **798 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **144 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.7. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6829**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **4v**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Kiekis: **1 vnt.**
 Tūris: **4 kub. m**
 Medžiaga: **Betonas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1740 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **798 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **144 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.8. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6838**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **5v**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Kiekis: **1 vnt.**
 Tūris: **4 kub. m**
 Medžiaga: **Betonas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1740 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
 Atkuriamoji vertė: **798 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **144 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.9. **Kiti inžineriniai statiniai - Lauko tualetas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6840**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **6v**
 Statybos pradžios metai: **1976**
 Statybos pabaigos metai: **1989**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**

- Kiekis: **1 vnt.**
Tūris: **4 kub. m**
Medžiaga: **Betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1740 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **54 %**
Atkuriamoji vertė: **798 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **144 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.10. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų (dviračių) takai**
Unikalus daikto numeris: **4400-4159-6918**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Pažymėjimas plane: **1b**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **2.676 km**
Plotas: **9114.63 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **297000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **74300 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **74300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.11. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų (dviračių) takas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4203-5352**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Pažymėjimas plane: **2b**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.092 km**
Plotas: **233.10 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7220 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **1800 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.12. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų takas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4203-5349**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Pažymėjimas plane: **3b**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **3.858 km**
Plotas: **15974.92 kv. m**
Danga: **Asfaltbetonis**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **556000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **139000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **139000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**
- 2.13. **Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų (dviračių) takas**
Unikalus daikto numeris: **4400-4203-5366**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Pažymėjimas plane: **4b**
Statybos pradžios metai: **1976**
Statybos pabaigos metai: **1976**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.223 km**
Plotas: **642.03 kv. m**
Danga: **Žvyras**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **19700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **4940 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4940 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16**

2.14.

Kelias (gatvė) - Pėsčiųjų (dviračių) takasUnikalus daikto numeris: **4400-4204-0960**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Pažymėjimas plane: **5b**Statybos pradžios metai: **1976**Statybos pabaigos metai: **1976**Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.025 km**Plotas: **71.92 kv. m**Danga: **Betono trinkelės**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2950 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **736 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **736 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-05-16**Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-05-16****3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra****4. Nuosavybė:**

4.1.

Nuosavybės teisėSavininkas: **PANEVŽIO Miesto Savivaldybė, a.k. 111104115**Daiktas: kiti statiniai Nr. **4400-4159-6783**, aprašyti p. 2.4.kiti statiniai Nr. **4400-4159-6807**, aprašyti p. 2.5.kiti statiniai Nr. **4400-4159-6818**, aprašyti p. 2.6.kiti statiniai Nr. **4400-4159-6829**, aprašyti p. 2.7.kiti statiniai Nr. **4400-4159-6838**, aprašyti p. 2.8.kiti statiniai Nr. **4400-4159-6840**, aprašyti p. 2.9.kiti statiniai Nr. **4400-4159-6883**, aprašyti p. 2.3.kelias (gatvė) Nr. **4400-4159-6918**, aprašytas p. 2.10.kelias (gatvė) Nr. **4400-4203-5349**, aprašytas p. 2.12.kelias (gatvė) Nr. **4400-4203-5352**, aprašytas p. 2.11.kelias (gatvė) Nr. **4400-4203-5366**, aprašytas p. 2.13.kelias (gatvė) Nr. **4400-4204-0960**, aprašytas p. 2.14.Įregistravimo pagrindas: **2016-07-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-345P**Įrašas galioja: **Nuo 2016-09-13**

4.2.

Nuosavybės teisėSavininkas: **PANEVŽIO Miesto Savivaldybė, a.k. 111104115**Daiktas: žemės sklypas Nr. **4400-1548-9462**, aprašytas p. 2.1.Įregistravimo pagrindas: **2004-10-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1334****2004-11-12 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. Ž-1****2008-03-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1404**Įrašas galioja: **Nuo 2008-10-08**

4.3.

Nuosavybės teisėSavininkas: **PANEVŽIO Miesto Savivaldybė, a.k. 111104115**Daiktas: kiti statiniai Nr. **4400-1241-1657**, aprašyti p. 2.2.Įregistravimo pagrindas: **2007-11-21 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-51-071121-002**Įrašas galioja: **Nuo 2007-12-27****5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra****6. Kitos daiktinės teisės:**

6.1.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)Daiktas: žemės sklypas Nr. **4400-1548-9462**, aprašytas p. 2.1.Įregistravimo pagrindas: **2008-03-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1404**Aprašymas: **0,2086 ha ploto keliu, žemės sklypo plane pažymėtu simboliu C1; 0,0166 ha ploto keliu, žemės sklypo plane pažymėtu simboliu C2; 0,0849 ha ploto keliu, žemės sklypo plane pažymėtu simboliu C3.**Įrašas galioja: **Nuo 2008-10-08****7. Juridiniai faktai: įrašų nėra****8. Žymos: įrašų nėra****9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:**

9.1.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonosDaiktas: žemės sklypas Nr. **4400-1548-9462**, aprašytas p. 2.1.Įregistravimo pagrindas: **2008-03-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1404**Plotas: **3.19 ha**Įrašas galioja: **Nuo 2008-10-08**

9.2.

XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonosDaiktas: žemės sklypas Nr. **4400-1548-9462**, aprašytas p. 2.1.Įregistravimo pagrindas: **2008-03-20 Apskrities viršininko įsakymas Nr. Ž-1404**Plotas: **0.149 ha**Įrašas galioja: **Nuo 2008-10-08**

9.3.

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

- Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
Plotas: 9.86 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08
- 9.4. XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08
- 9.5. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
Plotas: 0.09 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08
- 9.6. XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
Plotas: 0.0012 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08
- 9.7. IX. Dujotiekių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
Plotas: 0.299 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08
- 9.8. VI. Elektros linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
Plotas: 0.879 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08
- 9.9. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1548-9462, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2008-03-20 Apskritis viršininko įsakymas Nr. Ž-1404
Plotas: 0.03 ha
[rašas galioja: Nuo 2008-10-08

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
Duomenis nustatė: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4159-6918, aprašytas p. 2.10.
[registravimo pagrindas: 2016-12-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
[rašas galioja: Nuo 2016-12-22
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
TADAS MERKELYS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4159-6783, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6807, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6818, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6829, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6838, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6840, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6883, aprašyti p. 2.3.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4159-6918, aprašytas p. 2.10.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4203-5349, aprašytas p. 2.12.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4203-5352, aprašytas p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4203-5366, aprašytas p. 2.13.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4204-0960, aprašytas p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2016-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1670
[rašas galioja: Nuo 2016-09-13
- 10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4159-6783, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6807, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6818, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6829, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6838, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6840, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-4159-6883, aprašyti p. 2.3.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4159-6918, aprašytas p. 2.10.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4203-5349, aprašytas p. 2.12.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4203-5352, aprašytas p. 2.11.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4203-5366, aprašytas p. 2.13.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4204-0960, aprašytas p. 2.14.
[registravimo pagrindas: 2016-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-07-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-345P
[rašas galioja: Nuo 2016-09-13
- 10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1241-1657, aprašyti p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2007-10-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2007-12-22

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 23485/12779

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-29 11:10:16

Dokumentą atspausdino



ALBERTAS DRAGŪNAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-29 11:17:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1600769
 Registro tipas: Statiniai
 Sudarymo data: 2013-04-24
 Panevėžys
 Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamoji daiktai:

2.1. Pėsčiųjų takas - Dviračių ir pėsčiųjų takas
 Panevėžys
 Unikalus daikto numeris: 4400-2645-6244
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)
 Plotas: 6509.60 kv. m
 Danga: Asfaltbetonis
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 248784 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 %
 Atkuriamoji vertė: 189991 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 189991 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-10-23
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
 Savininkas: PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115
 Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2645-6244, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2013-05-16 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 18-134
 2014-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-140320-00034
 Įrašas galioja: Nuo 2014-04-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į kadastrą (kadastro žyma)
 Duomenis nustatė: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2645-6244, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-09-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2016-12-22

10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
 Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2645-6244, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2013-10-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2014-03-20 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-140320-00034
 Įrašas galioja: Nuo 2014-03-26

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas, a.k. 147025577
 Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2645-6244, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2013-10-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-676
 Įrašas galioja: Nuo 2014-03-26

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: pėsčiųjų takas Nr. 4400-2645-6244, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2013-04-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2013-05-16 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 18-134
 Įrašas galioja: Nuo 2013-05-28

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 23485/13950

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-29 11:17:36

Dokumentą atspausdino



ALBERTAS DRAGŪNAS



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2017-01-16 10:40:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:Registro Nr.: **44/2093888**Registro tipas: **Statiniai**Sudarymo data: **2016-11-18****Panevėžys, Nemuno g.**Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas****2. Nekilnojamieji daiktai:**

2.1.

Kelias (gatvė) - Tiltas per Nevėžio upę**Panevėžys, Nemuno g.**Aprašymas / pastabos: **Ruožas 3,449 km - 3,603 km**Unikalus daikto numeris: **4400-4416-6841**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Pažymėjimas plane: **1**Statybos pradžios metai: **1976**Statybos pabaigos metai: **1977**Statinio kategorija: **Ypatingas**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.154 km**Danga: **Asfaltbetonis**Eismo juostų skaičius: **Keturios**Gatvės kategorija: **Pagrindinė**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5626000 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **1407000 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **1407000 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-11-18**Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-11-18**

2.2.

Kelias (gatvė) - Nemuno gatvė**Panevėžys, Nemuno g.**Aprašymas / pastabos: **Ruožas 3,221 km - 3,449 km**Unikalus daikto numeris: **4400-4416-6812**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Pažymėjimas plane: **GA**Statybos pradžios metai: **1977**Statybos pabaigos metai: **1977**Statinio kategorija: **Ypatingas**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.228 km**Danga: **Asfaltbetonis**Eismo juostų skaičius: **Keturios**Gatvės kategorija: **Greito eismo**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **590000 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **147000 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **147000 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-11-18**Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-11-18**

2.3.

Kelias (gatvė) - Nemuno gatvė**Panevėžys, Nemuno g.**Aprašymas / pastabos: **Ruožas 3,603 km - 3,652 km**Unikalus daikto numeris: **4400-4445-3250**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Pažymėjimas plane: **GA**Statybos pradžios metai: **1977**Statybos pabaigos metai: **1977**Statinio kategorija: **Ypatingas**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.049 km**

Danga: **Asfaltbetonis**
Eismo juostų skaičius: **Keturios**
Gatvės kategorija: **Pagrindinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **125000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **31200 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **31200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-12-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-12-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **PANEVŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111104115**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4416-6812, aprašytas p. 2.2.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4416-6841, aprašytas p. 2.1.
kelias (gatvė) Nr. 4400-4445-3250, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Priėmimo - perdavimo aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4445-3250, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Priėmimo - perdavimo aktas**
2016-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
TADAS MERKELYS
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4445-3250, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-07-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1670**
2016-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

10.3.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4416-6812, aprašytas p. 2.2.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4416-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **1995-03-24 Priėmimo - perdavimo aktas**
2016-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

10.4.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
TADAS MERKELYS
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-4416-6812, aprašytas p. 2.2.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-4416-6841, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: **2011-07-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1670**
2016-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **23485/14811**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2017-01-16 10:40:40

Dokumentą atspausdino vyresnioji
registratorė



JŪRATĖ
ARŪNIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-12-29 16:11:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/211330

Registro tipas: Žemės sklypas

Sudarymo data: 2004-06-01

Adresas: Panevėžys, Nemuno g. 85

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 4400-0314-1493

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 2701/0015:90 Panevėžio m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.2974 ha

Kitos žemės plotas: 0.2974 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 39710 Eur

Žemės sklypo vertė: 24819 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 24806 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-04-28

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-04-28

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: PANEVŽIO Miesto SAVIVALDYBė, a.k. 111104115

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-1493, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-10-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1334

2004-11-12 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. Ž-6

Įrašas galioja: Nuo 2004-11-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.

XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-1493, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-27 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. Ž-1935

Plotas: 0.2974 ha

Įrašas galioja: Nuo 2004-06-02

9.2.

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-1493, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-27 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. Ž-1935

Įrašas galioja: Nuo 2004-06-02

9.3.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0314-1493, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-27 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. Ž-1935

Plotas: 0.1109 ha

Įrašas galioja: Nuo 2004-06-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra


12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: 27/10289

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-12-29 16:11:56

Dokumentą atspausdino



GRAŽINA PAŠKAUSKIENĖ

Originalas nebus siunčiamas

GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamas

2016-11-28

Nr. 20-3467(4.10)

Interesantų aplankavimo tarnautoja

Selvinija Kalėdė



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 608, faks. 8 706 62 606, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamt.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188794898

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20
35200 Panevėžys
El.p. administracija@panevezys.lt

2016-11-28
Į 2016-11-14

Nr. (28.7)-A4- **41899**
Nr. 19-2695(4.10)

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų paklausimą dėl planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV), įgyvendinant projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ poveikio aplinkai vertinimo procedūrų reikalingumo.

Aplinkos apsaugos agentūra neįgalota oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų taikymo, todėl teikiame Aplinkos apsaugos agentūros specialistų nuomonę.

Informuojame, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūros (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas) atliekamos, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 7 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 2 dalimi tokios procedūros privalomos arba tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to reikalauja pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Pateiktoje informacijoje apie PŪV nurodoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas kompleksiškas viešosios infrastruktūros Kultūros ir poilsio parko teritorijoje modernizavimas įrengiant/rekonstruojant pėsčiųjų ir dviračių takus su apšvietimu: atnaujinant netradicinių sporto šakų aikštelę; įrengiant universalią sporto aikštyną, vaikų žaidimų aikšteles, amfiteatro tipo aikštelę, lauko pavėsines, šunų išvedžiojimo aikštelę; pritaikant kalvą bendruomenės poreikiams; sutvarkant upelio slėnį, esamą paplūdimį ir priėjimus prie upės bei įrengiant poilsio zonas, stacionarius tualetus; su parku besiribojančiose gatvėse remontuojant šaligatvius ir įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles. Taip pat planuojama sutvarkyti parko teritorijoje esančias neveikiančias kapines.

Įvertinus Panevėžio miesto savivaldybės administracijos paklausime nurodytą informaciją, manome, kad PŪV PAV įstatymo nuostatos netaikomos ir poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikti nereikia.

Departamento direktorė

Justina Černienė

Rūta Jarmolavičienė, 8 45 514481, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt



GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamas

2016-11-15

Nr. 20-3880(4.10)

Interesantų aptarnavimo tarnautoja

Salvinija Kalendė

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA APLINKOS PRITAIKYMO ASOCIACIJA

Žemaitės g. 21, Vilnius, LT-03118, tel./faks. 233 35 76

el.p. adresas: aplinka-visiems@takas.lt

2016.11.15

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės

Administracijos direktoriui

[2016.11.15d. Nr.19-2703 (4.10)

Specialieji reikalavimai

Atliekant projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“, projektuojant pėsčiųjų judėjimo zonas, sprendiniai turi atitikti Statybos techninių reikalavimų reglamentą STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

Teritorijoje neįgaliesiems skirti elementai turi būti antivandaliniai ir ilgaamžiai. Įspėjamieji paviršiai turėtų būti atsparūs dilimui ir išlaikyti ne mažiau šalčio ciklą už greta įrengiamas tradicines betono trinkelės ir/arba asfaltbetonio dangą. Nudažomi ir prikljuojami įspėjamieji paviršiai – netinkami.

Galutinį projektą derinti.

Specialistas

Algis Giba

tel.nr. 865520441, e.pšt.: algisgiba@gmail.com

TEO LT, AB

Panevėžio m. savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys

2016-11-18 Nr. 03-01457
| 2016-11-15 Nr. 19-2702 (4.10.)

GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2016-11-21

Nr. 20-3320 (4.10.)

Interesantų aptarnavimo tarnautoja

Salvinija Kalendė

PROJEKTAVIMO IR APSAUGOJIMO SĄLYGOS

Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija, į. k. 288724610.

Statytojo (užsakovo) adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8-45) 501306, el. p.

tadas.stanikunas@panevezys.lt.

Statinio pavadinimas ir adresas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį, Panevėžio mieste.

Sąlygos techniniam darbo projektui parengti:

1. Parengti tvarkomos Janonio g. zonoje bei šalia jos esančių komunikacijų patikslintą topografinę nuotrauką ir ją suderinti su TEO LT, AB.

2. Atstatyti statybos metu (jeigu bus atidengti ryšių kabelių kanalai) pažeistus ryšių kabelių kanalus. Gatvės krašto, šaligavio trinkelų bortinius akmenis projektuoti ir įrengti ne mažesniame kaip 0.5 m atstume nuo ryšių kabelių (kanalizacijos) kraštinių kanalų ir šulinių kraštinių sienelių.

3. Esančių ryšių kabelių kanalų (kanalizacijos) šulinius pakeisti naujais, jeigu neįmanoma sužeminti iki reikiamo aukščio, kad būtų galima juos eksploatuoti. Esančius ryšių kabelių kanalų (kanalizacijos) šulinių liukus, jei jie patenka į rekonstruojamų erdvių plotą, naujai įrengiamus šaligatvius, nuvažas, dviračių taką ar tvarkomus kelkraščius, įrengti taip, kad jie būtų naujos dangos lygyje (parko zona pagal Parko g. ir parko zona pagal Namuno g. nuo Taikos alėjos iki Parko g.). Jeigu šuliniai patenka į automobilių parkavimo aikštelės dalį, lengvo tipo liuko komplektus pakeisti į sunkaus plaukiojančio tipo liuko komplektus, o šulinius sustiprinti arba pakeisti naujais sustiprintais. Liukams, kurių aukštis naujos dangos atžvilgiu bus keičiamas, numatyti sienelių angų užtaisymą betonuojant.

4. Numatyti ir suprojektuoti esančių elektroninių ryšių komunikacijų elementų apsaugą, jų išramstymą, pakabinimą ant laikinų atramų, jeigu bus nukasamas esamas pagrindas ir statoma naujos konstrukcijos dangos. Numatyti ir suprojektuoti antžeminių elektroninių ryšių elementų (kabelių dėžučių, spintų) perkėlimą (patraukimą), jeigu jie patenka į vidurį pėsčiųjų arba dviračių takų.

5. Numatyti ir suprojektuoti elektroninių ryšių įvadinius kanalus HDPE ar PVC vamzdžiais nuo artimiausių ryšių kabelių kanalų šulinių objektams, kuriems reikalinga interneto ar televizijos prieiga. Numatyti ir suprojektuoti elektros ir elektroninių ryšių kabelių trasas stebėjimo kamerų pajungimui, jeigu parke jos bus įrenginėjamos.

6. Projektuojant ir įrengiant naują Kultūros ir poilsio parko erdvių apšvietimo tinklą, demontuojant senąjį paviršinio vandens nuvedimo (drenažo) tinklą ir kitus inž. tinklus ne važiuojamojoje gatvės dalyje, atnaujinant netradicinių sporto šakų aikštelę, įrengiant universalių sporto aikštyną, vaikų žaidimo aikšteles, amfiteatro tipo aikštelę, suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, lauko gimnastikos aikšteles, autobusų sustojimo stotelės paviljoną, naujus želdinius, išlaikyti reikalaujamus atstumus nuo jų iki elektroninių ryšių kabelių bei kabelių kanalų (kanalizacijos) ir šulinių.

9. Jeigu esami elektroninių ryšių tinklai ir jų elementai trukdo techninio darbo projekto rengimui ir jo sprendinių įgyvendinimui (neišlaikomi reikalaujami atstumai, nusilpa daug grunto, ir t.t.), būtina papildomai išsilyti projektavimo sąlygas elektroninių ryšių tinklų ir jo elementų perkėlimui.

10. Elektroninių ryšių tinklo elemento perkėlimo darbus, vadovaudamasis „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių“ IV straipsnio „Pagrindiniai statinių projektavimo ir statybos reikalavimai“ 28 punktu bei Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymo Šeštojo skirsnio 37 straipsnio 2 punktu ir šiais reikalavimais, Statytojas turi atlikti savo lėšomis. Dėl perkėlimo sąlygų nustatymo Statytojas iki projekto suderinimo turi pasirašyti sutartį su TEO LT, AB.

11. Projektavimo metu atsiradus būtinybei, kiekvienu atveju TEO LT, AB pasilieka sau teisę pakeisti projektavimo sąlygas.

Kitos sąlygos:

1. Naikinant nereikalingus ir nesaugius medžius, taip pat statybos metu nepažeisti veikiančio elektroninių ryšių tinklo elementų. Prieš darbų pradžią išsiimti leidimą darbui elektroninių ryšių tinklo apsaugos zonoje, mob. +370 610 40652. Kasinėjimo darbus elektroninių ryšių tinklo apsaugos zonoje (po 2m į abi puses) atlikti rankomis, prižiūrint Bendrovės atstovui, mob. tel. +370 698 40597.
2. Techninį projektą bei statybos darbus derinti su TEO LT, AB ir pateikti suderintą projektą Respublikos g. 58 - 307, Panevėžio m., tel. (8 ~ 45) 500807.
3. Statybos darbų metu nesandėliuoti medžiagų, nestatyti laikinų statinių ir nevažinėti sunkiuoju transportu bei mechanizmais virš neapsaugotų ryšių kabelių kanalų (kanalizacijos) ir šulinių.
4. Baigus statybos darbus elektroninių ryšių tinklo apsaugos zonoje, darbus priduoti elektroninių ryšių tinklo savininkui (TEO LT, AB) ir gauti pažymą, kurioje patvirtinama apie kokybišką darbų atlikimą ir pateikti naujai pastatytų požeminių komunikacijų kontrolinę-geodezinę nuotrauką.

Tinklo resursų administravimo
3 komandos vyresnysis inžinierius



Egidijus Jonuška

Egidijus Jonuška, tel. (8~45) 500807, el. p. egidijus.jonuska@teo.lt

Originalas paštu nebus siunčiamas.

TEO LT, AB, LVOVO G. 25, LT-03501 VILNIUS, TEL.: (8 5) 262 1511, 1511 FAXS. (8 5) 212 6665, WWW.TEO.LT
KODAS 1212 15434, PVM MOKETOJO KODAS LT 212154314, JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

2016-11-22 Nr. 3 - 3.28
I 2016-11-15 Nr. 19-2699 (4.10)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Projektų vadovui
Tadui Stanikūnui
Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Objektas : "Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį"

Atliekant Panevėžio kultūros ir poilsio parko modernizavimo techninio darbo projekto parengimo darbus, esant poreikiui, paviršinių nuotekų tinklus prijungti prie artimiausiai esančių miesto paviršinių nuotekų kolektorių ir linijų. Rekomenduojama prisijungimo vieta – esami kontroliniai LK tinklų šuliniai.

Atliekant projektavimo darbus, įvertinti tvarkomoje teritorijoje esančių paviršinių nuotekų vamzdynų bei šulinių būklę ir esant būtinumui numatyti jų remontą arba rekonstrukciją. Naujai rengiamas gatvės prieigų lietaus surinkimo ir drenažo tinklus projektuoti atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 2.0604:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai", kitų norminių dokumentų bei teisės aktų reikalavimus miesto gatvių paviršinio vandens ir drenažo tinklams, bei statinio projektavimo užduoties sąlygomis. Projektą derinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Dircktoriaus pavaduotojas statybai

Rimantas Šaučiuvėnas

UAB "Aukštaitijos vandenys" įmonės kodas 147104754

TVIRTINU
Generalinis direktorius
Saulius Venckus

GAUTA
PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Panevėžio miesto savivaldybės priimamas

2016.11.22 Nr. 16-581

2016-11-23
Nr. 20-3392 (4.10)

Interesantų aptarnavimo tarnautoja

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui adresu: Parko g., Panevėžys

Objekto pavadinimas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas

Salvinija Kalendė

Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20, Panevėžys

Geriamo vandens tiekimui

0.00 tūkst.m3/metus

0.00 m3/d.

0.00 m3/h.max

Vandens slėgis objekto pasijungimo vietoje 20,00 m. v. st

Užsakovas privalo:

Projektuojant, atliekant darbus ir vystant ūkinę veiklą laikytis nustatytų apribojimų veiklai vandentiekio tinklų apsaugos zonoje. Objektą, kuriems bus rikalingas vanduo, statybai išsiimti atskiras projektavimo sąlygas.

Nuotekų nuleidimui

0.00 tūkst.m3/metus

0.00 m3/d.

0.00 m3/h.max

Užsakovas privalo:

Projektuojant, atliekant darbus ir vystant ūkinę veiklą laikytis apribojimų numatytų veiklai nuotekų tinklų apsaugos zonoje. Objektų, kuriuos reikės prijungti prie nuotekų tinklų, statybai išsiimti atskiras projektavimo sąlygas.

Kiti reikalavimai:

Projektą derinti su UAB "Aukštaitijos vandenys".

Sąlygas ruošė:

GTS vyresnysis inžinierius A.Zemlickas

Užsakovui pateikiamas vienas (pirmas) sąlygų egzempliorius.



**PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
KELIŲ POLICIJOS TARNYBA**

Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos projektų vadovui
Tadui Stanikūnui
Laisvės a. 20,
LT-35200 Panevėžys

2016-11-22
į 2016-11-15

Nr. 50-S-
Nr. 19-2701(4.10)

**DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ OBJEKTUI „KULTŪROS IR POILSIO PARKO
MODERNIZAVIMAS, GERINANT MIESTO GAMTINĘ APLINKĄ IR GYVENIMO
KOKYBĘ, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS, AKTYVŲ LAISVALAIKĮ“, SUSIJUSIŲ
SU EISMO SAUGUMU, IŠDAVIMO**

Rengiant būsimą (ų) objekto (ų) techninius dokumentus, būtina numatyti, bei su Kelių policijos tarnyba suderinti:

1. įvažiavimų-išvažiavimų į teritoriją pertvarkymas;
2. techninėmis priemonėmis užtikrinti motorinių transporto priemonių nepatekimą į parko teritoriją, išskyrus aptarnaujantį transportą;
3. kelio ženklų įrengimas, atnaujinimas, jų išdėstymas;
4. tvorų, kelio apsauginių atitvarų sistemų, signalinių stulpelių įrengimas;
5. pėsčiųjų, dviračių takų įrengimas, įrenginių diegimas;
6. vaizdo kamerų, kuriomis būtų stebimas parkas, aikštelės, įrengimas (jei tikslinga);
7. numatyti automobilių stovėjimo vietas, jų skaičių reikalingas parko lankytojams;
8. kertami medžiai, keliantys grėsmę eismo saugumui.

Statybos, remonto, antžeminių ar požeminių inžinerinių komunikacijų tiesimo darbai gatvėse ar keliuose bei jų apsaugos zonoje turi būti papildomai suderinti su Kelių policijos tarnyba.

Viršininkas

Virginijus Mačėnas

Originalas nebus siunčiamas

Vainius Rapševičius, tel. (8 45) 503 046, žinyb. tel. 52 046, el. p. vainius.rapsevicius@policija.lt



Suformuota: 2016 m. lapkričio 22 d. 16:48
Suformavo: Specialistas Vainius Rapševičius

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2016-11-22	
Registracijos numeris	50-S-63324(1.30E)	
Registratorius	Specialistas Vainius Rapševičius	
Registras	50-S: Siunčiamų dokumentų registras	
Byla / viena rūšė byla	2016: 1.30E: Susirašinėjimo su vidaus reikalų sistemos įstaigomis ir kitomis institucijomis priskirtų funkcijų vykdymo ir vidaus administravimo klausimais	
Dokumento forma	Elektroniniai dokumentai	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumento sudarytojas	Specialistas Vainius Rapševičius	
Adresatas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Laisvės a. 20	
Adresatas (pristatymo būdas)	Panevėžio miesto savivaldybės administracija	
Išsiųsta per		
Antraštė	DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ OBJEKTUI „KULTŪROS IR POILSIO PARKO MODERNIZAVIMAS, GERINANT MIESTO GAMTINĘ APLINKĄ IR GYVENIMO KOKYBĘ, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS, AKTYVŲ LAISVALAIKĮ“, SUSIJUSIŲ SU EISMO SAUGUMU, IŠDAVIMO	
Dokumentą pasirašė	Viršininkas Virginijus Mačėnas	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo		
Dokumentą derino		
Dokumentą parengė	Specialistas Vainius Rapševičius	
Lapų skaičius	1	
Priedų lapų sk.		
Pastaba		
Dokumento rūšis	Raštas	
Papildoma dokumento informacija		
Išorinių sistemų duomenys		
ADOC		
doc17425290.adoc		
Sąlygų dėl parko 2016-11-22.doc.docx		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Viršininkas Virginijus Mačėnas	2016-11-22 16:01:18	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Specialistas Vainius Rapševičius	2016-11-22 16:47:12	Registruotas dokumentas: 50-S: Siunčiamų dokumentų registras 2016: 1.30E: Susirašinėjimo su vidaus reikalų sistemos įstaigomis ir kitomis institucijomis priskirtų funkcijų vykdymo ir vidaus administravimo klausimais



AB „PANEVŽIO ENERGIJA“

GAUTA
Panevėžio miesto savivaldybės priimamas
2016-11-15
Nr. 20-3326(4.10.)
Interesantų aptarnavimo tarnautoja
Sąlyginis Kalėdė

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Projektų vadovui Tadiui Stanikūnui
Laisvės a. 20
35200 Panevėžys

2016-11-15 Nr. 102-3438-1924
I 2016-11-15 Nr. 19-2700(4.10.)

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Objekto „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ projektui AB „Panevėžio energija“ projektavimo sąlygų nekelia.

Technikos direktorius

Robertas Kerežis

Gitana Bitcherienė, 501039

GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2016-11-29

Nr. 20-3450(4.10)

Interesantų aptarnavimo tarnautoja

Saivinija Kalendė

AB „Energijos
skirstymo operatorius“

ESO

**ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK16-46636**

Parengta: 2016.11.29,
Galiauja iki: 2019-11-29

Klientas: PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvės a. 20, Panevėžys, Panevėžio m. sav., +37065519696,
tadas.stanikunas@panevezys.lt

Objekto pavadinimas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvą laisvalaikį

Objekto adresas: Parko g. -, Panevėžys, Panevėžio m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5646636

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 16-46636 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmų įgyvendinant sąlygas:

3.1. Parengti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) projektą pagal šių Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygų 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projekto rengimo reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovės asmenų kontaktų galite kreiptis klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai - Klientų aptarnavimo centrai). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG byloje AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF byloje)) pateikti į Bendrovės Klientų aptarnavimo centrą kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai - Klientų aptarnavimo centrai).

3.3. Pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Bendrovės Klientų aptarnavimo centre kurį Jums patogiau pasiekti (Bendrovės klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai - Klientų aptarnavimo centrai).

3.4. "Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvą laisvalaikį" projektą derinti teisės aktų nustatyta tvarka

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Rengiant "Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvą laisvalaikį" projektą, išsaugoti esamus Bendrovės 10 ir 0,4 kV elektros tinklus (transformatorines, kabelių linijas). Esant reikalui, iškelti esamus Bendrovės tinklus arba įrengti apsaugos priemones (apsauginius futliarus, rezervinius varždžius).

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro (tvarkytojas V) Registro centras

aptarnavimo telefonu **1802**.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Vyresnysis inžinierius BIVEINIS VILIUS

parengė Vyresnysis inžinierius BIVEINIS VILIUS

2016-12-01 Nr. 20-3474
 Interesantų aptarnavimo specialistė
 Laima Gudienė (4.10)

AB „Energijos
 skirstymo operatorius“

eso

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 2016/M-442

TVIRTINU:
 Dujų tinklo projektų valdymo grupės
 (Panevėžys) vyresnysis inžinierius

Vaidotas Bušas

1. Projektavimo sąlygų rengėjas: AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio regiono tinklų plėtros skyriaus Dujų tinklo projektų valdymo grupė, Senamiesčio g. 102B, Panevėžio m.
2. Statytojas (užsakovas): Panevėžio miesto savivaldybės administracija, j.k. 288724610
(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo metas, atstovaujantis asmens vardas, pavardė, pareigos,
Tadas Stanikūnas
atsiėmimo pagimdas, adresas, elektroninio pašto adresas, tel./faksas)
tadas.stanikunas@panevezys.lt, tel. (8 45) 501 306,
atsiėmimo pagimdas, adresas, elektroninio pašto adresas, tel./faksas)
3. Objekto adresas ir pavadinimas: Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį
4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) projektavimo sąlygos kompleksiniam viešosios infrastruktūros Kultūros ir poilsio parko teritorijoje modernizavimui:
 - 4.1. Panevėžio miesto Kultūros ir poilsio parko teritorijoje (Parko g., Savitiškio skg.) eksploatuojami požeminiai plieniniai ir polietileningi mažo slėgio bei vidutinio slėgio, Bendrovės nuosavybėje esantys, gamtinių dujų skirstomieji dujotiekiai, katodinės saugos įrenginiai, statiniai ir įtaisai (toliau – Skirstymo sistema).
 - 4.2. Skirstymo sistemos apsaugos zonoje (po 2 metrus abipus vamzdžio ašies) be raštiško Bendrovės leidimo draudžiama bet kokia veikla patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės“.
 - 4.3. Prieš statybos (rekonstravimo) darbus, dėl trasos nužymėjimo, išsikviesti Bendrovės atstovą, tel. 1802.
 - 4.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (aktualios redakcijos) 15 straipsnio 4 punktu, energetikos objektai, priklausantys energetikos įmonei, tačiau esantys kitų savininkų žemėje ar statiniuose gali būti perkeltami žemės ar statinių savininko ir energetikos įmonės susitarimu. Tokiais atvejais dujotiekio perkėlimas (rekonstravimas) vykdomas sudarius sutartį su Bendrove ir asmuo, kurio prašymu energetikos objektas yra rekonstruojamas ar perkeltas, apmoka energetikos įmonei energetikos objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. Perkeltų ar rekonstruotų energetikos objektų nuosavybė nekeičiama ir perkeltų dujotiekio savininku lieka Bendrovė.
 - 4.5. Bendrovės Skirstymo sistemai kliudant statinių statybai (rekonstravimui), inžinerinės infrastruktūros vystymui, ar dėl kitų priežasčių (neišlaikant mažesnių atstumų iki statinių inžinerinių tinklų ir kitų objektų), vartotojas ar užsakovas (toliau – Užsakovas) savo išlaidomis, teisės

aktų nustatyta tvarka ir pagal Bendrovės parengtą projektavimo techninę užduotį (bus pateikta atskirai) turi parengti Skirstymo sistemos perkėlimo (rekonstravimo) projektą su sąmata. Dujotiekio perkėlimo išlaidas sudaro: rangos darbų kaina (projektavimo ir perkėlimo darbai), statinio rekonstravimo techninio priežiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, kadastrinių matavimų bylos koregavimas dėl dujotiekio dalies perkėlimo, nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimas (išregistravimas), kadastrinių matavimų bylos atnaujinimas, naikinamo turto vertė, perkeliama dujotiekio dalies atjungimas nuo veikiančio dujotiekio ir perkėlimo dujotiekio prijungimas prie veikiančio dujotiekio, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir kitos išlaidos, susijusios su Skirstymo sistemos perkėlimu. Visas šias išlaidas privalo padengti Užsakovas. Projektą suderinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka ir su Bendrove. Parengtam projektui Bendrovės vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą rekonstruoti statinį. Parengtą projektą (1 egzempliorių grafiniame formate ir .pdf byla CD laikmenoje) pateikti Bendrovės Klientų aptarnavimo centrui arba el. paštu (info@eso.lt).

4.6. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Bendrovės Skirstymo sistemos perkėlimo (rekonstravimo) darbai privalo būti atlikti prieš pradedant Kultūros ir poilsio parko modernizavimo darbus (priešingu atveju Bendrovės leidimas atlikti žemės kasinėjimo darbus išduotas nebus). Užsakovas privalės pasirašyti sutartį su Bendrove dėl Bendrovės Skirstymo sistemos perkėlimo (rekonstravimo) ir sumokėti sutartyje nurodytą kainą. Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka rinksis rangovą Skirstymo sistemos perkėlimo (rekonstravimo) darbams.

4.7. Rengiant Kultūros ir poilsio parko modernizavimo projektą, jei bus numatomas Bendrovės skirstymo sistemos perkėlimas (rekonstravimas), suvestiniame inžinerinių tinklų plane numatyti perkeliama (rekonstruojama) dujotiekio vieta.

4.8. Prieš teikiant projektą į IS „INFOSTATYBA“, projektinius sprendinius derinti su Bendrovės Panevėžio Dujų tinklo eksploatavimo skyriumi.

Projektavimo sąlygas parengė:

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Dujų tinklo projektų valdymo grupės (Panevėžys)
vyresnysis inžinierius


Vaidotas Busas

tel. (8 650) 26 380,
el. p. vaidotas.busas@eso.lt

Specialiųjų architektūros reikalavimų ir
specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos
2 priedas

TVIRTINU

Teritorijų planavimo ir
architektūros skyriaus vedėja


Daiva Gasiūnienė
2016-12-19

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

2016 m. gruodžio 19 d. Nr. SPR-182
Panevėžys

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	<u>Panevėžio m. savivaldybės administracija</u>
STATYBOS (STATINIO) VIETA (ADRESAS)	<u>Parko gatvė (unikalus Nr.4400-2081-2162), Nemuno gatvė (unikalus Nr. 4400-0969-3784)</u>
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	<u>Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį, techninis darbo projektas, Panevėžio mieste</u>
	<u>Pesčiųjų dviračių takai (unikalus Nr. 4400-4159-6918,4400-4203-5352,4400-4203-5349,4400- 4203- 5366, 4400-4204-0960 ir Nr. 4400-2645-6244</u>
STATINIO KATEGORIJA	<u>Ypatingas</u>
STATYBOS RŪŠIS	<u>Rekonstravimas, nauja statyba, paprastas remontas</u>

1. Žemės sklypo sutvarkymas (reljefo formavimas, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos, aptvėrimas ir kita)

Reljefas formuojamas atsižvelgiant į gretimybes (aplinką, požemines komunikacijas), taip, kad būtų tinkamas naudoti ir nepažeistų kaimynų interesų. Ypatingą dėmesį skirti projektuojamų objektų urbanistiniams sprendimui, jų įkomponavimui į esamą aplinką, teritorijos sutvarkymui. Išnaudoti reljefo vertingumą, į jį integruojant projektuojamus statinius, įrenginius. Išsaugoti želdinius. Žaidimų

ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos – sklypo ribose. Užtikrinti reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyrius). Vadovautis Panevėžio m. bendrojo plano sprendiniais, Panevėžio m. istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonai keliamais reikalavimais.

Atskiriant sklypą nuo kaimyninių sklypų užtvaramis ar atraminėmis sienutėmis vadovautis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 11 priedo reikalavimais.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu

Vadovautis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis

Vadovautis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis

Vadovautis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose)

Vadovautis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

6. Užstatymo tipas

Vadovautis teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais)

Želdynų plotas ne mažesnis kaip 20 % nuo viso žemės sklypo ploto. Saugotini vertingi medžiai ir krūmai. Rekomenduojama saugoti ir nebūtinai vertingus, bet tarnaujančius kaip erdvių atskyrimo, ekrano sudarymo želdinius, rekomenduojama juos gausinti. Želdiniams naudoti vietinės augalų rūšis. Projektuojami želdiniai turi darniai įsiliesti į erdves, sudaryti su įranga ir mažaisiais architektūros elementais darnią visumą, pageidautina kuo daugiau jungti įvairius elementus tarpusavyje (jei reikia – kartu su želdiniais).

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu

Atsižvelgti į gretimybes. Atstumai iki gretimų sklypų - pagal teritorijų planavimo sprendinius. Vadovautis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“. Atstumas tikslinamas priklausomai nuo statinių gaisrinės saugos reikalavimų. Santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ VIII skyriaus ir 11 priedo reikalavimais.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui

Būtina teikti.

10. Kiti reikalavimai

Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, priešprojektinius (eskizinius) sprendinius suderinti su Teritorijų planavimo ir architektūros ir skyriaus vedėja, pateikiant:

1. pakankamos apimties (kad būtų suprantamas kontekstas projektuojamam objektui) medžiaga su aplinka;
2. projektuojamo objekto vietą su šalia esamu užstatymu ir kita infrastruktūra;
3. gatvės užstatymo (gretimybų) išklotines (jei reikia);
4. architektūrinį sprendimą.

Pėsčiųjų ir dviračių takus (optimaliai, įvertinus esamų takų reikalingumą, jei reikia - naikinti), projektuojant modernų jų medžiagiškumą su detalėmis, tarpais, įvertinant konstruktyvą, kad būtų galima prižiūrėti (valyti) mechanizuotu būdu;

Lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą, vertikaliai tinkamai išplanuojant;

Įrenginius (rekomenduojama) lauko vasaros kavinėms, kitoms viešosioms paslaugoms teikti;

Sporto, žaidimų įrengimas aikštelės (jei reikia);

Želdinių tvarkymą, ypatingą dėmesį skiriant subtiliam želdinių tvarkybos principui, naujus projektuojant rekomenduojama formuoti šiuolaikinio modernaus miesto gamtiniam parkui būdingą laukinių, paprastų, natūralių gamtoje augalų formavimo įvaizdį;

Apšvietimą, parkinio apšvietimo elementus, grindinio (jei reikia) apšvietimo elementus;

Pateikti teritorijos atliekų rūšiavimo, išvežimo organizavimo ir įrangos sprendinius.

Parko g. (unikalus daikto Nr.4400-2081-2162), statinio, kategorija-ypatingas.

Autobusų stovėjimo aikštelė (unikalus daikto Nr. 4400-4227-4782),statinio kategorija-II gr. nesudėtingas.

Nemuno gatvė (unikalus daikto Nr. 4400-0969-3784) atkarpa nuo sankirtos su Taikos al.(įtraukiant sankryžą) iki Nemuno g. tilto bus atliekami kadastriniai matavimai; statinio kategorija- ypatingas).

Kiti inžineriniai statiniai – netradicinių sporto šakų aikštelė (unikalus Nr. 4400-1241-1657)-numatyti mažos architektūros elementus (įrenginius, suoliukus, terasas, lieptus, šiukšliadėžes, apšvietimą).

Danga- skirta sporto aikštynų reikalavimams.

Kiti inžineriniai statiniai-tvora (unikalus Nr. 4400-4159-6883), statinio kategorija-I grupės nesudėtingas statinys. Vadovautis STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, derinti su aplinka (medžiagiškumą, aukštį, formą bei raštą).

Kiti inžineriniai – lauko tualetas (unikalus Nr. 4400-4159-6783,4400-4159-6807,

4400-4159-6818,4400-4159-6829,4400-4159-6838,4400-4159-6840, I gr. nesudėtingas statinys)-atliekant rekonstravimo darbus, atsižvelgti į šiuolaikišką sprendimą ir darną su aplinka.

Projektuojant teritorijos sutvarkymą, ypatingą dėmesį skirti laikinų įrenginių projektavimui, mažosios architektūros projektavimui, detalėms, inžinerinės įrangos projektavimui, takų sistemos projektavimui, želdiniams, išnaudoti susiformavusį reljefą. Smulkiosios architektūros objektais neužstoti svarbių ir jautrių erdvių vietų.

Formuojant jungtis tarp erdvių, prioritetą skirti pėsčiųjų, dviratininkų judėjimui. Tam tikslui pasitelkti kraštovaizdžio formavimo priemonės: būtinas jungtis su aplink parko esančia infrastruktūra, dangu pobūdį, formas, skirtingus lygius, mažosios architektūros elementus, apšvietimą. Dangu įrengimui taikyti modernias medžiagas (akmenį, betoną, asfaltbetonį, medį, metalo intarpus ir pan.). Dėmesį skirti modernesniems dangu modeliams, tipams, intarpams ir pan. Teritorijos viešąsias erdves jungti į grupes, pasitelkiant vieningos stilistikos kraštovaizdžio formavimo priemonės (formas, spalvas, medžiagiškumą, tekstūrą, faktūrą ir kt.).

Ypatingą dėmesį skirti estetinei erdvių kokybei, vientisumui, tolygumui, istorinės aplinkos komponentams, kuriamai funkcijai, inžinerinei infrastruktūrai. Naudoti tik kokybiškas medžiagas. Miesto viešoji erdvė turi būti saugi, ilgaamžė, konfortiška ir kokybiška.

Sklypui yra numatytas rekreacinis (prioritetinis) ir visuomeninės paskirties naudojimo būdai.

Rekonstruojant pėsčiųjų ir dviračių takus su apšvietimu, parinkti deramą spalvinį sprendimą, medžiagiškumą bei mažos architektūros elementus, formą (derinant parinktus pasiūlymus su Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėju).

Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, projekto sprendinius suderinti su kraštovaizdžio, miesto eismo organizavimo specialistais.

Vadovautis ŽN reikalavimais; LR Statybos įstatymu; Atskirųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdiniu reglamentu (patvirtinta LR aplinkos 2008 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. D1-62); Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos (patvirtinta LR aplinkos ministro 2007m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694).

PRIDEDAMA:

1. Projekto ribų schema- 1 lapas

2. Teritorijos tvarkymo planas (projektinis), 1 lapas.

Patvirtintas specialiųjų architektūros reikalavimų dokumentas netaisomas, netikslinamas ir nepapildomas, išskyrus techninių klaidų taisymą nustatyta tvarka. Norėdamas keisti išduotus specialiuosius architektūros reikalavimus, statytojas (užsakovas) teikia laisvos formos prašymą dėl patvirtinto specialiųjų architektūros reikalavimų dokumento anuliavimo ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems architektūros reikalavimams išduoti. Nauji specialieji architektūros reikalavimai išduodami tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

PASTABA:

1. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
2. 3-9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.
3. Jeigu numatomos teritorijos patenka į Kultūros paveldo teritorijas privaloma pateikti sąlygas iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinio.

Specialiuosius architektūros
reikalavimus išdavė:

Teritorijų planavimo ir architektūros
skyriaus vedėja
Daiva Gasiūnienė





PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288724610.

Skyriaus duomenys: Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, tel. (8 45) 50 13 18, el. p. arvydas.satas@panevezys.lt

Panevėžio m. savivaldybės administracija
Projektų vadovui
Tadui Stanikūnui

2016-12-29 Nr. D2-576
2016-11-14 Nr. D2-485

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO

Rengiant objekto „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“ techninį darbo projektą, būtina numatyti / laikytis sekančių projektavimo techninių sąlygų:

1. projektuojant pėsčiųjų-dviračių takus numatyti takų plotį ne mažiau 2 metrų, įvertinant galimybę valyti takus mechanizuotu būdu (bendras valymo technikos svoris iki 4800 kg), taip pat įvertinant galimybę aptarnaujančiam transportui privažiuoti prie visų parko rekreacinių ir sanitarinių objektų;

2. projektuojant šunų vedžiojimo aikštelę, numatyti ne siauresnius kaip 2 metrų užrakintus atidaramus vartus mechanizuotam aikštelės vėjos plovimui;

3. projektuojant stacionarius tualetus, numatyti vieną tualetą prie maršrutinių autobusų sustojimo aikštelės Parko g. – Dariaus ir Girėno g. sankryžoje, kito tualetą vietą numatant rytinėje parko dalyje netoli šiuo metu esančių tualetų vietos, atsisakant tualetų prie šunų vedžiojimo aikštelės ir paplūdimio projektavimo;

4. projektuojant automobilių stovėjimo vietas Parko g. numatyti maksimaliai galimą stovėjimo vietų skaičių;

5. projektuojant šaligatvio rekonstrukciją Nemuno gatvės dalyje prie Kultūros ir poilsio parko, numatyti Nemuno gatvės išplatinimą automobilių parkavimui;

6. pėsčiųjų-dviračių takų ir visų kitų parko erdvių (universalaus sporto aikštyno, vaikų žaidimo aikštelių, gyvūnų vedžiojimo aikštelės, kitų poilsio zonų) apšvietimas (toliau – apšvietimas) projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“;

7. projektuojant Kultūros ir poilsio parko apšvietimą, numatyti apšvietimo elektros maitinimą iš valdymo punktų VP-303-1 ir VP-303-2, įvertinant valdymo punktų leistinas maksimalias galias;

7. numatyti valdymo skydo VP-303-1 keitimą nauju, projektuojant atskirus jėgos ir valdymo modulius, įvertinant valdymo modulio papildymą apšvietimo linijų su LED šviestuvais valdymo centriniu valdikliu, įrengiant GPRS ryšio įrenginį nuotoliniam duomenų perdavimui ir dispečeriniam valdymui;

4. projektuoti apšvietimą su LED šviestuvais, numatant apšviestumo reguliavimą nuo 0 iki 100 % atviru valdymo protokolu DALI, šviestuvų techninė specifikacija pridedama;

5. suprojektuoti parko LED šviestuvų galingumą pagal standarte LST EN 13201 nurodytus privalomus pėsčiųjų-dviračių takų, poilsio zonų ir kitų parko erdvių apšviestumo reikalavimus, pateikiant šviestuvų šviesos srautų diagramas;

7. projektuojant apšvietimo atramų vietas įvertinti pėsčiųjų-dviračių takų mechanizuoto valymo galimybę;

8. apšvietimo jėgos tinklą suprojektuoti atitinkamo skerspjūvio penkių gyslų aliumininiais kabeliais;

9. suprojektuoti valdymo kabelį LED šviestuvų valdymui DALI protokolu, numatant grįžtamąjį ryšį iš šviestuvų į valdymo skydo centrinį valdiklį duomenų rinkimui ir šviestuvų techninių parametrų kontrolei;

Techninio projekto sprendinius derinti su Miesto infrastruktūros skyriumi ir miesto gatvių apšvietimą eksploatuojančia organizacija.

PRIDEDAMA. LED šviestuvų techninė specifikacija, 1 lapas.

Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas,
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas



Arvydas Šatas

Originalas siunčiamas nebus.

Arvydas Šatas, tel. (8 45) 50 13 18, el. p. arvydas.satas@panevezys.lt

LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Šviestuvo parametras	Būtinasis rodiklis
1.	Maitinimo įtampa	230 VAC
2.	Maitinimo įtampos leistinas nuokrypis	Ne mažiau +/-10%
3.	Maitinimo įtampos dažnis	50 Hz
4.	Galingumas	projektinis
5.	Galios faktorius (neprigesinus)	Ne mažesnis nei 0,91
6.	Elektros saugos klasė	II pagal EN 60598
7.	Bendras kuriamas šviesos srautas	projektinis
8.	Šviestuvo šviesinis efektyvumas	ne blogiau 100 lm/W
9.	Diodų tipas	CREE, LUXEON, OSRAM, PHILIPS arba lygiaverčiai
10.	Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas	ne mažiau kaip 70 (CRI>70)
11.	Diodų šviesos srauto efektyvumas	Ne mažiau 120 lm/W
12.	Spalvos temperatūra	2700-4000K, numatant skirtingas rekomenduojamas spalvines temperatūras atskiroms parko erdvėms
13.	Šviestuvo prigesinimo galimybė	Turi būti integruotas šviestuvo tolygaus prigesinimo (1-100% ribose) modulis valdomas atviru protokolu DALI.
14.	Apšvietimo kampas, laipsn.	projektinis
15.	Šviestuvo šviesos stiprio kreivė	projektinis
16.	Šviestuvo korpusas	Aliuminis, polikarbonatas, plienas su polimeriniu padengimu
17.	Apsauga nuo aplinkos poveikio	ne blogiau IP66
18.	Apsauga nuo smūgių	ne blogiau IK08
19.	Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas	ne mažiau 60.000 valandų su 80% šviesos srauto išlaikymu
20.	Darbinė aplinkos temperatūra	-30°C iki +40°C
21.	Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos (ESD)	EN 61000-4-2 (8 kV oro iškrova, 4 kV kontaktinė iškrova)
22.	Atsparumas antiįtampiams	EN 61000-4-5 (Elektros linija - linija į liniją 2 kV, linija į žemę 4 kV)
23.	Gamintojo sertifikatai	ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
24.	Šviestuvų sertifikatai	CE, RoHS, ENEC, IEC 60598
25.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 5 metai
26.	Gamintojo deklaruojama šviestuvo eksploatacijos trukmė	Ne mažiau 15 metų

Miesto infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Arvydas Šatas



GAUTA

Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis

2016-11-29

Nr. 20-3803 (4.8.)

Interesantų aptarnavimo tarnautoja

Salvinija Kalendė



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
PANEVĖŽIO SKYRIUS**

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20,
LT-35200 Panevėžys

2016-11-20 Nr. (12.14.-P)2P-320
[2016-11-14 Nr. 19-2696(4.8.)]

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ

Išnagrinėję pateiktą medžiagą dėl Panevėžio m. Kultūros ir poilsio parko modernizavimo, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį, techninio projekto rengimo, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų nepateikiame, nes pagal pateiktus projektinius pasiūlymus ir schemą numatomi projektavimo darbai nepatenka į registruotų kultūros vertybių teritorijas ar apsaugos zonas.

Vyriausioji specialistė

Birutė Beresnevičienė

Originalas nebus siunčiamas

Budžetinė įstaiga, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688

Skyriaus duomenys: Laisvės a. 1, LT-35175 Panevėžys, tel. / faks. 8 45 381780, el. paštas panevezystp@heritage.lt

Kam: **PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**
Įmonės kodas 288724610
LAISVĖS A. 20, LT-35200 PANEVĖŽYS, LIETUVA

Panevėžys, 2017-04-13

ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS Nr. AT 75847

(prie draudimo liudijimo Nr. 710-451-75847)

Galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 710-451-75847.

Draudėjas AB "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", įmonės kodas 147732969, P. PUZINO G. 1 - , LT-35173 , PANEVĖŽYS, LIETUVA ir AB "PANEVĖŽIO KELIAI", įmonės kodas 147710353, S.KERBEDŽIO G. 7, LT-35104 , PANEVĖŽYS, LIETUVA, veikdami 2016 m. kovo mėn. 22 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Draudėjas) pagal 2017 m. balandžio mėn. 6 d. Sutartį Nr. CPO97423 (toliau - Sutartis) su Naudos gavėju PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA (toliau - Naudos gavėjas) įsipareigojo teikti objekto "Techninio projekto/techninio darbo projekto parengimas" paslaugas.

Pagal šią Sutartį Jūs reikalaujate, kad Draudėjas kaip užtikrinimą dėl Sutartyje numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą.

Atsižvelgiant į šį reikalavimą, mes, ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą, įmonės kodas 302912288, Geležinio Vilko g. 6A, Vilnius (toliau - Draudikas), pareiškiame, kad suteikiame Draudėjui atlikimo laidavimo draudimo raštą ir patvirtiname, kad atsakome Jūsų atžvilgiu už Draudėją, jeigu jis nesuteiks paslaugų Sutartyje numatytais sąlygomis 3.751,00 EUR (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 00 ct) sumai.

Jums tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojame, gavę Jūsų raštišką reikalavimą, kai Draudėjas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Jūsų nurodytą sumą, tačiau ne didesnę nei Draudėjo pagal Sutartį neįvykdytų prievolių vertę, neviršijant bendros 3.751,00 EUR (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 00 ct) draudimo sumos. Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį suteiktų paslaugų sumai. Draudikas neatsako už delspinigius ir baudas, priskaičiuotas pagal Sutartį bei jos neįvykdymą dėl neįveikiamos jėgos (Force Majeure) aplinkybių.

Jei dėl Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimų ar papildymų, įvykdytų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, atsiranda naujos ar padidėja jau esančios Draudėjo prievolės, Draudikui apie šiuos pakeitimus ir papildymus turi būti pranešta per 3 darbo dienas. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi teisę atsisakyti laiduoti už padidintų ar naujai atsiradusių Draudėjo prievolių įvykdymą. Tokiu atveju laidavimo draudimo raštas galioja tik tiems Draudėjo įsipareigojimams ir tai jų apimčiai, ką nustatė Sutartis iki jos pakeitimo ar papildymo.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Draudikas atlikimo laidavimo draudimo raštu neprisiima tos atsakomybės, kuri būtų prisiimama avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2017 m. balandžio mėn. 14 d. ir galioja ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio mėn. 9 d. imtinai, ir po šios dienos turi būti grąžintas Draudikui.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą



Vadybininkė

Asta Valkūnienė

DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Nr. 710-451-75847

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimas

Draudimo grupė:

laidavimo draudimas

Draudimo rūšis:

laidavimo draudimas

Agentūra:

P-B-148

Draudėjas:

AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

Įmonės kodas 147732969

PVM kodas LT477329610

P. PUZINO G. 1, LT-35173 PANEVĖŽYS, LIETUVA

Tel.: 45 505516, 8 698 24631 Faks.:

AB "PANEVĖŽIO KELIAI "

Įmonės kodas 147710353

PVM kodas LT477103515

S.KERBEDŽIO G. 7, LT-35104 , PANEVĖŽYS, LIETUVA

Tel.: 8-45 502629

Draudikas:

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

Įmonės kodas 302912288

PVM kodas LT100127917

Geležinio Vilko 6A, LT-03507 Vilnius

Tel.: (5) 2683 097; Faks.: (5) 2683 095

Naudos gavėjas:

PANEVĖŽIO Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 288724610

LAISVĖS A. 20, LT-35200 PANEVĖŽYS, LIETUVA

Tel.: 8 45 501315

Draudimo liudijimo išdavimo data:

2017 04 13

Draudimo objektas:

Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių pagal 2017 m. balandžio mėn. 6 d. Sutartį Nr. CPO97423 dėl objekto "Techninio projekto/techninio darbo projekto parengimas" neįvykdymu

Atsakomybės dokumentas

Nr. AT 75847

Draudimo objektas	Draudimo suma, EUR	Draudimo trukmė	Draudimo įmoka, EUR
Atlikimo laidavimas (AT)	3.751,00	2017-04-14 00:00 – 2017-12-10 00:00	29,00
Iš viso:			29,00 EUR

Mokėjimo būdas ir terminai:

Vienkartinė iki 2017 04 14

Draudimo taisyklės:

Pasiūlymo, išankstinio apmokėjimo, atlikimo ir garantinio laikotarpio laidavimo draudimo taisyklės (galioja nuo 2014-08-01) Nr. 029.

Draudimo liudijimas yra išrašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Panevėžys, 2017-04-13

ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą

Asta Valkūnienė
Vadybininkė



AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“

Administracijos direktorius

Draudėjo parašas ir antspaudas

Draudėjas savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su draudimo taisyklėmis bei gavo jų kopiją

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Sąskaitos: AB DNB bankas, sąskaita LT204010042400052204; Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, sąskaita LT542140030001577156; AB SEB bankas, sąskaita LT957044060001118835; "Swedbank", AB, sąskaita LT187300010000170937.

Prašome mokėjimo pavedime nurodyti Draudimo liudijimo numerį 710-451-71889 .

Filialo steigėjas ERGO Insurance SE. Įmonės kodas 10017013. PVM kodas EE100295906. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika.

Duomenys kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje.