RANGOS SUTARTIS Nr. 33 ‘—‘{/

2017 m. balandsio F  d
Kaunas

Kauno Petraitiny progimnazija 191824947, kurios registruota buveiné yra M. Gimbutienés g. 9,
Kaunas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktorés Antaninos DzZiugienés, veikiandios pagal jstaigos nuostatus (toliau —
UzZsakovas), ir

UAB ,,Kedainiy melioracija®, jmonés kodas 161623447, kurios registruota buveiné yra Technikos g.
4, Pelednagiy k., Keédainiy raj., duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Kestu¢io Merfeldo, veikiancio pagal jstaigos
nuostatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje Rangos sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sig
Rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, remiantis 2016 m. lapkri¢io 10 d. sudaryta preliminarigja sutartimi Nr.
33-38 pagal vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas), organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu,
paskelbto 2016 m. rugséjo 20 d. Centrin¢je vie$yjy pirkimy informacinéje sistemoje, pirkimo numeris
178802, 2016 m. spalio 14 d. rezultatus.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant 8ig
Sutart taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu  (toliau —VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieojo
pirkimo metu UZsakovo pateiktg techning specifikacijg atlikti Kauno Petrasitiny progimnazijos kity
inZineriniy statiniy (sporto aik$teliy) rekonstravimo darbus (toliau — Darbai). Atlickamy Darby apimtis
nurodyta Sutarties 5 priede ,,Uzsakovo pranedimas dél Pagrindinés sutarties sudarymo*

2.2, Turi biiti laikoma, kad toliau i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnés eilés
dokumentas turi Zemesneg teising galig nei prie§ jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Sutartis;

2.2.2. Technin¢ specifikacija  (jskaitant perkanéiosios organizacijos  patikslinimus/
paaiskinimus);

2.2.3. Rangovo pasitlymas pirkimui ir jo priedai;

2.2.4. Kiti Rangovo pasiiilyma sudarantys dokumentai (jskaitant perkanciosios organizacijos
pra§ymus paaiSkinti pasitlymg bei Rangovo pasitilymo paaiskinimus);

2.2.5. Uzsakovo pranesimas del Pagrindinés sutarties sudarymo;

2.2.6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.

2.3. Darby atlikimgAieta M. Gimbutienés g. 9, Kaunas.
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3. SUTARTIES KAINA

3.1 Bendra Sutarties kaina 95718,60 Eur (devyniasde§imt penki tiikstandiai septyni Simtai
aStuoniolika eury 60 ct) su PYM. PVM sudaro 16612,32 Eur (3eiolika tikstandiy $edi §imtai dvylika
eury, 32 ct). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede (konkurso metu pateikta
uzpildyta pasiilymo forma ir lokalinés samatos). Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui
supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. UZ 8ig kaing Rangovas jsiparcigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. ]
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo i§laidos (iSpildomoji dokumentacija ir kt.) ir
visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
Sutartj, i8laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, suteikti
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté¢ sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techning specifikacija, jos priedus ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini §iai Sutaré¢iai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. Atliekant Sios Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybems, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar
mazinama darby apimtis.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvialiu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaling samatg, laikantis
sutartyje nurodyty rangovo jkainiy.

3.4.2. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje, todél $iems Sutarties keitimams nereikia Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.

3.5, [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijan¢iy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. :

3.6. PaaiSkéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi
darbai, nejradyti j 8ig Sutartj ir del kuriy negalima uzbaigti objekty rekonstrukcijos, sprendimg dél iy
darby pirkimo ir vykdymo bei jy apmokéjimo priima UZsakovas kartu su paskirtu techninés prieZitiros
vadovu. Papildomi darbai perkami vadovaujantis VieSuyjy pirkimy jstatymo 92 str. 7 d. 1 punkto
nuostatomis.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teis¢s aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su §ios programos jgyvendinimu.

3.8. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama konkurso metu pateiktoje uZpildytoje
pasifilymo formoje ir kartu su pasiilymu pateiktose lokalinése sgmatose (toliau — Lokalinés samatos).
Apmokeéjimas uz faktiS8kai atliktus darbus vykdomas pagal lokalines sgmatas (uz suteiktas
projektavimo paslaugas apmokama pagal pasitlymo formg).

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us). Darby
ivykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasirao dvisalj Atlikty darby aktg. Atlikty darby aktuose
Rangovas turi nurodyti darby pavadinimus ir jkainius pagal Lokalines samatas (projektavimo paslaugy
- pagal pasililymo forma), bei atlikty darby verte. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo
nurodymag atliktus darby vykdymo pakeitimus.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Rangovas pateikia tinkamai jformintg sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaltq fakttrg (toliau —
sgskaita). qukauq/Rfmgovas gali i¥ra8yti tik po to, kai abi Salys pasirade Atlikty darby akta
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(galutiniam mokejimui — Darby perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir
Atlikty darby akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy
Saliy pasirasytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei
kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Atlikty darby apmokéjimas vykdomas pagal pateikty atlikty darby aktg ir PVM saskaitg-
faktdirg per 30 d. nuo gauty dokumenty patvirtinimo.

4.5. PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo nuostatomis.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai:

5.1.1. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

5.1.2. Sutarties 2.1. punkte nurodyti darbai turi bati atlikti per 2 mén.

5.1.3.Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

5.2. Sutarties 5.1.2. punkte nurodyty Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas dél nenumatyty
aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir
Rangovo radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bti pratgstas 1 kartg ir ne daugiau kaip 2
men. laikotarpiui.

5.3. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.3.1. UzZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.3.2. Uizsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

5.3.4. wvalstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teise
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby
atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

5.5. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby kalendorinj vykdymo grafikg, kuris rengiamas po
sutarties pasira§ymo, koreguojamas ir tikslinamas abiejy Saliy rasti¥ku susitarimu.

5.6. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UzZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.7. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima, reikiamos
projektinés dokumentacijos parengimg, reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akig
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pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés —
Techninis prizifirétojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo - priémimo akta,
pazymg apie atlikty darby ir iSlaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirafo pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir
parciSkia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

0.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teises akty nustatyta tvarka perdavus techning — i8pildomagjg dokumentacijg. Rangovas pries 10
(deSimt) darbo dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo
aktg arba tuo paciu terminu parei$kia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

6.0. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie§
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais stalybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasirasomas Delektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis
pasirasomas Uzsakovo vienaSaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba
i§siunc¢iamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikiti Rangovui
pretenzijas del i3aiskejusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems S$ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantin;
rasty. Sis radtas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokejimo sglyga.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukeijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos uzbaigimo procediras jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas Sd\ybes normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kdrios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
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7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz i8aisSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéje Darby defektai
fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats
arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita i§taisyti garantiniu laikotarpiu paaigkéjusj
defekt, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendinwy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybg Salinanc¢iy aplinkybiy.

1.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimui Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantijg ar Lictuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo draudima.
Uztikrinimo verté — 6 (Se8i) proc. nuo Sutarties kainos.UZztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo
isipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas
(uztikrinimas privalo apimti visg darby atlikimo ir defekty i§taisymo laikotarpj).

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

8.3. Jel Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdymag atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prie$ingu atveju biity padengusi draudimo
bendrove.

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikii
pirkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besglyginis ir neat$aukiamas ir turi
galioti 12 (dvylika) meénesiy nuo darby perdavimo UzZsakovui dienos.

8.5. Visos Siame skyriuje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZzsakovu formg ir teksta.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojanc¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties sglygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy
draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. kontrolivoti ir prizitréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus
darby kiekiy ziniara§¢ius, Aktus, sgskaitas — fakttiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal patvirtintg techninj projektg ir kitus
Uzsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus
darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba paSalinti triikumus treciyjy asmeny

pagalba Rangovo sgskaita;
qgﬁé@? 5
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9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami $ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimat;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekei¢ian¢ius statinio projektiniy sprendimy;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas isipareigoja;

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty biti pateikti,

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj,

9.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy
darby pabaigos; '

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezilirg. Darby technine priezitrg vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priziliretojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitrétojus, prie§ tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kitg {izinj (pagal darbo sutart}) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
sglygas ir tvarky;

9.3.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

9.3.3.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

9.3.3.2. gaves tokj praneSimg, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del

Subrangovo pakeitimo.

9.3.3.3. kei¢iamas Subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius

reikalavimus Subrangovams.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas isipareigoja:

9.4.1. paslaugy teikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos galiojangiy statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimus;

9.4.2. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, rastiskai apie tai
informuoti Uzsakovy ir nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.3. pradeti regronto darbus suderings su UZsakovu darby pradZig ir kai UZsakovas:

CHpoes
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9.4.3.1. pateikia Rangovui $iuos dokumentus:
9.4.3.1.1. teisés akty nustatyta tvarka parengty ir patvirtintg statinio techninj projekta;
9.4.3.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

9.4.4. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istalymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turety ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakinga uz
elektros tkj ir darby saugg;

9.4.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas
igyja leis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui
apie jo paskirtg atstova;

9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal techninj projekts, kitus UZsakovo pateiktus techninius
dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty ju vertg arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui;

9.4.8. pagal kalendorinj darby vykdymo grafikg pradéti, kokybikai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir idtaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.9. savaranki$kai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkandius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémimg, organizuoti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.10. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasti¥ka sutikimg, o
Darby vykdymo gratikg. pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.11. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UzZsakovui atlikty Darby perdavimo - priemimo aktus, israsyli
sgskaitas — [faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo
dokumentacijg. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ragtu prancsti
apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

9.4.12. sudaryti  sglygas UzZsakovo atstovams bei techniniam  priziGrétojui  lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.13. informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus, Jy sgrasas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu;

9.4.14. garantuoti saugy darbg, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanCiy, poilsiaujan¢iy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukelianmy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlickama rekonstrukeijg, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutartics

galiojimo laikotarpj;
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9.4.10. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
lebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus radtiskg pretenzijg, ne veliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pagalinti anks&iau;

9.4.17. darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lictuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.18. atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktidkai laikyti statybos atlickas bei
iSvezus jas 18 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

9.4.19. savo I¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos igardyti;

9.4.20, uztikrinti, kad j rekonstruojamagjj statinj, medziagy saugojimo aikiteles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal techmmo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prics
pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj (statinio aitvaras, inZinerines sistemas ir kt.) ir kitas
vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. [¥veZti savo statybines atlickas ir statybinj
lauZg savo sagskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryty Zala;

9.4.24. savo sgskaita sumokéti uz suvarlotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.25. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radtikus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Pervedus finansavimo sumg j uZsakovo banko saskaita, UZsakovas, nevykdantis sutartiniy
Isipareigojimy, t.y. veluojantis apmokéti atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,02
procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalidkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be
pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma.
nurodyta Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovul negrgZinamas ir UZzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos prieZastics,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas véluoja atlikti darbus
technin¢je specifikacijoje nustatytais darby atlikimo etapy terminais, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovul negrgzinamas ir UZzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty $iame
uztikrinime ir Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng
pavéluotg dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal technings arba projekto vykdymo prieZitiros
vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UzZsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento
delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus
iStaisyti defektai.

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.

< Hgee
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10.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per S darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, atitinkancia
sutarties 8.1 punkto reikalavimus.

10.9. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per
3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendroves laidavimo rasta.

10.10.  Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teis¢tus interesus, gali atlikt
neapmokely sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.11.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZzsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyly
per garantinj laikg, jis atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.12. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 300,00 Eur (trijy
$imty eury) baudg. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvieng apsvaigusj nuo minéty
medziagy asmenj kickvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

LL.1. UZsakovas turi teisg, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

112, Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

L1.2.1. Rangovui i8keliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veéluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

[1.2.3. po rastiS8ko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutartics
salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

[1.2.4. Uzsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta del Rangovo kaltes, i§ mokétinos
sumos iSskai¢iaves netesybas ir nuostolius);

[1.2.5. atlikimo uztikrinimg i§daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Atlikimo uZtikrinimo
tomis paciomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

I'1.3. Rangovas turi teis¢ vienadaliSkai nutraukti Sutartj ir parcikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM sgskaitos
fakttros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus
atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

[1.4. UZsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akty. UZsakovas
privalo apmoketi ik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokéting sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

11.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lictuvos Respublikos teises aktuose.

[1.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastitku sutarimu.
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12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo aisakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salics
irodytos pagal Lietuvos Respublikos uwlm} kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klifitj bei jos poveikj jsiparcigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyjc
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsa <omybcs esant nunug,allmosm_o% (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo*).

12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano. kad atsirado nenugalimos jégos (force maieurc)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsiparcigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy dplml\ybu atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kit
Salj, praneddama apie aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeurc)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors paalinti ir del kuriy visikai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emesi
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba.
jeigu apic jg néra laiku p1anc~ata nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buvg i8vengta, atlyginima.

12.6. Jel nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas imtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minetyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kity Salj pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kickvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i8spresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13.2. Gin¢ai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendziami
pasitelkiant jgyvendinanc¢ios institucijos pagalbg.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS
14.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés
pricZitiros vadovai rastu — jradais statybos darby zurnale ir UZsakovas.
14.2. Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima

numatyti, paaiskety, k?ﬁeikia papildomy darby, nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti
4

7 7
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Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutardiy kaina negali virSyti 30 procenty
pradinés Sutarties kainos.

[4.3. Papildomy. Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas
VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

4.4, Sutartis jsigalioja, kal ja pasiraSo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai
Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujamg Sutarties salygy jvykdymo garantija.

14.5. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
Juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés
sprendimu.

14.6. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Sutarties sglygy keitimu,

14.7. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai & informacija yra vie$a arba §i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kitg Salj ir 3ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i8skyrus uos atvejus, kai $ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka
ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

14.8. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

14.9. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

[4.10.  Jeigu kurios nors Sutartics sglygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutartics
salygos licka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I5.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra
siunCiami faksu, jteikiami pasira$ytinai, juy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dicng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo dicna sutampa,
kar praneSimas yra siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kickviena Salis
nedelsdama, taciau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu
informuoja kita Salj. Kol apic pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Prie Sutarties pridedami $ic priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Rangovo pasililymas su priedais (jskaitant perkanciosios organizacijos pragymus
paaiSkinti pasifilymg bei Rangovo pasitlymo paaiskinimus);

16.1.2. Technine specifikacija pagal pirkimo sglygy 4 priedg (jskaitant perkandiosios
organizacijos patikslinimus/ paaiskinimus) (originalai saugomi UZsakovo Viedyjy pirkimy jstatymo

nustatyta tvarka);
W ]
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16.1.3.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo Viesyjy
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka);

16.1.4. Draudimo polisai (originalai saugomi UZsakovo Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka);

16.1.5.  Uzsakovo pranesimas dél Pagrindinés sutarties sudarymo.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

RANGOVAS UZSAKOVAS
UAB ,,Kédainiy melioracija‘“ Kauno Petrasiiiny progimnazija
Adresas: Technikos g. 4, Pelédnagiy k., Adresas: M. Gimbutienés g. 9, 52348 Kaunas
Keédainiy raj.
Juridinio asmens kodas 161623447 Juridinio asmens kodas 191824947
PVM mokeétojo kodas LT616234410 Ne PVM moketoja
Banko sgskaitos Nr. LT634010041900080159  A.s. LT584010042500070063
AB DNB bankas
Tel.: 8616 56 275 Tel.: Tel. (8-37) 45 57 48
Faks.: (8-347) 78 925

EL p.: kestutis.km@gmail.com ElL p.: progimnazija@petrasiunai.kaunas.lm.lt

~Hadinng ‘/
2017 m. balandzio fd. 2017 m “balandZio 5—d
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PIRKIMO

KAUNO HUMANITARINES PAGRINDINES MOKYKLOS KITU INZINERINIU STATINIU
(SPORTO AIKSTELIU), M. GIMBUTIENES G. 9, KAUNAS, REKONSTRUKCIJOS DARBU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. PERKANCIOJI ORGANIZACIJA

Kauno humanitarin¢ pagrindiné¢ mokykla
M. Gimbutienés g. 9, Kaunas

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Kauno humanitarinés pagrindinés mokyklos kity inzineriniy statiniy (sporto aiksteliy), M.
Gimbutienés g. 9, Kaunas rekonstrukcijos darbus sudaro:

2.1.1- bégimo tako (unikalus Nr. 4400-3029-9402, plane pazymétas Nr. bl0, plotas
1098,09 m?) senos asfalto dangos iSardymas ir naujos asfalto dangos irengimas. Ant
naujos asfalto dangos irengti liejama 14 mm storio tinkancia bégimo takams sintetinés
gumos danga su pazymétomis bégimo takuy juostomis. Prie bégimo tako irengti
isibégéjimo taka i Suoliaduobg ir Suoliaduobg;

2.1.2- futbolo aikstés (unikalus Nr. 4400-3029-9379, plane pazyméta Nr. bl1, plotas
2412,36 m?) natiiralios Zolés vejos atnaujinimas, ibetonuojamuy plieniniy futbolo varty
pastatymas;

2.1.3- dabartinés krepSinio aiksteles (unikalus Nr. 4400-3029-9413, plane pazyméta Nr.
b9, plotas 383,96 m?) vietoje irengiama 22 m X 11 m tinklinio—lauko teniso aikstelé,
aptverta vieline — plienine 4 m aukscio cinkuoto plieno, padengto PVC, su metaliniais
statramsciais tvora. Esami elektros kabeliai paklojami 1 apsauginius vamzdZzius.
Isardoma sena asfalto danga, jrengiama nauja asfalto danga. Ant naujos asfalto dangos
irengiama liejama 14 mm storio sintetinés gumos danga;

2.1.4- aiksteléje (unikalus Nr.4400-3029-9446, plane pazyméta Nr. b8, plotas 255,60 m?,
Salia aiksStelés b7) irengiami lauko treniruokliai (10 wvnt.) ir metaliniai skersiniai,
lygiagreteés.

2.1.5- sporto aiksteliy aptvérimas (274m) vieline — plienine 1,6m aukscio cinkuoto
plieno, padengto PVC, su metaliniais statramsciais tvora.

Darbai atliekami pagal parengto supaprastinto rekonstrukcijos projekto M.
Gimbutienés g. 9, Kaunas®,

Perkamy medziagy ir darbuy kiekiai pateikiami techninés specifikacijos 2 priede.

2.2. Pagrindiniai darbai — 2.1. punkte nurodyti kity inzineriniy statiniy (sporto aiksteliy), M.
Gimbutienés g. 9, Kaunas rekonstrukcijos darbai. Juos tiekéjas privalo atlikti pats. 2.1.3
punkte nurodytiems elektros darbams tiekéjas gali pasitelkti subrangovus/subteikéjus.

2.3. Darby vykdymo terminas:



Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data. Statybvietés perdavimo ir
priémimo akta UZsakovas su rangovu turi suderinti ir pasiraSyti per 10 dieny nuo sutarties pasiraSymo
dienos.
Darby atlikimo terminai:

e pirkimas vykdomas pagal preliminariaja sutarti, kurios trukme 3 metai;

e pagal pagrindines sutartis 2.1. punkte nurodyti darbai turi biiti atlikti per 2 mén.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo Uzsakovui,
atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

3. UZSAKOVO REIKALAVIMAI

3.1. Bendruoju atveju Rangovas pateikia paraiSkas reikalingomis salygomis laikiniems
statiniams uz sklypo ribu jrengti (kélimo kranams, ivaziavimams), laikinoms salygoms el. energijai,
vandeniui, rySiy paslaugoms gauti.

3.2. Uz darby sauga, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei draudimines
garantijas ir darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

3.3. Statybos metu, be suderinimo su Uzsakovu, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar
frengimy kitais, negu apraSyta techningje specifikacijoje ir rangos konkurso pasitilyme. Visi statybos
produktai, ju ipakavimas ar ju pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali buti
nustatyti ju kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biiti pateikta kokiais nors kitais biidais.
Rangovo eksploatacijai pateikiamy statybos produkty ir jrengimu kokybé turi atitikti reikalavimus,
kurios nustato Statybos istatymas ir kiti reglamentai, reglamentuojantys statybos produkty pateikima i
statybos rinka.

3.4. Rangovas yra atsakingas prie§ Uzsakova bei treCiuosius asmenis uz atliktus rekonstrukcijos
darbus, kad jie atitikty Lietuvos Respublikoje galiojancius teises aktus ir normatyvinius dokumentus,
rangos sutarti.

3.5. Jei Rangovo paskirtas pagrindinis profesinis personalas nebegali pilnai ir kompetentingai iki
galo atlikti jiems priskirty uzduociy, ju veikla gali ir turi biiti pagerinta (atstatyta) Rangovo
atsakomybe ir kaStais pasitelkiant Rangovo vidinius personalo resursus arba iSoring pagalba Rangovo
vardu.

3.16. Pateikto supaprastinto projekto specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréziniuose ir
kiekiy Ziniara$¢iuose galimai nurodyti medZiagy/ irangos gamintojai ar prekés Zenklai yra tik
informacinio pobiidzio ir rangovas néra jpareigotas sitilyti ir/ ar naudoti §iy gamintojy produkcija.

4., UZSAKOVO PATEIKIAMI DOKUMENTALI

1 priedas: Techninio projekto elektroniné versija.
2 priedas: Perkamy medziagy ir darby kiekiy Ziniarastis su pildymo reikalavimais.



Techninés specifikacijos (jsakymo 1 priedas)

1 priedas

TECHNINIAI PROJEKTAI

Nr.

Bylos pavadinimas

Bylos Zymuo

Lapy

skai€ius

Sporto paskirties inZineriniy statiniy
(sporto aiksteliy) ir kitos paskirties
inZinerinio statinio (aikStelés) M.
Gimbutienés g. 9, Kaune, rekonstravimo
supaprastintas projektas

20160617/1
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Klausimas:

Konkursui pateikto kiekiy ziniarascio 2.7, 3.4, 4.9, 6.4 pozicijose bei projekto bréziniuose yra
nurodytas asfalto pagrindo sluoksnio AC16PD (40 mm storio) jrengimas.

Atkreipiame démesj, kad pagal galiojancias asfalto jrengimo taisykles minimalus AC16PD
asfalto jrengiamas sluoksnis yra 5 cm storio. Jis yra pagrindo asfaltas ir klojamas kaip
viensluoksné danga ir ant Sios markés asfalto virSutinés dangos kloti negalima. Vietoje nurodyto
AC16PD asfalto sluoksnio turéty biti jrengiamas AC16AN 5 cm storio asfalto sluoksnis.
Prasome Perkanciosios organizacijos atkreipti démesj j auks€iau iSdéstytg informacija ir tikslinti
projekta.

Atsakymas:

Suderine su Techninio projekto rengéjais, tiksliname projekto medziagy ir kiekiy zZiniarasciy,
techniniy specifikacijy, aiSkinamojo rasto, bréziniy, detaliy ir kt. reikalavimus ir vietoje nurodytos
4cm storio asfalto dangos AC16PD, pasitlyme numatyti ir jvertinti 5cm storio AC16AN asfalto
danga.



PAGAL PAGRINDINT, SUTART] PERKAMU MEDZIAGU, GA

KIEKIU ZINIARASTIS

2017-03-31
UZsakovas: Kauno Petraditiny progimnazija
Rangovas: UAB ,,Kédainiy melioracija‘
Eil Pavadinimasir techninés charakteristikos Kiekis Mato Pastabos
vnt,
1 2 3 4 3
1. FUTBOLO AIKSTE:
1.5. DirvoZemio paruogimas stadiono vejai, uzpilant 7 2
. . 932 m
cm storio sluoksnj
1.6. Stadiono vejos uzséjimas 3132 m2
1475 Futbolo vartai (komplektuojami su tinklu), jrengimas 5 it
(jbetonavimas), 732x244 cm '
1.8. Mini futbolo vartai (kilnojami), komplektuojami su 6 ot
tinklu, 300x200 cm )
2. BEGIMO TAKAS:
2.7, Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 16PD 5 Asfalto sluoksniai buvusios
asfaltbetonio miginio, d=40 mm 897,06 m bégimo tako vietoje jrengiami
2.8. Asfalto sluoksnis i§ AC 11VN asfaltbetonio 5 ant seny pagrindy
miinio, d=40 mm 897,06 m
2.9. Dviem sluoksniais licjamos sintetinés dangos kartu
su linijy zenklinimu jrengimas ant jau paruo3tos 897.06 m?
aslalto dangos
" 2.10. Vejos borditiry 100x8x20 ¢m jrengimas ant ,
betoninio pagrindo 255 m
3.SUOLIO | TOL] SEKTORIAUS JRENGIMAS:
3.4 Isibégejimo tako jrengimas: Tik uz stadiono bégimo tako
-- Aslalto pagrindo sluoksnis i§ AC 16Pd asfaltbetonio riby
misinio, d=40 mm
- Asfalto sluoksnis i§ AC 11VN asfaltbetonio 10,30 m2
misinio, d=40 mm
--- Dviem sluoksniais liejamos sintetinés dangos
jrengimas ant jau paruodtos asfalto dangos
3.5, Vejos borditiry 100x8x20 cm jrengimas ant 11.00 i
betoninio pagrindo ’
3.0. »Mink§ty” borteliy jrengimas. Su elastinga EPDM 19.50 m' Spalvg derinti su Uzsakovu
guma, d=60 mm g
3.7, Suoliaduobés smelio aikitelés jrengimas. Smeélis be 550 m3
organiniy komponenty, smelio smiltelés iki 2 mm. '
3.8. Geotekstile 21.40 m2 éuo]iaduobésl smfélio ir esamo
? grunto atskyrimui
3.9. Pasparos jrengimas ($uolio j tolj atsispyrimo lenta su | vnt.
metaline déZe)
4. UNIVERSALI TINKLINIO, LAUKO TENISO AIKSTELE:
4.9, Asfalto pagrindo sluoksnis i3 AC 16Pd asfaltbetonio 476 i
misinio, d=40 mm
4.10. Aslalto sluoksnis i§ AC 11VN asfaltbetonio 2
e 476 m
misinio, d=40 mm
4,11, |'Dviem sluoksniais licjamos sintetinés dangos kartu
* | sulinijy zenklinimu (tinkliniui, lauko tenisui) 476 m?
jrengimas ant jau paruoStos asfalto dangos
4.12. | Vejos borditry 100x8x20 c¢cm jrengimas ant 45 o

beloninio pagrindo /




4.13. | Universalus (tinklinio/lauko teniso) stovai,
regulivojamo auk§&io ir jy jrengimas
ibet 3 ST | Kompl.
(jbetonavimas). Kamplektuojamas suapsauga
stovams
4.14, Lauko teniso tinklas su jtempimo lynu, tinklo akis
| vit.
42x42 mm,
4.15, | Tinklinio tinklas su jtempéjais, PP 3 mm 1 vnt.
4.16. | Esamy krepginio stovy i§ metaliniy konstrukeijy ) vnik
demontavimas '
4.17. | 4,0 m aukscio tvora ir jos jrengimas. Tvora —
- : ; : 45,40 m'
segmenting, dengta PV C, vielos storis 5 mm. ot
Tame tarpe: vit.
--- 1,0 m ploc¢io ir 2,0 m auks&io (rakinami, su
spyna) varteliai ir jy jrengimas :
--- 2,0 m plocio ir 2,0 m auk§¢io (rakinami, su
spyna, dvivyriai) varteliai ir jy jrengimas |
6. LAUKO TRENIRUOKLIU AIKSTELE
6.4. A.?ffqltln 11a§l'1|1(I0 sluoksnis i3 AC 16Pd asfaltbetonio 258,60 | m2
misinio, d=40 mm
6.5. As.;“ffllt.o slu‘ciksms i5 AC 1 VN aslaltbetonio 258,60 m2
misinio, d=40 mm _
06.6. Ve'losl blm'dmn? 100x8%20 ¢m jrengimas ant 48,28 '
betoninio pagrindo
6.7. Kriitinés, peciy ir ranky treniruoklis ir jo jrengimas 1 vnt.
6.8. Pilvo raumeny treniruoklis ir jo jrengimas 1 vnl.
6.9. Virsutinés kiino dalies sgnariy veiklos ir kraujotakos | vnt.
gerinimo treniruoklisir jo jrengimas
6.10. | Pilvoraumeny treniruoklis ir jo jrengimas | vnt.
6.11. | Ejimo trenirucklis ir jo jrengimas 1 vnt.
6.12. | Siaurietitko ¢jimo treniruoklis ir jo jrengimas 1 vnt.
6.13. | Raumeny tempimo ir apdilimo treniruoklis ir jo . vnt.
jrengimas
6.14. | Kojy treniruoklis ir jo jrengimas 1 vnt.
6.15. | Kojy ir ranky raumeny lavinimo treniruoklis ir jo | vit.
jrengimas
6.16. | Ranky ir kojy raumeny treniruoklis ir jo jrengimas 1 vit.
6.17. | Dviejy lygiy prisitraukimo skersinis ir jo jrengimas | vnt.
0.18. | Lygiagretésirjy jrengimas | vint.
7. TERITORLJIOS PRIE SPORTO AIKSTELIU TVARKYMAS
TS Naujy borditiry sudejimas: vejos borditiry 100x8x20 6.53 il Ties jvaZiavimo vartais
.| cm jrengimas ant betoninio pagrindo ' prie transformatorinés
7.6. Teritorijos aptvérimas 1.60 m auk§¢io segmentine 137 m'
tvora, dengla PVC, vielos storis 5 mm. Tame tarpe:
- 1,0 m plo¢io ir 1,6 m auk&Cio (rakinami, vnt.
su spyna) varteliai ir jy jrengimas 2
- 3,0 m plocio ir 1,6 m auk&&io (rakinami, vit,
su spyna, dvivyriai) vartai ir jy jrengimas 2
7.7 Nukasto augalinio sluoksnio i§stumdymas 50 m3 Zr. punktus 2.3, 3.1, 4.3
7.8. Vejos atstatymas (vykdant taky, tvory, aiksteliy ir m2
. . 1573,60
kity objekty statybg)
PASTABA:
1.SUSKAICTUOTI MEDZIAGU KIEKIAI IR PLOTAT YRA ORIENTACINIAL TIKSLIUS NAUDOJAMU
GAMINIU IR MEDZIAGU KIEKIUS TIKSLINTINATOROIJE

Paruosé:
. . . B iw . P .
Direktoriaus pavaduétojas tikio reikalams 2. 77"
A Ao
Fe 1 i -

Kauno Petrasidny
Jrogimnazijos direktore

Antanina DZiugiené




Supaprastinto atviro
konkurso salygy
1 priedas

UAB“KEDAINIU MELIORACIJA*
(UAB‘KEDAINIU MELIORACIJA, PELEDNAGIAIL KEDAINIU RAJ., 8-616-56275, V] REGISTRU CENTRAS,
161623447, LT616234410)

Kauno Petrasitiny progimnazijai
(Adresatas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL KAUNO PETRASIUNU PROGIMNAZIJOS KITU INZINERINIU STATINIU (SPORTO

AIKSTELIU) REKONSTRAVIMO DARBU

2016-09-30 Nr. 2016-09-1
(Data)
Kédainiai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas, jmonés kodas /Jeigu
dalyvauja iikio subjekty grupé, surasomi visi
dalyviy pavadinimai/

UAB “Keédainiy melioracija“

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Technikos g. 4, Pelédnagiy k., Kédainiy raj.

Asmens, pasirasiusio pasitilyma saugiu
elektroniniu paraSu, vardas, pavardé, pareigos

Direktorius Kestutis Merfeldas

Telefono numeris

8-616-56275

Fakso numeris

8-347-78925

El. pasto adresas

kestutis.km@gmail.com

Tiekéjo (Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupée,

LT634010041900080159, AB DNB bankas,

pagrindinio nario) banko atsiskaitomosios b.k. 40100
saskaitos duomenys
Tiekéjo PVM mokétojo kodas L T616234410

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), nurodant
perduodamus darbus

Pastaba: Pildoma, jei tickéjas ketina pasitelkti subrangovg (-US)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais konkurso salygose.
Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslépéme
jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad
nesame susijes su jokiu galimu interesy konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat
nesame susij¢ su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad iSaiSkéjus auk$c¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime paSalinti i§ Sio pirkimo ir
misy pateiktas pasitilymas bus atmestas.

Taip pat mums yra Zinoma, kad perkancioji organizacija vieSins misy pasitilyma bei sudaryta
sutart] laime¢jimo atveju. Sutinkame su vieSinama informacija, nes jos atskleidimas neprieStarauja teisés
aktams bei teisétiems miisy interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.



PasiraS§ydamas CVP IS priemonémis pateiktg pasitilymg saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siiilome darbus tokiomis kainomis eurais (dviejy skaiciy po kablelio tikslumu):

Eil. Darby pavadinimas Kaina, Eur PVM, Kaina, Eur
Nr. (be PVM) Eur (su PVM)
1 2 3 4 5
1. Kauno PetraSitiny progimnazijos kity inZineriniy | 109545,46 | 23004,55 | 132550,01
statiniy (sporto aiksteliy) rekonstravimo darby
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 109545,46 | 23004,55 | 132550,01

Vienas Simtas trisdeSimt du tukstanciai penki Simtai penkiasdeSimt Eur, Olct
Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 3 ir 4
skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Ketinamy montuoti jrenginiy savybés atitinka techniniame projekte pateiktas jy technines
specifikacijas.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius

1. Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy atitikties deklaracija 3 (trys)

2 VI Registry centro pazyma Nr. 299683 2 (du)

3 Tiekéjo deklaracija Nr. 2016-09-2 1 (vienas)

4 Vienintelio akcininko pazyma 2 (du)

5 VI Registry centras iSduotas i$pléstinis iSrasas 2 (du)

6 Pazyma dél statybos taisykliy 4 (keturi)

7 2013, 2014, 2015 Pelno / nuostoliy ataskaitos 3 (trys)

8 2015 Balansas 4 (keturi)

9 ISO 14001 1 (vienas)

10 | Ivykdyty sutarCiy sarasas ir atsiliepimai 3 (trys)

11 Pasiiilymo laidavimo draudimo rastas 2 (du)

12 | Lokaliné samata S001 15 psl

Pasitilymo galiojimo uztikrinimui pateikiame  2000.00 eur vertés Gjensidige draudimo

bendroveés pasitilymo laidavimo draudimo
raStg Nr. 2280775
(Nurodyti uztikrinimo biida, dydj, dokumentus)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.



Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas| Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime eilutéje (,,Prisegti dokumentai arba ,,Kvalifikaciniai
vartoti zodj ,,Konfidencialu®) klausimai‘ prie atsakymo j klausima)

1. | VI Registry centro pazyma Nr. 8psl.
299683 2 lapas
2. Vienintelio akcininko pazyma 10, 11 psl.
3. | VI Registry centras ispléstinis 13 psl.

iSraSas 2 lapas
4, 2013,2014,2015 Pelno/nuostoliy 18,19,20 psl

ataskaitos
5. Balansas 21,22,23,24 psl.
6. Lokaliné samata S001 31 +45 psl

Pastaba: Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali arba nurodzius, kad visa pasilymo informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasitilyme néra.

direktorius Kestutis Merfeldas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Parasas®) (Vardas ir pavardé*)
pareigy pavadinimas*)

*PasiraSoma atskirai elektroniniu parasu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visg pasiiilyma pasirasantis
asmuo.





