

# TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

## SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2017-04-03

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_

### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
- 1.2. **Rangovas:** UAB „Žilinskis ir Co“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas L LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus.

### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
  - 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017-01-23**.
  - 2.2.2. Rangovo 2017 m. vasario 15 d. pasiūlymu Nr. 07-094/222 bei 2017 m. kovo 1 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-118/278
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E3700245**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr.14214) 10 kV OL L-400 iš Šilutės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir KT rekonstravimo į MT, Šilutės m., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr.5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.7.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr.5</b>
3.8.	Bendras darbų (įskaitant techninio projekto parengimo darbų) atlikimo terminas:	<b>per 240 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo</b>
3.8.1.	<b>I etapas – Techninio projekto parengimo darbai (t<sub>1</sub>) ir II etapas – Rangos darbai, kuriems nereikia projekto (t<sub>2</sub>) iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip</b>	<b>per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo</b>
3.8.2.	Rangovas pradeda atlikti III etapo rangos darbus (t <sub>3</sub> ) <b>nuo I etapo užbaigimo dienos, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip</b>	<b>per 120 kalendorinių dienų nuo I etapo užbaigimo dienos</b>
3.8.3.	Linijos atjungimo trukmė negali viršyti daugiau kaip:	<b>9 val.</b>
3.9.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.10.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - **485.000,00 EUR** (keturi šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
  - 4.1.1. Techninio projekto parengimo darbų kaina (I etapas) – **48.000,00 EUR** be PVM (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų 00 ct);
  - 4.1.2. Darbų kaina (II etapas) – **55.171,00 EUR** be PVM (penkiasdešimt penki tūkstančiai šimtas septyniasdešimt vienas euras 00 ct);
  - 4.1.3. Darbų kaina (III etapas) – **381.829,00 EUR** be PVM (trys šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai 00 ct);
  - 4.1.4. Bendros už Darbus mokėtinės kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **101.850,00 EUR** (šimtas vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai**

- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Rangos darbų etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) grupes.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

## **5. PROJEKTAVIMAS**

- 5.1. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys, apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus, nustatantis projektuojamo statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinis (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus (toliau – Projektas arba techninis projektas).
- 5.2. Projektavimo darbų metu parengtas Projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Projektavimo užduotyje, turi atitikti pirkimo dokumentų sąlygas, teisės aktuose nurodytus standartus ir reikalavimus tokio pobūdžio techniniam projektui.
- 5.3. Rangovas kartu su parengtu techniniu projektu Užsakovui pateikia preliminarį antro etapo darbų sąmatą, kurios kaina negali viršyti Rangovo Pasiūlyme nurodytos darbų kainos. Preliminari darbų sąmata laikoma Projektavimo rezultato dalimi.
- 5.4. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniame projekte turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.
- 5.5. Projekto parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.
- 5.6. Rangovas įsipareigoja:
- 5.6.1. Projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus leidžiama tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
- 5.6.2. Pateikti Projektą su sąmatomis, dokumentais, patvirtinančiais teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimais, servitutų nustatymo sutartimis su servituto zonų brėžiniais), sklypo sutvarkymo planais, tinklų planais, įvertinant melioracijos, drenažo atstatymo projektavimo bei inžinerinių – geologinių tyrinėjimų darbų kainomis, turės būti pateiktas pilnos apimties techninis projektas, atspausdintas 2 egzemplioriais, 1 skaitmeninė jo kopija, įrašyta į kompaktinį diską (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 (ar naujesnė) versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose). Įrenginių, gaminių ir darbų kiekių žiniaraščiai turi būti atlikti pagal su Užsakovu suderintą formą. Techniniai dokumentai ir jų formos, Technologinės kortos, Tipinės schemos, Projektų techniniai reikalavimai turi atitikti Užsakovo reikalavimus, pateiktus nuorodoje: <http://www.eso.lt/lt/partneriams.html?node=288>.
- 5.6.3. Jei reikia, gauti žemės savininkų, nuomininkų, naudotojų ir / ar valstybinių institucijų sutikimus (pritarimus), suteikiančius teisę atlikti Darbus valstybinėje ir / ar privačioje žemėje (teritorijoje) (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai ir kt.);
- 5.6.4. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi elektros tinklai (įrenginiai), suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą:
- 5.6.4.1. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams;
- 5.6.4.2. parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus;
- 5.6.4.3. Užsakovo įrenginių, būtinų elektros energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (elektros tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami elektros tinklai (įrenginiai), Užsakovo naudai prirėkus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir Užsakovui pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas elektros tinklams (įrenginiams) įrengti.
- 5.7. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai projektinę dokumentaciją (toliau – Projektavimo rezultatas), Užsakovas per 10 darbo dienų po pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodyti trūkumus ir grąžinti Projektavimo rezultatą taisyti. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.
- 5.8. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.
- 5.9. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei įvertinta, ar ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisyti ir, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda.
- 5.10. Jei Užsakovas per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.
- 5.11. Už nustatytą trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 5.8. punkte nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD 4.1 punkto papunkčiuose nustatytos atitinkamo etapo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau bendra delspinigių suma negali viršyti 10 procentų nuo bendros už Darbus mokėtinos kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.
- 5.12. Esant Užsakovo abejonėms dėl Projektavimo rezultato kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

## **6. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS**

- 6.1. Kontaktiniai asmenys:
- 6.1.1. Užsakovo atstovas –;

- 6.1.2. Rangovo atstovas –.
- 6.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Kęstui Sabūnui, tel. (8 46) 392 580, mob. (8 616) 99508, adresu: Liepų g. 64 A, Klaipėda.**
- 6.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Liepų g. 64 A, Klaipėda**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 6.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu<sup>1</sup>.
- 6.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras<sup>2</sup> arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu<sup>3</sup>, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.
- 6.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 6.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta 1 atjungimo trukmė (patvirtintas AB "Energijos skirstymo operatorius" atjungimo laikas negali viršyti 9 val.)**, Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
- 6.8. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 kartų**, Rangovui taikoma 300,00 EUR bauda.
- 6.9. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (darbų įvykdymo laikas), bus taikoma 100,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 6.10. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (linijos atjungimo laikas), bus taikoma 150,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą valandą.
- 6.11. Sutarties SD 6.7 – 6.10 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 6.10 – 6.12 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
- 6.12. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 6.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 6.13. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 6.12 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

## 7. PRIEDAI

- 7.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas;
- 7.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 7.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 5 lapai;
- 7.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas\_;
- 7.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 7.6. Priedas Nr. 6 – Nepagrindinių darbų sąrašas, 1 lapas;
- 7.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 7.8. Priedas Nr. 8 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 7.9. Priedas Nr. 9 – Grafikas, 1 lapas;
- 7.10. Priedas Nr. 10 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

## 8. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

**UAB „Žilinskis ir Co“**

A. S. LT73 4010 0510 0370 6034

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128

El. paštas: info@zilinskis.com

Užsakovo vardu:

Direktorius

Žilvinas Žilinskis

<sup>1</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

<sup>2</sup> Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

<sup>3</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

**Darbų kainų žiniaraštis**

**Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai****Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

**Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas**

Priedas Nr. 3

### Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais  
**tel. 1802** arba internete **www.eso.lt**

## Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Medžiagos pavadinimas	Kiekis
<b>Galios transformatorius (Ekobana)</b>	
<u>160 kVA</u>	1.00
<u>250 kVA</u>	2.00
<u>400 kVA</u>	2.00
<b>Galios transformatorius (Ekobana)</b>	
<u>63 kVA</u>	1.00

**160 KVA 10/0,4 KV**  
**TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai	
	25-100 kVA	UAB "EKOBAŅA"	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, Vilnius
			Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai
	160-1600 kVA	UAB "EKOBAŅA"	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, Vilnius
			Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai



### Nepagrindinių darbų sąrašas

1. Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
2. Bandymai, matavimai, gedimo vietos nustatymo darbai;
3. Trasos nužymėjimas;
4. Trasos valymas, medžių kirtimas, šakų genėjimas;
5. Atramų numeravimas/atnaujinimas;
6. Įspėjamųjų ženklų atnaujinimas;
7. Operatyvinių žymenų atnaujinimas;
8. Kabelių žymenų atnaujinimo darbai;
9. Bendrastatybiniai darbai;
10. Giluminio įžeminimo įrengimo darbai;
11. Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu;
12. Uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu;
13. Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
14. Drenažo atstatymo darbai;
15. Archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė priežiūra;
16. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai;
17. 10 kV KL bandymo darbai;
18. Telekomunikacijų įrangos montavimo ir įrangos derinimo darbai;
19. Tiesioginio veikimo relių montavimo ir derinimo darbai;
20. Rėlinės apsaugos ir automatikos (RAA) įrengimo ir derinimo darbai;
21. Valdymo sistemų montavimo ir derinimo darbai;
22. Specialieji statybos darbai
23. Techninio darbo projekto parengimas

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

### Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2017-02-07

## **DĖL (NR.14214) 10 KV OL L-400 IŠ ŠILUTĖS TP REKONSTRAVIMO Į 10 KV KL IR KT REKONSTRAVIMO Į MT, ŠILUTĖS M., DARBAI PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdant (Nr.14214) 10 kV OL L-400 iš Šilutės TP rekonstravimo į 10 kV KL ir KT rekonstravimo į MT, Šilutės m., darbų pirkimą (2017 m. sausio 23 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

### **Klausimas:**

Prašome paaiškinti, ar kabelio linija turės būti klojama esamos oro linijos apsaugos zonoje ar reikės naujai projektuoti KL trasą. Jei kabelio linija reikės projektuoti ir kloti ne oro linijos apsaugos zonoje, kas bus atsakingas už servitutų sudarymus ir kas už juos apmokės?

### **Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai. Kabelių linijų trasas parenka projektuotojas. AB „Energijos skirstymo operatorius“ įrenginių, būtinų elektros energijai skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamojų daiktų dalims (elektros tinklų (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie elektros tinklai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas elektros tinklams (įrenginiams) įrengti. Prašome perskaityti specialiąsias pirkimo sąlygas ir tinkamai įvertinti savo galimybes dalyvauti konkurse.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas.

### **Klausimas:**

Prašome nurodyti MT pastatymo vietą. Kur ji bus statoma privačiame sklype ar valstybinėje žemėje?

### **Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai. MT pastatymo vietas parenka projektuotojas.

### **Klausimas:**

Prašome pateikti 0,4 kV oro linijos schemas.

### **Atsakymas:**

Atsižvelgami į Jūsų prašymą Pridedame 0,4 kV oro linijos schemas. (Š-402 KL; Š-407 OL; Š-408 OL; Š-409 OL; Š-410 OL; Š-414 OL)

### **Klausimas:**

Prašome nurodyti, kaip bus perjungiamos 0,4 kV linijos.

### **Atsakymas:**

Informuojame, kad 0,4 kV linijų perjungimą turi suprojektuoti projektuotojas.

### **Klausimas:**

Prašome nurodyti, kokio tipo bus montuojami trumpojo jungimo indikatoriai. Taip nurodykite jų montavimo vietas.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl preliminarinių kiekių ir kokie bus montuojami trumpojo jungimo indikatoriai nepateiksime.

**Klausimas:**

Prašome nurodyti, ar bus demontuojami esami 10 kV kabeliai.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl kiekių nepateiksime, jie turės būti suskaičiuoti rengiant techninį projektą.

**Klausimas:**

Prašome nurodyti, kas atliks talpinių srovių ir RAA nuostatų derinimą, užsakovas ar rangovas.

**Atsakymas:**

Atliekant techninio projekto rengimo darbus būtina įvertinant naujai projektuojamas 10 kV kabelių linijas atlikti esamo ir naujo 10 kV elektros tinklo talpuminių srovių ir relinės apsaugos (RAA) nuostatų skaičiavimus. Pagal atliktus skaičiavimus vykdant rangos darbus talpinių srovių ir RAA nuostatų derinimą atliks Rangovas.

**Klausimas:**

Prašome pateikti preliminarinius kabelių linijos medžiagų kiekius.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl preliminarinių kiekių nepateiksime.

**Klausimas:**

Prašome patikslinti montuojamų atramų kieki.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl preliminarinių kiekių nepateiksime.

**Klausimas:**

Prašome patikslinti montuojamų traversų kiekius.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl preliminarinių kiekių nepateiksime.

**Klausimas:**

Prašome patikslinti tempiamųjų girliandų kieki.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl preliminarinių kiekių nepateiksime.

**Klausimas:**

Prašome nurodyti, kur ir kiek bus montuojamų apsaugos nuo viršįtampių (SDI ir SEW tipo).

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl preliminarinių kiekių nepateiksime.

**Klausimas:**

Prašome nurodyti demontuojamų medžiagų kiekius.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad šiame pirkime perkami techninio projekto parengimo ir rangos darbai, todėl kiekių nepateiksime, jie turės būti suskaičiuoti rengiant techninį projektą.

**Klausimas:**

Prašome paaiškinti, kuo remiantis perkančioji organizacija nustatė maksimalias projektavimo ir rangos darbų kainas.

**Atsakymas:**

Paaiškiname, kad ESO nuolat seka darbų ir medžiagų rinkos kainų pokyčius bei analizuoja turimų ilgalaikių rangos darbų ir medžiagų tiekimo sutarčių atskirų pozicijų kainas ir tuo remiantis apskaičiuojamos maksimaliai priimtinos kainos.

**Klausimas:**

Konkurencingam pasiūlymui paruošti reikalinga daugiau laiko, prašome nukelti pirminio pasiūlymo pateikimo terminą iki 2017-02-24.

**Atsakymas:**

Atsižvelgdami į Jūsų prašymą nukeliame pasiūlymo pateikimo terminą iki 2017-02-20.

**Klausimas:**

Prašome patikslinti ar į darbų kiekių žiniaraštį II eil. Rangos darbai turi būti numatyti darbai pagal parengtą projektą ir rangos darbai, kuriems nereikalingas projektas.

**Atsakymas:**

Patiksliname, kad darbų kiekių žiniaraštyje II eil. „Rangos darbai“ turi būti numatyti darbai pagal parengtą projektą ir rangos darbai, kuriems nereikalingas projektas.

**PRIDEDAMA:**

Š-402 KL, 1 lapas

Š-407 OL, 1 lapas

Š-408 OL, 1 lapas

Š-409 OL, 1 lapas

Š-4010 OL, 2 lapai

Š-4014 OL, 1 lapas