PASLAL GU IR DARBU SUTARTIMS:
1. Pirkimo verté be PVM 2§00 o = Eur
2, Paslaugos kategorija

3. Paslaugos BVPZ kodas &(72 / (7 -?

4. Sutarties galiojimo data (jskaitant apmokajimui skirta laika):
20 /f‘J - J/—/&

5. Pirkimu plano eilutés numeris: 201__zrn. s N (RO O/

I TINKLY STATYBA KLAIPEDOS RAJ, KVIETINIY KM,
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. AoA /5 05 - K,

Puslapis 1189

SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tiikstanéiai septynioliktyjy mety balandZio ménesio A0 diena, Klaipéda

AB .Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikian¢io pagal bendroves jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB _Siauliy rysiy objekty statyba®, juridinio asmens kodas 144696222, kurio registruota buveine
yra Metalisty g. 1g, Siauliai, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Smociuko, veikiandio (-ios) pagal bendroveés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis, o kiekvienas atskirai — .Salimi*,
sudaré $ia darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi”, ir susitare dél toliau isvardinty sglygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra buitiniy nuoteky tinkly statybos darbai Klaipédos raj. Kvietiniy km., jskaitant
statybos projekto parengima pagal UZsakovo pateikta techning specifikacija ir kitus dokumentus (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiujy salygy 1 priede.

1.3. Darbai turi bati atlikti Minijos, Ciruliy ir Upelio gatvese, Kvietiniy k., Klaipédos rajone.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai ivykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda Kita diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia - per 8 (aStuonis) meénesius po sutarties pasiraSymo.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, deél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatines oro salygos. valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, del kuriy néra galimybeés jvykdyti sutart]
nustatytu terminu, atsirade papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus tam sutikima
gali biti pratestas, surasant papildoma susitarima, kuris yra neatsicjama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 35 000,00 Eur
TrisdeSimt penki tikstanciai eury, 00 ct
PVM 21 % 7 350,00 Eur
Septyni titkstanciai trys Simtai penkiasdeimt eury, 00 ct
Bendra Sutarties kaina 42 350,00 Eur
(Sutarties kaina su PVM) KeturiasdeSimt du tikstanciai trys Simtai penkiasdeSimt eury, 00 ct
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3.1.1 Sutarties kaina detalizuojama Sioje kainos skaiciavimo lenteléje:

Eil. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina Eur be
Nr. PVM
1 2 3 4 5
1. | Projekto parengimas ir statyba leidzian¢io dokumento Kompl. 1 2000,00
gavimas
2. | Buitiniy nuoteky tinkly statyba ir rekonstravimas, jskaitant Kompl. 1 31370,00
Sulinius ir kt. darbai
3. | Geodeziné nuotrauka Kompl. 1 750,00
4. | Kadastriniai matavimai Kompl. 1 880,00

3.2. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galuting ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.3. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.3.1. Rangovui pateikus PVM saskaita faktira, iSraSyta pagal uzbaigty darby dalies, nurodytos 311
punkte, atlikimo aktg.

3.3.2. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo pateikta PVM saskaitg faktiirg tada, kai Rangovas
pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal $ia Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir i$pildymo dokumentacija,
sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priemimo-perdavimo aktg bei statinio uzbaigimo akta/deklaracijg apie
statybos uzbaigima.

3.3.3. Rangovas iSraSytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiCiuoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktaroje, privalo jrasyti nuoroda .. Atvirkstinis apmokestinimas®

3.3.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskaiiuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaitiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.4. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.5. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.6. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokejimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT78 7300 0100 0239 9208;

AB Swedbank;

Banko kodas 73000

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo $iame punkte nurodyta saskaitg.

3.7. Sutartyje numatyta Darby kaina negali bati keitiama visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teises akty nustatyta tvarka pakei¢iamas
pridetinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétines vertes mokescio dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio nesikeiCia,
keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.8. Esant bitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ iS Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir butini
Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.9. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.

3.10. Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuota sitilyma dél papildomy darby batinybés ir ji pagrindzian¢ius dokumentus
Uzsakovui. Sitilyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, UZsakovo paskirtas statinio
statybos techninis priziirétojas.

3.11. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaiskinimg deél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis.

3.12. Uzsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindzian¢ius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu pranesdamas Rangovui.

3.13. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skaiCiavimas. /
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3.14. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarima del papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.15. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.15 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.16. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskai¢iuojama, jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negalés bati didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiCiuojamujy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyju kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas.

3.17. Jei apskaiCiavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 ,.Statinio projektavimas* aktualig
redakcija, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskirg pirkima. Uzsakovas, turi teis¢ papildomus darbus pirkti i3
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, iSskyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, tadiau Rangovas privalés pagrjsti
rinkos kainy poky¢ius.

3.18. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darbuy,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj. vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
Isigijima pagrindzianc¢ius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymg Rangovas uztikrina 3 000 (trijy tikstan¢iy) Eur bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas del savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus
isp&jimo ir nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios UZzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekviena termino
praleidimo diena.

5.3 Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Rangova pries 10
(desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uztikrinima, taip pat
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be §iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas

6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima: yd

/
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Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavarde Marius Martynaitis Marius Smociukas
Adresas Rysininky g. 11, Klaipéda Metalisty g. 1G, Siauliai
Telefonas 8-655-76636; 8-46-466151 8-652-00 102; 8-41-54 00 01
Faksas 8-46-466179 8-41-54 02 90
El. pastas marius.martynaitis@gmail.com info@sros.It

6.2. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj praneSdama ne
véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti $j (Siuos) subrangova (subrangovus):

MB . ,Palaimos projektai®, jmonés kodas 304398152 buveinés adresas Sirvinty raj. sav., Gelvony mstl.,
Mikalajiiny g. 9 projektavimo darbams atlikti;

UAB ..Georamas”, jmonés kodas 300660995, Tilzés g. 22, Klaipéda topografijos, iSpildomuyjy
bréziniy, geodeziniy nuotrauky ir kadastriniy matavimy darbams atlikti.

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti tik esant
objektyvioms priezastims, gaves Uzsakovo rasytinj sutikima. Pazeidus $ig subrangovo (subrangovy) keitimo tvarka
bus laikoma, kad Rangovas pazeidé esmines sutarties salygas, dél ko Uzsakovas gali vienagaliskai nutraukti Sig
sutartj.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant $ig sutartj. Uz
subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, juy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teisine galig — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkanéia
Ju tikslus ir pasirase auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 6 skyriaus punktai 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ir 6.8 netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.5.1. 1 priedas. Techniné specifikacija su priedais.

Uzsakovo vardu:

AB ,.Klaipédos vanduo*

1.k. 140089260

Rysininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas 1.T400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Rangovo vardu:

UAB ..Siauliy rysiy objekty statyba*
I.k. 144696222

Metalisty g. 1G, Siauliai, LT-78109
AB Swedbankas, kodas 73000

L'T78 7300 0100 0239 9208

PVM moketojo kodas 1.T446962219

Tinkly departamento

vadovas
o . .
Marius Martynaiths
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NUOTEKY TINKLY STATYBA KLAIPEDOS RAJ. KVIETINIY KM.
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ./ ;'—{/5&’/ 05 -3

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

I.2. Sutarties kaina— suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas islaidas ir mokeséius.

I.3. Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4, Kainodaros taisyklés— pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkregios Salies priklausanéius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakinga u saugy darbg
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisykleése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba. jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilineés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmong, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy

reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo radytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemes darby leidima.
3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio

funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)

nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo

datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.
3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla. ,//
3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui; /
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3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastatuy, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treciyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsaugg:

3.2.15. Kartu su techniniu priziarétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.16. Ne veliau kaip prie§ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, pradydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediirg.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiradymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priziiirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrimg.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
iS Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. | Sutarties kaing turi bti jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokeséiai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.

6. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutart;.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siiilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iddaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo Juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimag sumokeéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo §io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekejui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai ivykdyti, taciau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydraséiu, kad Pirkéjas atsisako savo,teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy. /

P ey ol
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6.8. Avansinio mokéjimo grgzinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

¥ §aliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus &ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti 7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, praganti Jja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy jvykdymo terming. Prane$imo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neigsiunéia
praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig Si patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

10. Saliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis bity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepazeidZia ja saistanéiy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. $i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkeja atskleidimas, jei
Pirkejas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekeja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.
12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir dil’rbq

aprasymus. y 7/
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12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

12.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina. Jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negal¢jo bati naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi buti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visidkai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutart], taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés pirkima arba kai atikus supaprastintg
pirkima Sutarties verté be PVM yra mazesné kaip 3000 Eur. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas sutarties
salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sios sutarties salygas.
Sutarties sglygy koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiradyti deramai jgalioty Sutarties Saliy
atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

15.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius Isipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali rasytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai d¢l esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojanéia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar paiy(d‘?imo
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mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokeétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

I7.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
UZsakovui pries 60 (eSiasdesimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

I7.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiciau patvirtinti atlikty Darby vert¢. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esancia Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skolg
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieskomi, isskaic¢iuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

18. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanSioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei Kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai tre¢iajai 3aliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos istatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turin¢iy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasira§oma
paskutinio lapo antroje puséje.

o ez D
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NUOTEKU TINKLY STATYBA KLAIPEDOS RAJ. KVIETINIU KM.
TECHNINE SPECIFIKACIJA

kL AISKINAMOJI DALIS

Numatoma statybos darby vieta:
Klaipédos raj., Kvietiniy km., Minijos, Ciruliy ir Upelio gatvese.
Atliekamy darby uzduotis ir apimtys
Preliminarus ketinamy statyti buitiniy nuoteky tinkly ilgis apie 330 m, preliminarus rekonstruojamy
buitiniy nuoteky tinkly ilgis apie 110 m.

Kvietiniy km., Minijos, Ciruliy ir Upelio gatvése pagal 2017-03-20 prisijungimo salygas Nr. 2017/S.6/3-
329 (Priedas Nr. 1, 1 lapas) reikalinga atlikti $iuos darbus:

1. Suprojektuoti ir pastatyti buitiniy nuoteky tinklus Minijos gatvéje pagal Priede Nr.2 pateikta
schemg:
Pastatyti buitiniy nuoteky tinklg nuo Sulinio Nr.118 iki Minijos ir Ciruliy gatviy sankirtos, vamzdyno
diametras d200, ilgis apie 160 m. Statoma tinklg ir Sulinj ties Minijos ir Ciruliy gatviy sankirta jrengti
maksimaliu leistinu jgilinimu, jvertinant esamy tinkly gylj prisijungimo taske (Sulinys Nr. 118) bei
iSlaikant STR reikalaujamus nuolydzius. Tinkly susikirtimo vietoje projektuoti plastikinius d1000
Sulinius

¢ Perjungti Minijos g. 31 namo abonenta prie naujai statomy tinkly, paklojant nauja d160 buitiniy
nuoteky tinklg bei jrengiant perjungimo vietoje naujg plastikinj $ulinuka. Orientacinis vamzdyno ilgis
35 m.

e Perjungti Ciruliy g. 1 ir 5 namy abonentus prie naujai statomy tinkly Minijos g., paklojant nuo 3ulinio
Nr. 157b naujg d160 buitiniy nuoteky tinklg. Orientacinis vamzdyno ilgis 55 m. Esama gelzbetoninj
Sulinj Nr. 157b rekonstruoti, paliekant tik vieng buitiniy nuoteky iSvada i§ pastato Ciruliy g. 5.
Abonento Ciruliy g. 1 perjungimo vietoje jrengti nauja plastikinj Sulinuka.

e Perjungti Minijos g. 8 namo abonentg prie naujai statomy tinkly Minijos g., paklojant nuo Sulinio Nr.
163b nauja d160 buitiniy nuoteky tinklg. Orientacinis vamzdyno ilgis 20 m. Esamg gelzbetoninj Sulinj
Nr. 163b rekonstruoti, paliekant visus buitiniy nuoteky isvadus i§ pastato Minijos g. 8.

* Perjungti Minijos g. 6 namo abonenta prie naujai statomy tinkly Minijos g., paklojant nuo pastato
naujg d160 buitiniy nuoteky tinklg ir jrengiant perjungimo vietoje plastikinj Sulinuka. Orientacinis
vamzdyno ilgis 60 m.

2. Rekonstruoti buitiniy nuoteky tinklo atkarpa nuo Sulinio Nr. 152a iki $ulinio 161b nemazinant
esamo vamzdyno diametro. Vamzdyno diametras d200, orientacinis ilgis 110 m. Nurodytoje
atkarpoje buitiniy nuoteky gelZzbetoninius Sulinius renovuoti paliekant visus esamus iSvadus. Kitus
Sulinius pakeisti plastikiniais.

3. Po naujy tinkly statybos ir rekonstrukcijos likusius nebenaudojamus nuoteky tinklus atjungti
nuo veikiantiy tinkly ir panaikinti pagal Priede Nr. 2 pateikta schema.

Darbus vykdyti atviru kasimu, paklojant naujus plastikinius PVC vamzdzius. Statomo tinklo trasai kertant
Minijos gatve, vamzdziy klojimo darbus (t. y. pra¢jimus per gatve) galima vykdyti uzdaru budu.

Rekonstruojant esamus gelzbetoninius Sulinius, pakeisti gelZbetonines konstrukcijas naujomis, Suliniuose
suformuoti latakus, jrengti perpuoléjus, lipynes, informacines Suliniy Zyméjimo lenteles, jrengti naujus Suliniy
liukus su AB , Klaipédos vanduo* logotipu, esant poreikiui, jrengti naujus Sulinius.

Ant magistralinés linijos projektuoti d1000 plastikinius Sulinius, tinkly perjungimo ir kitose vietose
plastikiniy Suliniy diametra parinkti projektavimo metu.

Esamus veikianCius buitiniy nuoteky i$vadus ar tinkly atakas perjungti | naujai jrengiamus ar
rekonstruotus Sulinius.

Tinkly statybos ir rekonstravimo metu turi bati idlaikyti STR reikalaujami linijy nuolydziai.

Esant butinybei tinklus projektuoti priva¢iuose zemés sklypuose arba, kai statinius numatoma projektuoti
arCiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, gauti raSytinj zemes sklypo/y (naudotojo/y)
sutikima/us, reikalinga pateikti konkretaus zemés sklypo plana su $iam sklypui nustatytomis specialiosiomis
zemes naudojimo sglygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius buitiniy nuoteky tinklus.
Zemés sklypo planas su nustatytomis servituto ribomis, bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp
zemés sklypo savininko ir bendrovés.

Rangovui palickama teis¢ sitlyti projektuojamy ir jrengiamy tinkly trasavimo nukrypimg nuo p@ﬂaiktq

schemy. J
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1L BENDROJI DALIS

1. PRIVALOMUJU IR PAGRINDINIY NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

1.1.

Projektuojant ir vykdant statyba, biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,

Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
isakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

1.2.

1.4.

Normatyviniai dokumentai, jstatymai:

Lietuvos Respublikos Statybos [statymas

Lietuvos Respublikos Atlieky Tvarkymo [statymas

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos [statymas

Lietuvos Respublikos Zemes istatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.06:2010 ,,Y patingi statiniai*

STR 1.01.07.2010 ,,Nesudétingi statiniai

STR 1.01.08:2002 ..Statinio statybos rigys

STR 1.01.09:2003 , Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

STR 1.04.02:2011 . InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*

STR1.05.08:2003 “Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcineés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir
grafiniai zyméjimai*

STR 1.06.03:2002 ,.Statinio projekto ekspertizé ir statinio ekspertize*

STR 1.07.01:2010 ..Statyba leidziantys dokumentai*

STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai*

STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai*

STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitira*

STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitira“

STR 1.09.06:2010 ,.Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisetai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy 3alinimas*

STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*

STR1.12.05:2010 ,.Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir priezidiros reikalavimai®
STR 1.01.04:2002 ., Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir "CE" Zenklinimas®

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.07.01:2003 .,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai*

STR 2.01.01(1):2005 ,.Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 _.ESR. Gaisriné sauga*

STR 2.01.01(3):1999 ,.ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008 ..ESR. Naudojimo sauga*

STR 2.01.01(5):2008 ,,.ESR. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy techniniy dydziy projektinés vertés*
STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai*

STR 2.06.01:1999 “Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai

STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka™

GKTR 2.01.01:1999 ,.LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka*

GKTR 2.08.01:2000 Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai”

Respublikinés statybos normos, taisyklés ir kt.:

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

DT 3-99 Vandentvarkos darby saugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223)

RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

2. REIKALAVIMAI PROJEKTO DOKUMENTU PARENGIMUI
2.1. Rangovas privalo parengti Projekta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®.
2.2. Projekto rengimui privalo vadovauti Projekto vadovas, turintis reikiama kvalifikacija.

2.3. Pries rengiant Projekta Rangovas turés atlikti $iuos paruoiamuosius darbus:

2.3.1. Gauti visas reikalingas prisijungimo salygas.

2.3.2. Gauti sutikimg i Nacionalinés Zemés tarnybos prie ZUM.
2.3.3. Gauti Klaipédos rajono savivaldybés nustatytus specialiuosius architektiiros reikalavimus.
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234. Gauti visus trikstamus dokumentus i§ Kity (nepaminéty uzsakovo) institucijy, kurie bus reikalingi
atliekant projektavimo darbus.

2.3.5. Parengti topografines nuotraukas ir atlikti Zvalgybinius inZinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus.
2.4. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statyba leidzian¢iam
dokumentui gauti.

2.5. Projekto sudedamuyjy daliy sudetis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas™ nurodytg sudét;.
2.6. Organizaciniai darbai:

2.6.1. Projekto derinimas su uzsakovu.

2.6.2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinanéioms institucijoms.

2.6.3. Statybg leidZian¢io dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.

2.7. Projekte turi blti paZymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausandiy sklypy ribos (pagal V]
»Registry centras™ arba kity Saltiniy duomenis).
2.8. Bet kokie pakeitimai, patikslinimai, papildymas projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos
darbus turi biti fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rasytinéje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui prie§ pradedant atlikti statybos darbus.
2.9. Dokumentacija turi buti ruosiama lietuviy kalba. UZzsakovui perduodamas projektinés dokumentacijos
komplekty skai¢ius — 4 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninése laikmenose). Kompiuterinése laikmenose jrasomy
projekty kopijy minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg * pdf.
2.10. Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai” ir STR 1.08.02:2002 »Statybos
darbai* reikalavimus.
2.11. Tki zemes darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemés naudojimo salygos ir Salia sklypo
esanCiy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti | vieta inzinerinius tinklus
eksploatuojan¢iy (komunalines paslaugas teikian¢iy) jmoniy atstovus.
2.12. Rangovas, baiges darbus, privalés pateikti kontroling geodezing nuotrauka (masteliu M1:500) 3 egz. ir 1
kompl. CD — skaitmeninése laikmenose. Kontroliné geodeziné nuotrauka turi biti atlikta pagal reglamento
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus.
3. REIKALAVIMAI MEDiIAGOMS, GAMINIAMS
3.1. Visos projektuojamos medziagos ir jranga turi biiti pagal metrinius SI tarptautinius standartus.
3.2. Visoms panaudotoms medZziagoms ir gaminiams rangovas privalo pateikti sertifikatus ir atitikties
deklaracijas. Techningje specifikacijoje nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) turi atitikti Europos
Sajungos standartus. Taip pat gali biti naudojami ir kiti standartai, ekvivalentigki ES standartams, jei jie
uztikrina tokia pacia arba aukstesne kokybe.
3.3. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

*  gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

= specifikacija;

®= nuoroda kam skiriama;

= spalvos nuoroda;

® pagaminimo data;

= sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
4. REIKALAVIMAI DARBU ATLIKIMUI
4.1. Prie§ pradedant darbus turi biti suradytas statybos aikstelés perdavimo ir priémimo aktas su foto
nuotraukomis bei atlikti esamos dangos konstrukeijy tyrimai, kad bty aiskios esamy dangy atstatymo apimtys
ir neiskilty problemy objekta priduodant. Statybos aikstelés perdavimo procediroje turi buti pakviestas ir
savivaldybés atstovas.
4.2. Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus. Statybos darbams turés vadovauti rangovo paskirtas statybos
vadovas, turintis teis¢ buti statiniy statybos vadovu.

Darbus vykdyti atviru kasimu, paklojant naujus plastikinius PVC vamzdZius. Statomo tinklo trasai kertant
Minijos gatve, vamzdziy klojimo darbus (t. y. praéjimus per gatve) galima vykdyti uzdaru budu.

Darby vykdymas, medziagos ir metodai turi biiti apspresti projekte. Jei Rangovas nori panaudoti metoda,
kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo, Rangovas turi prasyti Statinio statybos techninio prizitrétojo
leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina Rangovo atsakomybés. Bet kokj
projekto patikslinima, papildymg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

4.3. Vykdant darbus butina i8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius igilinimus ir
nuolydZius, nustatytus galiojanciais teisés aktais.

4.4. Linijy rekonstravimo metu Rangovas privalo uztikrinti veikiangios linijos funkcionavima, ir
nepertraukiama nuoteky $alinima. ;
4.5. Vykdant darbus, Rangovas privalo uZtikrinti privaziavima, priéjimg prie esamy pastaty, nesudaryti

/

met
butina uZztikrinti eismg, nebent Rangovas gauna i§ atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimué—reikaki 2us
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gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu bei padengia visas su tuo susijusias islaidas. Paklojus
inzinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, i§vezamas statybinis lauZas, teritorijos atstatomas pagal buvusj lygj.
Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi buti atstatomi pagal esamg arba tiping konstrukcija,
atitinkancia gatves kategorija.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekejais ir Kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plana pries pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai,
pagal parengta projekts.

4.7. Visi darbai turi biiti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas.

4.8. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biti numatyti i anksto.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1. Priimamo naudoti nuotakyno vamzdziy ir jy sandiiry kokybé turés biiti patikrinta televizinés diagnostikos
aparatura.

5.2. Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statybos uzbaigima pagal STR 1.11.01:2010
.»Statybos uzbaigimas* numatyta tvarka.

I11. REIKALAVIMALI: MEDiIAGU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Medziagy, elementy, jrangos pavadinimai ir rodikliai

Vamzdziai

Medziaga PVC, PE100 ir PE1I0ORC

Matmenys (skersmuo, | Parenkama projekto rengimo metu. Galimas vienasluoksnis arba
sienelés storis, ilgis, tipas | daugiasluoksnis tipas.

ir kt.)

Slégio klasé >PN10

Savitakinio vamzdyno | 8 kN/m2 ir 4 kN/m2
ziedinio standumo klasé

Sujungimo budai Movinis, sandirinis suvirinimas, movinis elektrinis suvirinimas.

Kiti reikalavimai PVC vamzdziy sistemos gaminamos su movomis ir komplektuojamos su
guminiais sandarinimo ziedais.

Vamzdziai sujungiami tos pacios medziagos kaip ir vamzdis standartinémis
Jungtimis, nebent gamintojo montavimo taisyklése nurodyta kitaip.

Tarpiniy medziaga ir iSmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogisky
standarty reikalavimus.

Vamzdziai, jy tarpusavio jungtys, alkiinés turi atitikti techninius reikalavimus
ir standartus LST EN 1401, LST EN ISO 1452, LST ISO 4435, LST EN

13476.

Fasoninés dalys, sklendés ir kt.

Medziaga Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, | Parenkama projekto rengimo metu.

ilgis ir kt.)

Slégio klasé PN16

Sujungimo biidai Flansinis pagal LST EN 1092-2, adapteriai su tempimui atspariomis jungtimis.
Balnai su kieta apkaba ir vidiniu sriegiu

Kiti reikalavimai Korpusas pagamintas i kalaus ketaus pagal LST EN 1563, padengtas
minimaliu 250pum miltelinés epoksidinés dangos sluoksniu i§ vidaus ir iSorés
pagal RAL-GZ 662 arba lygiaver¢io standarto reikalavimus.
Srauto uzdarymui naudojamos flansinés peilinés sklendés su pleistu is
nerudijancio plieno (galima numatyti sklendes su pleistu padengtu specialia
nitriline danga).
Flansai turi atitikti LST EN 1092-2, PN 10.
Tuo atveju, kai jungiami plonasieniai vamzdziai, bitina naudoti atramines
jvores.
VarZtai ir verzlés nertdijancio plieno.

Suliniai

Medziaga Gelzbetonis, PVC, PP

Matmenys (skersmuo ir | Parenkama projekto rengimo metu. /

kt.)

Kiti reikalavimai Gelzbetoniniai Suliniai: /
ggmyﬁ' ti i3~

Nepralaidus vandeniui (pagal LST EN 12390-8 reikalavimus), pa
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surenkamy gelzbetoniniy elementy (ziedy), Ziedai su uzlankais, suleidziami
vienas kito atzvilgiu.

Naujai statomy gelzbetoniniy Suliniy/kamery konstrukcijos tarpusavyje
sandarinamos naudojant specialig plastiska (elastomerine) sandarinimo
tarpine (juost3).

Rekonstruojamy tinkly esami Suliniai/kameros turi biiti sutvarkyti pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus.

Vamzdyny prijungimas arba peréjimas vykdomas pragreziant arba per
gamintojo jrengtas angas, per¢jimy per Suliniy sieng vietose naudojant
specialias paSiurkstintas movas ar standartines tarpines.

Sandarinimas atliekamas naudojant specialia sandarinimo juosta arba
vandeniui nelaidzius sandarinimo miSinius.

Lipynés apsaugotos nuo korozijos. Pagamintos i§ ketaus, plieno ar
lygiavertés. Turi atitikti LST EN 13101:2003 reikalavimus. GelZbetoniniai
gaminiai turi bdti naudojami su sustiprinta armatira. Surenkami
gelzbetoniniai Suliniai montuojami pagal UAB ,.Ekoprojektas” sudarytus
Suliniy albumus.

Suliniy hidroizoliacija sertifikuotomis izoliacinémis medziagomis.

PVC, PP Suliniai:
Atsparts grunto poslinkiams, jSalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidiis
gruntiniam vandeniui. Turi atitikti LST EN 13598-1, LST EN 13598-2,
LST EN 14802 arba lygiaver¢iy standarty reikalavimus). Visos Suliniol
elementy jungimo vietos turi buti sandarinamos specialiomis tarpinémis,
apsaugantiomis nuo infiltracijos ir eksfiltracijos. Suliniai turi bti su
movomis plastikiniams vamzdZiams prijungti ir su gamykloje reikiamu
nuolydziu iSformuotais latakais. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar|
slegj.

Suliniy liukai

Medziaga Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, |Parenkama projekto rengimo metu. Galimas jstatomas .plaukiojantis® ir
aukstis, tipas, apkrovos |pastatomas tipas. Dang¢iy apkrovos klase D400, C250, B125.

klase ir kt.)

Kiti reikalavimai

Liukai turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Suliniy liukai jrengiami vaziuojamoje dalyje su ilgaamze, kei¢iama tarpine
irengta réme arba ant dangio, uztikrinan¢ia triuk§mo slopinimg ir
nepralaidumg pavirSiniam vandeniui.

Suliniy liukai jrengiami nevaziuojamoje dalyje pastatomo tipo.

Dangc¢io uzrakinimui numatytas mechaninis uzraktas su nestandartiniu raktu.
Ant danggio turi biti uzrasas ,,Klaipédos vanduo* ir jmonés logotipas.

Dangéio atidarymo mechanizmas turi buti paprastas ir nereikalaujantis
specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik konkre¢iam dangéio
modeliui.

Liuko dangtis su rému sujungtas Sarnyrine jungtimi. Sarnyro konstrukeija turi
uztikrinti patikimg atidaryto dang¢io fiksavima.

Informacinés lentelés

Medziaga

Plastmasinés arba metalinés emaliuotos

Matmenys (plotis, aukstis,
informacijos Zyméjimas ir
kt.)

Parenkama projekto rengimo metu.

Kiti reikalavimai

Patvarios ir atsparios ory poveikiui. Lentelés gali biti tvirtinamos ant pastaty
sieny, tvory ir metaliniy stovy, padengty antikorozine danga, patikimai
priverziant varztais keturiuose kampuose.

Bendrieji reikalavimai nuoteky sistemai

Vamzdziai, jy tarpusavio jungtys, alkiinés, fasoninés dalys, balnai, sklendés ir kt. turi bati pagaminti
gamintojo, uZztikrinan¢io ISO 9001 sistemos kokybés reikalavimui. Gaminiai i§ kalaus ketaus turi atitikti
LST EN 598 (nuotekoms) standartg.

PRIDEDAMA:
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I. Priedas Nr.I Prisijungimo salygos, | lapas.

2. Priedas Nr.2 Tinkly schema, 1 lapas.

Uzsakovo vardu:

AB | Klaipédos vanduo*

L.k. 140089260

RySininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM moketojo kodas LT400892610

Tinkly departamento
vadovas
Marius Mariynaitis

. ’ 7/

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

A\

Puslapis 6 i§ 6

Rangovo vardu:

UAB . Siauliy rysiy objekty statyba“
[.k. 144696222

Metalisty g. 1G, Siauliai, LT-78109

AB Swedbankas, kodas 73000

LT78 7300 0100 0239 9208

PVM mokétojo kodas L.T446962219

Tel.: (8 41) 54 00 0)faks.: (8 41) 54 02 90

Direktorius
arius Smociukas
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KLAIPEDOS VANDUO

A K C I N E B ENDU ROV E

2017-03-20 Nr. 2017/S.6/3-329
PRISIJUNGIMO SALYGOS

Buitiniy nuoteky nuvedimui Kvietiniy kaime.

Objekto pavadinimas ir adresas: Nuoteky tinkly statyba ir rekonstravimas Klaipédos raj.,
Kvietiniy km.

Statytojas (uzZsakovas): AB ,,Klaipédos vanduo*.

Bendra informacija:

Projektuojant vandentiekio ir nuoteky tinklus vadovautis Klaipédos rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2016-08-16 jsakymu Nr. AV-1713 patvirtintu ,, Klaipédos rajono
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialivoju planu .

Nuoteky nuvedimui j centralizuotus tinklus statytojas (uZsakovas) privalo:

Numatyti priemones, jeigu blity Zeminama arba aukstinama kelio danga, kad tinklai i$laikyty
leisting jgilinimo ribg. I§saugoti esanéiq §uliniq liukus, kad jie nebiity paieisti ir tinkami
tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos kelio dangos pavirSiaus altitudZiy.
Suliniams naudOJaml dangéiai turi buti kalaus ketaus su gumuota tarpine, o patenkantys j
vaziuojamajg dalj, turi buti skirti atlaikyti transporto apkrova.

Suprojektuoti bendro naudojimo skaiéiuotino diametro buitiniy nuoteky tinklus, prijungima
projektuojant prie AB ,,Klaipédos vanduo” buitiniy nuoteky tinkly.

Perjungti esamus buitiniy nuoteky i8vadus, kurie yra prijungti prie esamy tinkly.

PavirSiniai ir drenaZo vandenys negali biiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

Nenaudojamus tinklus ir jrenginius atjungti.

Buitiniy nuoteky tinklus kloti gatvése ir bendro naudojimo teritorijose, iSlaikant tinkly ir
jrenginiy apsaugos zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus, numatytus galiojanéiais
teisés aktais. Esant butinybei tinklus projektuoti privadiame Zemés sklype, arba kai statinius
numatoma statyti ar¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, gauti raSytinius Zemeés
sklypy savininky sutikimg. Sutikimg pateikti projekto sudétyje.

Projekte turi biiti paZymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausandiy sklypy ribos
(pagal V] ,Registry centras® arba kity 3altiniy duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Pateikti bendrovei
projektinés dokumentacijos komplekty skai¢ius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninése
laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB ,Klaipédos vanduo” tinkly geodezines nuotraukas ir vieng
geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Plétros departamento direktorius Vytautas Valantinas

T. Paliulis, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466179, el. p.: tautvydas.paliulis@vanduo.lt

Akciné bendrové ,,Klaipédos vanduo® RySininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 71

Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79 7

PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt EL p. ofisas@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — V] Registry centro Klaipédos filialas ‘ -
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