

Du tūkstančiai septynioliktų metų balandžio mėnesio devyniolikta diena

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, **atstovaujama savivaldybės** direktoriaus Mariaus Mališausko, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir UAB „**VEKADA**“, juridinio asmens kodas 147815824, kurio registruota buveinė yra Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Žilvyčio, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - **Rangovas**),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos darbų ir projektavimo sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas: **Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo techninio projekto parengimas ir statybos darbai (toliau – Darbai):**

- 1.2.1. techninio projekto parengimas;
- 1.2.2. rekonstravimo darbai;
- 1.2.3. kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas.

1.2. Darbų atlikimo techniniai reikalavimai pateikti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“.

1.3. Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika parengti techninį projektą, atlikti rekonstrukcijos darbus ir perduoti Sutarties darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja už kokybiškai ir tinkamai atliktus Sutarties darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

1.4. Atliktiems Sutarties darbams nustatomas (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos) 5 metų, paslėptiems Statinio elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptiems defektams – 20 metų garantinis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu bet kokie Sutarties pagrindu atliktų darbų trūkumai, brokas ar neatitikimas nustatytoms Sutarties sąlygoms yra nedelsiant šalinami Rangovo rizika ir sąskaita. Jei Rangovas per Užsakovo nustatyta protingą terminą jų nepašalina, tai tokius trūkumus, broką ar neatitikimus Rangovo sąskaita šalina Užsakovo paskirtas kitas rangovas.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Sutartis įsigalioja kitą dieną po sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki 2017-12-31.
- 2.2. Darbų pradžia - kita darbo diena po Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.3. Techninio projekto parengimo paslaugos turi būti atliktos iki 2017-05-26, o Darbai įvykdyti iki 2017-12-01.

3. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

3.1. Rangovas privalo vykdyti Sutarties darbus, laikydamasis Šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Sutarties darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto Sutarties darbų rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus (jei tokių bus).

3.2. Parengto techninio projekto ekspertizę (jei reikalinga) atlieka ir ekspertizės išlaidas



apmoka Užsakovas. Projektuotojas pataiso parengtą projektą pagal Užsakovo pastabas, bei rekonstrukcijos projekto sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka pagal kompetenciją tikrinusių institucijų ir subjektų (jų padalinių) pastabas nedelsiant per tam pagrįstai reikalingą laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo minėtų pastabų gavimo dienos.

3.3. PVM sąskaita faktūra, atliktų darbų aktai, pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę parengiami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Kartu su atliktų darbų aktais Rangovas pateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus. Rangovas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus kartu su lydraščiu 3 (trimis) egzemplioriais, pateikia Užsakovui už praėjusį 1 (vieną) mėnesį iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena - pirmą po jos einančią darbo dieną.

3.4. Rangovo atlikti rekonstrukcijos darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti rekonstrukcijos darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.5. Rangovas užbaigęs rekonstrukcijos darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigto statybos užbaigimo procedūrą vykdydamą pagal LR norminių dokumentų reikalavimus, paruošia statybos užbaigimo akto projektą ir pateikia statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, paruošia visos su rekonstrukcijos darbais susijusios dokumentacijos perdavimo Užsakovui aktus. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statybos užbaigimo akto komisijos narių nustatytus defektus.

3.6. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovui (techniniam prižiūrėtojiui) priėmimui, išpėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

3.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Sutarties darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypsta nuo Statinio techninio projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

3.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų, pažymų apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų, arba kol Šalys nesutaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Sutarties darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Sutarties darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 1.3. punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

4.1. Sutarties kaina nustatyta viešojo pirkimo būdu yra:

1. Techninio projekto parengimas (su PVM)	2 178,00 EUR (du tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai).
2. Apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai (su PVM)	78 221,66 EUR (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas euras 66 centai).
Bendra Sutarties kaina (1+2)	80 399,66 EUR (aštuoniasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 66 centai).

4.2. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina (bendros sumos sutartis), kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra priimta Sutarties suma.

4.3. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

4.3.1. Užsakovas apmoka Rangovui sumą patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per **30 (trisdešimt) dienų** nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4.3.2. Užsakovas už atliktus Sutarties darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo sąskaitą.

4.3.3. Sutarties vykdymo metu sutarties kaina dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo bus perskaičiuojama neatliktų sutarties darbų daliai (perskaičiavimo diena) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu bendra priimtos Sutarties suma dėl kainų lygio ir kitų mokesčių (išskyrus PVM) pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

4.5. Sutartyje numatyta bendra Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiuota bendra Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

4.6. Sutartyje numatyta bendra Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.6.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

4.6.2. Perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifo dydžiui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

4.6.3. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas įsigaliojimo dienos.

4.7. Esant 10 skyriuje „Sutarties darbų pakeitimai“ nurodytoms aplinkybėms įforminus pakeitimą bendra priimtos sutarties sumą ir PVM suma gali būti koreguojama nevykdytinų darbų ir/ar papildomų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Bendros priimtos sutarties sumos ir PVM sumos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytą rekonstrukcijos darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis rekonstrukcijos darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų rekonstrukcijos darbų poreikis, o nevykdomų rekonstrukcijos darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos rekonstrukcijos darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas - tiesiogines ir

netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. Atlikti techninio projekto bendrąją ekspertizę (jei reikalinga);

5.1.2. laiku sumokėti Rangovui už kokybiškai atliktus Sutarties darbus Sutartyje numatytomis kainomis, tvarka ir sąlygomis;

5.1.3. teikti Rangovui informaciją ir duomenis reikalingus Sutarties darbams atlikti.

5.2. **Rangovas užtikrina**, kad turi visus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus numatytus leidimus Sutarties darbams atlikti, ir įsipareigoja:

5.2.1. techninį projektą parengti vadovaujantis pateikta technine specifikacija;

5.2.2. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;

5.2.3. techninio projekto aiškinamajame rašte pateikti aplinkosauginius įvertinimus;

5.2.4. parengtus techninius dokumentus suderinti nustatyta tvarka su Užsakovu, įstatymo nustatyta tvarka su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis;

5.2.5. atlikdamas Sutarties darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus bendradarbiauti su Užsakovu;

5.2.6. perduoti Užsakovui parengtus techninius dokumentus;

5.2.7. perduoti Užsakovui techninio projekto 3 (tris) egzempliorius ir 1 komplektą skaitmeninėje formoje;

5.2.8. pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui.

5.2.9. savarankiškai apsirūpinti Sutarties darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę, atliekant Sutarties darbus naudoti tik sertifikuotas medžiagas;

5.2.10. darbo eigoje iškilusius klausimus derinti su techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovo atsakingu darbuotoju;

5.2.11. ne vėliau kaip prieš 10 dienų pranešti apie darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti priėmimą;

5.2.12. garantuoti saugų darbą, aplinkos apsaugą, eismo saugumą bei darbo higieną statybos objekte, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.

5.3. **Užsakovas** turi visas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.4. Rangovas turi teisę:

5.4.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį;

5.4.2. keisti pasiūlyme nurodytus subrangovus, subteikėjus ar subteikėjus ir jiems perduotus Sutarties darbus arba jų dalį tik gavęs raštišką Užsakovo sutikimą.

5.4. **Rangovas** turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius:

6.1.1. Rangovas už kiekvieną pavėluotą darbų atlikimo dieną, Užsakovui pareikalavus moka 0.02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo 2.3 punkte numatytos darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną.

6.1.2. Užsakovas už kiekvieną uždelstą apmokėti dieną, Rangovui pareikalavus moka 0.02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo 4.3.1 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7. Susirašinėjimas

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir /ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 14 dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei tiekėjas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti perkančiajai organizacijai baudą, kurios dydis 5 proc. sutarties kainos su PVM.

9. Sutarties nutraukimo tvarka

9.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

9.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

9.2.1. jeigu Rangovas per ne mažiau kaip 90 dienų nuo Sutarties 4.3.1 punkte nurodyto termino pabaigos negauna tarpinio mokėjimo. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 14 (keturiolika) dienų.

9.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

9.3.1. jeigu Rangovas nepradedą laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Užsakovas apie tokį Sutarties nutraukimą praneša Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų.

9.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.

9.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

10. Sutarties darbų pakeitimai

10.1. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios techniniame projekte numatytos darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro darbų atsisakymą arba darbų apimties sumažinimą taip pat darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.3. bet kuri papildomą darbą, įrangą, Medžiagas;

10.1.4. nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti sutarties vykdymą, o galutinis darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

dydys →

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant rekonstravimo darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.5 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus.

10.2.2. jeigu dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį), t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.5. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų Statinio statybos darbų siūlomų atlikti Statinio darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.5. punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Techninio priežiūrėtojo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

10.3. **Papildomų** Statinio darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jeigu Bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma kartu su papildomais darbais neviršija Statinio skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, koreguojama Bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma;

b) jeigu Bendra priimtos sutarties suma ir PVM suma kartu su papildomais darbais viršija statinio skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, papildomi Statinio darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

10.4. Atliktų Statinio rekonstrukcijos darbų aktai turi atspindėti pagal techninio priežiūrėtojo/Užsakovo nurodymą atliktus Statinio darbų vykdymo pakeitimus.

10.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Statinio darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu Rangovas Statinio darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Statinio darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Statinio darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Statinio darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Statinio darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių išpareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*)

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12. Ginčų nagrinėjimo tvarka

12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13. Kitos nuostatos

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, Jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

13.3. Sutarties Šalys pasilieka teisę laikinai sustabdyti sutarties vykdymą, o galutinis darbų atlikimo terminas tokiu atveju bus pratęstas proporcingai sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

13.4. Sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai (subtiekejai):

13.4.1. Trasos nužymėjimas, išpildomoji nuotrauka – Eimanto Bražio individuali veikla, Pušyno g. 24, Šepetos k., Kupiškio r.

13.4.2. Vamzdžių klojimas betranšėjinio kasimo būdu – AB PST filialas „Gerbusta“, S. Kerbedžio g. 54, Panevėžys.

13.5. Sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, atsižvelgiant į Šalių ketinimus ir Sutarties esmę. Šalys privalo remtis ne vien pažodiniu teksto aiškinimu, bet ir aiškinti šią Sutartį sistemškai, bet kurią Sutarties sąlygą vertinant visos Sutarties kontekste.

13.6. Pasirašius Sutartį nuo Darbų teikimo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

13.6.1. Rangovas: UAB „VEKADA“ darbų vadovas Marius Juchnevičius, tel., 868793047.

13.6.2. Užsakovas: Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, tel., (8 459) 35 507.

13.7. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

1 priedas – Techninė specifikacija (pateikta pirkimo sąlygose ir jei buvo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

2 priedas – Pasiūlymas pirkimui.

13.8. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

13.9. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

UŽSAKOVO VARDU

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

AB DNB bankas

a. s. LT38 4010 0434 0016 3105

banko kodas 40100

tel. (8 459) 35 500

faks. (8 459) 35 510

Administracijos direktorius

Marius Mališauskas



RANGOVO VARDU

UAB „VEKADA“

Juridinio asmens kodas 147815824

Marijonų g. 36, LT-35138 Panevėžys

a. s. LT53 7300 0100 0235 8142

AB „Swedbank“

banko kodas 73000

tel. (8 45) 461 311

faks. (8 45) 461 311

Direktorius

Jonas Žilvytis



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMAS „KUPIŠKIO Miesto VILNIAUS, KNYGNEŠIŲ IR B. ŽEKONIO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ SU TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS“

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projekto pavadinimas: „Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimas“.

Projektavimo tikslas: Parengti Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo techninį projektą, pagal kurį bus gautas statybą leidžiantis dokumentas.

Statybos adresas: Kupiškio miestas, Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvės.

Apšvietimo tinklų rekonstravimas Vilniaus gatvėje, Vilniaus gatvės akligatvyje, Knygnešių gatvėje, Knygnešių gatvės atsišakojimo atkarpoje ir B. Žekonio gatvėje nuo Vytauto gatvės iki Atgimimo gatvės. Bendras rekonstruojamos gatvės apšvietimo tinklų ilgis apie – 1995 m. Rengiant gatvės apšvietimo tinklų rekonstravimo projektą tinklų ilgis gali kisti daugiau/mažiau – 10 proc.

Rangovas Užsakovui turi pateikti išpildomosios nuotraukos duomenis 2 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF ir DWG formatu) bei techninį projektą 3 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) statybą leidžiantiems dokumentams gauti. Duomenų perdavimas, juos patikrinus, įforminamas duomenų perdavimo ir priėmimo aktu.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu turi būti parengtas techninis projektas, sąrašas:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas
1.	LR statybos įstatymas
2.	LR žemės įstatymas
3.	STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
4.	STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
5.	LR Energetikos ministro 2011-02-03 įsakymu Nr. 1-28 patvirtintos Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės
6.	LR Energetikos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr.1-100 patvirtintos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės
7.	LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
8.	Kitais galiojančiais įstatymais, įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Atliekant gatvių apšvietumo skaičiavimus turi būti vadovaujama Lietuvoje patvirtintu Europos kelių apšvietimo standartu LST EN 13201. Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvėse transporto priemonių važiavimo greitis iki 50 km/h. Gatvių kategorija – D3. Atsižvelgiant į visas aplinkybes turi būti pasirinkta pakankama apšvietumo klasė. Pagal gatvės kategorijai

keliamus apšvietimo ir apšvietimo tolygumo reikalavimus turi būti parinkti šviestuvai, atramų aukštis ir atstumai tarp atramų. Gatvės apšvietimui numatomos metalinės karšto cinkavimo danga padengtos atramos 8 m. aukščio su 1,5 x 1,5 m. gembėmis. Atramų atsparumas vėjo pasipriešinimui ne mažesnis kaip 31 m/s. Tarp atramų projektuojamos požeminės kabelinės linijos, varinis kabelis turi būti įvertas į gofruotą spaudimui atsparų vamzdį. Numatomi šviestuvai su LED lempomis ir integruota pritemdymo funkcija (integruota individuali astronominė reguliavimo funkcija), bei integruota viršitampių apsauga. Šviestuvų apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP66, tarnavimo laikas L80/B10. Aptarnavimas be papildomų įrankių, šoninio pasipriešinimo vėjui plotas ne didesnis kaip 0.12 m², elektros saugos klasė II, atsparumas smūgiams IK 08 (EN 50102). Gatvių apšvietimo įranga privalo turėti ISO 9001 sertifikatą. Visi gamintojai privalo turėti CE ženklavimo deklaraciją.

Projektui parengti reikalingas sąlygas tiekėjas gauna pats. Rekonstruojamą gatvės apšvietimo valdymą numatyti pajungti pagal UAB „Kupiškio komunalininkas“ išduotas technines sąlygas.

Vamzdžių galai turi būti užsandarinti. Kabeliai įgilinami ne mažiau nei 1,0 m gylio. Tarp esamų komunikacijų ir naujai klojamų kabelių turi būti išlaikyti EIT numatyti atstumai. Virš kabelio nuo žemės paviršiaus 0,3 m. gylyje turi būti paklota signalinė juosta.

Po atliktų darbų aplinka turi būti sutvarkyta, atstatytos pažeistos dangos. Vietose kur nėra dangų turi būti atstatytas augalinis sluoksnis ir apsejama žolių mišiniu.

Visus montavimo ir įžeminimo darbus vykdyti remiantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis.

LED šviestuvai turi būti skirti kelių (gatvių) bei įvairių teritorijų apšvietimui.

1. LED šviestuvų gatvei apšviesti techninės charakteristikos:

- Šviestuvų lempų galingumas - parenkamas projekto rengimo metu;
- Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K;
- Ilgas tarnavimo laikas ≥ 50000 h;
- Aliuminio korpusas;
- Montuojamas ant gembės;
- Hermetiškumo klasė – IP66-IP68;
- Atsparumas smūgiams – $\geq$ IK08;
- Ne mažesnė kaip II elektros saugos klasė;
- Maitinimo įtampa 220-240V/50-60Hz ;
- Gamyklinė garantija 5 metai;
- CE ženklavimas
- Kiekis – nustatomas projekto rengimo metu)

2. Turi būti nereikalingas optinės dalies vidinis valymas.

3. Periodiškas išorinis šviestuvo apvalymas ar plovimas, norint išlaikyti suskaičiuotus projekto apšvietimo parametrus ne dažniau 3- 4 metai.

Turi būti numatomos EN 1461 karštai cinkuotos atramos, skirtos montuoti į betoninį pagrindą.

Projektuojamų atramų aukštį nuo apšviečiamo pagrindo - 8,0 m., kurios į pamatą įsileidžiamos - 0,6 m. Atramos turi būti montuojamos į cilindrinis pamatus su guma. Atrama turi būti su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokšte gnybtams tvirtinti, atramos įžeminimo kilpa. Atramų atsparumas vėjo pasipriešinimui ne mažesnis kaip 31 m/s.

4. Elektros energijos tiekimas prijungiamas nuo esamo gatvių apšvietimo valdymo skydo ant TR-1 išorinės sienos.

5. Baigus darbus užsakovui turi būti pateikiama naujai nutiestų apšvietimo tinklų išpildomoji topografinė nuotrauka (PDF ir DWG formatu).

Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:

1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema;
2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.);
3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos;
4. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose, suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio įmonių atstovų nurodymus.

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

PRIEDAI

Žemėlapis su pažymėta atkarpa, 1 lapas.

UAB „Kupiškio komunalininkas“ išduotos techninės sąlygos, 1 lapas.

Parengė

Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas



Mažvydas Šalkauskas


Kupiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Marius Šalkauskas



UAB „Vekada“
Direktorius
Jonas Žilvytis



**Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio
gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimas**





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KUPIŠKIO KOMUNALININKAS“**

Energetikų g. 4, LT-40134 Kupiškis, tel.(8 459) 35241, el. p. info@kupkom.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 164702526

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
urbanistikos ir ekologijos skyriui

2017 m. kovo 24 d. *Nr. IS-01-144*

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ

Rengiant Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo projektą, Vilniaus gatvėje, Vilniaus gatvės akligatvyje, Knygnešių gatvėje, Knygnešių gatvės atsišakojimo atkarpoje ir B. Žekonio gatvėje nuo Vytauto gatvės iki Atgimimo gatvės, suprojektuoti gatvių apšvietimą:

1. Kabelinę liniją įvertą į gofruotą spaudimui atsparų vamzdį.
2. Cinkuotas gatvių apšvietimo 8 m atramas su 1,5 x 1,5 m gembe.
3. Gatvių apšvietimo LED šviestuvus su integruota pritemdymo funkcija (integruota individuali astronominė reguliavimo funkcija) ir integruota viršįtampių apsauga.
4. Gatvių apšvietimo šviestuvų apsaugos klasė ne mažesnė IP66, 5 metai garantija, tarnavimo laikas L80/B10.
5. Projektuojamos gatvių apšvietimo linijos pajungimą nuo esamo gatvių apšvietimo valdymo skydo ant TR-1 išorinės sienos.

Direktorius

Rimantas Adomaskas

Sigitas Dulksnys, tel. 8 698 08210
El. paštas sigitas@kupkom.lt

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS PIRKIMUI „KUPIŠKIO MIESTO VILNIAUS, KNYGNEŠIŲ IR B. ŽEKONIO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ SU TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS“

2017.04.07

(Data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "VEKADA"
Tiekėjo adresas	Marijonų g. 36 LT-35138 Panevėžys
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė	direktorius Jonas Žilvytis
Kontaktinio telefono numeris	+370 650 85692
Kontaktinio fakso numeris	+370 45 461311
Kontaktinis el. pašto adresas	mziogelis@vekada.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo sąlygose;
- 2) Kituose pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygose, jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM	PVM 21 %	Kaina su PVM
1	2	3	4	5
1.	Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo darbų techninio projekto parengimas	1800.00	378.00	2178.00
2.	Kupiškio miesto Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	64646.00	13575.66	78221.66
	IŠ VISO:	66446.00	13953.66	80399.66

Bendra pasiūlymo kaina su PVM **80399.66** Eur

(Aštuoniasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt devyni EUR 66 ct)

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro - **13953.66** Eur

(Trylika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt trys EUR 66 ct)

(suma žodžiais)

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodyti pasiūlymo lapų numerlus (nuo iki), kuriuose yra pateiktas dokumentas
1.	Pažyma apie savo jėgomis atliekamus darbus ir subrangovus (3 priedas);	3
2.	Veiklų sąrašas (4 priedas);	4
3.	Ketinių protokolų kopijos su subrangovais	5-6

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino.

direktorius

(Tiekejo arba įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Jonas Žilvytis

(Vardas ir pavardė)





UAB "VEKADA"

Marijonų g.36, LT-35138 Panevėžys, tel.: (45) 461311, faksas: (45) 461311, info@vekada.lt, www.vekada.lt
Įmonės kodas: 147815824, PVM kodas: LT478158219

2017.04.07

(Data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

PAŽYMA APIE SAVO JĖGOMIS ATLIEKAMUS DARBUS IR SUBRANGOVUS


**PIRKIMAS „KUPIŠKIO MIESTO VILNIAUS, KNYGNEŠIŲ IR B. ŽEKONIO GATVIŲ
APŠVIETIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ SU TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMU PIRKIMAS“**

Patvirtinu, kad savo jėgomis atliksime šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbai, numatyti vykdyti savo jėgomis
1.	Kupiškio m. Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo TP parengimas;
2.	Kupiškio m. Vilniaus, Knygnešių ir B. Žekonio gatvių apšvietimo rekonstravimo darbai (žemės kasimo, kabeliavimo, apšvietimo stulpų su šviestuvais montavimo, gerbūvio darbai);
3.	Dokumentacijos tvarkymas, pagal pateiktos techninės specifikacijos reikalavimus;

Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie subrangovus:

Eil. Nr.	Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais	Subrangovo pavadinimas ir adresas
1.	Trąsos nužymėjimas, išpildomoji nuotrauka	Eimanto Bražio individuali veikla, pažymėjimo Nr. 555756, Pušyno g.24, Šepetos k., Kupiškio r.
2.	Vamzdžių klojimas betranšėjinio kasimo būdu	AB PST fil. „Gerbusta“, S.Kerbedžio g. 54, Panevėžys


direktorius Jonas Žilvytis

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

VEIKLŲ SĄRAŠAS

PIRKIMAS „KUPIŠKIO Miesto VILNIAUS, KNYGNEŠIŲ IR B. ŽEKONIO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO DARBŲ SU TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMAS“

Eil. Nr.	Veiklos pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]					Suma eurais be PVM [Pildo rangovas]	PVM. Eur [Pildo rangovas]	Suma eurais su PVM [Pildo rangovas]
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo			
1.	Techninio projekto parengimas	1 projektas	1400.00	400.00				1800.00	378.00	2178.00
2.	Apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai	komplektas			28100.00	29500.00	7046.00	64646.00	13575.66	78221.66
	Iš viso bendra suma:		1400.00	400.00	28100.00	29500.00	7046.00	66446.00	13953.66	80399.66

Lentelė užpildyta, pagal pateiktas pastabas.

direktorius Jonas Žilvytis

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)