

ROKIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ IR IŠDAUŽŲ TAISYMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. balandžio 7 d. Nr. DS-155

Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas) ir UAB „Tvirta“ (toliau – rangovas), juridinio asmens kodas 300583424, kurio registruota buveinė yra Švitrigailos g. 7A, LT-03110 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Andriaus Mačiulio, veikiančio pagal pareigas (toliau abu – šalys), sudarė šią pirkimo sutartį (toliau – sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga duobių ir išdaužų taisymo darbus (toliau – darbai), perduoti darbų rezultatą seniūnui ir techniniam prižiūrėtojui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Rokiškio rajono **Rokiškio miesto, Rokiškio kaimiškoji, Pandėlio, Obelių, Kamajų, Jūžintų, Juodupės ir Kriaunų seniūnijos**.

1.3. Užsakovas pagal šią sutartį įsipareigoja už tinkamai atliktus darbus sumokėti sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Pirkimo sutarties fiksuotas įkainis **Rokiškio miesto, Rokiškio kaimiškojoje, Pandėlio, Obelių, Kamajų, Jūžintų ir Juodupės seniūnijose – 26,14 Eur su PVM** (*dvidešimt šeši Eur 14 ct*) už 1 m² asfaltbetonio danga duobių ir išdaužų taisymo seniūnų nurodytose kelių (gatvių) vietose; **Kriaunų seniūnijoje – 31,46 Eur su PVM** (*trisdešimt vienas Eur 46 ct*) už 1 m² asfaltbetonio danga duobių ir išdaužų taisymo seniūno nurodytose kelių (gatvių) vietose, kurie nebus keičiami per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Bendra sutarties vertė per 36 mėn. neturi viršyti **305 540,19 Eur su PVM**.

2.2. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo reikalavimus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.4. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifo dydis, likutinei darbų vertei bus taikomas naujai nustatytas PVM tarifas. Darbų įkainis be PVM nekeičiamas. Įkainio perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu. Pirkimo sutarties kaina ir (ar) kainodaros taisyklės yra esminės pirkimo sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo pateiktų medžiagų naudojimą.


3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal pateiktus darbų kiekius ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Pateikti darbų kiekius ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.2. Paskirti asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą ir raštu pranešti Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.



3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais rangovo teisėmis.

3.3.2. Keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį Užsakovo rašytinį sutikimą.

3.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus, ištaisyti atsiradusius defektus, nustatytus iki darbų pridavimo Užsakovui.

3.4.2. Apie pradedamus vykdyti darbus pranešti paskirtam techniniam prižiūrėtojui.

3.4.3. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, įregistruotas Aplinkos ministerijoje; visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15.

3.4.4. Darbų atlikimui naudoti sertifikuotas medžiagas, atitinkančias nustatytus reikalavimus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. Prieš vykdant darbus Užsakovui pateikti medžiagų tinkamumą liudijančius dokumentus.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų priėmimo datą. Pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus su seniūnų ir techninio prižiūrėtojo parašais.

IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų.

4.2. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą.

4.3. Asfaltbetonio duobių ir išdaužų taisymo darbų užsakymus Rangovui pateikia seniūnijos seniūnas, darbų kiekius suderinęs su Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus atsakingu specialistu.

4.4. Asfaltbetonio duobių ir išdaužų taisymo darbų užsakymai teikiami Rangovo paskirtam atsakingam asmeniui atskiru raštu (pateikiama paštu arba el. paštu). Rangovo paskirtas atsakingas asmuo už asfaltbetonio duobių ir išdaužų taisymo darbų užsakymų priėmimą ir darbų koordinavimą yra: *Andrius Mačiulis, tel. nr. +37067284401, el. paštas andrius@tvirta.lt.*

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas priduoda darbus seniūnui, techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui. Tarpiniai atliktų darbų aktai, suderinti su seniūnu ir techniniu prižiūrėtoju, priimami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Rangovas pateikia atliktų darbų aktus F-2, pažymas F-3 ir sąskaitas-faktūras apie atliktų per kalendorinį mėnesį darbų apimtį ir vertę Užsakovui iki einamojo mėnesio 22 dienos. Kartu pateikiamas kelių (gatvių) sąrašas su kelių (gatvių) numeriais ar pavadinimais bei sutaisyty asfaltbetonio duobių ir išdaužų kiekiu konkrečiame kelyje (gatvėje). Užsakovas per 5 darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo darbų atlikimo.


V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR FINANSAVIMAS

5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

5.1.1. Asfaltbetonio duobių ir išdaužų taisymo darbų pradžia – nuo sutarties įsigaliojimo dienos, tačiau ne anksčiau nei seniūnija pateikia darbų užsakymą. Sutarties trukmė – 12 mėnesių su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių. Užsakyti darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo seniūno užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Kelių, gatvių su asfaltbetonio danga duobių ir išdaužų taisymo darbų eigą prižiūri seniūnas arba jo paskirtas seniūnijos darbuotojas, pasirašydamas ant rangovo teikiamų per ataskaitinį mėnesį sutaisyty duobių ir išdaužų sąrašo su nurodytais tiksliais kiekiais. Seniūno patikrintą ir vizuotą kelių sąrašą rangovas pateikia pasirašyti techniniam prižiūrėtojui, kuris pasirašo ant darbų atlikimo aktų.

5.3. Užsakovas pasirašo darbų atlikimo aktus ir pažymas, kai yra Rangovo, seniūno, techninio prižiūrėtojo, parašai, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 22 dienos. Užsakovas už



atliktus priežiūros darbus apmoka rangovui per 30 dienų nuo šių dokumentų pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Už 5.1.1. punkte nurodytų terminų nesilaikymą, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

6.2. Uždelsus Darbų apmokėjimą pagal Sutartį, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo už uždelimo laikotarpį 0,02 procentų delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

6.3. Rangovas atsakingas už asfaltbetonio duobių ir išdaužų taisymo darbų vykdymą tinkamomis oro sąlygomis. Užsakovas turi teisę neapmokėti už tuos darbus, kurie vykdomi esant netinkamoms oro sąlygoms.

6.4. Užsakovui nustačius atliktų darbų trūkumą, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per pagrįstai tam reikalingą laiką, raštu suderintą su Užsakovu.

6.5. Nepašalinus trūkumų per nustatytą laiką, Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

6.6. Rangovas atsakingas už darbų atlikimą savo jėgomis, jei sutartyje nenumatyta darbų atlikimui pasitelkti Subrangovus.

6.7. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

6.7.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradedą darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

6.7.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių užsakovui;

6.7.3. jeigu Rangovas pasitelkia Subrangovus, kurie pagal Sutarties sąlygas neturi teisės vykdyti darbų.

6.7.4. tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

6.8. Jei Sutartis nutraukiama dėl priežasčių, nurodytų sutarties 6.7.1, 6.7.2 ir 6.7.3 punktuose, Rangovas sumoka Užsakovui 10 000 Eur baudą.

VII. PRANEŠIMAI

7.1. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su sutartimi, pateikiami raštu šioje sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį šalis pranešė kitai šaliai. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu.

7.2. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

7.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita sutarties šalis gauna laišką arba faksą.


VIII. NENUGALIMA JĖGA

8.1. Nenugalima jėga – nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, epidemijos, gaisrai, valstybinės valdžios, savivaldybės ar valdymo organų veiksmai, streikai ir t.t.).

8.2. Nė vienai iš šios sutarties šalių netaikomos nuobaudos už sutarties vykdymą ne laiku, jei to priežastis bus nenugalima jėga.

8.3. Sutarties šalis, kuri dėl šioje dalyje nurodytų aplinkybių negali vykdyti priimtų įsipareigojimų, privalo per 5 dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai.

8.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir kitus įsipareigojimus viena kitos atžvilgiu.



8.5. Abi šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos negali vykdyti savo įsipareigojimų.

IX. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Dalies Sutartyje numatytų Darbų įvykdymui Rangovas subrangovų nepasitelks. Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą darbų pirkimo konkursui.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

10.2. Sutarties terminas pratęsiamas abiejų šalių rašytinių susitarimu.

10.3. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

10.4. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikiama Sutarties kopija. Visi Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Sutarties priedas. Techninė specifikacija.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

Įmonės kodas 188772248

PVM mok. kodas Nr. LT8877224812

A.s. Nr. LT28 4010 0415 0000 0021

AB DnB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 458) 71482, faksas (8 458) 71420

El. paštas: savivaldybe@post.rokiskis.lt

Administracijos direktorius

Valerijus Rancevas

(parašas)

RANGOVAS

UAB „Tvirta“

Švitrigailos g. 7A, LT-03110 Vilnius

Įmonės kodas 300583424

PVM mok. kodas Nr. LT100002528914

A.s. Nr. LT50 7181 1000 0846 7915

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

Tel. +37067284401

El. paštas: info@tvirta.lt

Direktorius

Andrius Mačiulis

(parašas)



Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vyriausiasis specialistas

Augustinas Blažys

2017-04-07

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Vida Gindvilienė

2017-04-07



Centrinės buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Nijolė Prievelienė
2017-04-07 2017-04-10

Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vedėja

Vida Paukštienė

2017-04-07

Juridinio ir personalo skyriaus
vyriausioji specialistė

Daiva Jasiūnienė

2017-04-07

ROKIŠKIO RAJONO SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA DUOBIŲ IR IŠDAUŽŲ TAISYMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Darbų pavadinimas – Rokiškio rajono seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga duobių ir išdaužų taisymo darbai, pašalinant seną dangą frezavimo mašina ir užtaisant karštu AC 11 VN markės asfaltbetonio mišiniu.

2. Preliminarus kiekvienais metais numatomas remontuotinų duobių (išdaužų) kiekis – 3781 m². Atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos skiriamą finansavimą ir tiekėjų pasiūlytus darbų įkainius, faktinis darbų kiekis gali skirtis nuo preliminaraus. Apie tikslus kiekius konkrečiais metais konkursą laimėjęs tiekėjas bus informuojamas el. paštu arba raštu. Preliminarūs kiekiai pagal seniūnijas:

- 2.1. Rokiškio miesto seniūnija – 1064 m².
- 2.2. Rokiškio kaimiškoji seniūnija – 800 m².
- 2.3. Pandėlio seniūnija – 426 m².
- 2.4. Obelių seniūnija – 325 m².
- 2.5. Kamajų seniūnija – 328 m².
- 2.6. Jūžintų seniūnija – 275 m².
- 2.7. Juodupės seniūnija – 245 m².
- 2.8. Panemunėlio seniūnija – 189 m².
- 2.9. Kriaunų seniūnija – 72 m².
- 2.10. Kazliškio seniūnija – 57 m².

3. Vidutinis remontuojamų asfaltbetonio dangos duobių ir išdaužų plotas 1-5 m², vidutinis gylis (asfaltbetonio dangos storis) – 5-6 cm.

4. Darbų atlikimo vieta - Rokiškio rajono savivaldybės seniūnijos.

5. Darbų pradžia - nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties trukmė – 12 mėnesių su galimybe pratęsti 2 kartus po 12 mėnesių.

6. Šis pirkimas skirstomas į 10 dalių pagal seniūnijas. Kiekvienai pirkimo daliai gali būti sudaroma atskira Rangos darbų atlikimo sutartis, atsižvelgiant į tiekėjų pasiūlytus darbų įkainius atskirose seniūnijose.

7. Rangovas, laimėjęs konkursą, visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybę turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.V(E)-1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr.V-15 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009-01-12 įsakymu Nr. V-16 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 patvirtinimo“ reikalavimus.

8. Išdaužų asfalto dangoje duobių remonto darbų etapai: senos asfaltbetonio dangos išfrezavimas, duobės išvalymas, asfaltbetonio laužo surinkimas, pakrovimas į mašiną, laužo išvežimas į sąvartyną (ar kitą seniūno, kurioje vykdo darbus, nurodytą vietą), duobių kraštų bitumavimas, asfaltbetonio mišinio sudėjimas į paruoštas duobes, suremontuotų vietų išlyginimas, sutankinimas (darbai atliekami vykstant eismui), siūlių bitumavimas.

9. Rangovas privalo pateikti pagrindinių medžiagų (asfaltbetonio) galiojančio kokybės atitikties sertifikato kopiją. Jeigu rangovas pats negamina asfaltbetonio, privalo nurodyti gamintoją ir pateikti gamintojui išduoto sertifikato kopiją.

Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vyriausiasis specialistas
Augustinas Blažys

