

Vilkaviškis

2016 m. lapkričio 17 d.

**Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija**, įmonės kodas 188774441, atstovaujama administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinama „Užsakovas“) ir UAB „Vilkasta“, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Beržanskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. Rangos sutarties objektas: Vilkaviškio rajono kapinių infrastruktūros sutvarkymas.

Pirkimo objektą sudaro Vilkaviškio miesto senųjų kapinių, esančių S.Daukanto ir Kapų gatvių sankryžoje, tvoros supaprastinto statybos projekto parengimas, jo suderinimas su Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriumi, esamos tvoros demontavimas ir naujos tvoros montavimas (žemės sklypo ribose) iš metalinių stulpelių ir segmentinių 1,2 m aukščio skydų, pagamintų iš plieninių profilių. Metaliniai tvoros stulpeliai ir segmentai, vartai turi būti cinkuojami karšto cinkavimo metodu ir padengti 50-60 mikronų storio cinko sluoksniu bei nudažyti miltelinio dažymo būdu matine juoda spalva. Paviršių miltelinio dažymo proceso privalomi etapai: 1. Paviršių apdirbimas abrazyvu; 2. Cheminis paruošimas; 3. Plovimas; 4. Džiovinimas; 5. Paviršių dažymas elektrostatinio dažymo sistema; 6. Gaminio, padengto dažais, polimerizavimas polimerizacijos kameroje. Tvoros segmento ilgis 2000 – 3000 mm, segmento plieninių profilių horizontalūs elementai 50x30x1,5 mm, o vertikalūs elementai 20x20x1,5 mm (žingsnis kas 100 mm). Tvoros stulpeliai iš plieninio profilio 60x60x2 mm, stulpelio aukštis 2000 mm ir pagal specialiuosius paveldosaugos reikalavimus įrengiami esamų stulpelių vietose. Kapinių tvoroje turi būti įrengti dvivėriai vartai 1200x4000 mm, vartų rėmas pagamintas iš plieninio profilio 50x30x1,5 mm ir vartų užpildo iš plieninių profilių 20x20x1,5 mm (žingsnis kas 100 mm). Dvivėrių vartų metaliniai stulpeliai 100x100x3 mm, stulpelio aukštis 2000 mm. Dvivėriai vartai turi būti su kilpomis pakabinamai spynai ir fiksatoriais į žemę. Kapinių tvoroje turi būti įrengti varteliai pėstiesiems 1200x1000 mm su spynos užraktu. Vartelių metaliniai stulpeliai 80x80x2 mm, stulpelio aukštis 2000 mm. Perkamų darbų kiekis: esamos medinės tvoros išardymas – 210 m; duobių tvoros stulpeliams išgręžimas grunte – 141 vnt.; naujos tvoros montavimas - 273 m; dvivėrių vartų 1200x4000 mm su dviem stulpeliais 100x100x3 mm montavimas – 1vnt.; vartelių pėstiesiems 1200x1000 mm su dviem stulpeliais 80x80x2 montavimas – 1 vnt.; grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas – 9,5 t. Kapinių tvoros supaprastinto statybos projekto parengimo išlaidos turi būti įskaičiuotos tiekėjo pasiūlymo kainoje.

1.1. Sutarties objekto kaina nustatyta, vadovaujantis 2016 m. lapkričio 16 d. įvykusio darbų pirkimo konkurso, taikant supaprastintą mažos vertės apklausos būdą, rezultatais (pirkimo Nr. PU – 543) ir yra 29800,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų) su PVM. Rangovas įsipareigoja tinkamai atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas – apmokėti šioje Sutartyje nustatytą kainą pagal Rangovo pateiktus atliktų darbų priėmimo aktus (forma Nr.2), pažymą apie atliktų darbų kainą (forma Nr.3) ir PVM sąskaitą – faktūrą.

**Rangovas** įsipareigoja:

2.1. Darbus pradėti sekančią dieną po sutarties pasirašymo dienos ir užbaigti 2016 m. gruodžio 31 d. su teise pratęsti 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui;

2.2. Darbus atlikti pagal tiekėjams pateiktus pirkimo dokumentus.

2.3. Atlikti sutartyje sulytą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis ir jėgomis. Rangovas atsako už panaudotų medžiagų ir atliktų darbų kokybę.

2.4. Darbus pradėti vykdyti ir baigti sutartyje numatytu terminu;

2.5. Pateikti Užsakovui pranešimą apie darbų užbaigimą ne vėliau kaip 2 darbo dienas iki sutartyje numatytos darbų užbaigimo dienos. Pranešimas gali būti pateikiamas raštu, faksu arba elektroniniu paštu;

3. Darbus atlikti, laikantis LR statybos įstatymo ir šios sutarties sąlygų.

4. Sutarties objektui nustatomas 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis.

4.1. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs remonto darbų defektus, per 5 (penkių) dienų terminą nuo jų nustatymo dienos gali pareikšti pretenziją Rangovui.



4.2. Rangovas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už garantinio termino laikotarpiu nustatytus defektus, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

4.3. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

4.4. Atliktų darbų priėmimo metu nustatytus defektus Rangovas įsipareigoja juos pašalinti savo lėšomis per Užsakovo nustatytą protingą terminą, ne ilgesnį kaip 10 dienų.

5. **Užsakovas** įsipareigoja:

5.1. Tinkamai atliktus darbus priimti per 1 darbo dieną nuo pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo dienos ir **apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo 1.1. punkte nurodytų dokumentų pasirašymo dienos.**

6. **Šalių atsakomybė:**

6.1. Užsakovas, neapmokėjęs sutartyje nustatytu terminu už atliktus darbus, moka Rangovui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius.

6.2. Šalis, be pateisinamos priežasties nutraukusi sutartį, moka kitai Šaliai 10 proc. dydžio baudą nuo sutarties objekto kainos.

6.3. Rangovas, uždelsęs darbus, moka 0,02 proc. sutartinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neatliktų darbų kainos, bet ne daugiau kaip už 6 mėnesius.

7. **Nenugalima jėga.**

7.1. Nė viena iš sutarties šalių nėra finansiškai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą dėl

kliūties, kurią sudarė nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kurių ji negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, negalėjo išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti.

7.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840, kurių šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti, ir dėl kurių šalys negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.

7.3. Bet kuri iš šalių, sužinojusi apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes bei jų poveikį vykdant įsipareigojimus, turi kuo skubiau pranešti apie susidariusią situaciją kitai šaliai.

7.4. Įsipareigojimų vykdymas pagal sutartį atidedamas tol, kol išnyks nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių buvo neįmanoma vykdyti įsipareigojimų, atsižvelgiant į laiko terminą, reikalingą šalims atnaujinti savo veiklai.

7.5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi jos nuostatomis, LR įstatymais bei kitais norminiais aktais.

7.6. Šalys susitaria, kad visi su šia sutartimi susiję ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. **Sutarties galiojimas ir nutraukimas.**

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

8.2. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau nurodyto jos galiojimo termino šioje sutartyje nustatyta tvarka.

8.3. Sutarties nutraukimo sąlygos ir terminai:

8.4. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu raštišku šalių susitarimu.

8.5. Jei viena iš sutarties šalių raštu įspėjo kitą šalį dėl sutarties sąlygų pažeidimo ir nustatė protingą terminą trūkumams pašalinti, o kita šalis nepagrįstai atsisako ištaisyti nustatytus trūkumus arba atsisako vykdyti šios sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį be atskiro įspėjimo. Šiuo atveju, atsisakanti šios sutarties sąlygas vykdyti arba netinkamai jas vykdanči šalis sumoka kitai šaliai 10 proc. nuo sutartinės objekto kainos baudą (už faktiškai atliktus darbus privalo būti visais atvejais atsiskaityta) ir atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Sutarties nutraukimas ir baudos sumokėjimas neatleidžia šalies nuo apmokėjimo už atliktus remonto darbus ir/ar delspinigių pagal šią sutartį apmokėjimo.

8.6. Kitais LR CK nustatytais pagrindais.

8.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti



keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties šalių. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ar pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

#### **9. Subrangovai ir jų keitimo tvarka, kitos sąlygos.**

9.1. Rangovas darbams vykdyti pasitelkia šį Subrangovą: UAB „Vilkaviškio architektūros biuras“ (projekto parengimas – 2,35 % nuo pasiūlymo kainos).

9.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs jo raštišką sutikimą, gali keisti Subrangovus, nurodytus šios sutarties 9.1. punkte, tačiau naujų Subrangovų kvalifikacija turi atitikti darbų pirkimo sąlygose Subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.

9.3. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimui Rangovui datos.

9.4. Subrangovai turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo Sutarčiai įvykdyti (pateikiama registravimo pažymėjimo ir įstatų ar kitų dokumentų, patvirtinančių Subrangovų teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo Sutarčiai įvykdyti, skaitmeninės kopijos).

9.5. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Rangovas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už Subrangovų veiklą, vykdančią Sutartį.

9.6. Rangovas, ketinantis pasitelkti Subrangovus sutartinių įsipareigojimų vykdymui, pasiūlyme nurodo jų pavadinimus, atliekamų paslaugų pavadinimus, atliekamų paslaugų kainas.

9.7. Rangovo ir Subrangovų santykiai turi būti įforminti preliminarėmis sutartimis. Preliminarioje sutartyje turi būti susitarta dėl konkrečių sutartinių įsipareigojimų, kuriems vykdyti jie pasitelkiami.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai. Sutartį sudaro šie eilės tvarka išvardinti dokumentai: Rangovo pasiūlymas, konkurso sąlygos. Šie dokumentai saugomi Viešųjų pirkimų skyriuje (bylos Nr.24.1-543). Laikoma, kad sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą patvirtina, papildo.

11. Sutarties priedai:

11.1. darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

12. . Sutarties šalių adresai, rekvizitai, parašai:

#### **Užsakovas:**

Vilkaviškio rajono savivaldybės  
administracija  
Kodas 1887 74441  
Ne PVM mokėtojas  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis  
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041  
tel.(8 342) 60 062  
faksas (8 342) 60 066  
el. paštas:[savivaldybe@vilkaviskis.lt](mailto:savivaldybe@vilkaviskis.lt)

#### **Rangovas:**

UAB „Vilkasta“  
PVM mokėtojo kodas LT852037716  
Įmonės kodas 185203779  
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras  
S. Daukanto g.31, LT-70126 Vilkaviškis  
A.s. Nr.LT03 7300 0100 0261 1630  
tel. (8 342) 52 988  
faksas (8 342) 52 116  
el. paštas: [info@vilkasta.lt](mailto:info@vilkasta.lt)

Administracijos direktorius  
Vitas Gavėnas

Data:

2016-11-17

Generalinis direktorius  
Aloyzas Beržanskis

Data:

2016-11-17



## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 8 Kiti

Statiny's 7 Vilkaviškio m. S.Daukanto ir Kapų g. sankryžoje kapinių tvoros įrengimas

Žiniaraštis 1 Metalinės tvoros montavimas, demontuojant seną tvorą

| Sam.<br>eil.                                           | Darbo<br>kodas | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai                                                                                                                                                                                             | Mato<br>vnt | Kiekis | Suma žiniaraščiui 29100,00 EUR |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|---------|
|                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                           |             |        | Kaina EUR                      |         |
|                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                           |             |        | Vieneto kaina                  | Iš viso |
| 1 Metalinės tvoros montavimas, demontuojant seną tvorą |                |                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                                |         |
| 1 F47-3                                                |                | Medinės tvoros išardymas, atkasant stulpus k1=0.50                                                                                                                                                                        | 100m        | 2,1    | 392,9654                       | 825,23  |
| 2 N57P-1213                                            |                | Daugiau 0,7 m iki 1,2 m gylio duobių stulpams grunte gręžimas rankiniais grąžtais (gruntas II grupės, grąžto skersmuo daugiau 0,2 m)                                                                                      | 100vnt      | 1,41   | 556,5083                       | 784,68  |
| 3 N7P-0806                                             |                | Metalinės tvoros iš plieninių vamzdžių vertikaliai 20x20x1,5mm, horizontaliai iš dviejų juostų 50x30x1,5mm įrengimas. H-1200mm, kai stulpai metaliniai 60x60x2mm H-2000mm                                                 | m           | 273,0  | 75,0381                        | 20485,4 |
| 4 N7-215                                               |                | Vartų dvivėrių 1200x4000 mm įrengimas iš plieninių vamzdžių 20x20x1,5 mm, vartų rėmas iš plieninio vamzdžio 50x30x1,5mm, vartų kolonos 100x100x3 mm H-2000mm. Vartai su kilpomis pakabinamai spynai ir fiksatoriai į žemę | vnt         | 1,0    | 1056,7811                      | 1056,78 |
| 5 N7P-0808                                             |                | Vartelių 1000x1200 mm su spynos užraktu, iš plieninių vamzdžių 20x20x1,5 mm, rėmas 50x30x1,5mm įrengimas. Pastatant metalinius stulpus H-2000mm. 80x80x2mm.                                                               | vnt.        | 1,0    | 482,2818                       | 482,28  |
| 6 R23-62                                               |                | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais                                                                                                  | t           | 9,5    | 43,7071                        | 415,22  |

Skyriuje 1

24049,59

Žiniaraštyje 1

24049,59

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

5050,41

Iš viso žiniaraštyje 1

29100,0

Sudarė: Pagalbinės gamybos vadovas  
Ramūnas Bieliukas

Kv.at. Nr. 22548

