RANGOS SUTARTIS Nr. VP - &/ 94

2017 m. baland%ioZ 4 d.
Keédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama administracijos
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu*), veikiandio pagal tarnybine padétj ir UAB
»,Keédainiy vandenys®, atstovaujama direktoriaus Kestudio Vaitkevi¢iaus (jmonés kodas 161186428), (toliau
vadinama ,,Rangovu®), veikianéio jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami ,,§alimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sig rangos sutart] (toliau vadinama ,,Sutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais) nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka parengti techninj darbo projekts ir atlikti Kanapinsko gatvés Kédainiuose
buitiniy nuoteky tinkly iSplétimo darbus, perduoti darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
priimti atliktus Darbus bei uz juos sumokéti.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant neskelbiama mazos vertés pirkima apklausos biidu, yra
57.698,59 Eur (penkiasdeSimt septyni tiikstanciai SeSi Simtai devyniasde§imt aStuoni Eur ir 59 ct.) su PVM,
bendra Sutarties kaina be PVM 47.684,79 Eur ir PVM (21%) 10013,80 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo sutaréiy kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodZio 17 d. jsakymu Nr. 18-
249). Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus keiiamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurig UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
visus pagal Sutartj atliktus Darbus. Jei Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo
numatyta, laikoma, kad tie Darby kiekiai buvo jskai€iuoti j mokeéting pagal Sutart] kaing, t. y. nepriklausomai
nuo atlikty Darby didesnés apimties, Sutarties kaina nebus kei¢iama, didesni atlikty Darby pagal Sutartj
kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su
PVM perskai¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus taikomas
atlikty darby, taciau dar neapmokéty ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai
perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pasikeitus kitiems
mokesc¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

III SKYRIUS .
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR DARBY PRADZIOS SALYGOS

3.1. Rangovas Darbus pradeda pasiraSius Sutartj ir uzbaigia per 6 (Sesis) ménesius. Dél meteorologiniy
salygy Sis terminas gali biiti pratgstas vieng karta, neilgesniam kaip 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui.

3.2. Techninj darbo projekta Rangovas parengia per 1 ménesj nuo Sutarties pasira§ymo.

3.3. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sara$e (Sutarties 1 priedas).

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir suraSytas darby perdavimo — priémimo aktas, kurj pasiraSo Rangovas ir UZsakovo atstovas.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA
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4.1. Atlikty Darby aktus pasiraSo Rangovas, techninis prizilrétojas ir UZzsakovo atstovas. PaZynia
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(forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui iki einamojo ménesio 22 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje
numatytus Darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per
tris darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus Darbus gavimo dienos
priima Darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4.4. Tik Uzsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma (forma F-3) Rangovas pateikia saskaitg
faktiira.

4.5. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros
pateikimo dienos.
ir sertifikatus.

4.7. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kuriuos nors Darbus, privalo informuoti techninj

cw—
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atidengti patikrinimui.

4.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms),
UZsakovas priima bei apmoka negincyting Darby dalj.

4.9. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus $iais atvejais:

4.9.1. iki Darby defekty pasalinimo;

4.9.2. iki Uzsakovui padaryty nuostoliy atlyginimo.

_ VSKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pranesti Rangovui, kas vykdys Darby technine prieziiirg;

5.1.2. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti;

5.1.3. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atliktg Darbg arba sustabdyti Darbus,
jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

5.1.4. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami darbai, kylan¢ias
problemas, klausimus;

5.1.5. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradeti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutarties 1 priede ,,Veiklos
sgraSas“ nurodytus Darbus, ir iStaisyti Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas
Darby trikumy nepasalina per UZsakovo nurodyta laikotarpj, ir Darby trikumus $alina UZsakovas, tai
Rangovas apmoka trikumy Salinimo i$laidas. Rangovas, nepaSalings trikumy per UZsakovo nustatytg
terming, atsako pagal Sios Sutarties 7.2.1. punkta;

5.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
laikymasi;

5.2.3. naudoti Darby vieta tik pagal paskirtj;

5.2.4. Uzsakovui papraSius, suteikti visg biiting informacija apie Darby eiga;

5.2.5. padalinti paSalines ir nereikalingas statybines medziagas, gaminius, mechanizmus ir jrangg i$
Darby atlikimo vietos iki Darby perdavimo — priémimo dienos;

5.2.6. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus, jeigu UZsakovui
kilo pagrjstas jtarimas dél atlikty Darby kokybés, jei dengiami Darbai nebuvo priduoti,

5.2.7. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

5.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

5.2.9. iforminti Darby atlikimo dokumentus;

5.2.10. keisti UZsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikima;
Pakeitimus derinti su UZsakovo atstovu; '

5.2.11. vykdyti visus Darby pirkimo metu pateiktus jsipareigojimus;

5.2.12. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atliekamy Darby kokybei;
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5.2.13. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias Darby kokybei, atlikimo terminui;

5.2.14. pranesti UZsakovui ne veliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie Darby uzbaigima;

5.2.15. Darbus atlikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® ir
kitais Lietuvos Respublikos nustatytais projekty rengimo tvarka ir statybos darbus reglamentuojangéiais teisés
aktais;

5.2.16. perduoti Uzsakovui visa statybos dokumentacija, nurodyta STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas®.

_VISKYRIUS
SALIU TEISES

6.1. UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai rastu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti
Rangovui:

6.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir
nesertifikuotas medziagas;

6.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy dél
Darby vykdymo ateityje;

6.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

6.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, i$skyrus atvejus, kai Darby vykdyti neleidzia
oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe.

6.3. UZsakovas turi teis¢ be Rangovo sutikimo iSskaiiuoti i§ pateikty galutiniam apmokeéjimui atlikty
Darby akty, susidariusius delspinigius ir baudas.

6.4. UZsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu turi teis¢ nutraukti Sutartj, prie§ 5
kalendorines dienas apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokeéti Rangovui uz
iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

6.4. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 5.2. punkto
papunkciuose nustatyty jsipareigojimy.

6.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti
Uzsakovui:

6.5.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie
galimybe juos vykdyti;

6.5.2. jeigu del nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

. VIISKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas:

7.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiSkai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus
darbus;

7.1.2. Sutarties 4.5. punkte nustatytu terminu neatsiskaitgs uz atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05
proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

7.1.3. sumokejes delspinigius ir baudas, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva del UZzsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokeéty Rangovui bauds, lygia 20 proc. (dvideSimt) Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia §ioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, moka UZsakovui
10 proc. (deSimt) Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina Uzsakovo
iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. nepagrijstai uzdelsgs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieds ,,Veiklos
saraSas‘, moka UZsakovui 0,05 proc. uzdelsty Darby kainos dydZio delspinigiy uZ kiekviena uzdelstg dieng ir
atlygina del to Uzsakovo patirtus nuostolius;

7.2.3. sumokéjes delspinigius ir baudas, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.2.4. nepagrjstai nutraukes Sutartj taip pat, jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél
Rangovo kaltés, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty Uzsakovui bauda, lygia 20 proc,
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(dvideSimt) Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia $ioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

VIII SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

8.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams 5 mety garantija, pasléptiems darbams 10 mety garantija.
Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos defektus paSalinti savo
léSomis.

8.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaifiuoti nuo statybos Darby perdavimo priémimo akto
pasiraSymo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jeigu
Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmi$kai ir buvo pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai
Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo
metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

9.2. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal Sutartj jsigyti papildomy darby. Papildomi darbai —
Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini Sutardiai jvykdyti
(uzbaigti), darbai. Papildomy darby bitinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir ra§tu suderintas su
Uzsakovu. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty Sutarties
kainos. Motyvuota sililyma dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindZiandius dokumentus UZsakovui rastu
pateikia Rangovas.

9.3. I8kilus papildomy darby poreikiui, jiems jsigyti bus vykdomas atskiras vie$asis pirkimas.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Ginéus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginco
igspresti nepavyksta, Salys ginéa sprendzia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla ginéas dél darby trakumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasiradius ir galioja iki abiejy Saliy jsipareigojimy
ivykdymo.

11.2. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.3. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas
rastu dvisaliu susitarimu.

11.4. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti
Sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSie$koti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties pazeidimo.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS /

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus - (UAB ,,Matininkas). /]
(irasyti subrangovo pavadinimg) / ‘_./
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Sutarties vykdymo laikotarpiu UZsakovas numato galimybe leisti keisti subrangovus lygiavertés
kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali biiti kei¢iami tik rasytiniu Saliy
susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, tiekéjas pats privalo atlikti vandentiekio ir buitiniy nuoteky
tinkly jrengimo darbus.

12.3. Rangovas, pasiraSydamas §ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, jskaitant techning specifikacija (Sutarties 2 priedas) ir Veiklos sgrasg (Sutarties 1
priedas), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant techninéje specifikacijose ir Veiklos sarase
nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka.

12.4 Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal Sutart]
netinkama ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

12.5. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais norminiais
teisés aktais ir Sios Sutarties salygomis.

PRIEDAL:
1. Veiklos sarasas, 1 lapas.

2. Techniné specifikacija (su priedais), 7 lapai.

Si sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - UZsakovui, 1 — Rangovui.

XTIT SKYRIUS

SUTARTIES SALIU REKVIZITAI
Uzsakovo: Rangovo:
J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai, Dotnuvos g. 5, Kédainiai,
istaigos kodas 188768545, imonés kodas 161186428,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 93 7300 0100 0251 8830
AB SEB bankas, banko kodas 70440, AB ,,Swedbank®, banko kodas 73000
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125. tel. (8 347) 56405, faks. (8 347) 53402

Keédainiy rajono savivaldybés
administracijos direktori
Ovidijus Kaciulis

UAB ,,Kédainiy vandenys*
direktorius

Kestutis Vaitkevicius
705 P‘ESPU@/
3 &

Kédainiy r. savivaldybés administracijos
Teisés ir vieSosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialisjig

Evaldas Vaicely;{.viéiw
/

Statybos ir komunalinio ikio skyriaus
VyrT. specialistas
Robertas Baltrimavicius

!/
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Pirkimo salygy 1 priedas

PASIULYMAS

——  DELBUITINIU NUOTEKU TINKLY ISPLETIMO A./KANAPINSKO GATVEJE

2017-04-12

(Data)
Kédainiai

(Vieta)

1 lentele.

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB ,,Kédainiy vandenys*

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Dotnuvos g. 5, Kédainiai LT-57177

Uz pasililymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Kestutis Vaitkevicius

Telefono numeris

834751341

Fakso numeris

8 347 53402

El. pasto adresas

admin@kedainiyvandenys.lt

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkii subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir whdant
sutartf, taciau pasialymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y),
subtiekéjo (-y), subteikéjy (~y) darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-y), subtiekéjo (), subteikéjo (-y)
avadinimas (-ai)

UAB ,,Matininkas*

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
adresas (-ai)

S. Dariaus ir S Giréno g. 7A LT-57149

[sipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal
pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus, jy
verte Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangova (-us), subtiekéjg (-us),
subteikeja (-us)

Topografijos parengimas, iSpildomosios
dokumentacijos parengimas, nekilnojamojo
daikto kadastriniy bylu parengimas.
Isipareigojimy dalis 1 (vienas) proc.

Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi
jrodinéjant tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj,
tadiau jie néra tiek€jo ar tiekéjo pasitelkiamo (-y)
subrangovo (-u), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
darbuotojai pasifilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju bty jdarbinti ir jy atliekamo
darbo (y), paslaugos (-u) pavadinimas (ai)

Siuo pasialymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis pirkimo

dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).




Mes siilome:

Bendra pasililymo kaing su PVM  57698.,59 Eur
PenkiasdeSimt septyni tikstanciai Sesi Simtai devyniasde§imt a$tuoni eurai ir 59 centai
(bendrg pasidlymo kaina nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

| bendrg pasiilymo kaing jeina visos iSlaidos ir visi mokesgiai, taip pat ir PVM, kuris
sudaro 10013,80 Eur.

Bendra pasitlymo kaina be PVM 47684,79 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis,
dél kuriy PVM nemoka. Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.

Kartu su pasialymu pateikiami Sie dokumentai:

3 lentelé
Eil. Pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiius

1 LR Juridiniy asmeny registro registravimo paZyméjimas 1

2 |Sertifikatas patvirtinantis vadybos atitiktj Nr. TIC 15 100 169650 1

3 |LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr.1604 1

4 LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 27035 1

5 _|LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 16983 1

6 |LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 22210 1

7 |Informatikos ir rySiy departamento prie LR Vidaus reikaly 1

ministerijos 2017-04-06 Nr. 28R-6907 pazyma dél jtariamuyjy,
kaltinamyjy ir nuteistyjy registro duomeny apie juridinj asmenj,
dalyvaujant] vieSyjy pirkimy procediiroje

8 [Kauno apskrities valstybinés mokes¢iy inspekcijos 2017-04-10 Nr. 1
(7.17)RESP- atsiskaitymo su valstybés ir/ar savivaldybiy biudZetais,
inigy fondais pazyma

9 [Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 1
2017-04-11 Nr.KA_PZI-5948 pazyma apie jsipareigojimy
valstybinio socialinio draudimo fondo biudZetui jvykdyma
10 [Tiekéjo deklaracija 2017-04-12 Nr. 7-05

Sutarties kopija 2014-12-31 Nr. 14-91

11 [Lokaliné sgmata

Veiklos sarasas

)—a_hl\)v—-

Pasinlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
4 lentele

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
Nr. (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj pasitlymo lango eilutéje (,,Prisegti
,,Konfidencialu®) dokumentai®)

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidenciali informacijos

pasililyme néra. ;

Direktorius Kestutis Vaitkevigius
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens vardas, pavardé, parasas)




Pirkimo salygy
2 priedas

TVIRTINU:
Kédainiy rajono savivaldybés
administracijos direktorius

Ovidijus Kaciulis
2017 m. kovo/f d

BUITINIU NUOTEKU TINKLU ISPLETIMAS KANAPINSKO GATVEJE

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Objektas : Buitiniy nuoteky tinkly iSplétimas Kanapinsko gatvéje.

Objekto adresas : Kanapinsko gatve, Kédainiai.

Uzsakovas : Kédainiy rajono savivaldybés administracija, J. Basanavi¢iaus g.36, Kédainiai.
Esama situacija : Gatvé yra su asfalto danga. Dalyje gatvés yra nuoteky surinkimo tinklai i$
keramikiniy vamzdZiy, kurie yra paseng, daZnai liizta ir kems$asi, todél biitina juos pakeisti naujais
polietileniniais vamzdziais.

Darby sudétis:

1. Parengti Kanapinsko gatveés buitiniy nuoteky tinkly (ir atSaky i namy valdas iki sklypy ribos)
iSplétimo techninj darbo projekta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé “, UAB ,Kédainiy vandenys* iSduotomis prisijungimo sglygomis, tinkly
schema ir $iais darby kiekiais:

1.1. Jrengti buitiniy nuoteky Salinimo linijg (pagal pridedama schemg nuo Sulinio Nr. F26 iki
Sulinio F16) - 260 m.

1.2. Rekonstruoti buitiniy nuoteky Salinimo linijg (pagal pridedamg schemg nuo $ulinio F16 iki
Sulinio 170a) - 125 m. Rekonstruojant §ig tinkly atkarpg darbus vykdyti betran$éjiniu bidu.

2. Parengtg techninj darbo projekta pateikti UzZsakovui statybg leidzian¢io dokumento gavimui.

3. Vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu atlikti rangos darbus.

4. Atlikti iSpildomajg geodezing nuotrauka.

5. Atlikti kadastriniy matavimy byla (su VI Registry centras patikra).

PASTABOS:

1. Teikiant kainos pasitlymg gatvés pagrindy ir gatvés dangos atstatymo vertinti nereikia,

kadangi Sie darbai bus vykdomi atskiru gatves rekonstrukcijos projektu;

2. Pasitilyme jsivertinti Zaliyjy vejy atstatyma, nuoteky tinkly uzpylimg sutankinant grunta,

laiking trans¢jos uzpylimg (iki buvusio gatvés lygio) bei sutankinimg panaudojant iSkastos
gatves pagrindus.

PRIEDAL:
1. UAB ,Keédainiy vandenys® prisijungimo salygos Nr. 8-05, 3 lapai.
2. Buitiniy nuoteky tinkly schema, 3 lapai.

Uzduotj parenge :
Statybos ir komunalinio tikio skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavicius

\
/s ’/;'é-/" e .
/’/i ~ Algimantas Gedgaudas

/

Suderinta:
Statybos ir komunalinio tikio skyriaus vedéjas




Lietuvos Respublika
Kédainiy rajono savivaldybé

UAB “KEDAINIU VANDENYS”

Kédainiy rajono savivaldybés administracijai 2017-01—-20 Nr. 8-05
Statybos ir komunalinio @ikio skyriui
J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai

KANAPINSKO G., KEDAINIUOSE, BUITINIU NUOTEKU TINKLU
PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS

Projektuojamus Kanapinsko g. buitiniy nuoteky tinklus jungti j Egliy g. buitiniy nuoteky
tinklus d200, j Sulinj Nr.126, bei | Papar¢iy g. buitiniy nuoteky tinklus d300, jrengiant gatvéje
nuoteky Sulinj (pagal pridedama situacijos plana). Esamus buitiniy nuoteky tinklus nuo $ulinio Nr.
107a iki F16 renovuoti naujai.
~ " Irengiant gyventojams buitiniy nuoteky tinkly atvadus.

Tinkly projekta derinti su UAB ,,Kédainiy vandenys*.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos planai — 2 lapai

GTS virSininkas Marius Cepas

Parenge:
J. Buinevicius 8 647 61022

Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai A.s. LT937300010002518830 Bendrovés kodas 161186428
Tel. (8-347) 56405, 60157 AB bankas ,,Swedbankas” PVM kodas LT611864219
Faksas (8-347) 53402 Banko kodas 73000

el. pastas: admin@kedainiuvandenys.lt
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Zyméjimai
Projektuojami statiniai ir jrenginiai

Buitinio nuotakyno apzitros Sulinys
Buitinio nuotakyno i§vado Sulinys
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