RANGOS SUTARTIS Nr. VP - 33 U/

2017 m. geguzés 28 d.
Kédainiai

Kedainiy rajono savivaldybés administracija (imonés kodas 188768545), atstovaujama administracijos
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikian¢io pagal tarnybine padétj ir UAB
,»Babény transportas® (jmonés kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus Antanaicio (toliau
vadinama ,,Rangovu®), veikianc¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami ,,Salimis%, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi*, sudaré Sig rangos sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi‘):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais) nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka parengti Kédainiy rajono Slapaberzés kaimo Baseino ir Linksmosios gatviy
buitiniy nuoteky tinkly iSplétimo techninj darbo projekta ir atlikti rangos darbus, perduoti darby rezultata
Uzsakovui, o UZzsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus bei uZ juos sumokéti.

IT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant neskelbiama maZos vertés pirkimg apklausos biidu, yra
33.052,74 Eur (trisdeSimt trys tukstanciai penkiasdeSimt du Eur 74 ct. ) su PVM, bendra Sutarties kaina be
PVM 27.316,31 Eur ir PVM (21%) 5.736,43 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo sutaréiy kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodZio 17 d. jsakymu Nr. 1S-
249). Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus kei¢iamos per visa Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurig UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
visus pagal Sutart] atliktus Darbus. Jei Rangovas jvykdo Darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo
numatyta, laikoma, kad tie Darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokeéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai
nuo atlikty Darby didesnés apimties, Sutarties kaina nebus keiGiama, didesni atlikty Darby pagal Sutartj
kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su
PVM perskai¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas bus taikomas
atlikty darby, taciau dar neapmokéty ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai
perskai¢iuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pasikeitus kitiems
mokesCiams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

III SKYRIUS 5
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR DARBU PRADZIOS SALYGOS

3.1. Rangovas Darbus pradeda pasiraSius Sutartj ir uzbaigia per 4 (keturis) ménesius. Del
meteorologiniy salygy Sis terminas gali buti pratgstas vieng karta, neilgesniam kaip 30 kalendoriniy dieny
laikotarpiui.

3.2. Techninj darbo projekta Rangovas parengia per 1 ménesj nuo Sutarties pasiraSymo.

3.3. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sarase (Sutarties 1 priedas).

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir surasytas darby perdavimo — priémimo aktas, kurj pasira$o Rangovas ir UZsakovo atstovas.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA
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4.2. Rangovas, per kalendorinj ménesj atlikgs Darbus, pateikia atlikty Darby aktus UZsakovo atstovui

s e

e

(forma F-3) pateikia UZsakovo atstovui iki einamojo meénesio 22 dienos. Galutinai atlikus visus Sutartyje
numatytus Darbus, Siame punkte nurodytus dokumentus Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau kaip per
tris darbo dienas. UZsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo akty apie atliktus Darbus gavimo dienos
priima Darbus ir pasiraSo pateiktus aktus arba tuo paciu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir
pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

4.4. Tik UZsakovui pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia sgskaitg
faktiirg.

4.5. Uz atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiros
pateikimo dienos.
ir sertifikatus.

4.7. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kuriuos nors Darbus, privalo informuoti techninj

v —

........

atidengti patikrinimui.

4.8. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas priima bei apmoka neginCyting Darby dalj.

4.9. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus Darbus Siais atvejais:

4.9.1. iki Darby defekty pasalinimo;

4.9.2. iki Uzsakovui padaryty nuostoliy atlyginimo.

) V SKYRIUS
SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Uzsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pranesti Rangovui, kas vykdys Darby technine prieziirg;

5.1.2. priimti i§ Rangovo atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti;

5.1.3. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz nekokybiskai atliktag Darbg arba sustabdyti Darbus,
jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

5.1.4. nedelsiant spresti tarp Rangovo ir objekto naudotojy, kuriame atliekami darbai, kylancias
problemas, klausimus;

5.1.5. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. laiku pradéti, tinkamai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutarties 1 priede ,,Veiklos
sgraSas“ nurodytus Darbus, ir iStaisyti Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj. Jeigu Rangovas
Darby trokumy nepasalina per Uzsakovo nurodytg laikotarpj, ir Darby trikumus $alina UZsakovas, tai
Rangovas apmoka trikumy Salinimo islaidas. Rangovas, nepaSalings trukumy per UZzsakovo nustatytg
termina, atsako pagal Sios Sutarties 7.2.1. punkta;

5.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimy
laikymasi,

5.2.3. naudoti Darby vieta tik pagal paskirtj;

5.2.4. Uzsakovui paprasius, suteikti visa buiting informacija apie Darby eigg;

5.2.5. pasalinti pasalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir jrangg i$
Darby atlikimo vietos iki Darby perdavimo — priémimo dienos;

5.2.6. savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus, jeigu UZsakovui
kilo pagristas jtarimas dél atlikty Darby kokybés, jei dengiami Darbai nebuvo priduoti,

5.2.7. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo Darby vykdymo;

5.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

5.2.9. jfforminti Darby atlikimo dokumentus;

5.2.10. keisti Uzsakovo patvirtintus Darby atlikimo sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikima,
Pakeitimus derinti su UzZsakovo atstovu;

5.2.11. vykdyti visus Darby pirkimo metu pateiktus jsipareigojimus;

5.2.12. jspéti Uzsakova, jei jo nurodymy laikymasis kelia grésme atlickamy Darby kokybei;

5.2.13. laiku pranesti Uzsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiancias Darby kokybei, atlikimo terminui;
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5.2.14. pranesti UzZsakovui ne veliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie Darby uzbaigima; _

5.2.15. Darbus atlikti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir
kitais Lietuvos Respublikos nustatytais projekty rengimo tvarkg ir statybos darbus reglamentuojangiais teisés
aktais;

5.2.16. perduoti UZsakovui visg statybos dokumentacija, nurodyta STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas.

_VISKYRIUS
SALIU TEISES

6.1. UZzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai ra$tu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti
Rangovui:

6.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja nekokybiskas ir
nesertifikuotas medziagas;

6.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy dél
Darby vykdymo ateityje;

6.1.3. jeigu del nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui;

6.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai Darby vykdyti neleidzia
oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausanéios salygos.

6.2. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybeg.

6.3. Uzsakovas turi teis¢ be Rangovo sutikimo i$skaiCiuoti i§ pateikty galutiniam apmokéjimui atlikty
Darby akty, susidariusius delspinigius ir baudas.

6.4. Uzsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu turi teise nutraukti Sutartj, prie§ 5
kalendorines dienas apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz
iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

6.4. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas nevykdo Sutarties 5.2. punkto
papunkciuose nustatyty jsipareigojimy.

6.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti
UZzsakovui:

6.5.1. jeigu Uzsakovas nepajégia vykdyti Sutarties sipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie
galimybe juos vykdyti;

6.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam laikui.

. VISKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE

7.1. Uzsakovas:

7.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus
darbus;

7.1.2. Sutarties 4.5. punkte nustatytu terminu neatsiskaitgs uz atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05
proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

7.1.3. sumokejes delspinigius ir baudas, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teise
reikalauti, kad UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 (dvide$imt) proc. Sutarties vertés su PVM, ir
atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

7.2. Rangovas:

7.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty per garantinj laikotarpj, moka UZsakovui
10 proc. (deSimt) Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydzio baudg ir atlygina UZsakovo
iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

7.2.2. nepagrijstai uzdelses atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1. punkta ir Sutarties 1 prieds ,,Veiklos
sgraSas®, moka UZsakovui 0,05 proc. uzdelsty Darby kainos dydZzio delspinigiy uz kiekvieng uzdelsta dieng ir
atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

7.2.3. sumokéjes delspinigius ir baudas, neatleidziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

7.2.4. nepagrjstai nutraukes Sutart] taip pat, jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél
Rangovo kaltés, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokeéty UZsakovui bauda, lygia 20

o SUDERINTA
Teisés ir vieSosios tvarkos
skyrius



(dvideSimt) proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje
nustatyta bauda ir delspinigiai.

VII SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

8.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams 5 mety garantija, pasléptiems darbams 10 mety garantija.
Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo §iuos defektus pasalinti savo
léeSomis.

8.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo statybos Darby perdavimo priémimo akto
pasira§ymo.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jeigu
Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai
Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo
metu, Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

9.2. UZzsakovas, esant biitinybei, gali pagal Sutartj jsigyti papildomy darby. Papildomi darbai —
Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir batini Sutariai jvykdyti
(uzbaigti), darbai. Papildomy darby butinumas turi buti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su
Uzsakovu. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty Sutarties
kainos. Motyvuota sitilyma dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui rastu
pateikia Rangovas.

9.3. I8kilus papildomy darby poreikiui, jiems jsigyti bus vykdomas atskiras vieSasis pirkimas.

X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Gin&us dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginc¢o
i$spresti nepavyksta, Salys gin&g sprendZia teisme.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZzsakovo kyla gindas dél darby triikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662
straipsnyje numatyta tvarka.

XTI SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasiraius ir galioja iki abiejy Saliy isipareigojimy
jvykdymo.

11.2. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1 darbo
dieng, raStu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.3. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo jforminamas
rastu dvisaliu susitarimu.

11.4. UZsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar
restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti
Sutartj laiku ar darbai gali buti atlikti nekokybiskai, ar gali buti sunkiau iSieskoti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties pazeidimo.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus — Valerijau Gasiiino IJ ,,Ekotyrimai*.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Uzsakovas numato galimybe leisti keisti subrangovus lygiavertés
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kvalifikacijos subrangovais. Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali biiti kei¢iami tik rasytiniu Saliy
susitarimu.

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, tiekéjas pats privalo atlikti vandentiekio ir buitiniy nuoteky
tinkly jrengimo darbus.

12.3. Rangovas, pasiraSydamas §ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazines su UZsakovo
pirkimo dokumentais, jskaitant techning specifikacija (Sutarties 2 priedas) ir Veiklos sgrasa (Sutarties 1
priedas), sutinka su Uzsakovo pirkimo dokumentuose, jskaitant techningje specifikacijose ir Veiklos saraSe
nustatytomis salygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta

Statybos ir komunalinio fkio skyriaus

Robertas Baltrimavitius

tvarka.

12.4 Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal Sutartj
netinkamg ar visiSkg nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.
12.5. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais norminiais

teises aktais ir Sios Sutarties sglygomis.

PRIEDAL:
1. Veiklos saraSas, 1 lapas.
2. Techniné specifikacija (su priedais), 5 lapai.

Si sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Uzsakovui, 1 — Rangovui.

XTI SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAIL

Uzsakovo:

J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai,
jstaigos kodas 188768545,

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000

AB SEB bankas, banko kodas 70440,
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Keédainiy rajono savivaldybés

administracijos direktorius /
//

Ovidijus-Kaciulis...
igo§;'Vardas, pa
7,

—

Keédainiy rajono gavivﬂldybés

_ administracija
Statybos ir komunalinio iikio skyrius
Vyr. specislisié
Vida Barzdaitiend

vyr. specialistas

Rangovo:
S. Dariaus ir S. Giréno g. 23, Kédainiai,
jmonés kodas 161645714

a/s LT 53 7300 0100 3996 7564

AB AB Swedbank, banko kodas 73000
tel. (8 603) 91949, faks. (8 347) 31375.
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direktorius ‘
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TVIRTINU
Keédainiy rajono savivaldybés -
administracijos direktorius ’

>
7
/

Ovidijus Kaéiulis/ #
2017 m. balandzio ZZA.

BUITINIU NUOTEKU TINKLU ISPLETIMAS SLAPABERZES KAIME

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Objektas: Buitiniy nuoteky tinkly i$plétimas Slapaberzés kaime.

Objekto adresas : Baseino ir Linksmoji gatvés, Slapaberzé, Kedainiy rajonas.

UZzsakovas : Keédainiy rajono savivaldybés administracija, J. Basanavidiaus g.36, Kédainiai.

Esama situacija : Gatves yra su Zvyro danga. Vandentiekio tinklai yra. Planuojama jrengti buitiniy

nuoteky tinklus ir sujungti su esamais nuoteky tinklais.

Darby sudétis:

1. Parengti SlapaberZés kaimo Baseino ir Linksmosios gatviy (nuo Sulinio F1-83 iki $ulinio F1-63
pagal pridedamg schemg) buitiniy nuoteky tinkly ir atSaky i namy valdas iki sklypy ribos
techninj darbo projekta ir atlikti statybos darbus vadovaujantis UAB , Kédainiy vandenys“
projektavimo techninémis sglygomis, tinkly schema bei Siais darby kiekiais:

- buitiniy nuoteky tinklai 348 m;

2. Parengty techninj darbo projekta pateikti UZsakovui statybg leidZian&io dokumento gavimui.

3. Vadovaujantis parengtu projektu atlikti buitiniy nuoteky tinkly jrengimo darbus.

4. Parengti iSpildomajg geodezing nuotrauka ir sudaryti kadastriniy matavimy byla.

PRIEDAL
1. UAB ,Keédainiy vandenys® projektavimo techninés salygos Nr. 8-27, 2 lapai;

2. Buitiniy nuoteky tinkly schema, 2 lapai.

UZduot] parengg : @54

Statybos ir komunalinio Gikio skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavicius

Suderinta:
Statybos ir komunalinio tkio skyriaus vedéjas
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Lietuvos Respublika
Keédainiy rajono savivaldybe
UAB “KEDAINIU VANDENYS”

Kédainiy rajono savivaldybés administracijai 2017 -03 —23 Nr. 8-27
Statybos ir komunalinio tkio skyriui
J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai

BASEINO IR LINKSMOSIOS G., SLAPABERZES K., KE:DAINIU RAJ. BUITINIU
NUOTEKU TINKLU PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS

Projektuojamus Baseino ir Linksmosios g. buitiniy nuoteky tinklus jungti | Dvaro g. 17,
sklype esancius nuoteky tinklus, j Sulinj Nr. 21, (pagal pridedama situacijos plang).

[rengiant gyventojams buitiniy nuoteky tinkly atvadus.

Tinkly projekta derinti su UAB ,,Kédainiy vandenys®.

PRIDEDAMA: 1. Situacijos planai

GTS virsininkas /7 U Marius Cepas

T~

Parengg:
J. Buinevi€ius 8 647 61022

Dotnuvos g. 5, 57177 Kédainiai A.s. LT937300010002518830 Bendrovés kodas 161186428
Tel. (8-347) 56405, 60157 AB bankas ,,Swedbankas” PVM kodas LT611864219
Faksas (8-347) 53402 Banko kodas 73000

el. pastas: admin@kedainiuvandenys.1t
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Pirkimo salygu 1 priedas

PASIULYMAS B
DEL BUITINIU NUOTEKU TINKLY ISPLETIMO SLAPABERZES KAIME

2017-04-19
(Data)
Kédainiai
(Vieta)

/ /L’)l.’t'!’(".
l'ie pavadinimas AJeigu dalyvauja iikio { UAB*Babény transportas™
| grupe. surasomi visi dalyviy ?

nimai. |
tickejo adresas Aleigu dalyvauja itkio subjekny | S.Dariaus ir S.Gireno g. 23 Kédainiai
wrupe, swrasomi visi dalviy adresai/
Uz ;u\iﬁl}131;1711?:11&:11:0 asmens vardas, pavarde | Eugenijus Antanaitis
Felefono numeris ' 8-603-91949
|
Fakso numeris - | 8-347-31375

'~ babenutransportas@gmail.com

2 lenteld. Pasiaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtiekéjq (-us), subteikéjq
sspecialistus i ekspertus, kuriais bus remiamasi irodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vvkdant sutartj,
sitilvmo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (~y) subrangovo (-y). subtiekéjo (-y),
iy = darbuotojai, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti/

1LOVO (-y). subtickejo (-y), subteikéjo (-u) Valerijus Gasitinas

imas (-ai)

ovo (-u). subtickéjo (-u). subteikejo (-y) Riity ¢.21 Kédainiai

adresas (-ai)

Isiparcicojimu dalis (nurodant konkreius pagal 9%
pirkimo sutarti prisiimamus jsipareigojimus, Ju
» lurarba dalj procentais). kuriai ketinama
pasitelitl subrangova (-us). subtiekéjy (-us),

steikega (-us)

Sp st ir ckspertai., kuriais bus remiamasi
mt tickejo kvalifikacija ir vykdant sutartj.

i neratickejo ar tiekgjo pasitelkiamo (-y) |
WO (-u). subtickéjo (-u), subteikéjo (-u)
jai pasitlymo pateikimo metu, bet
10 atveju biity jdarbinti ir ju atliekamo
(). paslaugos (-y) pavadinimas (ai)

)

Siuo pasitlymu pazymime. kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo
Rumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose).



Vies siitlome:

Bendry pasialymo kaing su PVM 33 052.74 Eur
Trisdesimt trys tikstan¢iai penkiasdesimt du Eurai 74 ct.
(bendrg pasitlymo kaina nurodyti skaiciais ir zodziais)

‘f:':x pasiilymo kaina jeina visos islaidos ir visi mokesciai, taip pat ir PVM, Kuris
adaro 5 736, l‘x Eur

cnddra pasitlymo kaina be PVM 27 316.31 Eur.

sejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo priezastis,
iy PVM ne .nnl\ 1. Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasitilymo kaina be PVM.,

Rartu su pasitlymu pateikiami sie dokumentai:

Eil, o Pavadinimas Dokumento puslapiy |
Nr skaicius
L ) 1 ]
' |
|
|
|
asialy mas ealioja iki wermino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
I pasialyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
/;' VI. i
il Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
Nr (rekomenduojama pavadinime vartoti zodj pasitlymo lango eilutéje (,,Prisegti
Konfidencialu™) dokumentai™)

kalin¢ samata (konfidencialu)
klos sarasas (konfidencialu)
m d ml laracija (konfidencialu)

as .liulllldukldlll)
i Konfidencialu) |

- kokia informacija yra konfidenciali, laikoma. kad konfidencialios informacijos

)

7

Ktortus Eugenijus Antanaitis

NS Varg H/{//uk p[u i5as)




