PROJEKTO ,, TYTUVENU MIESTO CENTRINES AIKSTES IR SALIA ESANCIOS
REKREACINES TERITORIJOS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS VISUOMENES
POREIKIAMS* (I ETAPAS) NENUMATYTU DARBY

RANGOS DARBU SUTARTIS
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Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/’k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58,
Kelmeé, atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikiancios pagal savivaldybes
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir

Uzdaroji akciné bendroveé ,Limega®, kodas 145407247, jregistruota adresu Kanapiy g. 1C,
LT-78138 Siauliai, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikianc¢io pagal jmonés jstatus, (toliau
- Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi vie3ojo
pirkimo ,,Tytuvény miesto centrinés aikstés ir alia esancios rekreacinés teritorijos sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenés poreikiams™ (I etapo) nenumatyti darbai rezultatais, sudaré $ig Rangos darby
sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,,Tytuvény miesto
centrinés aikstés ir $alia esancios rekreacinés teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenés
poreikiams™ (I etapo) nenumatyti darbai pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby uzbaigimo,
iskaitant Darby perdavimg UzZsakovui.

1.4. Rangovo uZzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priemimg (STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas® Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* 10-o priedo 5 punktas).

1.5. I8laidos - visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali biiti jskaiCiuojamos
negautos pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi

Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama

jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastinta Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés
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akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.11 Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy 3alinimas* nustatytos
procediiros, kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos
uzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma jranga bei medziagos,
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi UzZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat Kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas pranese Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1, §alys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Qarbalns atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks projekto ., Tytuvény miesto
centrinés aikstés ir Salia esancios rekreacinés teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenes
poreikiams* (I etapo) nenumatytus darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje
sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIO% NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip
paaiskinantys vienas Kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Techninis projektas.
3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutérties Salims pasirasius. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy, iskaitant garantinius, jvykdymo. Jeigu kurios nors Sutarties
salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties sglygos lieka galioti.
3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie3ujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
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tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo pateiktos VieSojo
pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pradymai, Kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siun¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiradytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
ra§tisko pradymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priemimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezifira. nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.*, vykdys Darby techning priezitira.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybviet¢je.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg termina,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymuy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet quic asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidiian;léius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti| Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti parcigasI numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira.” ,

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasiiilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodegs Subrangovy keitimo objektyvia
biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali tureti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus

Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
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Rangovas savo rizika jsivertina visg gauta informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo saskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir Kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus turtas
biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés|visas statybines atlickas ir Siuksles, iSskyrus tas
atliekas, kurias Uzsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
9.2. sandéliuoti arba i8vezti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviet¢ kelius ir aplinka nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugiis, paZzenklinti jsp¢jamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus Uzsakovo personalui i 1r tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas
uz bet kokj Siy keliy remontg, kurio ga.h prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uz zalg
tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikian¢iy inzinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka istekliy tickimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirban¢iy, gyvenanciy ir
judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby keliamy pavoju.
5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ar psichotropiniy medZziagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [rangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uidengdat:nas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranedes Statinio statybos technineés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita pnvalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.16, Rangovas privalo apsiripinti visais pnetalsats jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateil'li visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali
atmesti Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu praneSdamas Rangovui ir

nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas sa'vo |¢Somis privalo iStaisyti trikumus, defektus ar



pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutarti.
5.18.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apshugoii Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius

del Rangovo veiksmy vykdant Daribus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos neil Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veikos.
5.19. Rangovas privalo sudaryti saglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybﬁ: uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
Medziagoms ar Jrangai padaroma Zzala arba jie prarandami ne dél Uzsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zalg
taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart].
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, pe!rrinkli, suderinti ir pataisyti [ranga Instrukcijose turi
biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi buti
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudgs
savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo |liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Statybos uZbaigimo
dokumento i8davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biti
apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart].
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatytg tvarkzi;. Uzsakovas delspinigiy dydj gali sumazinti arba
i$ viso juy atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del objektyviy, nuo jo nepriklausanciy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy Elydz':io nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
radytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytya ter{l'ninq nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui 10
(desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda. Prievolé mokéti baudg Rangovui
atsiranda sekancia dieng po termino pasibaigimo.i Prievolé neginéijama, Uzsakovas gali sumazinti
baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne dél jo, o dél Uzsakovo kaltés arba tokiy objektyviy
aplinkybiy, kuriy Rangovas negalé¢jo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo
termino pratesimo atveju Rangovo prievolé mokeéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos)
dydzio baudg nesavalaikio visy Darby atlikimo zlitvcju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po
pratesimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy
sumokeéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:
5.25.1. iskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokeétiny sumy; ZZ)[
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5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j Uzsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo buidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos kainos
uz kiekvieng termino praleidimo dieng. De]spinigi;ai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. isskai¢iuojant delspinigiy sumg i$ I}angovui mokétiny sumuy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaita. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius. |
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradzia: Sutarties jsigaliojimo diena. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi buti atlikti per 4 (keturi) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Darby atlikimo termino pratesimas nenumatomas,

6.2. Darbai UzZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant rastu ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui pranes$a rastu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta terming.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas. :

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais).
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Parhai baigti pagal Sutartj ir pasiraomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas, gaves Rangovo

pranesimg apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. Kkartu su Uzsakovu atlikty bendra Dar|bL; apzitra ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sarasa. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti
pasalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasirao UZsakovas, Rangovas ir
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasius Rangovo uzbaigty darby perdavimo
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statytojui akta, Statinio statybos techninés priezitros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti

Statybos uzbaigimo procediira  arba rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo

pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas

Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procedliry bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai iS esmés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo
del tokio uzdelsimo. |

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo pfocedﬁros pradéjimo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius.  Statinys turi biti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos
uzbaigimo procediiros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apzitréti, skirti biiting
reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra: ‘

39 929,70 (trisdesimt devyni titkstanciai devyni Simtai dvidesimt devyni eurai 70 ct) eury, i8
kuriy PVM sudaro 6 929,95 (Sesi titkstanciai devyni Simtai dvideSimt devyni eurai 95 ct) eury. Jei
suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teising laikoma suma ZodzZiais.

9.2. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainosT kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby vert¢ po Keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg iki einamojo
menesio 20 d. UZzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbaif, neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti palforeguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokeéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydiiﬁ; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo plraneﬁqs Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokejimo sumga to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkie nustatytg terming Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciu, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti re;ii(alaujamq tarpinio mokéjimo sumg anksciau
apmokeéty, bet veliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti
nekokybiskais darbai mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4, Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas galli pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirado Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darﬂ:us, jivardintus Darby perdavimo statytojui metu.
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9.5. Uz atliktus darbus ir paslaugas pagal gautus atlikty darby aktus (forma F-2), pazymas (forma
F-3) ir PVM saskaitg — faktlirg apmokama per 60 (3e3iasdesimt) kalendoriniy dieny, bet ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas gavus Valstybeés biudzeto lesas (keliy prieZitiros ir plétros programai
vykdyti).
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties saglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise j delspinigius. Delspinigiy del véluojancio I&nokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmoketi del laiku negauto
finansavimo ar deél tre¢iyjy asmeny veiksmuy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais: |
9.7.1. Padidé¢jus arba sumazejus pridétines vertés mokes¢io (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy radytiniu  susitarimu atitlinkamai didinama arba mazinama. Kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus %PVM tarifui:
(S.\‘ - ) TN
T x (1+ 100)

e
(+100)

Sy =4+

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kain!a (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM larifals (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Dél kainy lygio pasikeitimo Sularties kaina perskai¢iuojama ne veéliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy
indeksai pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i$ ju — ,,InZineriniai statiniai®,
jeigu per pra¢jusius SeSis ménesius inZinieriniy statiniy statybos kainy pokytis yra
didesnis kaip 5 (penki) proccnlaﬁ. Perskaic¢iavimas kiekvieny mety spalio ménesj
atlickamas statybos darby kaing| dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
einamyjy mety birZzelio ménesio kainy indeksa dalijant i$§ praéjusiy mety gruodzio
meénesio kainy indekso, balandZio ménesj — pragjusiy mety gruodzZio meénesio kainy
indeksg dalijant i$ pra¢jusiy mety birzelio ménesio kainy indekso. Perskai¢iuojama ty
statybos darby, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos perskai¢iavimo, kaina.
Duomeny Saltinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos Statistikos departamento
tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sanaudy kainy indeksai, InZineriniai
statiniai. .

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
Saliy.

9.8. Dél kity mokesc¢iy, i3skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos mokeétinos sumos mokamos eurais n‘rokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta

atsiskaitomaja banko saskaita.
10. PA;KEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti/ gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo

nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy, aplinkybiy ir gali apimti:
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10.1.1.  bet kurios numatytos Darby dlalics montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima.
10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg
bei sitilyma dél keistiny darby, nurodydamas sitilomus darbus, jy apimtis ir kaing nevirsijant sutartyje
nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis prizitirétojas, gaves UZsakovo
pritarima, turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos sumazinimo. Jeigu dél Siame punkte numatyty
priezas¢iy yra biitina pakeisti sutarties kaing ja padidinant, kaina gali bati pakeista tik pritarus
Uzsakovui ir laikantis Vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata,
kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (maiinalma) sutarties kaina.
10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanc¢iy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
Medziagy/Irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos MedZiagos/[ranga ar
pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas Medziagas ar [rangg, Rangovas pat:eikia lokaling samatg bei sitilymg del keistiny
Medziagy/Irangos UZsakovui. Jeigu dél Siame punkte paminéty priezas¢iy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali buti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.5. Aplinkybeés, salygojancios biitinybe atlikti auk3¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.
10.6. Visi auks¢iau minéti Pakeitimai turi bati UZsakovo patvirtinti rastu.
10.7. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétir:lés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali bati kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, Medziagy), kurie yra bitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbusr pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.
10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesila1kam statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas Uzsakovo nurodymas, neapmokami, Rangovas
privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padétj, buvusig iki tokiy darby
pradzios.

11. ATSAKOMYBE U|i DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo baiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar Zalos paSalinimo darby
nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsak?vas turi teise tokiy darby atlikimui samdyti kitg
tick¢ja. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uT tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UzZsakovo
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Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklaus‘anéiq aplinkybiu, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali |bati sustabdyti iki ty aplinkybiy pa$alinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didZiausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu aliy sl sitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziliros vadovo nurodymy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta
komisija nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pried
30 dieny apie tai raStu pranedes ﬁangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltes ir
pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vyk;dyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus del turto
i§saugojimo arba deél Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taéiaui Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas Ié;aidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius
ir bauda del vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios
Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas ISlaidas, praradimus
ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau
kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokeéta:
12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.6.2. I8laidos uz (rangg ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. Uzsakovui sumokejus, 8i lr:anga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.
12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.
12.8. Rangovas turi teisg, pries 30 darbo dieny rastu jspéje¢s UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;
12.8.2. Uzsakovas pazeidzia Sutarties salygas ir del to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eSiasdeSimt)
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12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
UzZsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti

Statybviete. |

13. GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi iésprésti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
idésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dienql! Bent vienai 3aliai pageidaujant, ginco sprendimui
pasitelkiama Jgyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi bati i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiilymg gincg spresti derybom{is, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys del Sios Sutarties ar su ja
susij¢, nepavykus ju isspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés

akty nustatyta tvarka. |

14. NENUFALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, | atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-0?-15i nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force maj(.*;ure)aplinkybéms taisyklese, jeigu Salis per 5 darbo
dienas pranes¢ kitai Saliai apie kli@itj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kon{rahemai paZeidZzia savo prievoles. Nenugalima jega
taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganiza\lfimq, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet

Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.i

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi bati atidétas ilgiau kaip 90 dieny deél nenugalimos jégos.

15.KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma)‘;%— Z
/.--'-"

£ il ¢



16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo apklausos biidu vykdytu vieSuoju pirkimu ,, Tytuveny
miesto centrinés aik$tés ir Salia esanCios rekreacinés teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas
visuomeneés poreikiams™ (I etapo) nenumatyti darl#ai.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai: |
16.2.1. Rangovo pasiiilymas;

|
17. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

sAﬁ’KAlTos

17.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelme, i/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427

68052, a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankalls DNB*, b’k 40100.

17.2. Rangovo: Kanapiy g. 1 C, LT-78138 Siauliai, Imonés kodas 145407247, PVM kodas

LT454072410, tel.: (8 41) 455798, faks.: (8 41) 550657, a/s L'T45 7300 0101 1526 7450 AB
bankas Swedbank, b/k 73000.

Uzsakovas: - Rangovas:

Direktorius
Vytautas Vilkas
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