REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. Vi p V 9
2017 m. balandzio 7 d.

Kaunas

Kauno mokykla - darZelis ,,Rutele“, kodas 191635156, (toliau — Uzsakovas) Kalnie¢iy g.
167 Kaunas, (toliau — UZsakovas), atstovaujamas direktorés Aidos Simaitienes, ir UAB
»Rudupis®, jmonés kodas 170681385, adresas: Pramonés pr. 11, Prienai, atstovaujamas
direktoriaus Povilo Kriauzos (toliau — Rangovas) vadovaudamiesi mazos vertés pirkimo
(pirkimo Nr. VP1/99) rezultatais susitaré ir sudaré remonto darby (toliau — Darbai) sutart; (toliau
— Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos ,,Sutarties $alimis*, o kiekviena atskirai — ,,Sallml

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas Kauno mokyklos — darzelio ,,Riitelé”, pastato Kalnie¢iy g. 167,
Kaunas, iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbai pagal parengtg paprastojo remonto aprasa.

Rangovas jsipareigoja:

1.1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ioriniy sieny ir cokolio ¥iltinimo
darbus pagal parengtg paprastojo remonto aprasg (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata.
UzZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o Uzsakovas jsipareigoja
priimti tinkamai atliktus Darbus ir apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2, Sutartis sudaryta atsizZvelgiant i tai, kad Rangovas turi $iai sutarCiai vykdyti
reikalingas licencijas, yra Darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Sios Sutarties
151parelg0J1mams jvykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: $i Sutartis (sutarj sudarantys
dokumentai), LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti
Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmé

2.1. Sutarties vykdymo pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.

2.2. Rangovas turi atlikti Darbus $iais terminais:

2.2.1. atlikti iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo darbus pagal parengta lokaling sgmata,
kuri yra neatskiriama $ios sutarties dalis, per 3 ménesius nuo sutarties pasiraSymo datos.

2.3. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos,
kai Rangovas po statybvietés priémimo i§ Uzsakovo, pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus
reikalingus Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti,
dokumentus.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, istaisyti defektai ir pasira$yti Darby priémimo — perdavimo aktai.

2.5. Pastebéty Darby trilkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 2.2.1 punkte
nustatyto etapo Darby termino.

2.6. Sutarties vykdymo metu 2.2.1 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali buti
pratestas esant objektyvioms ir pagristoms aplinkybéms, nepriklausan¢ioms nuo Rangovo, vieng
karta 1 (vieno) ménesio laikotarpiui.

2.7. Rangovui turi biti suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

2.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todél Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

2.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo
terminams, arba

2.7.3. i§skirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.7.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba
trukdymai. sykelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems
aam}mms Rahgovui trukdo laiku atlikti Darbus.
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2.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. Uzsakovui rastu
pritarus, Rangovas jgyja teisg j Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby
uzbaigimo datg. Darby atlikimo terminy pratesimas jforminamas Saliy raSytiniu susitarimu.

2.9. Uzsakovui taip pat gali biti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima ir
esant kitoms nei nurodyta 2.7.1 — 2.7.4 punktuose nurodytoms aplinkybéms.

2.10. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek trukdo ne nuo Rangovo
priklausan¢ios aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

2.11. Si Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra Sutarties kaina su PVM — 48516,92 € (keturiasde$imt adtuoni tikstanciai
penki Simtai SeSiolika eury 92 ct.), jskaitant visas i$laidas ir visus mokes&ius yra galutiné bei
nekeiCiama. | $ig suma jeina PVM 8420,29 € (aStuoni tikstandiai keturi $imtai dvidesimt eury 29
ct.). Sutarties kaina be PVM 40096,63 € (keturiasde$imt tikstanéiy devyniasdesimt $esi eurai 63
ct.).

3.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.2.1 punkte nurodytais
terminais uZ kaing, numatyty Sutarties 3.1 punkte. I Sutarties kaing jeina techninés
dokumentacijos parengimo, samatiniy skai¢iavimy, atitinkan¢iy pasiilymo kaina, parengimo,
darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
griovimo metu susidariusiy statybiniy medZiagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo i
tokias atliekas priimancia jmong ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, ilaidos. Sutarties kaina del bendro
kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama.

3.3. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali
kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty,
keiCiantiy PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos Darby sanaudy
pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina neatlikty
Darby daliai pasikeicia tiek, kiek pasikei¢ia PVM mokestis.

3.4. Kainos pokyCio dydis Rangovo arba Uzsakovo iniciatyva jforminamas abiejy
Sutarties $aliy papildomu susitarimu prie $ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy
ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokes¢io dydj jsigaliojimo.

3.5. T Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir$ijan¢iy Darby kaina.

4. Saliq teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis
ir tvarka;

4.1.2. per jmanomal trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra§ymo gavimo
pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

4.1.3. iki remonto Darby pradzios paskirti techning prieziiirg vykdantj asmen;.

4.2. Uzsakovas turi teise:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojantiuose
normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (nustatyti
projektinés dokumentacijos trukumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipzfa/rcilgojimq ir pan.) UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti trkumus, ra$tu pranesgs
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perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba pagalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.6. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje ir jos prieduose nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

4.3.7. Darbus atlikti pagal parengta projekta techninj projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.8. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos darby vadova, atsakingg uz Darbus ir turintj
teis¢ pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus vadovauti Darbams.

4.3.9. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei $ios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés prieziGiros institucijy nustatyty reikalavimy.

4.3.10. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanc¢ius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrenginius;

4.3.11. laiku ir tinkamai pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus;

4.3.12. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

4.3.13. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos
teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy
Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji
asmenys, uZ kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

4.3.14. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos
teritorijoje esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo
to, ar pastarieji priklauso UzZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai
naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg
sgskaita;

4.3.15. Pranesti apie Objekto Darby uzbaigima ne véliau kaip prie§ dvi dienas, prasant
organizuoti jo priémima;

4.3.16. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje
dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty poZzeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.17. iSveZti statybines atliekas ir statybinj lauzg j tokias atliekas priimanc¢ig jmong;

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

4,42, keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikimg.

4.4.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose Lietuvos
nacionaline valiuta.

5.2. Sutarties apmokéjimg numatoma finansuoti i§ Kauno m. savivaldybés finansuojamy
jstaigy programos 1é8y. Todél UzZsakovas uz faktiSkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito
pagal i§ Rangovo gautas PVM saskaitas — faktliras bei atlikty Darby priémimo — perdavimo
aktus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dienu nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos.
Apmokéjimas lalkomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje buldrme nurodyta
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5.3. Rangovas priimtai Darby daliai i$rao PVM saskaitas — faktiiras ir pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo
akty pasiraSymo dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui
Darby (atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu Ju atlikimo aktu arba nepateikus
tinkamos saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek,
kiek yra susivélinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena 3alis nebus laikoma pazeidusi Sutart] ar nevykdanti savo sipareigojimy
pagal Sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jeégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose
1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy negalima vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai
kita Salj, pranedama apie aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas
nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybeés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos
aplinkybes, privalo nedelsdama informuoti kit Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas
atidétas.

6.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy 1é$y nepakankamumas ar kontrahenty pazeisti
Isipareigojimai néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force
majeure, Salys isipareigoja siekti, kad kita Salis neturety nuostoliy arba tie nuostoliai bty
minimalds.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sig Sutartj. Nei
viena i§ Saliy neturi teisés reikalauti i$ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty UZsakovui Darby trakumy $alinimo i3laidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokeéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus
Darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir isskai¢iuoti del to patirtus nuostolius i3
Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir
kitus teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty
Darby verte.

8.2. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, UZsakovas
pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo
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atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defektg ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo ka§tus ie§kant kito rangovo.

9, Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia Zalg, kuri padaroma
Darbams iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby
trikumy ar jy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, tre¢iajai $aliai ar jy turtui.

9.3. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas S§ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,01 % dydzio delspinigius nuo
neapmokeéty Darby kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

9.4. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal
Darby vykdymo grafika Darby atlikimo terminy, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvieng pavéluotg diena.

9.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrindg remtis $ios Sutarties paZeidimu ar
netinkamu jos vykdymu, jis turi teise sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima,
kol padaryti pazeidimai bus pasalinti.

9.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos
patirtus nuostolius.

10. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

10.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja
susijusiy teisiniy santykiy, sprendziami derybose.

10.2. Kilus gin¢ui Salis rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginto
sprendimo biida. Gavusi pasiilyma ginda spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 10
kalendoriniy dieny. Gin¢as turi biiti i$sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios.

10.3. Jeigu Salims nepavyksta ginco isspresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny,
arba kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu
informavusi kitg Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teisma Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

10.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginams, kylantiems tarp $aliy i§ Sutarties
arba kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirado ir galioja iki visisko
Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta ankséiau termino. Jei $i Sutartis
nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj
netenka galios, iSskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po jos
nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, ginéy sprendimo. Salys turi teis¢ nutraukti $ig
Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

11.2. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie $ios Sutarties Saliy sudaryti
rastu, pasirasyti jgalioty asmeny ir patvirtinti §ios Sutarties Saliy antspaudais.

11.3. UzZsakovas turi teis¢ prie§ terming nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti dél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

11.3.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba
dirba taip létai, kad baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

11.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés, prastai atlieka
Darba, nepaiso Uzsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei
nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti
Darby be triitkumy ar nuostoliy UZsakovui.

11.3.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: t. y. nemokumas, bankroto bylos
iSkeélimas ir neteisminés bankroto procediiros pradzia.
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11.4. Salis apie kitos 3alies jsipareigojimy nevykdqu ar netinkama vykdymg privalo
kitai Saliai prane$ti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdoml arba
netinkamai vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei Salis per nurodytq terming jsipareigojimy
vykdyti nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutart;, apie tai jspe&jusi rastu.

11.5. Visi pagal Sutartj leistini siundiami praneSimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
iforminami rastu ir siunciami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laidku
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks prane$imas, siun¢iamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pastu, latkytinas gautu jo iSsiuntimo diena. Faksimilinio aparato ataskaita apie
dokumento i$siuntimg Salys saugo kartu su i8siystais dokumentais. Bet koks praneSimas,
siun¢iamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrajg darbo dieng nuo igsiuntimo.

11.6. Je1gu keiiasi Sutartj pasirasiusiy $aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rastu
informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi 3iy reikalavimy negali pareik$ti pretenzijy ar
atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios
Sutarties salygy arba jog ji negavo prane$imy, siysty pagal tuos rekvizitus.

11.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, i$skyrus
tokias pirkimo Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy
tarnybos sutikimas.

11.8. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovauj antis Lietuvos Respublikos jstatymais.

11.9. Salys, vykdydamos Sutarties Isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Jstatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi.

11.10. Salys pareiskia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti
nepazeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymuy, Saliy istaty, kltL} steigimo dokumenty, valdymo
organy reglamentq ir kity norminiy akty re1kalav1mu, ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei Sutartis bus nugincyta dél to, kad ji buvo sudaryta pazeidZiant Saliy valdymo organy
kompetencijg, vir§ijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

11.11. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galig turindiais
egzemplioriais — po vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasirago ant kiekvieno lapo.

12. Sutarties priedai

12.1. Lokaliné sgmata.

12.2. Pirkimo pasitilymas.

13. éaliq rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kauno mokykla— darzelis ,,Ratele* UAB ,,Radupys*

Kalnie¢iy g. 167, Kaunas Pramone¢s g. 11, Prienai
[staigos kodas: 191635156 Imonés kodas 170681385
Tel. (8-37) 332471 Tel. 8 319 60220

El pastas. rutelesdm@rutele.kaunas.lm.lt El.pastas. mail@rudupis.lt
Direktoré Aida gimaiﬁ@t@‘{i? Direktorius Povilas Kriauza
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